

SMLOUVA O DÍLO č. SML/2023/0415/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 9R-235/2023
ze dne 19.4.2023

Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Ing. Ondřej Kubín, MBA - starosta MČ Praha 4

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Martin Lukeš, referent OSIO

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **ELITT stavební s.r.o.**

zapsaný v OR sp.zn. C 281826/MSPH vedená Městským soudem v Praze

zastoupený: Renátou Knížeovou – jednatelkou společnosti

se sídlem: Dvorecká 1162/2a, 147 00 Praha 4

IČ: 06408991

DIČ: CZ06408991

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu zveřejněné správcem daně [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: „**MŠ Mezivřší 32/15, Praha 4 – oprava sociálních zařízení**“.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení opravy sociálních zařízení 3 školních tříd v objektu MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 – k.ú. Braník.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, zpracované projekční kanceláří R-Projekt 07 Praha s.r.o., IČ: 035 20 358, K Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10 z 03/2023.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty, revize, protokol o komplexní zkoušce atp.). Tyto doklady budou předány nejméně dvakrát v papírové podobě a veškeré tyto dokumenty budou dále předány třikrát v elektronické podobě na Flash disku (přenosném USB disku).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně dne 30. 6. 2023.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 2 pracovní dny po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodloužení se splněním této povinnosti objednatel se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **57 dnů** ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV.

Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu

umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 15 kalendářních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (cenové nabídky zhotovitele) a činí:

Cena díla činí :	2.389.658,85 Kč bez DPH
	501.828,36 Kč DPH 21 %
	2.891.487,21 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů

(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Konečnou cenu díla uvedenou v odst. 5.1. tohoto článku je možné změnit pouze v případě, požaduje-li objednatel realizovat práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla (tzv. vícepráce) nebo požaduje-li objednatel vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a touto smlouvou. V případě uzavření dodatku ke smlouvě dle odst. 5.4. tohoto článku bude navýšení nebo snížení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha, nebo dohodou smluvních stran, tzv. R-položkou.

5.6. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.7. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor

stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele doložit vážní listky. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišť. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
- b) řádně přezkontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a tutěž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo

jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před

- předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel se zavazuje zajistit dodržení zákazu kouření v interiéru objektu staveniště po celou dobu provádění díla;
 - zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
 - v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. Dílo je realizováno v bytovém domě, kde napojení na uvedené zdroje médií je možné pouze po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a správcem objektu za podmínky stanovení odběrných míst a způsob vyúčtování;
 - zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odstřížků plechu apod. Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel

může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zvíření prachu, rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet odpad ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem. Zhotovitel bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto povinností není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel v prodlení s provedením díla.

IX.

Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba na předmět díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.5. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.8. Nezjistí-li osoba vykonávající dozor nad stavbou nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající dozor nad stavbou udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 14 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 14 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku

(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),

c) je zhotovitel v úpadku,

d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,

e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),

f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),

g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),

h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo

i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od

smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.

Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této smlouvy.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z více kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana zhotovitele obdržela 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylně se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoli práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoli neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy:

č. 1 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 4. 4. 2023

28-04-2023

V Praze dne.....



Za objednatele

Ing. Ondřej Kubín, MBA
starosta MČ Praha 4



Za zhotovitele

Renáta Knížeová
jednatelka ELITT stavební s.r.o.



ELITT stavební s.r.o.
Dvorecká 1162/2A
147 00 Praha 4

IČO: 06408991
DIČ: CZ06408991

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu :

Název akce: MŠ Mezivřší 32/15, Praha 4 – oprava sociálních zařízení

identifikační údaje:

zadavatel	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČ: 00063584
účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)	
právnícká osoba	
obchodní firma nebo název	ELITT stavební s.r.o.
sídlo:	Dvorecká 1162/2a, Praha 147 00
právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČ:	06408991
jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů nebo jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem účastníka	Renáta Knížeová - jednatel společnosti
fyzická osoba	
jméno a příjmení nebo obchodní firma (jen fyz. osoba zapsaná v OR)	
místo trvalého pobytu nebo místo podnikání (jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)	
IČ:	

Kontaktní osoba:	Renáta Knížeová
Tel./fax:	

Nabídková cena v Kč

nabídková cena v Kč bez DPH	2 389 658,85 Kč
DPH 21 %	501 828,36 Kč
nabídková cena v Kč vč. DPH	2 891 487,21 Kč

datum : 04.04.2023

podpis osob oprávněných/ osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:

(je-li krycí list podepsán zmocněncem, doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena)

podpis		podpis	
jméno a příjmení	Renáta Knížeová	jméno a příjmení	
funkce	Jednatel společnosti	funkce	
údaje o případném zplnomocnění		údaje o případném zplnomocnění	

ELITT stavební s.r.o.
Dvorecká 1162/2A
147 00 Praha 4IČO: 06408991
DIČ: CZ06408991

Položkový rozpočet stavby

Stavba: RProj2305 MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení

Objekt: 01 MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení

Rozpočet: 01 MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení

Objednatel: Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
14000 Praha-Krč

IČO: 00063584
DIČ: CZ00063584

Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o.
Dvorecká 1162/2a, Praha
147 00

IČO: 6408991
DIČ: CZ06408991

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			516 304,77
PSV			1 590 092,25
MON			263 261,83
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 389 658,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 389 658,85 CZK
Základní DPH	21 %	501 828,36 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 891 487,21 CZK

v PLZE

dne 4. 4. 2023



Za zhotovitele
ELITT stavební s.r.o.
Dvorecká 1162/2a
147 00 Praha 4
IČO: 06408991
DIČ: CZ06408991



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			34 675,67	1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			71 702,03	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			154 634,32	6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			37 168,34	2
64	Výplně otvorů	HSV			7 401,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 272,70	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			11 039,72	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			84 139,81	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			36 177,14	2
711	Izolace proti vodě	PSV			79 697,06	3
713	Izolace tepelné	PSV			7 298,04	0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			815 365,17	34
725	Zařizovací předměty	PSV			36 685,72	2
730	Ústřední vytápění	PSV			47 063,75	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			230 121,22	10
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			151 283,22	6
776	Podlahy povlakové	PSV			5 681,67	0
781	Obklady keramické	PSV			155 377,01	7
783	Nátěry	PSV			28 755,15	1

784	Malby	PSV			32 764,24	1
M21	Elektromontáže	MON			160 244,23	7
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			103 017,60	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			74 094,04	3
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	1
Cena celkem					2 389 658,85	100

Položkový rozpočet

S:	RProj2305	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
O:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
R:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				34 675,67
1	311271175R00	Zdivo z tvámic hladkých tl. 200 mm	m2	2,30200	1 420,10	3 269,07

přízemí :
 3,87*0,2 0,77400
 1.patro :
 3,87*0,2 0,77400
 2.patro :
 3,77*0,2 0,75400

2	317121047RT2	Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nosný NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm	kus	3,00000	842,60	2 527,80
---	--------------	---	-----	---------	--------	----------

přízemí :
 1 1,00000
 1.patro :
 1 1,00000
 2.patro :
 1 1,00000

3	317121049RT2	Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 3750 mm překlad nosný NEP 100-2500, 250 x 24,9 x 10 cm	kus	3,00000	1 133,00	3 399,00
---	--------------	---	-----	---------	----------	----------

přízemí :
 1,0 1,00000
 1.patro :
 1,0 1,00000
 2.patro :
 1,0 1,00000

4	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	22,75290	704,00	16 018,04
---	--------------	---------------------------------	----	----------	--------	-----------

přízemí :
 3,5*2,94-(0,8*1,97+1,5*0,79) 7,52900
 1.patro :
 3,57*2,97-(0,8*1,97+1,5*0,79) 7,84190
 2.patro :
 3,45*2,94-(0,8*1,97+1,5*0,79) 7,38200

5	346244313R00	Obezdvíky van a WC nádržek z desek tl. 100 mm	m2	13,44000	704,00	9 461,76
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

sprchové kouty :
 přízemí :
 4*0,8*0,15 0,48000
 1.patro :
 4*0,8*0,15 0,48000
 2.patro :
 4*0,8*0,15 0,48000
 nádržky WC :
 přízemí :
 4,0 4,00000
 1.patro :
 4,0 4,00000
 2.patro :
 4,0 4,00000

Položkový rozpočet

S:	RProj2305	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
O:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
R:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				71 702,03
6	342266111R00	Obklad stěn sádkkartonem na ocelovou konstrukci	m2	6,00000	816,00	4 896,00
		po napojení kanalizace :				
		3*2,0		6,00000		
7	342264051RT3	Podhled sádkkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	59,21870	922,00	54 599,64
		přízemí :				
		2,39*4,315+9,69		20,00285		
		1.patro :				
		2,37*4,31+9,66		19,87470		
		2.patro :				
		2,33*4,155+9,66		19,34115		
8	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	6,00000	132,00	792,00
		dvířka 300/300 :				
		3		3,00000		
		dvířka 400/400 :				
		3		3,00000		
9	416093121R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	12,23423	717,20	8 774,39
		přízemí :				
		(2,39+2*1,6+2,95)*0,44+3,87*0,44		5,46040		
		1.patro :				
		(2,37+1,59+3,521)*0,47		3,51607		
		2.patro :				
		(2,33+1,59+3,484)*0,44		3,25776		
10	553476620R	Dvířka revizní do SDK 300x300 mm,tl.12,5 mm do vlhkého prostředí	kus	3,00000	275,00	825,00
11	553476621R	Dvířka revizní do SDK 400x400 mm,tl.12,5 mm do vlhkého prostředí	kus	3,00000	605,00	1 815,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				154 634,32
12	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	11,45140	58,50	669,91
		přízemí :				
		0,89*1,18+0,8*1,97+1,5*0,79		3,81120		
		1.patro :				
		0,89*1,2+0,8*1,97+1,5*0,79		3,82900		
		2.patro :				
		0,89*1,18+0,8*1,97+1,5*0,79		3,81120		
13	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	91,54000	401,00	36 707,54
		přízemí :				
		9,69+21,06		30,75000		
		1.patro :				
		9,66+20,83		30,49000		
		2.patro :				
		9,66+20,64		30,30000		
14	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	185,21500	348,00	64 454,82
		přízemí :				
		(2,78+3,77)*2*0,94-0,89*0,75+(0,89+2*1,18)*0,14		12,10150		

Položkový rozpočet

S:	RProj2305	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
O:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
R:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$(4,0+7,06)*2*2,94-(1,5*0,79*2+0,8*1,97*5)-$ $(0,82+4,315)*2,0$ 1.patro : $(2,71+3,87)*2*0,97-0,89*0,77+(0,89+2*1,2)*0,14$ $(3,87+7,115)*2*2,97-(1,5*0,79*2+0,8*1,97*5)-$ $(0,8+4,31)*2,0$ 2.patro : $(2,78+3,77)*2*0,94-0,89*0,75+(0,89+2*1,18)*0,14$ $(3,92+7,015)*2*2,94-(1,5*0,79*2+0,8*1,97*5)-$ $(0,78+4,155)*2,0$ oprava maleb a omítek po instalacích elektro : 15,0		44,51280		
15	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	99,64890	365,00	36 371,85
		přízemí : $(2,78+3,77)*2*2-(0,8*1,97+1,5*0,79+0,89*0,43)$ $(0,82+4,315)*2,0$ 1.patro : $(2,71+3,87)*2*2,0-(0,89*0,43+1,5*0,79+0,8*1,97)$ $(0,8+4,31)*2,0$ 2.patro : $(2,78+3,77)*2*2,0-(0,89*0,43+1,5*0,79+0,8*1,97)$ $(0,78+4,155)*2,0$		23,05630 10,27000 23,17630 10,22000 23,05630 9,87000		
16	612471473R00	Stěrka lepidlem na stěnách vnitřních	m2	12,00000	259,60	3 115,20
		pod zrcadla : přízemí : 2,0*1,0*2 1.patro : 2,0*1,0*2 2.patro : 2,0*1,0*2		4,00000 4,00000 4,00000		
17	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	45,50580	292,60	13 315,00
		na novou příčku : přízemí : $(3,5*2,94-(0,8*1,97+1,5*0,79))*2$ 1.patro : $(3,57*2,97-(0,8*1,97+1,5*0,79))*2$ 2.patro : $(3,45*2,94-(0,8*1,97+1,5*0,79))*2$		15,05800 15,68380 14,76400		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				37 168,34
18	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,04710	6 017,00	283,40
		P 2 : přízemí : 0,785*0,06		0,04710		
19	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,11775	5 885,00	692,96
		P 2 : přízemí : 0,785*0,15		0,11775		

Položkový rozpočet

S:	RProj2305	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
O:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
R:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	0,11775	336,60	39,63
		P 2 :				
		přízemí :				
		0,785*0,15		0,11775		
21	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,04710	408,10	19,22
		P 2 :				
		přízemí :				
		0,785*0,06		0,04710		
22	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	0,11775	102,30	12,05
		P 2 :				
		přízemí :				
		0,785*0,15		0,11775		
23	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,00622	44 550,00	277,10
		P 2 :				
		přízemí :				
		0,785*0,003301*2*1,2		0,00622		
24	632421115R00	Potěr, ručně zpracovaný, tl. 5 mm	m2	91,54000	376,20	34 437,35
		přízemí :				
		9,69+21,06		30,75000		
		1.patro :				
		9,66+20,83		30,49000		
		2.patro :				
		9,66+20,64		30,30000		
25	631 00	Propojení podkladního betonu a betonové mazaniny se stávající konstrukcí (P 2)	m	8,25000	170,50	1 406,63
		P 2 :				
		přízemí :				
		4,125*2		8,25000		
Díl: 64 Výplně otvorů						7 401,00
26	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,00000	784,00	2 352,00
		dle tabulky dveří :				
		3		3,00000		
27	55330383R	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 x 100 P mm	kus	3,00000	1 683,00	5 049,00
		dle tabulky dveří :				
		3		3,00000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						5 272,70
28	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	91,54000	57,60	5 272,70
		přízemí :				
		9,69+21,06		30,75000		
		1.patro :				
		9,66+20,83		30,49000		
		2.patro :				
		9,66+20,64		30,30000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						11 039,72
29	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	91,54000	120,60	11 039,72
		přízemí :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2305	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
O:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
R:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		9,69+21,06		30,75000		
		1.patro :				
		9,66+20,83		30,49000		
		2.patro :				
		9,66+20,64		30,30000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				84 139,81
30	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	22,84110	138,60	3 165,78
		přízemí :				
		3,515*2,94-(0,8*1,97+1,5*0,79)		7,57310		
		1.patro :				
		3,57*2,97-(1,5*0,79+0,8*1,97)		7,84190		
		2.patro :				
		3,465*2,94-(1,5*0,79+0,8*1,97)		7,42610		
31	962036412R00	Demontáž SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášt.12,5 mm	m2	6,00000	79,20	475,20
		pro napojení kanalizace :				
		3*2,0		6,00000		
32	963016151R00	Demontáž podhledu SDK,2úrov.kříž.rošt,1xoplašt.12,5 mm	m2	2,55730	101,20	258,80
		B 3 :				
		přízemí :				
		2,39*(0,41+2*0,33)		2,55730		
33	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,04710	5 665,00	266,82
		B 2 :				
		přízemí :				
		0,785*0,06		0,04710		
34	965042221R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,11775	4 719,00	555,66
		B 2 :				
		přízemí :				
		0,785*0,15		0,11775		
35	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	0,04710	2 178,00	102,58
		B 2 :				
		přízemí :				
		0,785*0,06		0,04710		
36	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	0,11775	1 815,00	213,72
		B 2 :				
		přízemí :				
		0,785*0,15		0,11775		
37	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	29,01000	44,00	1 276,44
		B1b :				
		přízemí :				
		9,69		9,69000		
		1.patro :				
		9,66		9,66000		
		2.patro :				
		9,66		9,66000		
38	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	29,01000	181,50	5 265,32
		B1b :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2305	MŠ Mezivřší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
O:	01	MŠ Mezivřší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
R:	01	MŠ Mezivřší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		přízemí :				
		9,69		9,69000		
		1.patro :				
		9,66		9,66000		
		2.patro :				
		9,66		9,66000		
39	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	12,00000	38,50	462,00
		v příčce :				
		přízemí :				
		1		1,00000		
		1.patro :				
		1		1,00000		
		2.patro :				
		1		1,00000		
		B 5 :				
		přízemí :				
		3		3,00000		
		1.patro :				
		3		3,00000		
		2.patro :				
		3		3,00000		
40	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	3,55500	33,00	117,32
		B 8 :				
		přízemí :				
		1,5*0,79		1,18500		
		1.patro :				
		1,5*0,79		1,18500		
		2.patro :				
		1,5*0,79		1,18500		
41	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,72800	423,50	2 002,31
		přízemí :				
		0,8*1,97		1,57600		
		1.patro :				
		0,8*1,97		1,57600		
		2.patro :				
		0,8*1,97		1,57600		
42	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	0,50000	3 674,00	1 837,00
		přízemí :				
		0,25		0,25000		
		1.patro :				
		0,25		0,25000		
43	970056100R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 100 mm	m	0,50000	1 837,00	918,50
44	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	91,54000	135,00	12 357,90
		přízemí :				
		9,69+21,06		30,75000		
		1.patro :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2305	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
O:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
R:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		9,66+20,83		30,49000		
		2.patro :				
		9,66+20,64		30,30000		
45	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	180,12520	107,00	19 273,40
		přízemí :				
		$(2,78+3,77)*2*2,94-(0,89*1,18+1,5*0,79+0,8*1,97)$		34,70280		
		$(4,0+7,06)*2*2,94-(1,5*0,79*2+0,8*1,97*5)$		54,78280		
		$-(2,57+3,77)*2*1,8-(0,8*1,8+1,5*0,61+0,89*0,23)$		-20,26430		
		$-(0,84+4,315)*1,76$		-9,07280		
		1.patro :				
		$(2,71+3,87)*2*2,97-(0,89*1,2+1,5*0,79+0,8*1,97)$		35,25620		
		$(3,87+7,115)*2*2,97-(1,5*0,79*2+0,8*1,97*5)$		55,00090		
		$-(2,5+3,87)*2*1,74-(0,8*1,74+1,5*0,56+0,89*0,17)$		-19,78430		
		$-(0,82+4,31)*1,88$		-9,64440		
		2.patro :				
		$(2,78+3,77)*2*2,94-(0,89*1,18+1,5*0,79+0,8*1,97)$		34,70280		
		$(3,92+7,015)*2*2,94-(1,5*0,79*2+0,8*1,97*5)$		54,04780		
		$-(2,57+3,77)*2*1,8-(0,8*1,8+1,5*0,62+0,89*0,23)$		-20,24930		
		$-(0,82+4,155)*1,88$		-9,35300		
46	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	88,36810	192,50	17 010,86
		B 4 :				
		přízemí :				
		$(2,57+3,77)*2*1,8-(0,8*1,8+1,5*0,61+0,89*0,23)$		20,26430		
		$(0,84+4,315)*1,76$		9,07280		
		1.patro :				
		$(2,5+3,87)*2*1,74-(0,8*1,74+1,5*0,56+0,89*0,17)$		19,78430		
		$(0,82+4,31)*1,88$		9,64440		
		2.patro :				
		$(2,57+3,77)*2*1,8-(0,8*1,8+1,5*0,62+0,89*0,23)$		20,24930		
		$(0,82+4,155)*1,88$		9,35300		
47	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	88,36810	135,30	11 956,20
		B 4 :				
		přízemí :				
		$(2,57+3,77)*2*1,8-(0,8*1,8+1,5*0,61+0,89*0,23)$		20,26430		
		$(0,84+4,315)*1,76$		9,07280		
		1.patro :				
		$(2,5+3,87)*2*1,74-(0,8*1,74+1,5*0,56+0,89*0,17)$		19,78430		
		$(0,82+4,31)*1,88$		9,64440		
		2.patro :				
		$(2,57+3,77)*2*1,8-(0,8*1,8+1,5*0,62+0,89*0,23)$		20,24930		
		$(0,82+4,155)*1,88$		9,35300		
48	B 07	Demontáž a likvidace sanitárních příček	kus	18,00000	240,00	4 320,00
		přízemí :				
		6		6,00000		
		1.patro :				
		6		6,00000		
		2.patro :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2305	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
O:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
R:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		6		6,00000		
49	B 12	Demontáž věšáků na ručníky pro zpětné použití	kus	6,00000	60,00	360,00
		přízemí :				
		2		2,00000		
		1.patro :				
		2		2,00000		
		2.patro :				
		2		2,00000		
50	B 13	Demontáž a likvidace VZT potrubí	m	12,15000	160,00	1 944,00
		přízemí :				
		4,05		4,05000		
		1.patro :				
		4,05		4,05000		
		2.patro :				
		4,05		4,05000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				36 177,14
51	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	24,05395	1 504,00	36 177,14
Díl: 711		Izolace proti vodě				79 697,06
52	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	0,78500	291,50	228,83
		P 2 :				
		přízemí :				
		0,785		0,78500		
53	711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	0,78500	165,00	129,53
		P 2 :				
		přízemí :				
		0,785		0,78500		
54	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	0,78500	198,00	155,43
		B 2 :				
		přízemí :				
		0,785		0,78500		
55	711199095R00	Příplatek za plochu do 10 m2, izolace proti vlhkosti, natěradly	m2	0,78500	55,00	43,18
		P 2 :				
		přízemí :				
		0,785		0,78500		
56	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, izolace proti vlhkosti, natavenými asfaltovými pásy	m2	1,57000	55,00	86,35
		P 2 :				
		přízemí :				
		0,785*2		1,57000		
57	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	110,89200	65,00	7 207,98
		vodorovná :				
		přízemí :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2305	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
O:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
R:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		9,69+21,06		30,75000		
		1.patro :				
		9,66+20,83		30,49000		
		2.patro :				
		9,66+20,64		30,30000		
		svislá :				
		přizemí :				
		((2,78+3,77)*2-0,8)*0,1		1,23000		
		((4,0+7,06)*2-0,8*5)*0,1		1,81200		
		2*0,9*1,9		3,42000		
		1.patro :				
		((2,71+3,87)*2-0,8)*0,1		1,23600		
		((3,87+7,115)*2-0,8*5)*0,1		1,79700		
		2*0,9*1,9		3,42000		
		2.patro :				
		((2,78+3,77)*2-0,8)*0,1		1,23000		
		((3,92+7,015)*2-0,8*5)*0,1		1,78700		
		2*0,9*1,9		3,42000		
58	711212001R00	Hydroizolační povlak - nátěr	m2	19,35200	366,30	7 088,64
		svislá :				
		přizemí :				
		((2,78+3,77)*2-0,8)*0,1		1,23000		
		((4,0+7,06)*2-0,8*5)*0,1		1,81200		
		2*0,9*1,9		3,42000		
		1.patro :				
		((2,71+3,87)*2-0,8)*0,1		1,23600		
		((3,87+7,115)*2-0,8*5)*0,1		1,79700		
		2*0,9*1,9		3,42000		
		2.patro :				
		((2,78+3,77)*2-0,8)*0,1		1,23000		
		((3,92+7,015)*2-0,8*5)*0,1		1,78700		
		2*0,9*1,9		3,42000		
59	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	91,54000	366,30	33 531,10
		vodorovná :				
		přizemí :				
		9,69+21,06		30,75000		
		1.patro :				
		9,66+20,83		30,49000		
		2.patro :				
		9,66+20,64		30,30000		
60	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	90,92000	192,00	17 456,64
		přizemí :				
		((2,78+3,77)*2-0,8)		12,30000		
		((4,0+7,06)*2-0,8*5)		18,12000		
		1.patro :				
		((2,71+3,87)*2-0,8)		12,36000		
		((3,87+7,115)*2-0,8*5)		17,97000		

Položkový rozpočet

S:	RProj2305	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
O:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
R:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.patro : ((2,78+3,77)*2-0,8) ((3,92+7,015)*2-0,8*5)		12,30000 17,87000		
61	711212602R00	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	46,00000	200,00	9 200,00
		přízemí : 4+10 1.patro : 6+10 2.patro : 6+10		14,00000 16,00000 16,00000		
62	711 00	Propojení nové a stávající izolace	m	4,12500	176,00	726,00
		P 2 : přízemí : 4,125		4,12500		
63	62852251R	Pás asfaltový modifikovaný ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, natavovací, kotvící	m2	0,90275	198,00	178,74
		P 2 : přízemí : 0,785*1,15		0,90275		
64	62852265R	Pás asfaltový modifikovaný GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, natavovací, kotvící	m2	0,78500	198,00	155,43
		P 2 : přízemí : 0,785		0,78500		
65	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4,60600	761,88	3 509,21
Díl: 713 Izolace tepelné						7 298,04
66	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	27,17443	134,20	3 646,81
		přízemí : 7,884 (2,39+2*1,6+2,95)*0,44 1.patro : 4,618 (2,37+1,59+3,521)*0,47 2.patro : 4,141 (2,33+1,59+3,484)*0,44		7,88400 3,75760 4,61800 3,51607 4,14100 3,25776		
67	713102111R00	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm	m2	0,78500	33,00	25,91
		B 2 : přízemí : 0,785		0,78500		
68	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	0,78500	71,50	56,13
		P 2 : přízemí : 0,785		0,78500		
69	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	0,78500	82,50	64,76

Položkový rozpočet

S:	RProj2305	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
O:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
R:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

P 2 :

přizemí :

0,785

0,78500

70	28375705R	Deska izolační stabilizovaná EPS 150 1000 x 500 mm	m3	0,04004	3 740,00	149,75
----	-----------	--	----	---------	----------	--------

P 2 :

přizemí :

0,785*0,05*1,02

0,04004

71	63151402R	Deska z minerální plsti tl. 60 mm	m2	27,71792	115,50	3 201,42
----	-----------	-----------------------------------	----	----------	--------	----------

přizemí :

7,884*1,02

8,04168

(2,39+2*1,6+2,95)*0,44*1,02

3,83275

1.patro :

4,618*1,02

4,71036

(2,37+1,59+3,521)*0,47*1,02

3,58639

2.patro :

4,141*1,02

4,22382

(2,33+1,59+3,484)*0,44*1,02

3,32292

72	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,14500	71,45	153,26
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

Díl: 720	Zdravotechnická instalace					815 365,17
-----------------	----------------------------------	--	--	--	--	-------------------

73	721 00T00	Provedení ZTI Kanalizace viz samostatná část PD	kompl	1,00000	73 596,63	73 596,63
----	-----------	---	-------	---------	-----------	-----------

74	721 01T00	Provedení ZTI Kanalizace demontáže viz samostatná část PD	kompl	1,00000	2 733,50	2 733,50
----	-----------	---	-------	---------	----------	----------

75	721 02T00	Provedení ZTI Kanalizace opravy viz samostatná část PD	kompl	1,00000	14 487,70	14 487,70
----	-----------	--	-------	---------	-----------	-----------

76	722 00T00	Provedení ZTI Vodovod viz samostatná část PD	kompl	1,00000	156 556,62	156 556,62
----	-----------	--	-------	---------	------------	------------

77	722 01T00	Provedení ZTI Vodovod demontáže viz samostatná část PD	kompl	1,00000	13 057,16	13 057,16
----	-----------	--	-------	---------	-----------	-----------

78	722 02T00	Provedení ZTI Vodovod opravy viz samostatná část PD	kompl	1,00000	15 169,76	15 169,76
----	-----------	---	-------	---------	-----------	-----------

79	725 00T00	Provedení ZTI Zařizovací předměty viz samostatná část PD	kompl	1,00000	449 231,86	449 231,86
----	-----------	--	-------	---------	------------	------------

80	725 01T00	Provedení ZTI Zařizovací předměty demontáže viz samostatná část PD	kompl	1,00000	15 947,82	15 947,82
----	-----------	--	-------	---------	-----------	-----------

81	728 00T00	Provedení ZTI Izolace tepelné pro ZTI viz samostatná část PD	kompl	1,00000	61 269,60	61 269,60
----	-----------	--	-------	---------	-----------	-----------

82	728 01T00	Provedení ZTI Ostatní - požární ucpávky viz samostatná část PD	kompl	1,00000	5 241,60	5 241,60
----	-----------	--	-------	---------	----------	----------

83	P 720T00	Stavební přípomoci	%	1,00000	8 072,92	8 072,92
----	----------	--------------------	---	---------	----------	----------

Díl: 725	Zařizovací předměty					36 685,72
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------

84	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	15,00000	220,00	3 300,00
----	--------------	--------------------------------	--------	----------	--------	----------

B 6 :

přizemí :

5

5,00000

1.patro :

5

5,00000

2.patro :

5

5,00000

85	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	15,00000	120,00	1 800,00
----	--------------	--	--------	----------	--------	----------

přizemí :

Položkový rozpočet

S:	RProj2305	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
O:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
R:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		5		5,00000		
		1.patro :				
		5		5,00000		
		2.patro :				
		5		5,00000		
86	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	3,00000	190,00	570,00
		B 9 :				
		přízemí :				
		1		1,00000		
		1.patro :				
		1		1,00000		
		2.patro :				
		1		1,00000		
87	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	36,00000	110,00	3 960,00
		přízemí :				
		2+5+5		12,00000		
		1.patro :				
		2+5+5		12,00000		
		2.patro :				
		2+5+5		12,00000		
88	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	15,00000	90,00	1 350,00
		přízemí :				
		5		5,00000		
		1.patro :				
		5		5,00000		
		2.patro :				
		5		5,00000		
89	725840850R00	Demontáž baterie sprchové diferenciální G 3/4" x 1"	kus	3,00000	90,00	270,00
		B 9 :				
		přízemí :				
		1		1,00000		
		1.patro :				
		1		1,00000		
		2.patro :				
		1		1,00000		
90	A	Dávkovač tekutého mýdla Dle tabulky ostatních prvků	kus	15,00000	382,95	5 744,25
		přízemí :				
		5		5,00000		
		1.patro :				
		5		5,00000		
		2.patro :				
		5		5,00000		
91	C	Zásobník na toaletní papír Dle tabulky ostatních prvků	kus	6,00000	760,15	4 560,90
		přízemí :				
		2		2,00000		

Položkový rozpočet

S:	RProj2305	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
O:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
R:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1.patro :

2

2,00000

2.patro :

2

2,00000

92	D	Závěsná WC souprava s krytkou Dle tabulky ostatních prvků	kus	15,00000	1 002,80	15 042,00
----	---	---	-----	----------	----------	-----------

přízemí :

5

5,00000

1.patro :

5

5,00000

2.patro :

5

5,00000

93	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	0,24200	365,97	88,57
----	--------------	--	---	---------	--------	-------

Díl: 730	Ústřední vytápění	47 063,75
-----------------	--------------------------	------------------

94	735151350R00	Otopné těleso panelové, v. 500 mm, dl. 1500 mm s termostatickou hlavici, přípojevacím a regulačním šroubením	kus	3,00000	7 733,75	23 201,25
95	73000	Demontáž radiátoru	kus	6,00000	431,25	2 587,50

B 10 :

přízemí :

1

1,00000

1.patro :

1

1,00000

2.patro :

1

1,00000

B 11 :

přízemí :

1

1,00000

1.patro :

1

1,00000

2.patro :

1

1,00000

96	73001	Topná a tlaková zkouška	kompl	1,00000	4 250,00	4 250,00
97	73002	Zpětná montáž do nové pozice radiátoru se spodním připojením a termostatickou hlavici	kus	3,00000	575,00	1 725,00
98	73362OA0	Potrubi Cu do DN 15 mm včetně tepelné izolace	m	30,00000	471,50	14 145,00
99	73000	Vypuštění a napuštění topného systému	kompl	1,00000	1 155,00	1 155,00

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	230 121,22
-----------------	------------------------------	-------------------

100	766621263R00	Okna komplet. jednoduchá do rámu pl. do 1,5 m2	kus	3,00000	1 050,00	3 150,00
-----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

osazení původního okna :

přízemí :

1

1,00000

1.patro :

1

1,00000

2.patro :

1

1,00000

101	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m Dle tabulky dveří	kus	12,00000	1 265,00	15 180,00
-----	--------------	---	-----	----------	----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	RProj2305	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
O:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
R:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D 1 :				
		9		9,00000		
		D 2 :				
		3		3,00000		
102	76669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň Dle tabulky dveří	kus	12,00000	385,00	4 620,00
103	766664911R00	Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. dle tabulky dveří :	kus	6,00000	220,00	1 320,00
		6		6,00000		
104	76669921R00	Montáž zámku Dle tabulky dveří	kus	12,00000	242,00	2 904,00
105	766670021R00	Montáž kliky a štitku Dle tabulky dveří	kus	12,00000	242,00	2 904,00
106	766 00	D+M přivětrávací mřížky hliníkové oboustranné Dle tabulky dveří	kus	6,00000	935,00	5 610,00
107	766 01	Montáž původních věšáků na ručníky	kus	2,00000	88,00	176,00
		přízemí :				
		2		2,00000		
108	766 02	Zalištování ostění okna hliníkovými L-lištami – 30/30mm	m	15,00000	220,00	3 300,00
		přízemí :				
		5,0		5,00000		
		1.patro :				
		5,0		5,00000		
		2.patro :				
		5,0		5,00000		
109	766 51	Demontáž krytu otopných těles vč. likvidace	m	6,90000	320,00	2 208,00
		B 10 :				
		přízemí :				
		2,3		2,30000		
		1.patro :				
		2,3		2,30000		
		2.patro :				
		2,3		2,30000		
110	54914621R	Dveřní kování dle tabulky dveří	kus	12,00000	715,00	8 580,00
111	54917020R	Zavírač dveří hydraulický s kluznou lištou dle tabulky dveří	kus	12,00000	1 980,00	23 760,00
112	54926060R	Zámek dveřní dle tabulky dveří	kus	12,00000	825,00	9 900,00
113	61165003R	Dveře vnitřní hladké plné 80 x 197 cm Dle tabulky dveří	kus	12,00000	5 049,00	60 588,00
114	T 1	D+M Dělicí příčka mezi WC provedená z barevného lamina s ABS hranou Dle tabulky truhlářských prvků	kus	12,00000	6 995,83	83 950,00
115	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	0,86400	2 281,50	1 971,22
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						151 283,22
116	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	95,42200	58,50	5 582,19
		dlažba :				
		přízemí :				
		9,69+21,06		30,75000		
		1.patro :				
		9,66+20,83		30,49000		
		2.patro :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2305	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
O:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
R:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		9,66+20,64		30,30000		
		sokl :				
		přízemí :				
		$((4,0+7,06)*2-(0,8*5+0,82+4,315))*0,1$		1,29850		
		1.patro :				
		$((3,87+7,115)*2-(0,8*5+0,8+4,31))*0,1$		1,28600		
		2.patro :				
		$((3,92+7,015)*2-(0,8*5+0,78+4,115))*0,1$		1,29750		
117	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v. do 100 mm vč. úpravy podkladu a spárování	m	38,82000	158,40	6 149,09
		přízemí :				
		$((4,0+7,06)*2-(0,8*5+0,82+4,315))$		12,98500		
		1.patro :				
		$((3,87+7,115)*2-(0,8*5+0,8+4,31))$		12,86000		
		2.patro :				
		$((3,92+7,015)*2-(0,8*5+0,78+4,115))$		12,97500		
118	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	38,82000	90,40	3 509,33
		přízemí :				
		$((4,0+7,06)*2-(0,8*5+0,82+4,315))$		12,98500		
		1.patro :				
		$((3,87+7,115)*2-(0,8*5+0,8+4,31))$		12,86000		
		2.patro :				
		$((3,92+7,015)*2-(0,8*5+0,78+4,115))$		12,97500		
119	771575107R00	Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, 20x20 cm vč. úpravy podkladu a spárování	m2	91,54000	850,00	77 809,00
		přízemí :				
		9,69+21,06		30,75000		
		1.patro :				
		9,66+20,83		30,49000		
		2.patro :				
		9,66+20,64		30,30000		
120	771577843R00	Podlahový profil dilatační	m	4,80000	286,00	1 372,80
		přízemí :				
		2*0,8		1,60000		
		1.patro :				
		2*0,8		1,60000		
		2.patro :				
		2*0,8		1,60000		
121	771577133R00	Lišta přechodová	m	7,20000	264,00	1 900,80
		přízemí :				
		3*0,8		2,40000		
		1.patro :				
		3*0,8		2,40000		
		2.patro :				
		3*0,8		2,40000		
122	597623136R	Dlaždice 20x20 cm béžová mat protiskluznost R9/A	m2	100,69400	488,75	49 214,19
		91,54*1,1		100,69400		
123	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	3,94800	1 455,37	5 745,82

Položkový rozpočet

S:	RProj2305	MŠ Mezivřší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
O:	01	MŠ Mezivřší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
R:	01	MŠ Mezivřší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy poviakové				5 681,67
124	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	53,96000	22,00	1 187,12

B1a :

přízemí :

(7,06+4,0)*2-0,8*5

18,12000

1.patro :

(7,115+3,87)*2-0,8*5

17,97000

2.patro :

(7,015+3,92)*2-0,8*5

17,87000

125	776511810R00	Odstranění PVC a kobců lepených bez podložky	m2	62,53000	71,50	4 470,90
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------

B1a :

přízemí :

21,06

21,06000

1.patro :

20,83

20,83000

2.patro :

20,64

20,64000

126	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 12 m	%	0,41800	56,58	23,65
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------

Díl: 781		Obklady keramické				155 377,01
127	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	99,64890	58,50	5 829,46

přízemí :

(2,78+3,77)*2-0,8*1,97+1,5*0,79+0,89*0,43)

23,05630

(0,82+4,315)*2,0

10,27000

1.patro :

(2,71+3,87)*2-0,8*1,97+1,5*0,79+0,8*1,97)

23,17630

(0,8+4,31)*2,0

10,22000

2.patro :

(2,78+3,77)*2-0,8*1,97+1,5*0,79+0,8*1,97)

23,05630

(0,78+4,155)*2,0

9,87000

128	781415016RU1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm vč. úpravy podkladu a spárování	m2	91,64890	850,00	77 901,57
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

béžová :

přízemí :

(2,78+3,77)*2-0,8*1,97+1,5*0,79+0,89*0,43)

23,05630

-(2,78+3,77)*2*0,6-(0,89*0,2+(1,5+0,8)*0,6))

-6,30200

(0,82+4,315)*2,0-2,0*1,0*2

6,27000

-(0,82+4,315-2*2,0)*1,0

-1,13500

1.patro :

(2,71+3,87)*2-0,8*1,97+1,5*0,79+0,8*1,97)

23,17630

-(2,71+3,87)*2*0,6-(0,89*0,2+(1,5+0,8)*0,6))

-6,33800

(0,8+4,31)*2,0-2,0*1,0*2

6,22000

-(0,8+4,31-2*2,0)*1,0

-1,11000

2.patro :

(2,78+3,77)*2-0,8*1,97+1,5*0,79+0,8*1,97)

23,05630

-(2,78+3,77)*2*0,6-(0,89*0,2+(1,5+0,8)*0,6))

-6,30200

(0,78+4,155)*2,0

9,87000

-(0,78+4,155-2*2,0)*1,0

-0,93500

Položkový rozpočet

S:	RProj2305	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
O:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
R:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		69,52690		
		bilá :				
		přizemí :				
		$((2,78+3,77)*2*0,6-(0,89*0,2+(1,5+0,8)*0,6))$		6,30200		
		$(0,82+4,315-2*2,0)*1,0$		1,13500		
		1.patro :				
		$((2,71+3,87)*2*0,6-(0,89*0,2+(1,5+0,8)*0,6))$		6,33800		
		$(0,8+4,31-2*2,0)*1,0$		1,11000		
		2.patro :				
		$((2,78+3,77)*2*0,6-(0,89*0,2+(1,5+0,8)*0,6))$		6,30200		
		$(0,78+4,155-2*2,0)*1,0$		0,93500		
		Mezisoučet		22,12200		
129	781497121RS3	Lišta hliníková rohová k obkladům pro tloušťku obkladu 10 mm	m	134,86000	137,50	18 543,25
		přizemí :				
		$(2,78+3,77)*2-0,89+2*2,0+0,89+2*0,43+(1,5+0,79)*2$		22,54000		
		$(0,82+4,315)+2*2,0+(2,0+1,0)*2*2$		21,13500		
		1.patro :				
		$(2,71+3,87)*2-0,89+3*2,0+0,89+2*0,43+(1,5+0,79)*2$		24,60000		
		$(0,8+4,31)+2*2,0+(2,0+1,0)*2*2$		21,11000		
		2.patro :				
		$(2,78+3,77)*2-0,89+3*2,0+0,89+2*0,43+(1,5+0,79)*2$		24,54000		
		$(0,78+4,155)+2*2,0+(2,0+1,0)*2*2$		20,93500		
130	781 00	D+M zrcadla lepeného do obkladu dle výkresu spárořezů	m2	12,00000	792,00	9 504,00
		přizemí :				
		$2,0*1,0*2$		4,00000		
		1.patro :				
		$2,0*1,0*2$		4,00000		
		2.patro :				
		$2,0*1,0*2$		4,00000		
131	597813600R	Obkládačka 40x20 bílá mat	m2	24,33420	379,50	9 234,83
		$22,122*1,1$		24,33420		
132	597813622R	Obkládačka 40x20 béžová mat	m2	76,47959	402,50	30 783,03
		$69,5269*1,1$		76,47959		
133	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	2,35900	1 517,96	3 580,87
Díl: 783		Nátěry				28 755,15
134	783802822R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením	m2	38,96750	217,00	8 455,95
		přizemí :				
		$(1,61+2,745+4,0+3,275+0,31+0,27)*1,3-0,8*1,3*3$		12,75300		
		1.patro :				
		$(1,5+2,805+3,87+3,23+0,3+0,31+0,36)*1,3-0,8*1,3*3$		12,96750		
		2.patro :				
		$(1,59+2,86+3,92+3,23+0,33+0,32+0,34)*1,3-0,8*1,3*3$		13,24700		
135	783812110R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmel	m2	38,44000	480,00	18 451,20
		přizemí :				
		$(1,61+2,745+4,0+7,06+0,31+0,34-0,8*4)*1,0$		12,86500		

Položkový rozpočet

S:	RProj2305	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
O:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
R:	01	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.patro :				
		(1,5+2,805+3,87+7,115+0,31+0,34-0,8*4)*1,0		12,74000		
		2.patro :				
		(1,59+2,86+3,92+7,015+0,33+0,32-0,8*4)*1,0		12,83500		
136	783 00	Nátěr kovové zárubně	ks	3,00000	616,00	1 848,00
		dle tabulky dveří :				
		3		3,00000		
Díl: 784		Malby				32 764,24
137	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	354,20793	27,50	9 740,72
		na omítky :				
		91,54+185,215		276,75500		
		na SDK :				
		6,0+59,2187+12,23423		77,45293		
138	784195412R00	Malba na omítky 2 x	m2	276,75500	65,00	17 989,08
139	784195612R00	Malba na SDK 2 x	m2	77,45293	65,00	5 034,44
Díl: M21		Elektromontáže				160 244,23
140	210 00T00	Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná část PD	kompl	1,00000	158 500,72	158 500,72
141	P 210T00	Stavební připomoci	%	1,10000	1 585,01	1 743,51
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				103 017,60
142	240 00T00	Provedení VZT - viz samostatná část PD	kompl	1,00000	100 800,00	100 800,00
143	P 240T00	Stavební připomoci	%	2,20000	1 008,00	2 217,60
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				74 094,04
144	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,45248	6 600,00	2 986,37
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,35933		0,35933		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 0,07350		0,07350		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 0,01290		0,01290		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 0,00675		0,00675		
145	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	0,36267	368,00	133,46
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,10362		0,10362		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,25905		0,25905		
146	979990105R00	Poplatek za uložení sutí - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	22,50674	368,00	8 282,48
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 4,20276		4,20276		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,05077		0,05077		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 4,57700		4,57700		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 5,39045		5,39045		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 8,28576		8,28576		
147	979990108R00	Poplatek za uložení sutí - železobeton, skupina odpadu 170101	t	0,00982	368,00	3,61
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,00982		0,00982		
148	979990110R00	Poplatek za uložení sutí - sádkartonové desky, skupina odpadu 170802	t	0,10496	12 650,00	1 327,74
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,07338		0,07338		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,03158		0,03158		
149	979990111R00	Poplatek za uložení sutí - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	7,39413	368,00	2 721,04
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,58020		0,58020		

Položkový rozpočet

S:	RProj2305	MŠ Mezivřší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
O:	01	MŠ Mezivřší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
R:	01	MŠ Mezivřší 32/15, Praha 4 - oprava sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 6,00903		6,00903		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 0,51300		0,51300		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 0,29190		0,29190		
150	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,00765	12 650,00	96,77
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,00765		0,00765		
151	979990146R00	Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vata	t	0,00157	12 650,00	19,86
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,00157		0,00157		
152	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,41921	12 650,00	5 303,01
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,24000		0,24000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,11021		0,11021		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 109 : 0,06900		0,06900		
153	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,06685	12 650,00	845,65
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 124 : 0,00432		0,00432		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 125 : 0,06253		0,06253		
154	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	31,32607	742,40	23 256,47
155	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	31,32607	80,00	2 506,09
156	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	31,32607	242,00	7 580,91
157	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	595,19528	5,50	3 273,57
158	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	31,32607	288,00	9 021,91
159	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	62,65213	80,00	5 012,17
160	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	31,32607	55,00	1 722,93
Díl: VN		Vedlejší náklady				20 000,00
161	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
162	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem						2 389 658,85

Poznámky uchazeče k zadání

	Akce	MŠ Mezivřší 32/15, Praha 4 oprava sociálních zařízení zdravotně technické instalace			Objedna- MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 vatel: Praha 4			
					Datum: březen 2023		Vyprac.: 	
Poř. čís.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t	
					jedn. cena	celkem	jednotky	celkem
	800 - 721	část A 01 Kanalizace				73 597		0,11331
1		Potrubí z kameninových trub hrdlových, pryžové těsnění						
2	721 11-1102	DN 125	m	1	2 050	2 050	0,01644	0,01644
3	721 11-1122	Montáž kameninového potrubí DN 125	m	1	952	952	0,00244	0,00244
4		Odpadní potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1. Plastové potrubí HT Plus - vnitřní systém odpadního potrubí.				-		
5	HTEM 111040	DN 40	m	14	125	1 756	0,00024	0,00337
6	HTEM 112040	DN 50	m	10	211	2 106	0,00031	0,00310
7	HTEM 113040	DN 75	m	13	244	3 174	0,00048	0,00629
8	HTEM 115040	DN 110	m	18	432	7 782	0,00098	0,01760
9		Odhlučňené kanalizační potrubí a tvarovky z polypropylenu (PP), vyztuženého minerálním plnivem, se schopností snižovat intenzitu hluku, třívrstvá konstrukce potrubí splňující technické požadavky normy ČSN EN 1451-1, rozměrově kompatibilní s klasickým HT potrubím.				-		
10	HP210440W	DN 75	m	6	522	3 132	0,00171	0,01026
11	HP210640W	DN 110	m	19	860	16 343	0,00276	0,05244
12		Protipožární manžeta pro PLASTOVÉ potrubí pro průchody potrubí v souladu s DIN 4102-11 nebo DIN EN 1366-3				-		
13	SKBM 39210	DN 75	ks	2	2 016	4 032	0,00021	0,00042
14	SKBM 39215	DN 110	ks	2	3 024	6 048	0,00033	0,00066
15		Montáž plastového potrubí				-		
16	Inf. cena	DN 32 - 50	m	24	95	2 285	-	-
17	Inf. cena	DN 75	m	21	140	2 940	-	-
18	Inf. cena	DN 110	m	39	207	8 081	-	-
19	721 19-4105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek Ø 50x1,8	kus	21	134	2 822	0,00000	-
20	721 19-4109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek Ø 110x2,2	kus	15	235	3 528	0,00000	-
21	HL138	Podomítková vodní ZU DN32 pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou uzávěrkou a čistí vložkou, pro klimatizační jednotky, Instalace možná pouze vertikálně!!	kpl	1	1 534	1 534	0,00028	0,00028
22	721 29-0111	Zkouška těsnosti kanalizace - vodou do DN 125	m	57	34	1 915	-	-
23	721 29-0112	Zkouška těsnosti kanalizace - vodou do DN 200	m	1	2 800	2 800	-	-
24	998 42-1102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech H 6 - 12 m	t	0,1133	2 800	317	-	-


	Akce	MŠ Mezivřší 32/15, Praha 4 oprava sociálních zařízení zdravotně technické instalace			Objedna- MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 vatel: Praha 4		Datum: březen 2023 Vyprac.: 	
Poř. čís.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t	
					jedn. cena	celkem	jednotky	celkem
25	800 - 721	část A 02 Vodovod				156 557		0,36228
26		Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných						
27	722 13-0234	DN 32	m	11	409	4 497	0,01371	0,15081
28		Plastové potrubí PP-typ 3 (PPR), S 3,2 (PN 16) - studená a teplá voda				-		
29	STR020P16X	Ø 20x2,8	m	143	320	45 806	0,00015	0,02074
30	STR025P16X	Ø 25x3,5	m	44	360	15 819	0,00023	0,00999
31	STR032P16X	Ø 32x4,4	m	17	460	7 825	0,00037	0,00624
32	SZE02020XX	Přechodka PP-R, PN 20 s kovovým závitem vnějším D 20x1/2"	ks	26	143	3 727	0,00013	0,00330
33	SZE02525XX	Přechodka PP-R, PN 20 s kovovým závitem vnějším D 25x3/4"	ks	12	170	2 043	0,00020	0,00239
34	SZE03232XX	Přechodka PP-R, PN 20 s kovovým závitem vnějším D 32x1"	ks	4	244	977	0,00026	0,00104
35	722 17-6112	Montáž rozvodů vody z plastů Ø 20	m	143	106	15 215	0,00029	0,04147
36	722 17-6113	Montáž rozvodů vody z plastů Ø 25	m	44	118	5 174	0,00029	0,01276
37	722 17-6114	Montáž rozvodů vody z plastů Ø 32	m	17	140	2 380	0,00029	0,00493
38	Inf. cena	Příchytky na potrubí z plastu D20 - D32, včetně upevňovacího materiálu	kpl	224	28	6 283	0,00023	0,05161
39	722 18-2112	Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněního PE do D 20	m	143	29	4 164	0,00004	0,00572
40	722 18-2113	Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněního PE do D 25	m	44	31	1 380	0,00005	0,00220
41	722 18-2114	Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněního PE do D 32	m	17	36	609	0,00005	0,00085
42	722 18-2115	Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněního PE do D 40	m	11	43	468	0,00009	0,00099
43	722 19-0401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	57	280	15 960	0,00000	-
44		Kulový kohout, chromovaný max. 28 - 42 bar, max. 185°C, červená páčka.				-		
45	R250X003	DN 15 - G 1/2"	kus	12	186	2 231	0,00021	0,00252
46	R250X004	DN 20 - G 3/4"	kus	6	235	1 411	0,00034	0,00204
47		Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný, max. 35-42 bar, max. 185°C, červená páčka.				-		
48	R250SX003	DN 15 - G 1/2"	kus	1	202	202	0,00027	0,00027
49	R250SX005	DN 25 - G 1"	kus	2	409	818	0,00057	0,00114
50	722 23-9101	Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 15 - G 1/2"	kus	13	134	1 747	0,00002	0,00026
51	722 23-9102	Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 20 - G 3/4"	kus	6	140	840	0,00002	0,00012
52	722 23-9103	Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 25 - G 1"	kus	2	157	314	0,00002	0,00004
53	722 29-0226	Tlakové zkoušky potrubí ocel. nebo plast. do DN 50	m	215	28	6 020	0,00018	0,03870
54	722 29-0234	Proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	215	45	9 632	0,00001	0,00215
55	998 72-2102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech H 6 - 12 m	t	0,3623	2 800	1 014	-	-

	Akce	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 oprava sociálních zařízení zdravotně technické instalace	Objednatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4		Datum: březen 2023 Vyprac.: 			
Poř. čís.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t	
					jedn. cena	celkem	jednotky	celkem
56	800 - 721	část A 05 Zařizovací předměty				449 232		1,02216
57	RD12400400	Skupinový termoskopický ventil, instalace do montážní šachty, včetně zpětných ventilů, provedení bílá/níkl, uzavření vent. při výpadku S a T vody, DN15 (0,05-0,58 l/s)	kpl	3	17 255	51 764	0,00140	0,00420
58	111.300.00.5	Univerzální montážní prvek s nádržkou do stěny pro závěsné dětské WC	kpl	15	6 669	100 033	0,01840	0,27600
59	111.815.00.1	Stavební souprava pro předstěnovou montáž	kpl	15	895	13 421	0,00280	0,04200
60	156.050.00.1	Souprava pro tlumení hluku	kpl	15	215	3 226	0,00014	0,00210
61	115.770.11.5	Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování nádržek pod omítku, provedení plast Alpská bílá.	kpl	15	1 112	16 681	0,00140	0,02100
62	810380	Umyvadlo (500x430x170) s 1 otvorem pro baterii + instalační sada	kpl	15	2 180	32 706	0,01003	0,15045
63	810382	Umyvadlo (600x450x170) s 1 otvorem pro baterii + instalační sada	kpl	3	1 931	5 793	0,01003	0,03009
64	3112710040001	Umyvadlová stojánková páková baterie s automatickou zátkou, chrom.	kpl	3	1 501	4 502	0,00184	0,00552
65	201700000	Závěsný dětský klozet, 330 mm x 535 mm, bílý bez sedátka.	kpl	15	5 050	75 745	0,01330	0,19950
66	573334000	Dětské WC sedátko bílé s poklopem použitelné k dětským klozetům	kpl	15	1 999	29 981	0,00170	0,02550
67	725 11-9102	Montáž splach. nádrží s roh. ventilem nízkopoložených	kpl	15	863	12 938	0,00013	0,00195
68	725 11-9211	Montáž klozetových mís běžných, kombinačních, závěsných a výlevků DN100	kpl	15	667	10 005	0,00239	0,03585
69	725 21-9401	Montáž umyvadel ostatních typů	kpl	18	518	9 315	0,00297	0,05346
70	Inf. cena	Lité sprchové vaničky čtvercové 800x800	kpl	3	3 673	11 019	0,03081	0,09243
71	A000000004	Univerzální montážní sada	kpl	3	444	1 332	0,00250	0,00750
72	Inf. cena	Sifony pro sprchové vaničky chrom + redukce 40/50	kpl	3	492	1 477	0,00185	0,00555
73	725 24-9101	Montáž sprchových vaniček	kpl	3	1 438	4 313	0,00081	0,00243
74	725 24-9103	Montáž sprchových koutů	kpl	3	2 128	6 383	0,00017	0,00051
75	05 212 06 99	Rohový ventil vřetenový 1/2" x 3/8" bez trubičky DN 15 [G 1/2"]	kpl	21	106	2 222	0,00011	0,00231
76	05 212 06 99	Rohový ventil vřetenový 1/2" x 3/8" s trubičkou DN 15 [G 1/2"]	kpl	15	106	1 587	0,00039	0,00585
77	725 81-9201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	kpl	36	101	3 643	0,00009	0,00324
78	725 82-2721	Montáž baterií umyvadlových, dřez. a bidet. ostat. typů	kpl	18	288	5 175	0,00004	0,00072
79	PL 720	Umyvadlová páková stojánková baterie na jednu vodu bez výpusti	kpl	15	1 124	16 853	0,00062	0,00930
80	SV1413	Umyvadlový sifon 1¼", kulatý, chrom	kpl	18	605	10 888	0,00184	0,03312
80a	sifon	Kondenzační sifon podomítkový s kuličkou	kpl	1	490	490	0,00184	0,00184
81	T3080B	Termostatická sprchová nástěnná baterie bez příslušenství, chrom-150 mm	kpl	3	2 415	7 245	0,00184	0,00552
82	SK505	Sprchový komplet - posuvný držák, hadice, sprchová růžice, mýdlenka	kpl	3	2 252	6 755	0,00184	0,00552
83	725 98-0122	Dvířka T 3622 z PH 150/300	kpl	2	403	805	0,00027	0,00054
84	998 72-5102	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech H 6 - 12 m	t	1,0222	2 875	2 939	-	-

	Akce	MŠ Mezivřší 32/15, Praha 4 oprava sociálních zařízení zdravotně technické instalace			Objednatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4			
					Datum: březen 2023		Vyprac.: 	
Poř. čís.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t	
					jedn. cena	celkem	jednotky	celkem
85	800 - 721	část B 01 Kanalizace - demontáže				2 734		0,06018
86		Demontáž potrubí z novodurových trub						
87	771 17-0803	Ø 75	m	23	75	1 725	0,00210	0,04830
88	771 17-0808	Ø 114	m	6	140	840	0,00198	0,01188
89	721 29-0822	Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní kanalizace v objektech H 6 - 12 m	t	0,0602	2 800	169	-	-
90	800 - 722	část B 02 Vodovod - demontáže				13 057		0,12527
91		Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových						
92	722 13-0802	do DN 40	m	11	101	1 109	0,00497	0,05467
93	722 17-0801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25	m	120	56	6 720	0,00028	0,03360
94	722 18-1812	Demontáž izolací do vnějšího průměru trub Ø 50	m	131	28	3 668	0,00023	0,03013
95	722 22-0861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4"	kus	6	134	806	0,00053	0,00318
96	722 22-0862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 5/4"	kus	3	134	403	0,00123	0,00369
97	722 29-0822	Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní vodovod v objektech H 6 - 12 m	t	0,1253	2 800	351	-	-
98	800 - 725	část B 05 Zařizovací předměty - demontáže				15 948		0,33165
99	725 11-0811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	kpl	15	504	7 560	0,01933	0,28995
100	725 81-0811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	45	112	5 040	0,00049	0,02205
101	725 82-0802	Demontáž baterií stojánkových	kpl	15	134	2 016	0,00086	0,01290
102	725 84-0850	Demontáž baterií sprchových	kus	3	134	403	0,00225	0,00675
103	725 29-0822	Vnitrostaveništní přemístění, zařizovací předměty v objektech H 6 - 12 m	t	0,3317	2 800	929	-	-
104	800 - 721	část C 01 Kanalizace - opravy				14 488		0,05018
105	721 11-0952	Opravy potrubí kameninového - vsazení odbočky do potrubí DN 125	kus	1	3 192	3 192	0,01502	0,01502
106	721 11-0962	Opravy potrubí kameninového - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	1	3 192	3 192	0,02002	0,02002
107	721 17-0963	Opravy potrubí novodurového - propojení dosavadního potrubí Ø 75	kus	1	1 882	1 882	0,00741	0,00741
108	721 17-0965	Opravy potrubí novodurového - propojení dosavadního potrubí Ø 110	kus	1	1 882	1 882	0,00773	0,00773
109	721 30-0922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	kus	3	1 400	4 200	0,00000	-
110	721 29-0822	Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní kanalizace v objektech H 6 - 12 m	t	0,0502	2 800	141	-	-
111	800 - 722	část C 02 Vodovod - opravy				15 170		0,00577
112	722 13-1914	Opravy potrubí závitového - vsazení odbočky do potrubí DN 32	kpl	1	2 643	2 643	0,00490	0,00490
113	722 17-1932	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky z plastů do DN 20	kus	1	3 237	3 237	0,00029	0,00029
114	722 17-1934	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky z plastů do DN 32	kus	2	4 435	8 870	0,00029	0,00058
115	722 19-0901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění.	kus	3	134	403	0,00000	-

	Akce	MŠ Mezivrší 32/15, Praha 4 oprava sociálních zařízení zdravotně technické instalace			Objedna- MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 vatel: Praha 4 Datum: březen 2023 Vyprac.: 			
Poř. čís.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t	
					jedn. cena	celkem	jednotky	celkem
116	722 29-0822	Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní vodovod v objektech H 6 - 12 m	t	0,0058	2 800	16	0,00000	-
117	800 - 713	Izolace tepelné				61 270		0,07621
118		Tepelná izolace na bázi polyetylenů, tepelná vodivost λ 0,038 W/m.K při 10°C, stupeň hořlavosti C3 dle ČSN 73 0862 pro armatury a potrubí o vnějším průměru:						
119	TL-22/5-DG	Ø 22, tloušťka izolace 5 mm	m	35	222	7 762	0,00035	0,01225
120	TL-22/20-DG	Ø 22,tloušťka izolace 20 mm	m	109	276	30 032	0,00035	0,03815
121	TL-25/5-DG	Ø 25, tloušťka izolace 5 mm	m	31	244	7 569	0,00035	0,01085
122	TL-28/20-DG	Ø 28,tloušťka izolace 20 mm	m	13	334	4 339	0,00035	0,00455
123	TL-35/5-DG	Ø 35, tloušťka izolace 5 mm	m	8	276	2 204	0,00035	0,00280
124	TL-35/20-DG	Ø 35, tloušťka izolace 20 mm	m	9	420	3 780	0,00035	0,00315
125		Zvuková a tepelná izolace z pěnového polyetylenů snižující hlučnost odpadních i dešťových svodů, zabraňuje orosení svodů, zabraňuje navlhání zdiva, chemicky odolná.						
126	Inf. cena	DN 75x5	m	6	186	1 116	0,00011	0,00066
127	Inf. cena	DN 110x5	m	19	235	4 469	0,00020	0,00380
128	800	Ostatní				5 242		-
129	Inf. cena	Protipožární ucpávka EI 45 (tmel, pěna), plastové potrubí D 20	kus	2	829	1 658	-	-
130	Inf. cena	Protipožární ucpávka EI 45 (tmel, pěna), plastové potrubí D 25	kus	2	874	1 747	-	-
131	Inf. cena	Protipožární ucpávka EI 45 (tmel, pěna), plastové potrubí D 32	kus	2	918	1 837	-	-
132		Součástí bude identifikační štítek prostupu; Požární odolnost systému EI 45 a EI 90 (před provedením zkontrolovat požární odolnost dle požárního řešení stavby).	kpl	6	168	-	-	-

KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: Oprava sociálních zařízení
MŠ Mezivřší 32/15, Praha 4
Profese: Elektroinstalace – silnoproud
Místo: MŠ Mezivřší 32/15, Praha 4
Zodpovědný projektant: 
Rozpočet zpracoval: 
Poznámka: konkrétní typy nebo označení jsou pouze referenční

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace).
Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční

Cena bez DPH 158 500,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: Oprava sociálních zařízení
MŠ Mezivřší 32/15, Praha 4
Profese: Elektroinstalace – silnoproud
Místo: MŠ Mezivřší 32/15, Praha 4
Zodpovědný projektant: 
Rozpočet zpracoval: 

<u>Náklady soupisu celkem</u>	<u>158 500,72</u>
Rozvody 1.NP	21 042,00
Rozvaděčová technika	13 977,60
Elektrické přístroje silnoproud 1.NP	11 634,56
Osvětlení 1NP	71 526,56
Montážní a inženýrská činnost	40 320,00

SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: Oprava sociálních zařízení
 Profese: MŠ Mezivřší 32/15, Praha 4
 Místo: Elektroinstalace – silnoproud
 Zodpovědný projektant: MŠ Mezivřší 32/15, Praha 4
 Rozpočet zpracoval:
 Poznámky:



Náklady soupisu celkem

158 500,72

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
Rozvody 1.NP								21 042,00
1	M	CYKY-J 3x1,5		m	180,000	15,34	44,80	10 825,92
2	M	CYKY-O 3x1,5		m	90,000	25,05	44,80	6 286,90
3	M	CY4 zž		m	60,000	15,09	50,40	3 929,18
Rozvaděčová technika								13 977,60
Doplnění stávajícího rozvaděče								
4	M+P	Proudový chránič s jističem	10/2P/0.03/C – (FI+FA1 – FI+FA4)	ks	6,000	1 433,60	896,00	13 977,60
Elektrické přístroje silnoproud 1.NP								11 634,56
5	M+P	Doběhový spínač	ref. Typ DT4	ks	6,000	613,76	280,00	5 362,56
6	M	Drobný montážní materiál		kpl	1,000	1 120,00	1 680,00	2 800,00
7	M	Drobný elektroinstalační materiál		kpl	1,000	1 120,00	1 680,00	2 800,00

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
8	M+P	Štítky a značení		kpl	1,000	336,00	336,00	672,00
Osvětlení 1NP								71 526,56
<i>Dodávka + montáž (sestavení a zapojení svítidla), SVÍTIDLA DODAT VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>								
9	M+P	Stropní LED svítidlo přisazené, 25W/3380lm, rozměry: 300x300x70mm, stínítko PC, IP44, 4000K	ref.typ: TILIA 1 (Osmont) – ozn. D1	ks	19,000	2 447,20	448,00	55 008,80
10	M+P	PIR - Stropní přisazený senzor pohybu pro osvětlení, bílý, úhel záběru 360°/120°, dosah až 8m, 10s-15min, 3-2000lx, max.1000W, 230V, IP20, d=110mm, h=27mm		ks	12,000	928,48	448,00	16 517,76
Montážní a inženýrská činnost								40 320,00
11	P	Provedení kabelových tras		kpl	1,000	6 720,0	10 080,00	16 800,00 Kč
12	P	Připojení ventilátorů a doběhových spínačů a odladění systému		kpl	1,000	0,0	2 688,00	2 688,00 Kč
13	P	Stavební přimocce		kpl	1,000	0,0	4 032,00	4 032,00 Kč
14	P	Koordinace s ostatními profesemi		kpl	1,000	0,0	3 360,00	3 360,00 Kč
15	P	Vedlejší náklady spojené s instalací nových prvků ve stávajícím rozvaděči, včetně úpravy stávající dokumentace rozvaděčů		kpl	1,000	0,0	6 720,00	6 720,00 Kč
16	P	Výchozí revize		kpl	1,000	0,0	6 720,00	6 720,00 Kč

Akce:

Oprava sociálních zařízení, Mateřská škola Mezivřší 32/15, Praha 4
VZDUCHOTECHNIKA

č. pol.	Specifikace	m.j.	množ.	jednotk. cena/Kč	celková cena/Kč
1	Odtahový ventilátor do potrubí s výkonem 400 m ³ /h a s EC motorem a ovládáním - referenční výrobek Elektrodesign TD Silent Ecowat 500/150-160 s řídicí regulací Digireg a ovladačem Digireg	ks	3	14470,4	43411,2
2	Potrubí spiro vč. tvar. kusů Ø 160 mm	m	27	533,12	14394,24
3	Nástavec na VZT potrubí pro odvod kondenzátu	ks	1	239,68	239,68
4	zpětná klapka Ø 160 mm	ks	3	381,92	1145,76
5	Tlumič hluku Ø 160 mm délky 500 mm	ks	3	2284,8	6854,4
6	Potrubí spiro vč. tvar. kusů Ø 125 mm	m	15	456,96	6854,4
7	nápojení na stávající stoupačku VZT - úprava potrubí	ks	3	685,44	2056,32
8	Doplnění potrubí profilu 250x250 mm	m	1	761,6	761,6
9	Talířový ventil plechový Ø125 mm	ks	15	182,56	2738,4
10	Spojovací a těsnící materiál	kg	2	112	224
11	závěsný a montážní materiál	kg	25	112	2800
12	Montáž VZT zařízení	kpl	1	13440	13440
13	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení	hod.	1	952	952
14	Komplexní vyzkoušení	hod.	1	1120	1120
15	Měření průtoků a zaregulování soustavy vč. Protokolu	hod.	2	560	1120
16	Demontáže stávajícího potrubí VZT vč. Ekolog likvidace	m	12	168	2016
17	Demontáž odtahového ventilátoru	kus	1	448	448
18	Zaučení obsluhy	hod.	1	224	224
	Celkem za Vzduchotechniku				100800

