

# SMLOUVA O DÍLO

## „Rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiště v Chuderově“

Uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

### Smluvní strany

#### Objednatel

Název zadavatele:	Obec Chuderov
Sídlo zadavatele:	Chuderov 63, Ústí nad Labem 400 02.
Statutární zástupce	Jiří Beneš - starosta
IČ:	00266809
ID datové schránky:	w2gbgwe

(dále jen „objednatel“)

a

#### Zhotovitel

Ing. Jiří Huptych - J.I.H.  
Zapsaný v OR: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 4518  
Sídlo: Na vrších 1490/7, Vršovice, 10000 Praha 10  
Bankovní spojení: Fio banka a.s.  
Číslo účtu: 2001222317/2010  
IČ: 411 57 834  
DIČ: CZ521010072  
Zastoupený:  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Huptych  
tel./fax/e-mail: 605 254 580 / jih-huptych@seznam.cz  
(dále jen „zhotovitel“ přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

tuto:  
smlouvu o dílo  
(dále jen „smlouva“)

### Vymezení pojmů

Pro účel této smlouvy jsou dále uvedené pojmy definovány takto:

- 1) „**den**“ znamená kalendářní den, není-li uvedeno jinak  
Lhůta určená dny počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek.
- 2) „**dílo**“ znamená souhrn všech závazků vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy
- 3) „**materiál**“ znamená veškerý materiál pro řádné provedení díla, který zhotovitel dodá objednateli podle této smlouvy
- 4) „**měsíc**“ znamená kalendářní měsíc. Konec lhůty určené měsíci připadá na den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá. Není-li

takový den v měsíci, ve kterém lhůta končí, případně konec lhůty na poslední den tohoto měsíce.

- 5) „**práce**“ znamenají veškeré práce pro řádné provedení díla, jako jsou montážní práce či jiné obdobné závazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy
- 6) „**služby**“ znamenají poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností, s výjimkou zboží, jako jsou například zpracování dokumentace, řízení a administrace projektu, dohled, zajištění a kontrola jakosti, vyzkoušení a uvádění do provozu, školení, zapracování personálu objednatele, zpracování návodu na údržbu a jiné obdobné závazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy, jakož i veškeré další služby, které jsou zhotovitelem poskytovány v souvislosti s dodávkami zařízení, tj. doprava, pojištění apod.
- 7) „**smlouva o dílo**“ nebo „**tato smlouva**“ je soubor vzájemně odsouhlasených práv a závazků mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě uvedených včetně příloh a dokumentů, na něž je v této smlouvě učiněn odkaz
- 8) „**staveniště**“ znamená pozemky nebo jiná místa, kde bude dílo prováděno, které vlastní nebo užívá objednatel a které předal zhotoviteli jako pracoviště
- 9) „**poddodávky**“ znamenají dodávky materiálů, zařízení, prací nebo služeb smluvně zajištěné zhotovitelem u třetí strany pro účel plnění závazků z této smlouvy
- 10) „**týden**“ znamená kalendářní týden. Konec lhůty určené týdny připadá na den, který se shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá
- 11) „**zařízení**“ znamená stroje, aparáty, přístroje a jiné takové položky, které zhotovitel dodá objednateli podle této smlouvy

Pokud je kdekoli v této smlouvě stanoveno, že bude podáno nebo vydáno jakékoli sdělení, oznámení, souhlas, schválení nebo potvrzení, musí být takové sdělení, oznámení, souhlas, schválení nebo potvrzení písemné a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a stejně tak musí být vykládána slova sdělit, schválit, potvrdit, pokud není výslovně stanoveno jinak. Jakýkoli souhlas, schválení nebo potvrzení nesmí být bezdůvodně odkládáno nebo zdržováno.

## I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě a v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby, a to svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, v souladu s technickými (ČSN a ON) a právními předpisy ČR platnými v době provedení díla, s odbornou péčí dle objednatelem předané zadávací dokumentace (dále jen „**dílo**“).
2. Detailní specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, která byla předložena, jako hlavní součást výše uvedeného výběrového řízení Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr.
3. Zhotovitel dodá nebo provede dílo tak, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečné a spolehlivě fungující dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu jeho použití.
4. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla, a to ve výši a za podmínek definovaných v této smlouvě níže.
5. Vlastnické právo k věcem, které jsou předmětem plnění podle této smlouvy, včetně zhotovovaného díla nebo jeho části, přechází ze zhotovitele na objednatele ke dni, ke kterému jsou tyto věci zabudovány do díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci přechází na objednatele dnem řádného předání díla.

6. Součástí díla je i:
- a) provádění veškerých průběžných potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla,
  - b) vystavení souvisejících dokladů jako: prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů, osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaných do stavby; dále předložení veškerých potřebných revizí. To vše bude předáno v jednom vyhotovení objednateli nejpozději současně s předáním díla,
  - c) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 62/2013 Sb, v rozsahu a podrobnostech detailu realizační dokumentace stavby. Tato dokumentace bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních při dokončení stavby a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD, v plně editovatelných formátech (.dwg, .doc, .xls) a ve formátech pdf. V případě potřeby objednatele také ve formátu .dgn.
  - d) provedení i dalších prací a dodávek nspecifikovaných v zadávací dokumentaci, pokud jsou tyto práce a dodávky nezbytné pro dokončení a užívání stavby.
  - e) geodetické zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického oddělovacího plánu

## II.

### Termín, lhůty a místo plnění

1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:  
Termín pro předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od od výzvy objednatele.  
Termín dokončení stavebních prací: do 90 dnů od předání staveniště.  
Termín odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby: do 10 dnů od okamžiku předání a převzetí stavby  
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: 5 dnů po předání a převzetí díla
2. Objednatel je oprávněn kdykoliv zhotoviteli nařídit přerušeni provádění díla. Jestliže k přerušeni provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušeni provádění díla dojde z jiných důvodů, než zaviněných objednatelem, termíny k provádění díla se neprodlužují. Během přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě, nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
3. Jestliže zhotovitel zjistí, že z důvodů na straně objednatele - zejména chybí-li upřesňující pokyny objednatele ke způsobu provedení díla - hrozí nesplnění termínu dokončení díla, vystaví v potřebném předstihu číslovanou žádost o určení dalšího postupu díla s navrženými variantami řešení. Jestliže objednatel překročí lhůtu pěti pracovních dnů od převzetí řádné a v celém rozsahu vyplněné žádosti, posouvají se termíny dokončení jednotlivých částí stavby o počet dnů prodlení objednatele s vyřízením žádosti. Je sjednáno, že jiné doklady jako korespondence, zápisy ve stavebním deníku, a podobně nejsou pro změnu sjednaných termínů staveb relevantní.
4. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů veřejné správy.

## III.

### Cena a platební podmínky

1. Dohodnutá cena za dílo činí celkem:

Cena bez DPH 776.482,12 Kč

DPH: 163.061,25 Kč

Cena s DPH: 939.543,37 Kč

2. Cena za sjednaný předmět smlouvy je cenou smluvní, která je nejvýše přípustnou a závaznou, zahrnuje veškeré náklady nutné nebo zhotovitelem vynaložené pro řádné splnění předmětu smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že Cena za dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.
3. Takto stanovená cena za dílo obsahuje zejména:
  - a) veškeré náklady na úplné a kvalitní provedení díla
  - b) veškeré náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení díla, na potřebné dodatečné průzkumy
  - c) veškeré náklady na dobývku, uskladnění, správu, zabudování, montáž, zprovoznění
  - d) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla
  - e) veškeré běžné i mimořádné náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla
  - f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele
  - g) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami, či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek
  - h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla
  - i) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla
  - j) veškeré náklady na zřízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítáním a po skončení provedení díla
  - k) veškeré náklady na ostrahu díla
  - l) další nutné náklady na zhotovení díla
  - m) veškeré náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště
4. Výše uvedenou cenu je možné měnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace této smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. O tomto jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
5. Zhotovitel uvádí, že je se stavem předmětu díla dobře seznámen.
6. Peněžité závazky vyplývající z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany na základě obdržené faktury, není-li dále stanoveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že peněžité závazek je splněn dnem odepsání předmětné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.
7. V případě změn, které by znamenaly zvýšení nebo snížení Ceny za Dílo, nebo termínu úplného dokončení Díla stanoveného touto Smlouvou, mohou být provedeny pouze dodatkem k této Smlouvě a musí být realizovány analogicky se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
8. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků díla. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečněna po předání a převzetí řádně dokončeného díla.
10. Náležitosti, forma a nutné součásti a nutné součásti daňového dokladu:

- a) náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  - b) název veřejné zakázky, které se daný daňový doklad týká
11. Veškeré platby budou probíhat bezhotovostně, na účet, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup, pokud úplata za plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona č.254/2004 Sb. v platném znění, upravujícího omezení plateb v hotovosti. Objednatel je oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli takové daňové doklady, které nebudou splňovat náležitosti uvedené v tomto článku výše. Lhůta splatnosti takového vadného dokladu není pro objednatele platná a počíná běžet znovu dnem doručení opraveného dokladu splňující výše uvedené náležitosti..
12. Běžná splatnost veškerých daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli s tím, že dnem úhrady je den odepsání předmětné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
13. Splatnost smluvní pokuty činí 15 kalendářních dnů ode dne, co bude povinná strana oprávněnou smluvní stranou vyzvána k zaplacení.
14. Práce, které zhotovitel provede nad rámec projektové dokumentace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel je povinen na výzvu objednatele takové části z díla odstranit.
15. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že jiný způsob ani jiné platby ceny za dílo ani v jiných lhůtách než jak jsou uvedeny v této smlouvě není objednatel povinen zhotoviteli poskytnout, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.
16. Veškeré platby budou probíhat v CZK, zálohy nejsou povoleny.
17. S ohledem na ustanovení § 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné upravuje otázku ručení příjemce zdanitelného plnění, se smluvní strany dohodly na následujících právech a povinnostech:
- a) Smluvní strany shodně prohlašují, že účelem úpravy jejich práv a povinností obsažených v tomto článku je vyloučení situací, za kterých by byl objednatel ručitelem za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Smluvní strany se dále dohodly, že jakákoliv interpretace tohoto odstavce musí být vykládána v souladu s takto deklarovanou vůlí obou smluvních stran, a to i kdyby se některé z níže uvedených ustanovení tohoto odstavce ukázalo být neplatným nebo neúčinným, či jakýmkoliv způsobem vadným.
  - b) Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby provedené mezi smluvními stranami na základě této smlouvy, budou učiněny bezhotovostním převodem na příslušný bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že tento účet, je veden poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku (dále jen „**Podmínka tuzemského účtu**“).
  - c) Smluvní strany dále prohlašují, že jejich výše uvedené bankovní účty jsou, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále jen „**Podmínka zveřejněného účtu**“).
  - d) V případě, že se kterákoliv ze smluvních stran rozhodne změnit účet, na který jí má být poskytováno peněžité plnění (uvedený v záhlaví této smlouvy), je povinna zvolit takový účet, aby byly zachovány Podmínka tuzemského účtu a Podmínka zveřejněného účtu definované v tomto odstavci výše. O změně bankovního účtu je dále povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu.

- e) Smluvní strany podpisem této smlouvy prohlašují, že výše peněžitých plnění poskytovaných na základě této smlouvy je výsledkem vzájemného konsenzu obou smluvních stran a je zcela korespondující s cenou obvyklou.
- f) V případě, že by se kterákoliv ze smluvních stran chtěla, byť jen částečně, odchýlit od některého z výše uvedených ustanovení tohoto odstavce, může tak učinit pouze na základě předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a zároveň za splnění podmínky, že částka odpovídající dani z přidané hodnoty dané platby bude převedena přímo na bankovní účet správce daně oprávněné smluvní strany. Smluvní strana, která plní na účet správce daně, je povinna postupovat dle zákonem stanovených podmínek upravujících tento postup (především dle ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
- g) Smluvní strany se podpisem této smlouvy dále zavazují, že nebudou činit ničeho, co by mělo za následek:
  - i) úmyslné nezaplacení daně,
  - ii) postavení smluvní strany, které by znemožňovalo daň zaplatit,
  - iii) zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.
- h) V případě, že by se některé z výše uvedených ustanovení tohoto odstavce ukázalo být neplatným, neúplným, nejasným, či jakýmkoliv jiným způsobem vadným, jsou smluvní strany povinny daný nedostatek odstranit tak, aby byl zachován účel této úpravy definovaný v bodě a) tohoto odstavce výše. Stejně tak jsou smluvní strany povinny postupovat v případě, kdy by se výše uvedená úprava ukázala být nedostatečnou.

#### IV.

##### Vlastnictví stavební suti

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel se stává vlastníkem všech stavebních součástí a materiálů, a to včetně částí kovových, skleněných, dřevěných, izolačních a kapalných a dalších, které tvoří stavby, budou ze staveb odděleny a budou určeny k odvozu na skládku (dále jen „**stavební suť**“). V případě pochybností, zda se jedná o stavební suť, je zhotovitel povinen se dotázat objednatele. Zhotovitel odpovídá za případné nesprávné určení stavební suti.
2. Okamžik přechodu vlastnictví stavební suti z objednatele na zhotovitele je moment, kdy jakákoliv část stavební suti bez ohledu na její velikost je od původní stavby oddělena.
3. Zhotovitel bude nakládat s odpady v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
4. Bez výhrad všechny náklady spojené s odvozem a likvidací stavební suti stejně jako jakékoliv vícepráce nebo jiné zvýšení nákladů v souvislosti s odvozem, nakládáním a likvidací stavební suti jsou již zahrnuty v ceně díla.

#### V.

##### Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo s využitím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem a uvedených v příloze č. 3. V takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám. Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu se poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se Strany jinak. V průběhu plnění Smlouvy je

Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele. Zhotovitel je povinen toto odmítnutí respektovat. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, této odpovědnosti jej nezprošťuje schválení poddodavatelů objednatel.

2. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace je možná jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh práce. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele předložit objednateli listiny, které jednoznačným způsobem prokazují dosažení potřebné kvalifikace těchto pracovníků. V případě, že se při této kontrole ukáže, že některý z pracovníků zhotovitele nemá příslušnou kvalifikaci, je zhotovitel povinen neprodleně nahradit tohoto pracovníka jiným, který podmínku kvalifikace splňuje a následně předložit objednateli příslušnou listinu prokazující kvalifikaci tohoto nového pracovníka objednateli.
4. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni identifikačními znaky zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit objednateli.
6. Zhotovitel bude využívat pro příjezd a odjezd na staveniště výhradně komunikace určené objednatel.
7. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny zhotovitele třetím (na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje, že svou činností nenaruší práva třetích osob, zejména vibracemi, hluchostí, prašností, případně dalšími jevy, a že zprostí objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z porušení této povinnosti.
9. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy
  - a) všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením
  - b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen
  - c) uvedl souhrnnou cenu díla dle přiloženého výkazu výměr, který si ověřil s projektovou dokumentací.
10. Zhotovitel zajistí dostatečnou ochranu stávajících, a to i dočasných elektrorozvodů, vodovodů, případně dalších sítí, a to jak na místě provádění díla, tak v případě nutnosti i na přilehlých pozemcích a komunikacích.
11. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají, a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.
12. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele a v rámci svých možností přistoupit na změnu předmětu díla.

13. Veškeré změny díla oproti zadávacímu projektu stavby musí být předem učiněny formou změnového listu odsouhlaseného objednatelem. V případě, že změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem Změnového listu změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušná rozhodnutí nebo souhlasy.

Změnový list bude obsahovat:

- a) popis změny a její porovnání se stavebním povolením a ověřenou dokumentací
  - b) důvody navrhované změny
  - c) potřebné výkresy a specifikace v rozsahu požadované změny řádně označené osobou oprávněnou ke zpracování dokumentace
  - d) doklady o projednání změny s osobami či orgány, jejichž zájmy jsou navrhovanou měnou dotčeny
  - e) v případě změny požadované objednatelem a ovlivňující smluvní cenu díla zhotovitel doloží kalkulaci-rozpočet změny v cenové úrovni a předpokládaný dopad změny na dobu plnění díla
14. Návrh ocenění každé změny je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktuře a formou položkového rozpočtu změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění položek rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS v cenové úrovni období, kdy změna nastala.
15. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v Položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny v cenové soustavě ÚRS (<http://www.cs-urs.cz>) pro příslušné období, ve kterém budou práce poptávány. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy ani v Položkovém rozpočtu ani v cenové soustavě ÚRS, bude změna ceny stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací vydaných společností RTS, a. s., IČ: 255 33 843, Lazaretní 13, 615 00 Brno, (dále jen „RTS“), pro příslušné období, ve kterém budou práce poptávány. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy ani v Položkovém rozpočtu ani v cenové soustavě ÚRS a RTS, bude změna ceny stanovena na základě individuální kalkulace. Z popisu požadované stavební práce, dodávky či služby stanovené individuální kalkulací, musí jednoznačně vyplývat požadované technické parametry, nebo specifikum provedení.
16. Bude-li potřeba změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem, nebo takovou skutečností, za níž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoliv náklady spojené s takovou změnou, včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel
17. Změny předmětu díla mohou být provedeny až po odsouhlasení změn oběma smluvními stranami a jejich náklady mohou být fakturovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Provedení změn způsobem odlišným od Změnového listu a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených termínů bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle této Smlouvy

## VI.

### Kontrola prováděných prací

1. Za účelem kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně zhotoviteli nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.



3. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru, dále zástupci zhotovitele, kteří jsou oprávněni přizvat na kontrolní den zástupce poddodavatelů.
4. Kontrolní dny organizuje a řídí zástupce objednatele, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.
5. Během kontrolního dne bude sepsána zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení způsobu případné nápravy.
6. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v rámci následného postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to alespoň 3 pracovních dní před jejich zakrytím. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. V případě, že se objednatel na výše uvedenou kontrolu nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. V případě, že by objednatel požadoval odkrytí těchto prací, pak v případě, že se odkrytím zjistí vady na díle, je povinen uhradit náklady na toto odkrytí zhotovitel. V opačném případě hradí náklady na odkrytí objednatel.

## **VII.**

### **Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele**

1. Objednatel je oprávněn jmenovat s ohledem na charakter díla příslušný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
2. Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálů a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek.
3. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi.
4. Zhotovitel bude udržovat na staveništi a dalších místech, kde se dílo provádí, po celou dobu provádění díla úplnou výkresovou dokumentaci odpovídající poslednímu aktualizovanému stavu se zaznamenanými změnami a úpravami. Zhotovitel umožní zástupci objednatele volný přístup k této dokumentaci za účelem inspekce a posouzení.
5. Zhotovitel, jako osoba odborně způsobilá, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
6. V případě, že zhotovitel zjistí, že objednatel předaná dokumentace obsahuje vady, je povinen vyhotovit soupis těchto vad, včetně návrhu na jejich odstranění a jejich vlivu na předmět a cenu díla, a to do 5 pracovních dní, kdy se o těchto vadách dozví.
7. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jakékoliv skutečnosti, které ovlivňují a/nebo potenciálně mohou ovlivnit či ohrozit dílo nebo kterékoliv z práv objednatele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, odpovídá objednateli za škodu, která mu tím vznikne.
8. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu zakázky neomezit provoz na přilehlé komunikaci, tj. zajistit plynulý průjezd vozidel.

## **VIII. Provedení díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a včas tak, že splní veškeré své povinnosti dle této smlouvy. Provedením díla se rozumí řádné a úplné zhotovení předmětu díla podle této smlouvy, platných právních předpisů a technických norem. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli (min. doklady předané objednatelem či podklady pořízené zhotovitelem).
2. Povinnost zhotovitele provést dílo včas je splněna dnem, kdy je dílo předáno oprávněnému zástupci objednatele.
3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně a včas se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

## **IX. Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele poté, co dokončí veškeré práce na provádění díla a připraví dílo k jeho předání.
2. Objednatel je povinen zorganizovat předání díla, a to do 8 pracovních dní od okamžiku, kdy jej zhotovitel informuje o připravenosti díla k předání a převzetí. Okamžik, kdy dojde k předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli a všem dalším osobám, které se budou předáváním účastnit, a to alespoň 3 pracovních dní před tímto datem.
3. Pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak, bude místem předání místo, kde bylo dílo prováděno.
4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického, popřípadě také autorského dozoru projektanta.
5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž přítomnost při předání a převzetí považuje za důležitou. Výběr těchto osob je výhradně na rozhodnutí objednatele.
6. V případě, že se zhotovitel oznámí objednateli, že jsou splněny veškeré podmínky pro řádné předání a převzetí díla, avšak toto oznámení neodpovídá realitě (například z důvodu existence vad díla), pak je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto postupem vznikla.
7. Nedostaví-li se zhotovitel na předání díla, tedy na místo a v čase, který mu oznámil objednatel, je povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto jeho postupem vznikne.
8. Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu a převjímacímu procesu rovněž následující doklady:
  - a) dokumentace skutečného provedení díla,
  - b) zápisy, protokoly, osvědčení či jakékoliv jiné dokumenty o provedených zkouškách, a to včetně prohlášení o shodě,
  - c) zápisy výsledky všech předepsaných měření o odzkoušení všech zařízení a o provedení revizních a tlakových zkoušek,
  - d) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - e) seznam zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporthy, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
  - f) originál stavebního deníku a kopie změnových listů,
  - g) provozní řád pro trvalý provoz
  - h) doklady předané objednatelem zhotoviteli,
  - i) veškeré další doklady, které vyžadují právní předpisy nebo odborné normy

9. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost předložit výše uvedené doklady, objednateli během předávacího a převímacího procesu, není možné považovat dílo za dokončené, což má za následek nesplnění podmínek pro předání díla.
10. Objednatel je povinen pořádat protokol o předání a převzetí díla. Součástí tohoto protokolu budou uvedeny alespoň následující skutečnosti:
  - a) označení, že se jedná o předávací protokol,
  - b) identifikace objednatele a zhotovitele,
  - c) specifikace předmětu díla, včetně místa provádění díla,
  - d) soupis dokumentace, která je předávána objednateli, a to včetně údaje, zda jde o originál příslušného dokladu nebo jeho kopii,
  - e) jednoznačné prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla,
  - f) v případě, že je dílo vadné, pak soupis případných vad a nedodělků,
  - g) způsob a termín odstranění jednotlivých vad,
  - h) označení místa a data vystavení předávacího protokolu,
  - i) podpisy objednatele a zhotovitele
11. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a výslovně ujednávají, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, popřípadě ve spojení s jinými nebrání nebo neomezuji užívání díla.
12. V případě, že došlo během předávacího procesu ke zjištění vad díla, je zhotovitel povinen zahájit odstranění vad neprodleně, tj. maximálně do 3 pracovních dnů od okamžiku, pokusu o předání. Takto zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit, a to maximálně do 10 pracovních dnů. V případě, že je vada díla natolik závažnou, že k jejímu odstranění nepostačí lhůta definovaná v tomto článku, oznámí (včetně odůvodnění) tuto skutečnost objednateli a domluví se s ním na stanovení lhůty delší. Informace o prodloužení lhůty musí být součástí předávacího protokolu, popřípadě stavebního deníku. Takto prodloužená lhůta se týká pouze těch vad, pro které je lhůta stanovená tímto článkem nedostatečná a pro které to tak bylo výslovně sjednáno. Ostatní vady musejí být odstraněny ve lhůtě a za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o dokončení odstranění všech vad, na základě čehož zorganizuje objednatel předání díla (a to způsobem a za podmínek definovaných v tomto článku výše).

## **X.**

### **Záruky a reklamace**

1. Zhotovitel poskytuje po dobu 60 měsíců objednateli záruku na celé dílo. Dílo bude mít po určenou dobu dohodnuté vlastnosti, zejména že dílo bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou a technickými normami vztahujícími se na jednotlivé části díla. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatel v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami.
2. Předchozí ustanovení tohoto článku se použije namísto záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci.
3. Záruční doba začne běžet dnem následujícím po odstranění vad a nedodělků zhotovitelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatel nebo zásahem vyšší moci.
5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 60 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vady do 2 dnů od jejího nahlášení, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Zhotovitel v této lhůtě oznámí objednateli lhůtu,

v jaké bude vada odstraněna, jinak platí, že vada bude odstraněna do 2 dnů od nahlášení vady.

6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
  - a) bezplatně odstraní reklamovanou vadu,
  - b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
  - c) uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady,
  - d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných vad a snížení hodnoty díla v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo jiných případech na základě dohody smluvních stran.
7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
  - a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo jinou písemnou formou přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 10 hodin od uplatnění reklamace vady,
  - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,
  - c) zahájit bezodkladné práce na odstranění vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění reklamace vady,
  - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 7 kalendářních dnů od uplatnění reklamace vady, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodu faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě,
  - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění reklamace vady.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které lze odstranit bezprostředně po zjištění, do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Zhotovitel je povinen přijetí uplatněné vady potvrdit bezodkladně nejdéle do 2 hodin od uplatnění.
9. Z průběhu jednání o vytčení vady, uplatnění nároku u zhotovitele z ní vyplývající a prověrky vady bude objednatelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhanou výši slevy za vadu a termín a způsob jejího zaplacení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vytčenou vadu odstranit, i když odpovědnost za ní neuznává. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
10. Odmítne-li zhotovitel nedůvodně odstranit vadu, za níž nese odpovědnost, příp. jednat o vytčení vady dle předchozího odstavce, je povinen zaplatit smluvní pokutu jako v případě prodlení s odstraněním vad a objednatel je oprávněn změnit volbu svého nároku tak, že namísto jejího odstranění může žádat přiměřenou slevu z ceny díla ve výši odpovídající obvyklým nákladům na odstranění takové vady a odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby bez újmy na svých právech ze záruky dle této smlouvy. Byla-li cena díla již v původní výši zaplacená, je zhotovitel část ceny odpovídající slevě povinen zaplatit objednateli do 15 dnů ode dne, kdy objednatel svůj nárok na odstranění vady změnil způsobem stanoveným objednatelem.
11. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve lhůtě uvedené výše, je objednatel oprávněn vadu díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to bez újmy na svých právech ze záruky dle této smlouvy. Zhotovitel v takovém případě poskytne objednateli slevu z ceny díla ve výši vynaložených nákladů na odstranění vady.
12. Na části díla vyměňované nebo opravované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v délce a za stejných podmínek uvedených v tomto článku.

## **XI. Pojištění**

1. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla, ve výši nejméně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen předložit citovanou pojistnou smlouvu objednateli na základě jeho výzvy.
2. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opomenutím objednatele nebo jeho pracovníků.
3. Zhotovitel je povinen uzavřít před uzavřením smlouvy o dílo pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, ve výši nejméně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen předložit citovanou pojistnou smlouvu objednateli na základě jeho výzvy.
4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojistitele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného a uzavřít dodatek ke smlouvě.
5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv a pojistných podmínek, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem, nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
6. Nároky z odpovědnosti za vadu se nedotýkají nároků na náhrady škody.

## **XII. Smluvní sankce**

1. Smluvní strany jsou oprávněny uložit smluvní pokuty v případech stanovených v tomto článku.
2. Při prodloužení s převzetím staveniště dle čl. II. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodloužení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
3. Za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na díle je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč to za každý započatý den prodloužení, kromě situace kdy zahájení prací objektivně zcela brání klimatické podmínky. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
4. Při prodloužení s termínem dokončení díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodloužení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

5. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatel stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
6. Při porušení povinnosti zhotovitele udržovat pořádek a čistotu na staveništi podle čl. XV. odst. 15 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody
7. Při porušení povinnosti zhotovitele zajistit úklid nebo opravu poškození komunikací podle čl. XV. odst. 15 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody
8. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody
9. Při prodlení s odstraněním vad, které nebrání řádnému užívání díla nebo nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, uplatněných objednatel v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 3.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo při níž hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
10. Pro uložení smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla.
11. Uplatnění smluvní pokuty není podmíněno žádnými předchozími formálními úkony.
12. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení druhé smluvní straně.
13. Porušil-li zhotovitel svoji povinnost řádně a včas vystavit daňový doklad objednateli, nese odpovědnost za škodu nebo povinnost, která na základě takového porušení objednateli vznikne. Zhotovitel se zavazuje, že tuto škodu v plné výši uhradí do 3 dnů, ode dne, kdy se o ní dozví.
14. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyklučuje právo na náhradu škody v celé výši.
15. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

### **XIII.**

#### **Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát (škod) vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména:
  - a) nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy,
  - b) pokud celková výše smluvních pokut přesáhne 30 % ceny díla bez DPH,
  - c) opakované nebo hrubé porušení pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,
  - d) zahájení insolvenčního či vyrovnávacího řízení proti zhotoviteli,

- e) neodstranění závažných nedostatků zjištěných v rámci kontroly rozpracovaného díla ve stanoveném termínu.
  - f) provedení změn předmětu díla způsobem odlišným od Změnového listu a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených termínů
3. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než 2 měsíce. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti (např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod.). Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky energie apod.
  4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
  5. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy dle tohoto ustanovení, je oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou by byl objednatel ještě zavázán při řádném a bezchybném provádění díla uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako náhradu škody (dluh) vzniklou porušením právní povinnosti zhotovitele při provádění díla.
  6. Pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy, zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby objednatel použil výsledek činnosti, který je předmětem díla dle této smlouvy a zároveň je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, za účelem dokončení díla v rozsahu dle této smlouvy včetně zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to jak svépomocí objednatele, tak prostřednictvím třetí osoby.
  7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporu mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

#### **XIV.**

##### **Ochrana informací, poskytnutí výhradní licence**

1. Objednatel považuje informace a údaje poskytované v souvislosti s plněním této smlouvy za důvěrné. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne jiným fyzickým či právnickým osobám informace o výsledku své činnosti v rozsahu této smlouvy (údaje ze zpracované dokumentace). Dále se zhotovitel zavazuje, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele nepoužije informace a neposkytne dílo ani podklady předané jako podklad ke zhotovení díla osobám či institucím k jinému účelu než ke splnění této smlouvy (provádění díla).
2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní, časově ani nikterak jinak omezenou licenci k dílu.
3. Smluvní strany prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již obsažena v ceně díla, která je přiměřenou, a tudíž není ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu předmětu licence pro dosažení takového zisku, na základě čehož není dán žádný důvod pro jakékoliv plnění ze strany objednatele zhotoviteli z titulu poskytnutí výhradní licence.

## XV. Ostatní ujednání

1. Za každou věc převzatou od objednatele za účelem jejího užití při provádění díla nebo za účelem její úpravy, odpovídá zhotovitel jako skladovatel, za tuto činnost mu však nenáleží úhrada.
2. Zhotovitel je povinen vést, ode dne zahájení provádění díla, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (všechny významné události a skutečnosti, které se týkají zhotovování díla, včetně výhrad objednatele k postupu zhotovitele, objednatel zjištěné závady, jejich náprava, atp.); tento deník je zhotovitel povinen kdykoliv předložit objednateli a průběžně mu předávat průpisy všech zápisů. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla. Zápis ve stavebním deníku nemá charakter smluvního ujednání.
3. Zhotovitel odpovídá za řádné zabezpečení provádění díla i místa provádění díla (staveniště) z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, environmentálních předpisů, jakož i protipožárních opatření vyplývajících z povahy vlastních prací podle této smlouvy. Zhotovitel zajistí vytyčení staveniště a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně provedení nezbytných výkopů a zajistí ostrahu staveniště a zařízení staveniště a řádně jej zabezpečí proti vniknutí nepovolaných osob. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby s vyznačením základních údajů stavby. Zhotovitel je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm.
4. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatel zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve.
5. Pracovníci zhotovitele budou přísně respektovat pohyb v jím vymezených prostorech a budou využívat stanovené přístupové cesty. Zhotovitel je povinen označit nebezpečná místa tak, aby nedošlo k pracovnímu úrazu. Zhotovitel respektuje podmínky pro pohyb pracovníků v místě plnění a zajistí, že jeho pracovníci budou dodržovat všechny obecně platné právní předpisy, interní směrnice, předpisy a instrukce objednatele k zajištění BOZP a PO.
6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací opatřit si informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí místem, kde bude dílo prováděno, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen trvale udržovat na předaném místě pořádek a čistotu a průběžně na svůj náklad odstraňovat odpady vzniklé jeho činností. Dále zajistí udržování všech přístupů na staveništi. Zhotovitel je povinen na své náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho činností.
8. Zhotovitel umožní a zajistí podmínky pro nerušený výkon stavebního a technického dozoru objednatele, jakož i výkon autorského dozoru objednatele a jeho projektanta nebo výkon jiného odborného dozoru objednatele.
9. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatel a požadavky objednatele.
10. Zhotovitel umožní a zajistí podmínky pro nerušený výkon činnosti koordinátora(ů) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, za předpokladu, že byl(i) objednatel stanoven.
11. Poskytne-li objednatel na žádost zhotovitele pro provádění díla prostory pro uskladnění věcí a pro převlékání pracovníků zhotovitele, zhotovitel je povinen



příslušné prostory po dokončení díla předat vyklizené, ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení, a to ve lhůtě do 10 dnů od termínu dokončení prací. Užívání těchto vyčleněných prostor bude bezúplatné.

12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele, bez zbytečného odkladu, o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla nebo se dotknout zájmů objednatele, souvisejících s prováděním díla; tato povinnost není splněna pouhým zápisem ve stavebním deníku, pokud současně na takový zápis není výslovně upozorněn objednatel.
13. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, číslem a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli, v takovém případě se považují za nedoručené. V případě pochybností se veškeré písemnosti považují za doručené třetím pracovním dnem po odeslání doporučeným dopisem na adresu sídla/místa podnikání zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy o dílo, a to i v případě, že zhotovitel na této adrese již nesídlí, ale tuto skutečnost neoznámil písemně druhé smluvní straně, nebo pokud jinak zmařil doručení.
14. Zhotovitel je zavázán šetřit a chránit ostatní majetek (věci) objednatele, pokud by mohl být prováděním díla ohrožen, mj. zvýšenou prašností, nečistotami, vibracemi, hlukem apod.
15. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi, dále je povinen zajistit úklid nebo opravu poškození komunikací.
16. Zhotovitel, jako vítězný účastník o veřejnou zakázku, jež je předmětem této smlouvy, dává podpisem této smlouvy Výslovný souhlas s jejím úplným zveřejněním, a to včetně jejích případných změn, dodatků a včetně oceněného výkazu výměr, ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění a to prostřednictvím profilu zadavatele.
17. Zhotovitel zajistí v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na splnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
18. Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli ke splnění této Smlouvy, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
19. Zhotovitel zajistí, aby byl při plnění této Smlouvy minimalizován dopad na životní prostředí, a to zejména tříděním odpadu, úsporou energií, a respektována udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky.
20. Použité obaly zboží musí být vyrobeny ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o obalový systém pro

opakované použití. Nepřípustné jsou obaly z PVC. Zhotovitel musí na požádání objednatele předložit relevantní doklady o splnění výše uvedených podmínek.

#### **XVI. Změny a doplnění**

1. V případě, že některé ujednání této smlouvy je nebo se stane neplatné nebo neúčinné, či bude-li nalezeno v této smlouvě jiných nesrovnalostí či nepřesností, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná, bez ohledu na řečené vady, které se považují za oddělitelnou součást smlouvy.
2. V případě, že by se kterékoli ustanovení této smlouvy ukázalo v budoucnu jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Místo neplatného ustanovení platí za dohodnuté také ustanovení, které v nejvyšší možné míře zachovává smysl a význam dotčeného ustanovení v kontextu celé smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, nebo smlouvu doplnit tak, aby nové ujednání svým obsahem a smyslem odpovídalo nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního, nahrazovaného nebo, vycházejíce ze stejné zásady, aby mezera smlouvy byla odstraněna.
4. Ke splnění závazku plynoucího z předchozích ujednání se smluvní strany zavazují poskytnout si, na výzvu kterékoliv z nich, bez zbytečného odkladu, potřebnou součinnost a jsou navzájem zavázány, na výzvu kterékoliv smluvní strany, k neprodlenému postupu dle předchozího odstavce.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou, způsobem v ní dohodnutým. Na ústní jednání se nebere zřetel.

#### **XVII. Vyloučení ustanovení Občanského zákoníku**

1. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805, § 2590 odst. 2 věta druhá, § 2618, § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují dále aplikaci ustanovení § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to nad rámec, ve kterém jsou tato práva a povinnosti stanovené touto smlouvou.

#### **XVIII. Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany si podpisem této smlouvy sjednávají (pokud tato smlouva nestanoví jinak), že závazky touto smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu této smlouvy, bez přihlídnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením této smlouvy.

3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být Zhotovitelem postoupena bez předchozího písemného souhlasu Objednatel. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv mezi smluvními stranami.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé mají povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.
5. Práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 15 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
8. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, které si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy a případy taxativně stanovené touto smlouvou.
9. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
10. Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva smluvních stran upravená v této smlouvě.
11. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě číslovanými dodatky a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
12. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého práva rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla objednatele.
13. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Chuderově dne 02.05.2023

  
**OBEC CHUDEROV**  
**CHUDEROV 63**  
**400 02 ÚSTÍ NAD LABEM**  
**IČ 0000266809**

---

objednatel  
Jiří Beneš, starosta obce Chuderov

  
**Ing. Jiří Huptych - J.I.H.**  
Na Vrších 1490/7  
100 00 Praha 10  
IČO: 411 57 834

---

zhotovitel  
Ing. Jiří Huptych

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: S-21-025  
Stavba: Rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiště v Chuderově

KSO:  
Místo: Chuderov

CC-CZ:  
Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel:  
Obec Chuderov

IČ: 00266809  
DIČ: CZ00266809

Uchazeč:  
Ing. Jiří Huptych - J.I.H.

IČ: 41157834  
DIČ: CZ521010072

Projektant:  
SPECTA, s.r.o.

IČ: 27305350  
DIČ: CZ27305350

Zpracovatel:  
SPECTA s.r.o.

IČ: 27305350  
DIČ: CZ27305350

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ 2021/I. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Jejich cena je stanovena zpracovatelem rozpočtu na základě zkušeností s cenou prací obdobného charakteru a vychází z charakteru obdobných prací, které jsou v ceníku ÚRS uvedeny. Pokud je v zadávací dokumentaci, PD nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>776 482,12</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 776 482,12	Výše daně 163 061,25
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>939 543,37</b>

**Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

**OBEC CHUDEROV**  
**CHUDEROV 63**  
**400 02 ÚSTÍ NAD LABEM**  
IČ 0000266809

**Ing. Jiří Huptych - J.I.H.**  
Na Vrších 1490/7  
100 00 Praha 10  
IČO: 411 57 834

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S-21-025

**Stavba:** Rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiště v Chuderově

Místo: Chuderov

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Obec Chuderov

Projektant: SPECTA, s.r.o.

Uchazeč: Ing. Jiří Huptych - J.I.H.

Zpracovatel: SPECTA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>776 482,12</b>	<b>939 543,37</b>
01	Multifunkční hřiště – sportoviště	761 482,12	921 393,37
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	761 482,12	921 393,37
99	Vedlejší a ostatní náklady	15 000,00	18 150,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiště v Chudarově

Objekt:

01 - Multifunkční hřiště – sportoviště

Soupis:

**D.1.1 - Architektonicko stavební řešení**

KSO:

Místo: Chudarov

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel:

Obec Chudarov

IČ:

00266809

DIČ:

CZ00266809

Uchazeč:

Ing. Jiří Huptych - J.I.H.

IČ:

41157834

DIČ:

CZ521010072

Projektant:

SPECTA, s.r.o.

IČ:

27305350

DIČ:

CZ27305350

Zpracovatel:

SPECTA s.r.o.

IČ:

27305350

DIČ:

CZ27305350

Poznámka:

Materiál			761 482,12
Montáž			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>761 482,12</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	761 482,12	21,00%	159 911,25
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>921 393,37</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiště v Chuderově  
Objekt: 01 - Multifunkční hřiště – sportoviště

Soupis: **D.1.1 - Architektonicko stavební řešení**

Místo: Chuderov

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Obec Chuderov

Projektant: SPECTA, s.r.o.

Uchazeč: Ing. Jiří Huptych - J.I.H.

Zpracovatel: SPECTA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>761 482,12</b>	<b>0,00</b>	<b>761 482,12</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	637 466,12	0,00	637 466,12
1 - Zemní práce	207 645,05	0,00	207 645,05
2 - Zakládání	19 504,48	0,00	19 504,48
4 - Vodorovné konstrukce	2 564,13	0,00	2 564,13
5 - Komunikace pozemní	330 139,50	0,00	330 139,50
8 - Trubní vedení	38 208,80	0,00	38 208,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 017,20	0,00	26 017,20
997 - Přesun sutě	3 654,20	0,00	3 654,20
998 - Přesun hmot	9 732,76	0,00	9 732,76
PSV - Práce a dodávky PSV	124 016,00	0,00	124 016,00
767 - Konstrukce zámečnické	124 016,00	0,00	124 016,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiště v Chudarově

Objekt: 01 - Multifunkční hřiště – sportoviště

Soupis: **D.1.1 - Architektonicko stavební řešení**

Místo: Chudarov

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Obec Chudarov

Projektant: SPECTA, s.r.o.

Uchazeč: Ing. Jiří Huptych - J.I.H.

Zpracovatel: SPECTA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 761 482,12**

**D HSV Práce a dodávky HSV 637 466,12**

**D 1 Zemní práce 207 645,05**

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	236,571	49,00		11 591,98
---	---	-----------	---	----	---------	-------	--	-----------

PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
VV			"HTÚ"					
VV			226,4		226,400			
VV			Mezisoučet		226,400			
VV			"výkop pro drenáž mimo plochu"					
VV			2,3*0,8		1,840			
VV			(PI*0,6*0,6)		1,131			
VV			9,0*0,8		7,200			
VV			Mezisoučet		10,171			
VV			Součet		236,571			

2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	24,577	412,00		10 125,72
---	---	-----------	--	----	--------	--------	--	-----------

PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
VV			"HTÚ"					
VV			{0,33+1,52+1,8}/3*20,2		24,577			
VV			Součet		24,577			

3	K	129951121	Bourání zdva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	1,000	5 400,00		5 400,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--	----------

PP			Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného					
VV			"Základ prolézačky - odhad"					
VV			1,0*1,0*1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			

4	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	16,183	867,00		14 030,66
---	---	-----------	--	----	--------	--------	--	-----------

PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
VV			"Drenáž - plocha"					
VV			2*9,0*0,5*(0,25+0,45)/2		3,150			
VV			2*9,0*0,5*(0,35+0,55)/2		4,050			
VV			7,85*0,5*(0,45+0,605)/2		2,070			
VV			Mezisoučet		9,270			
VV			"Potrubí do šachty"					
VV			2,25*0,8*(0,605+0,515)/2		1,010			
VV			Mezisoučet		1,010			
VV			"Šachta"					
VV			(PI*0,6*0,6)*0,715		0,809			
VV			Mezisoučet		0,809			
VV			"Potrubí mezi šachtami"					
VV			9,0*0,8*(0,515+0,900)/2		5,094			
VV			Mezisoučet		5,094			
VV			Součet		16,183			

5	K	133101101	Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3	m3	0,768	1 245,00		956,16
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--	--------

PP			Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3					
VV			"pro osazení brankových konstrukcí" 0,4*0,4*0,8*4		0,512			
VV			"pro osazení sloupků pro tenis a volejbal" 0,4*0,4*0,8*2		0,256			
VV			Součet		0,768			

6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	96,937	416,00		40 325,79
---	---	-----------	---	----	--------	--------	--	-----------

PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			"ornice" 236,571*0,2		47,314			
VV			"odpočet - ornice" 50,571*0,2		10,114			
VV			Mezisoučet		57,428			
VV			"výkopek" 24,577+16,183		40,760			
VV			"odpočet - výkopek" -2,019		-2,019			
VV			Mezisoučet		38,741			
VV			"Základy"					
VV			"Základ pro osazení brankových konstrukcí" 0,4*0,4*0,8*4		0,512			
VV			"Základ pro osazení sloupků pro tenis a volejbal" 0,4*0,4*0,8*2		0,256			
VV			Mezisoučet		0,768			
VV			Součet		96,937			

7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	96,937	36,00		3 489,73
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--	----------

PP			Uložení sypaniny na skládky					
----	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	155,099	290,00		44 978,71
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		96,937*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		155,099			
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím ručně	m3	3,359	680,00		2 284,12
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		"Drenáž - plocha"					
	VV		2*9,0*0,5*(0,25+0,45)/2		3,150			
	VV		2*9,0*0,5*(0,35+0,55)/2		4,050			
	VV		7,85*0,5*(0,45+0,605)/2		2,070			
	VV		Mezisoučet		9,270			
	VV		"Potrubí do šachty"					
	VV		2,255*0,8*(0,605+0,515)/2		1,010			
	VV		Mezisoučet		1,010			
	VV		"Šachta"					
	VV		(PI*0,6*0,6)*0,715		0,809			
	VV		Mezisoučet		0,809			
	VV		"Potrubí mezi šachtami"					
	VV		9,0*0,8*(0,515+0,900)/2		5,094			
	VV		Mezisoučet		5,094			
	VV		"Odpočty"					
	VV		"lože" -3,206		-3,206			
	VV		"obsyp" -9,618		-9,618			
	VV		Mezisoučet		-12,824			
	VV		Součet		3,359			
10	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	3,205	645,00		2 067,23
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím					
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,618	598,00		5 751,56
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny					
	VV		"Drenáž - plocha"					
	VV		2*9,0*0,5*0,3		2,700			
	VV		2*9,0*0,5*0,3		2,700			
	VV		7,85*0,5*0,3		1,178			
	VV		Mezisoučet		6,578			
	VV		"Potrubí do šachty"					
	VV		2,255*0,8*0,3		0,541			
	VV		Mezisoučet		0,541			
	VV		"Šachta"					
	VV		(PI*0,6*0,6)*0,3		0,339			
	VV		Mezisoučet		0,339			
	VV		"Potrubí mezi šachtami"					
	VV		9,0*0,8*0,3		2,160			
	VV		Mezisoučet		2,160			
	VV		Součet		9,618			
12	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	19,236	856,00		16 466,02
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 16/32					
	VV		9,618*2 'Přepočtené koeficientem množství		19,236			
13	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	50,571	105,00		5 309,96
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	VV		"HTÚ"					
	VV		20,4+20,0		40,400			
	VV		Mezisoučet		40,400			
	VV		"výkop pro drenáž"					
	VV		2,3*0,8		1,840			
	VV		(PI*0,6*0,6)		1,131			
	VV		9,0*0,8		7,200			
	VV		Mezisoučet		10,171			
	VV		Součet		50,571			
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	45,571	41,00		1 868,41
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,684	250,00		171,00
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		45,571*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,684			
16	K	183111171	Rýhy pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1-4 hl do 0,2 m š do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m	40,000	194,00		7 760,00
	PP		Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, šířky do 200 mm, hl. do 200 mm					
	VV		"předpoklad - bude určeno na stavbě investorem"					
	VV		40,0		40,000			
	VV		Součet		40,000			
17	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,600	980,00		1 568,00
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
	VV		40*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		1,600			
18	M	026_R_50530	Buxus sempervirens 40-50 cm, kontejner (Zimostráz)	kus	100,000	335,00		33 500,00
	PP		Zlatice prostřední /Forsythia intermedia/ 20-35cm					
	VV		"předpoklad - bude určeno na stavbě investorem"					
	VV		"sazenice a 400mm" 40,0/0,4		100,000			
	VV		Součet		100,000			
	D	2	Zakládání					19 504,48
19	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	48,500	75,00		3 637,50
	PP		Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160					
	VV		"D.1.1 Architektonicko stavební řešení"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"drenáž plochy - DN100" 9,5*4		38,000			
	VV		"drenáž plochy - DN125" 10,5		10,500			
	VV		Součet		48,500			
20	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	232,060	39,00		9 050,34
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8					
	VV		"Drenáž - plocha"					
	VV		2*9,0*0,5		9,000			
	VV		2*9,0*0,5		9,000			
	VV		7,85*0,5		3,925			
	VV		Mezisoučet		21,925			
	VV		"Potrubí do šachty"					
	VV		2,255*0,8		1,804			
	VV		Mezisoučet		1,804			
	VV		"Šachta"					
	VV		(PI*0,6*0,6)		1,131			
	VV		Mezisoučet		1,131			
	VV		"Potrubí mezi šachtami"					
	VV		9,0*0,8		7,200			
	VV		Mezisoučet		7,200			
	VV		"Plocha"					
	VV		20,0*10,0		200,000			
	VV		Mezisoučet		200,000			
	VV		Součet		232,060			
21	K	278 R 381145	Základy pod zařízení půdorysné plochy do 0,5 m2 z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,768	3 980,00		3 056,64
	PP		Základ (podezdívka) betonový pod zařízení apod. z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omílkou stěn, s potěrem, s vymečením otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace půdorysná plocha základu přes 0,25 do 0,50 m2 tř. C 20/25					
	VV		"pro osazení sloupků pro tenis a volejbal" 0,4*0,4*0,8*2		0,256			
	VV		"pro osazení brankových konstrukcí" 0,4*0,4*0,8*4		0,512			
	VV		Součet		0,768			
22	K	278 R 381145a	Systémové hliníkové zemní pouzdro k zabetonování	kus	4,000	940,00		3 760,00
	PP		Systémové hliníkové zemní pouzdro k zabetonování					
	VV		"pro osazení brankových konstrukcí" 2*2		4,000			
	VV		"pro osazení sloupků pro tenis - zahrnuto v ceně dodávky"		0,000			
	VV		0					
	VV		Součet		4,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce					2 564,13
23	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	2,019	1 270,00		2 564,13
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	VV		"Drenáž - plocha"					
	VV		2*9,0*0,5*0,05		0,450			
	VV		2*9,0*0,5*0,05		0,450			
	VV		7,85*0,5*0,05		0,196			
	VV		Mezisoučet		1,096			
	VV		"Potrubí do šachty"					
	VV		2,255*0,8*0,05		0,090			
	VV		Mezisoučet		0,090			
	VV		"Šachta"					
	VV		(PI*0,6*0,6)*0,1		0,113			
	VV		Mezisoučet		0,113			
	VV		"Potrubí mezi šachtami"					
	VV		9,0*0,8*0,1		0,720			
	VV		Mezisoučet		0,720			
	VV		Součet		2,019			
	D	5	Komunikace pozemní					330 139,50
24	K	567_R_241111	Podklad ploch pro tělovýchovu z betonu	m2	162,000	598,00		96 876,00
	PP		Podklad ploch pro tělovýchovu vícevrstvý s vrchní vrstvou z betonu o celkové tloušťce od 120 do 250 mm					
	VV		"hňště"					
	VV		18,0*9,0		162,000			
	VV		Součet		162,000			
25	K	579211125	Strojně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm 2 základní barvy s impregnační na beton do 300 m2	m2	162,000	1 395,00		225 990,00
	PP		Venkovní lité pryžové povrchy na betonový podklad jednovrstvé tloušťky 13 mm s impregnační podkladu, prováděné strojně plochy přes 300 m2 dvě barvy (střed a výběhy) červená, zelená					
	VV		"hňště"					
	VV		18,0*9,0		162,000			
	VV		Součet		162,000			
26	K	589811111	Vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport š 5 cm	m	111,900	65,00		7 273,50
	PP		Umělý trávnik pro sportovní povrchy vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport šířky 5 cm					
	VV		"hňště"					
	VV		"společné" 18,0*2+9,0*3		63,000			
	VV		"nohejbal" 9,0*2+6,45*2		30,900			
	VV		"volejbal" 9,0*2		18,000			
	VV		Součet		111,900			
	D	8	Trubní vedení					38 208,80
27	K	871_R_001	Napojení potrubí do stávající šachty - průraz, osazení potrubí, utěsnění prostupu, začištění	kpl	1,000	4 800,00		4 800,00
	PP		Napojení potrubí do stávající šachty - průraz, osazení potrubí, utěsnění prostupu, začištění					
28	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	48,500	39,00		1 891,50
	PP		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm					
	VV		"D.1.1 Architektonicko stavební řešení"					
	VV		"drenáž plochy - DN100" 9,5*4		38,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"drenáž plochy - DN125" 10,5		10,500			
	VV		Součet		48,500			
29	M	28610400	<b>trubka drenážní systému budov celoperforovaná flexibilní tyčová PVC-U DN 100 SN4 2,5m šířka štěrbin 1,2mm</b>	m	41,800	62,00		2 591,60
	PP		trubka drenážní systému budov celoperforovaná flexibilní tyčová PVC-U DN 100 SN4 2,5m šířka štěrbin 1,2mm					
	VV		"D.1.1 Architektonicko stavební řešení"					
	VV		"drenáž plochy - DN100" 9,5*4		38,000			
	VV		Součet		38,000			
	VV		38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		41,800			
30	M	28610401	<b>trubka drenážní systému budov celoperforovaná flexibilní tyčová PVC-U DN 125 SN4 2,5m šířka štěrbin 1,2mm</b>	m	11,550	68,00		785,40
	PP		trubka drenážní systému budov celoperforovaná flexibilní tyčová PVC-U DN 125 SN4 2,5m šířka štěrbin 1,2mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> drenážní systém budov					
	VV		"D.1.1 Architektonicko stavební řešení"					
	VV		"drenáž plochy - DN125" 10,5		10,500			
	VV		Součet		10,500			
	VV		10,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,550			
31	M	28610409	<b>spojovací hrdlo drenážního systému budov DN 100</b>	kus	15,200	48,00		729,60
	PP		spojovací hrdlo drenážního systému budov DN 100					
	VV		"D.1.1 Architektonicko stavební řešení"					
	VV		"drenáž plochy - DN100" 9,5*4/2,5		15,200			
	VV		Součet		15,200			
32	M	28610410	<b>spojovací hrdlo drenážního systému budov DN 125</b>	kus	4,200	53,00		222,60
	PP		spojovací hrdlo drenážního systému budov DN 125					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> drenážní systém budov					
	VV		"D.1.1 Architektonicko stavební řešení"					
	VV		"drenáž plochy - DN125" 10,5/2,5		4,200			
	VV		Součet		4,200			
33	M	28610414	<b>uzavírací zátka drenážního potrubí systému budov DN 100</b>	kus	4,000	26,00		104,00
	PP		uzavírací zátka drenážního potrubí systému budov DN 100					
34	M	28610415	<b>uzavírací zátka drenážního potrubí systému budov DN 125</b>	kus	1,000	29,00		29,00
	PP		uzavírací zátka drenážního potrubí systému budov DN 125					
35	M	28610430	<b>tvarovka T-kus drenážního systému budov s redukcí DN 125/100</b>	kus	4,000	38,00		152,00
	PP		tvarovka T-kus drenážního systému budov s redukcí DN 125/100					
36	K	871275211	<b>Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125</b>	m	9,900	369,00		3 653,10
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plinostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125					
	VV		"D.1.1 Architektonicko stavební řešení"					
	VV		"Potrubí mezi šachtami"					
	VV		9,0		9,000			
	VV		Součet		9,000			
	VV		9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,900			
37	K	895170112	<b>Revizní a proplachovací šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov bez lapače písku užité výšky 650 mm</b>	kus	1,000	5 400,00		5 400,00
	PP		Revizní a proplachovací šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 bez lapače písku užité výšky 650 mm					
38	K	895170142	<b>Revizní a proplachovací šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov poklop litinový pro třídu zatížení B 125</b>	kus	1,000	6 900,00		6 900,00
	PP		Revizní a proplachovací šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm poklop litinový bez ventilace pro třídu zatížení B 125					
39	K	895170306	<b>Revizní a proplachovací šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm</b>	kus	1,000	7 450,00		7 450,00
	PP		Revizní a proplachovací šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm					
40	K	895170431	<b>Příplatek k rourám revizní a proplachovací šachty z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov za užití šachtové roury</b>	kus	1,000	3 500,00		3 500,00
	PP		Revizní a proplachovací šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm Příplatek k ceně -0306 za užití šachtového prodloužení					
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					26 017,20
41	K	916431112	<b>Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou</b>	m	60,000	275,00		16 500,00
	PP		Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrou					
	VV		"ohraničení plochy"					
	VV		(20,0+10,0)*2		60,000			
	VV		Součet		60,000			
42	M	548R 3037	<b>obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 30 cm</b>	m	61,800	154,00		9 517,20
	PP		obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 30 cm					
	VV		60*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		61,800			
	D	997	<b>Přesun sutě</b>					3 654,20
43	K	997013501	<b>Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením</b>	t	2,200	380,00		836,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
44	K	997013509	<b>Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - t.j. 9x</b>	t	19,800	99,00		1 960,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - tj. 9x					
	VV		2,2*9 'Přepočtené koeficientem množství		19,800			
45	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,200	390,00		858,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	D	998	Přesun hmot					9 732,76
46	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	147,466	66,00		9 732,76
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					124 016,00
	D	767	Konstrukce zámečnické					124 016,00
47	K	767 R 001	Demontáž a přemístění prolézačky	soub	1,000	4 500,00		4 500,00
	PP		Demontáž a přemístění prolézačky					
48	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	110,000	95,00		10 450,00
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	VV		"herní prvky - kúly pro tenis" 2*20		40,000			
	VV		"herní prvky - kúly pro volejbal" 2*35		70,000			
	VV		Součet		110,000			
49	M	R_2/V	2/V - Herní prvky - Tenisové sloupky venkovní	pár	1,000	8 950,00		8 950,00
	PP		2/V - Herní prvky - Tenisové sloupky venkovní					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Venkovní tenisové sloupky určeny pro venkovní použití. Velmi kvalitní a odolné ocelové sloupky včetně napínání. Díky povrchové úpravě žárovým zínkem jsou odolné vůči nepříznivým externím vlivům. výška horní části 107 cm výška pro zapuštění do pouzdra 30 cm ČSN EN 913 tělocvičné nářadí – základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody ČSN EN 1510 zařízení hracích ploch – zařízení pro tenis – funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody					
50	M	R_2a/V	2a/V - Herní prvky - Pouzdro pro vložení sloupků - pr. 106 mm	kus	2,000	800,00		1 600,00
	PP		2a/V - Herní prvky - Pouzdro pro vložení sloupků - pr. 106 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Pouzdro o pr. 106 mm k zabudování, materiál ocel, povrchová úprava žárovým zínkem, slouží k ustavení sloupků pro tenis, volejbal, plážový volejbal, nohejbal o průměru 102 mm, pro vnitřní i venkovní použití. Výška pouzdra 35cm.					
51	M	R_2b/V	2b/V - Herní prvky - Krycí víčko na pouzdra venkovní - pr. 102 mm	kus	2,000	550,00		1 100,00
	PP		2b/V - Herní prvky - Krycí víčko na pouzdra venkovní - pr. 102 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> krycí ocelové víčko s osazením na ocelové pouzdro DOR-SPORT pr. 102 mm - pro volejbal, tenis, nohejbal a beachvolejbal. povrchová úprava žárovým zínkem materiál kov					
52	M	R_2c/V	2c/V - Herní prvky - Sada AL tyčí - podpěr pro nastavení výšky sítě pro nohejbal - výška 110 cm	pár	1,000	1 240,00		1 240,00
	PP		2c/V - Herní prvky - Sada AL tyčí - podpěr pro nastavení výšky sítě pro nohejbal - výška 110 cm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
53	M	R_3/V	3/V - Herní prvky - Volejbalové sloupky školní do pouzder - venkovní, 102 mm	pár	1,000	12 800,00		12 800,00
	PP		3/V - Herní prvky - Volejbalové sloupky školní do pouzder - venkovní, 102 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> sloupky jsou určeny pro venkovní prostředí povrchová úprava žárovým zínkem profil sloupků 102 mm tloušťka sloupku 2 mm výška horní části 255 cm výška spodní části (zapuštění do pouzder) 30 cm celková délka sloupku 285 cm na požádání možnost vyrobít atypický rozměr Sada obsahuje: 2 ks sloupků objímku s kolovrátkem - klíčka pro dotažení 3 ks objímek s háčkem - aretační šroub pro dotažení objímku s kolečkem - klíčka pro dotažení					
54	M	R_3a/V	3a/V - Herní prvky - Anténky na síť - výška 1800mm, průměr 10mm	pár	1,000	350,00		350,00
	PP		3a/V - Herní prvky - Anténky na síť - výška 1800mm, průměr 10mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Volejbalové antény k zřetelnému vymezení šířky hřiště, universální pro všechny typy volejbalových i beachvolejbalových sítí. výška 1800 mm průměr 10 mm					
55	M	R_4/V	4/V - Herní prvky - Síť s ocelovým lankem na volejbal, nohejbal pro rekreační využití	kus	1,000	3 450,00		3 450,00
	PP		4/V - Herní prvky - Síť s ocelovým lankem na volejbal, nohejbal pro rekreační využití					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i>  Sít je vyrobena z polypropylénové síťoviny. Velikost jednoho oka je 100 mm. Třímilimetrová síť je obšita v horní části tkaným polypropylénovým popruhem. Síť lze ke kůlu připevnit pomocí ocelového lanika o síle 3,15mm a délce 11,5m</p>					
56	K	767995114	<p>Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg</p>	kg	72,000	75,00		5 400,00
	PP		<p>Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg</p>					
	VV		"herní prvky - branky pro malou kopanou"					
	VV		2*36		72,000			
	VV		Součet		72,000			
57	M	R_1/V	<p>1/V - Herní prvky - Přenosná fotbalová branka na malou kopanou 2,4x1,6m</p>	kpl	2,000	19 800,00		39 600,00
	PP		<p>1/V - Herní prvky - MINI branka rozměry 2,40 x 1,60m , hloubka 0,6m/1m</p>					
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i>  Branka z ocelových profilů 40x40 s oblouky, žárový ZN, hloubka dolní 1m, horní 0,60 m a úchyty pro síť. Kotvení na pevnou podlahu (nebo na připravené betonové exteriérové základy) - pomocí speciálních úchytů je v ceně. Součástí dodávky je i síť a betonové závaží proti převrácení. Váha branky: 35 kg</p>					
58	M	R_1a/V	<p>1a/V - Herní prvky - Síť MINI rozm. 2,40 x 1,60 m, PA/4 mm, oko 10 cm, hloubka 0,6 m/1 m</p>	kus	2,000	2 400,00		4 800,00
	PP		<p>1a/V - Herní prvky - Síť MINI rozm. 2,40 x 1,60 m, PA/4 mm, oko 10 cm, hloubka 0,6 m/1 m</p>					
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i>  Síť na malou branku, polyamid, oko 10 cm, síla 4 mm, hloubka 0,6 m/1 m</p>					
59	M	R_1b/V	<p>1c/V - Herní prvky - Betonové závaží zkosené (sada 3 ks) k upevnění přenosných branek proti převrácení</p>	sada	2,000	6 800,00		13 600,00
	PP		<p>1c/V - Herní prvky - Betonové závaží zkosené (sada 3 ks) k upevnění přenosných branek proti převrácení</p>					
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i>  Branky přenosné musí být upevněny proti převrácení. Sada (3 ks) betonových závaží, které se uchycují za zadní spojovací tyč branek 3x2 a 5x2 m toto zajišťuje. Jedno betonové závaží má hmotnost cca 70 kg, takže při instalaci 3 ks závaží k brance je branka zajištěna minimálně 210 kg proti převrácení branky. Pomocí šroubu s šestihrannou hlavou se upevní příložka, kterou se zajistí zadní spojovací tyč branky. Tímto je branka zajištěna proti převrácení a posunutí. Na hřištích bez dohledu (pro veřejnost) nikdy nenahrazujte šroub s šestihrannou hlavou (utahování pomocí nářadí - klíče) šroubem na ruční šroubování (např. šroub s plastovou hlavou), protože by mohlo dojít k nepovolenému odšroubování šroubu a následnému převrácení branky!</p>					
60	K	998767201	<p>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m</p>	%	0,150	107 840,00		16 176,00
	PP		<p>Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</p>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiště v Chuderově

Objekt:

**99 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: Chuderov

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel:

Obec Chuderov

IČ:

00266809

DIČ:

CZ00266809

Uchazeč:

Ing. Jiří Huptych - J.I.H.

IČ:

41157834

DIČ:

CZ521010072

Projektant:

SPECTA, s.r.o.

IČ:

27305350

DIČ:

CZ27305350

Zpracovatel:

SPECTA s.r.o.

IČ:

27305350

DIČ:

CZ27305350

Poznámka:

Materiál			15 000,00
Montáž			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>15 000,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 000,00	21,00%	3 150,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>18 150,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiště v Chuderově

Objekt:

**99 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Chuderov

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Obec Chuderov

Projektant: SPECTA, s.r.o.

Uchazeč: Ing. Jiří Huptych - J.I.H.

Zpracovatel: SPECTA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Material [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00	0,00	15 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00	0,00	8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 000,00	0,00	2 000,00
VRN6 - Územní a provozní vlivy	5 000,00	0,00	5 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiště v Chudarově

Objekt:

99 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Chudarov

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Obec Chudarov

Projektant: SPECTA, s.r.o.

Uchazeč: Ing. Jiří Huptych - J.I.H.

Zpracovatel: SPECTA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

15 000,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					15 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					8 000,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	8 000,00		8 000,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
D	VRN3		Zařízení staveniště					2 000,00
2	K	034203000	Zařízení staveniště		1,000	2 000,00		2 000,00
	PP		Zařízení staveniště					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			- oplocení staveniště					
			- staveništní buňka					
	P		- příruční sklad					
			- ohrazení a označení stavby					
			- připojení na IS					
D	VRN6		Územní a provozní vlivy					5 000,00
3	K	060001000	Územní a provozní vlivy		1,000	5 000,00		5 000,00
	PP		Územní a provozní vlivy					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P							

