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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2023-087

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
2a kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtingcr,

vedoucí oddělení provozu Bmo,
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření 
s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve zněni 
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno: 
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger,
ve věcech organizačních: Martina Šeligová, DiS.,

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624): 
ve věcech technických: Mgr. Jana Dufková,

ve věcech BOZP:

Datová schránka: 
Adresa pro doručování:

Petr Diviš, 
Hanuš Hondl, 
Ing. J iří Hošek,

hjyaavk,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84,
662 10 Bmo,

(dále jen „objednatel11) na straně jedné,

2. STAVBROS, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C. vložka 7830,
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení 1: 
Bankovní spojení 2: 
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

V Pivovaře 111,798 07 Brodek u Prostějova.
469 77 490,
CZ46977490,
Komerční banka, a.s., č. ú.: 86-3237020257/0100, 
ČSOB, a.s., č. ti.: 269009737/0300,
Vladislavem Hanslíkcm, jednatelem společnosti,

p8k4ajf,
V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova,
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(dále jen „zhotovitel11) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „OZ"), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0624 - Stavební 
opravy b. č. 11 a 13 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice", systémové číslo NEN 
N006/23/V00001451, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona ě. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění stavebních oprav b. č. 11 a 13 v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad 
Bučovice, s cílem zajištění bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: PS 0624 - 
Stavební opravy b. č. 11 a 13 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice", kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:

2.1.1. stavební opravy b. ě. 11 a 13 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice".
2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 

„Položkový rozpočet", v příloze Č. 2 „Upřesnění podmínek realizace" a v zadávacích 
podmínkách zadávacího řízení „PS 0624 - Stavební opravy b. č. 11 a 13 kasárna Jiřího z 
Poděbrad Bučovice", systémové číslo NEN N006/23/VOOOO1451.
Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracovišté 
a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě 
chápan také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k 
zajištění BOZP. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), 
které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky ajiné jejich nedostatky,
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy,
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto Článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž
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potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
jen „vícepráce11).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

877 246,10 Kč bez DPH
(slovy: osm set sedmdesát sedm tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých deset haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 184 221,68 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 1 061 467,78 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH sejí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků 
a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem 
a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.
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Článek 4
Čas a místo plnění
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4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště:
4.1.1. Budova č. 11 : dne 29. května 2023.
4.1.2. Budova ě. 13: dne 4. září 2023.

Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu 
potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla, budovy č. 11, 13: nejpozději 

do 25. září 2023.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení 
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. 
Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po 
ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: Po — Čt 6:30 — 15:45 hod., Pá 6:30 — 13:15 hod., soboty, neděle a státní svátky 
po předchozí domluvě.

4.8. Místem plnění je areál kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice, CE: 06-05-01.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště,
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ,
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
e) převzetí dokončeného díla
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osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co, 

a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveníšti/pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků 

na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat 
bezodkladně zjednání nápravy,

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování 
pracovních nebo technologických postupů,

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu 
a vjezdu,

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž 

upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto 
nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své pod dodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště 
s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, 
a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese 
odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich 
neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost 
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací.

5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky 
kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního 
významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel 
zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické 
rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. 
Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou 
objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným
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osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 

deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené Ihůtě především dohodou 
smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování 
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikaění předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN") jsou 
pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. 
vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým 
platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 
příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.

5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6

Nakládání s odpady

6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je
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zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 
a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, 
potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).
Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně 
ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv 

na jeho kvalitu,
í) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne 
předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

13. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.
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Článek 8

Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla 
na základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění 
zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého 682 01 
Vyškov ’

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad11,
b) evidenční číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud byla smluvním stranám 

přidělena dle příslušných právních předpisů,
f) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli),
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dnejejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní Ihuta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané 
hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného 
zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
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Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-Ii se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů 
od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúctuje veškeré takto 
vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování 
objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. nebo 
termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla 
sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11-4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu pod dodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na 
realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec
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zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH.

11.5. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání 
s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto 
jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním 
porušení, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč .

11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných včl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým 
se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, 
ve znění pozdějších předpisů.

11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat 
po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU 
a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).

b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, 
asekteiými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení
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tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen 
sdělit objednateli zahájení insolvencního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení,

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvencního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-lí u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele,
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů,

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení 

na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.
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13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”,

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 
doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle či. 7 smlouvy,

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany 
se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední den 
lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu 
a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany 
současně podle ČI. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat 
a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, 
jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého 
pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem 
plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. I zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto 
zákonů.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě 
a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
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14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 8
Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 1

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Bmo 
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem

Vladislav Hanslík
jednatel společnosti STAVBROS, s.r.o.

■ . Digitálně
V13 Cl IS19 V podepsal Vladislav

Hanslík

Datum: 2023.04.27Hanslík
14:34:27 +02'00'
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Příloha 1 ke SoD 6440-0003-2023-087

Výkaz výměr_Stavebni opravy b.č. 11 a 13 Kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice

Cena celkem bez 
DPHP.č. Práce JM Množství

Cena za 
jednotku bez 
DPH

B.č. 11

Stěhovací a zakrývací práce

1

Zakrytí dveří chodba do posilovny a zadělat otvor nad rámem, u 
vchodových dveří zakrýt dlažbu vnitřní, vnější plochy a ostatní 
zasažené stavebními pracemi (kobercem, linem, plachta přes stoje a 
činky, které zůstanou v místnosti), zalepit vnitřní parapet okna 2ks dl. do 
2m m2 30,00

2
Vystěhování posilovačích strojů, závaží, činek, zakrytí fólii (25-50m2) 
průchodu mezi prostory cvičení kg 1 000,00
Demontáže WC umývárna, šatna, vstup

Demontáž ocelové zárubně L800/1970mm včetně dřevěného prahu

Demontáž dveřního křídfa L800/1970mm včetně zámku a kování

Demontáž ocelové zárubně P 1600/1970mm včetně dřevěného prahu

Demontáž dveřního křídla P,L600/1970mm včetně zámku a kováni

Odstranění popisové tabulky místnosti

Vybourání plastových vchodových dvoukřídlých dveří včetně rámu rozm. 
prvku 1450*2150mm (hlavní vstup)

Demontáž kobercové krytiny, PVC

Demontáž policového regálu na úklidové prostředky
Demontáž police na osobní věci s věšáky

Demontáž a zpětná montáž ovládacího táhla k okenímu křídlu (WC), 
vrtáni do obkladu

Demontáž nefunkčních ovládacích táhel k ovládání horních oken 
80’120cm

Demontáž keramického obkladu do 2m
Demontáž voděodolné příčky včetně obkladu tl. do 150mm

Demontáž hrubých omítek na tl. do 40mm na cihelné zdivo, proškrábnutí 
spárdo 20mm

Provedení osekání, oškrábání vrstev maleb na stěnách - včetně 
nesoudržné hrubé a jemné omítky do výšky stropu 3.4m a včetně 
plochy stropu (mimo výměru sanačních omítek)

Demontáž konstrukce podlahy do tl. 20cm (keramická dlažba 
cementový potěr, bet. mazanina, lepenka A500-SH s 2x nátěrem) 
soudržnou podkladní vrstvu)

Demontáž podlahové vpusti (odtokového kanálku) včetně odpaní roury 
100*1QQmm

m

Demontáž keramické WC mísy včetně splachovači nádrže a roury
Demontáž keramického pisoáru ks

Stránka 1



22
Demontáž keramického umývadla včetně sifonu a odpaddní HT roury do 
dl 2m ks 1.00

23 Demontáž zrcadla
ks 1,00

24 Demontáž sprchové baterie včetně držáku
ks 1,00

25 Demontáž umývadlové baterie
ks 1,00

26

Demontáž tělesa radiátoru(WC) včetně odřezání přívodních trubek dl. do 
10m, vypuštění topné vody - zčásti, zaslepení zavařením

ks 1,00

27

Demontáž a zpětná montáž tělesa radiátoru (vhodné uskladnění, zakrytí

např.PS sklad), dopuštění vody do topného systému ks 2,00
28 Demontáž odpadkového koše

ks 1,00
29 Demontáž držáku na tekuté mýdlo ks 1,00
30 Demontáž držáku na papírové utěrky

ks 1.00
31 Demontáž držáku na toaletní papír ks 1.00

Místnost WC umývárna, šatna, vstup (montáže)

32

Dodání a provedení vysušení cihelného zdivá po osekáni, pomocí 
vysoušečů, odvhlčovačů, dodržení technologických podmínek pro 
aplikaci sanačních materiálů - technologická přestávka (nutno počítat s 
potřebnou dobou pro vyschnutí)

kpl. 1,00

33

Dodání a provedení injektáže vlhkého cihelného zdivá (vodorovné 
nadzákladové), určit technologický postup např. technologie chemicka- 
krémová, navrtávka po 10cm, dle technologického postupu dodržet 
postup sanace zdivá

m2 10.00

34

Dodávka a montáž plastových prvků- vchodových dvoukřídlých dveři z 
plast-rámu s hliníkovým prahem, křídly z šestikomorového profilu 
uzavřeným ocel. výztuhou, barva bílá, rozměr otvoru 145*215cm, dveře
P 750/200cm, plné. druhé křídlo otevíravé rovněž dovnitř cca
550/200cm. Dodávka a montáž kováni klika/klika, vč. bezp.vložky 
např.Fab s pěti klíči. Před montáží bude objednavateli předložen vzorek 
rámu dveři a výrobní výkres s upřesněním rozměrů prvku dle stávajích 
dveří.

ks 1,00

35

Dodání a provedení zapraveni špalet vnějších šíře do 30cm stávající 
probarvenou fasádní omítkou po vybourání v souladu s okolním 
povrchem omítek m 5.70

36

Dodání a provedení zapraveni špalet vnitřních šíře do 15cm vnitřní 
jemnou omítkou po vybourání v souladu s okolním povrchem omítek

m 5,70

37

Oprava poškozené dlažby Taurus 30*30cm, dodání a položeni na flexi 
lepidlo (odpadlé dlaždice, sokl) po celé budově

m2 3,00

38 Dodání a provedení sanačního podhozu ( postřikem) m2 20,00

39

Dodáni a provedení sanační jádrové omítky do 40mm např. od fa
Weber, Cemix apod.( dodávka a provedení kompaktního systému 
včetně kovových rožku) m2 20,00

40 Dodání a provedeni sanační štukové omítky m2 20.00

41
Provedení srovnáni a zhutněni podkladní vrstvy např. zeminy, štěrku

m2 15,00
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42
Dodání a provedeni podkladního betonu C12/15 na tl. 70-80mm

m2 15,00

43

Dodání a provedeni hydroizolačního asf. pásu např. APP+SBS tl. 4mm,

natavení na obvodovou izolaci stěn včetně penetračního nátěru m2 20.00

44
Dodání a provedení betonu C 12/15 s kari síti oka 100*100mm pr 6mm, 
na výsku 80-120mm m2 15,00

45

Dodáni a provedeni zděné příčky z např. Qpor tvárnic na tl. do 10cm na

lepidlo ( přizdění k modulu Geberit do v=1,3m, vyzdění voděodolné

příčky včetně ukotvení do stěny) m2 6,00

46
Dodám a provedení vnitřní hrubé omítky stěn na tl. do 30mm, 
vyrovnávka pod keramický obklad m2 20.00

47

Dodáni a provedeni hloubkové penetrace stěn (celkově pod obkladem a 
perlinkou, stropy (mimo sanační omítky)

m2 83,00

48
Dodání a provedení lepidlo s perlinkou (nad obkladem, stěny příčky, 
stropy šatna, WC) m2 73,00

49

Dodání a provedeni vnitřních jemných omítek stěn a stropů (včetně 
kovových rožků, špalety oken; dveří, rohů, dilatačních spár apod.)

m2 62,00

50

Dodání a provedení keramické protiskluzové dlažby GRIS Szary 

333x333mm, včetně lepidlové vrsty a voděodolného zaspárování 

spárovací hmotou- šedá, výběr barev provede objednatel podle 

dodaného vzorníku (bez prořezu a soklu v šatné nutno započítat navíc 

koef. cca 1,2 dle velikosti dlažby a jejího kladeni na celé-větší formáty)

včetně schodku do sprchového koutu m2 16,00

51

Dodáni a provedeni keramického obkladu GRIS Szary 360x250mm na

flexi lepidlo včetně vnitřních a vnějších kovových nerez rožků,

voděodolné zaspárování spárovací hmotou barva z výběru vzorníku,

výška obkladu v místnosti 2.00m (bez prořezu) m2 25,20

52

Dodáni a provedení keramického obkladu např.GRIS grafit 360x250mm 

na flexi lepidlo včetně vnitřních a vnějších rožků nerez kovových,

voděodolné zaspárování spárovací hmotou barva z výběru vzorníku,

výška obkladu v místnosti 2.00m (bez prořezu) m2 6,00

53
Dodaní a provedení paroproustný nátěr stěn a stropů 3x Remal Hetline 
ECO včetně penetrace m2 62,00

54

Dodám a provedeni voděodolné příčky z HPL na výšku 2m mezi dvě 

stěny, rozměry kabiny 1ks 85*130cm(šířka*hloubka), horní hliníkový

kotvici profil, 1x boční díl dl. 130cm, 1x díl s dveřmi dl. 85cm - šíře dveří

70cm opatřené klikou a WC zámkem, spodní hrana desky max, 15cm

nad podlahou. 1x volný průchod k pisoáru, kotvení do obkladů, dveře

otevíravé ven ke stěně, konstrukce včetně profilů a nerez nožek, přesné

rozměřeni dle vzniklého stavebního otvoru po provedení obkladů ks 1.00
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55

Dodáni a provedení voděodolné příčky z HPL na výšku 2m mezi dvě

stěny, pouze čelní díl s dvěřmi 70cm opatřeného klikou a zámkem (s

klíči na uzamykaní pouze úklidovka), spodní hrana desky (dveří) max.

do 30cm a horní do max 200cm nad podlahou, voděodolné zatěsněni

kolem dveří, kotvení do obkladů, dveře otevíravé ven, konstrukce

včetně profilů a nerez nožek, přesné rozměření dle vzniklého stavebního

otvoru po obkladech ks 2,00

56

Dodání a provedeni keramické pisoárové mísy s automatickým 
splachováním AZP Golem, dodání včetně dálkového ovládaní

ks 1,00

57
Dodání a provedení podlahové vpusti 100*100mm (včetně nerez mřížky 
a pachové uzávěry) ks 1,00

58

Dodání a provedeni WC kombi Geberit - závěsný modul včetně osazení, 
splachovací dvojklapka plastová barva nerez, včetně napouštěciho 
ventilu ks 1,00

59

Dodáni a provedeni WC kombi keramické mísy Geberit včetně 
originálního prkénka z Duroplastu, barva bílá

ks 1,00

60

Dodáni a provedení keramického umývadla JIKA 550mm včetně sifonu 
a keramického krytu odpadního potrubí uchycení na pružinách

ks 1,00

61

Dodání a provedení páková směšovací stojánková baterie (umývadlo) 
zn. Metalia s dlouhým ramínkem ( pro napuštění PET láhve)

ks 1,00

62

Dodání a montáž podomítkového sprchového setu s přepínačem chrom 
(baterie, sprcha s hadicí,pevná sprcha komplet držáky), nerez mydlenka 
k setu

ks 1,00

63
Dodání a montáž podlahový žlab dl.750mm Alcaplast s mřížkou/osazení 
dlažbou ks 1.00

64
Dodání a montáž zrcadla nad umývadlo rozm. 90*90cm (kotveno, 
lepeno na ker.obklad) ks 1,00

65
Dodání a montáž plastového držáku na mýdlo objem do 0,501 - výběr z 
katalogu ks 1,00

66

Dodání a montáž plastového držáku na papírové utěrky rozměr dle 
papírových utěrek cca 270x270x1 OOmm

ks 1,00

67

Dodáni a montáž nerez dvojháčků na oděv, umístění na dveře, případné 
stěnu

ks 2,00
68 Dodání a montáž držáku na toaletní papír

ks 1.00

69 Dodáni a montáž odpakový nerez, koš objem 30I
ks 1,00

70

Dodáni a montáž policový regál na úklidové prostředky z lamina (18mm), 
montáž na zecf (police dle plánku zadavatele, pevné, variabilní) 
100*140cm, hl. do 25-30cm

ks 1,00

71

Dodáni a montáž policový regál z lamina (dekor dle výběru ze vzorníku) 
na osobni věci z lamina 100*50*25cm, montáž na zeď (dle plánku 
zadavatele), háčky na oděv 3ks

ks 1,00

72 | Dodávka a montáž ocelové zárubně šíře zárubně do 150mm L
800/1970mm, gumové těsnění, 2x nátěr vrchní bílá ks 2.00
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73

Dodávka montáž interiérových dveři plných L 800/1970mm, opatřené 
zámkem a kováním klika/klika a vložkou FAB 5ks klíčů, barva bílá, 
opatřené ve spodní části větrací mřížkou PVC dvojitá rozměr 453*90mm ks 2,00

74
Dodáni a montáž popisové tabulky místností z al. příp. pevný plast, 
rámeček (šatna/sorcha, WC) ks 2,00

75

Dodání a montáž táhel a pákového ovládání oken včetně zavíracího 

mechanismu okenních plastových křidel do 1m’ plochy, navrtáni do zdi 
(oprava nefunkčního otevíráni) ks 5,00

76
Dodání a provedeni nátěru trubek rozvodu topení do pr. 1/2", barva bílá, 
1x základní, 2x vrchní lak m 25,00

77
Dodání a provedení nátěru trubek rozvodu topení do pr. 5/4" barva bílá, 
1x základní, 2x vrchní lak m 10,00

78

Dodání a provedení opravy rozvodu navařením nové ocel.trubky topení 
pr. 1/2" včetně kolínka, odřezání vadné zkorodované části, vypuštění 
vody, napuštění vody, zkouška systému - vodotěsnost m 0.50

79

Dodání a montáž hydroizolační nátěr např. Henkel Ceresit CL 51 včetně 

rohové bandáže a spojů pod dlažbu a keramický obklad ve sprše (stěny 

do výšky 2m m2 8,00

80

Dodání a provedení výmalby stěn a stropu chodby (příp. dotčených 
prostor v budově) včetně penetrace stěn, oškrábání, sádrováni, 3 x 
Primalex polar m2 70.00

81

Dodání a montáž mléčné folie na skleněnou výplň okna (spodní díly 
oken - upřesněno zadavatelem, b.č. 41 Umývarna-i-WC)

m2 4.50
Budova č. 11 - odpady a voda (redukce a tvarovky součástí metráže 
trubek)

82
Demontáž pozink. vodovodní trubky 3/4" ve zdivu, zemi

m

"

5,00

83
Demontáž pozink. vodovodní trubky 1/2" ve zdivu, zemi

m 10,00

84
Demontáž odpadní trubky novodur DN 100 ve zdivu, zemi

m 2,00

85
Demontáž odpadni trubky novodur DN 50 ve zdivu, zemi

m 3,00

86
Demontáž stávajícího hl. uzávěru včetně příruby v šachtě

ks 1,00
87 Demontáž stávajícího rozvodu vody, litina v šachtě

m 2,00
88 Dodám, montáž příruba s lemovým nákružkem

ks 1.00
89 Dodání, montáž 5/4" kulový ventil

ks 1 00

90
Dodáni, montáž trubky vodovodní PPR 40 včetně izolace, montáž v 
šachtě m 2,00

91 Dodání, montáž redukce 572"
ks 1,00

92 Dodáni, montáž šroubenj 5”
ks 1,00

93 Dodáni, montáž přechod PPR DG40/ 5/4"
ks 2,00

94
Demontáž, rozpojení stávajícího vnitřního potrubí budovy

kpl 1,00

95
Dodávka, montáž napojení nového rozvodu vody pro sociální zařízeni

kpl 1.00
96 Dodávka, montáž redukce 271"

ks 1,00
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97 Dodávka, montáž přechod PPR DG32/1"
ks 1,00

98 Dodávka, montáž Tkus PPR 32/25
ks 1,00

99 Dodávka, montáž redukce PPR 32/25
ks 1,00

100
Dodávka, montáž trubka PPR25, včetně provedeni zasekání do zdivá, 
částečně na povrchu m 42,00

101
Dodávka, montáž nástěnné koleno PPR25/1/2", včetně zasekání do 
zdivá ks 7,00

102 Dodávka, montáž ventil rohový 1/2”x3/8"
ks 4,00

103 Dodávka, montáž ventil pračkový 1/2"x3/4"
ks 1,00

104
Dodávka, montáž izolace na potrubí PPR, 25x30 minerál vata s AL folii

m 25,00

105
Dodávka, montáž izolace na potrubí PPR, 25x5

m 12,00

106

Dodávka, montáž izolace na potrubí pPR, 25x9

m 12,00

107
Dodávka, montáž podpůrný plech pro trubku PPR

m 25,00

108
Dodávka, montáž konzola HILTI pro uchycení PPR trubek na povrch

ks 7.00

109
Dodávka, montáž HT tvarovka DN100/50, včetně provedení zasekání do 
zdivá, země ks 1,00

110
Dodávka, montáž HT tvarovka DN50/5Q, včetně provedeni zasekání do 
zdivá, země ks 1.00

111

Dodávka, montáž HT trubky DN100, včetně provedení zasekání do 
zdivá, země

m 1,00

112
Dodávka, montáž HT trubky DN50, včetně provedení zasekání do 
zdivá, země m 8,00

113

Dodávka, montáž vsazení HT odbočky do stávajícího litinového 
odpadního potrubí, včetně provedeni zasekání do zdivá, země

ks 1,00

114
Dodávka, montáž HT tvarovka odbočka DN100/75D, včetně provedení 
zasekání do zdivá, země ks 1.00

115
Dodávka, montáž HT trubky DN75, včetně provedeni zasekání do 
zdivá, země m 3,00

116

Dodávka, montáž HT tvarovka, redukce DN75/50, včetně provedení 
zasekání do zdivá, země

ks 1,00

117

Dodávka, montáž ukončeni vývodu odpadního potrubí, litina, včetně 
provedení zasekání do zdivá, země

ks 3,00
Elektro

118 Demontáž stávajícího zářivkového osvětlení
ks 2,00

119 Demontáž stávajícího žárovkového osvětlení
ks 2,00

120
Demontáž stávajících vypínačů včetně krabic uložených ve zdi

ks 2,00

121
Demontáž stávajících zásuvek včetně krabic uložených ve zdi

ks 2,00

122
Demontáž, odpojení stávajících rozvodů elektro AYKY uložených ve zdi

m 25,00

123
Dodání, montáž svítidlo nad zrcadlo LINDOS PREZENT IP44, včetně
LED světelného zdroje ks 1,00

124

Dodávka, montáž žárovkového kruhového svítidla, E27, kryt opál, IP44 
prům. 300 - stropní, včetně úsporné LED žárovky E27/20W

ks 4,00
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125

Dodání, montáž spínač č.5 Tango IP44, bílá, rámeček, klapka, strojek, 
včetně krabice K068, provedení zasekání do zdivá

ks 1,00

126

Dodání, montáž spínač č.1 Tango, IP44, bílá, rámeček, klapka, strojek, 
včetně krabice K068, provedení zasekání do zdivá

ks 1,00

127

Dodáni, montáž zásuvka jednonásobná Tango s víčkem IP44. bílá,
rámeček, včetně krabice K068, provedení zasekání do zdivá

ks 2,00

128

Dodání, montáž zásuvka jednonásobná Tango, bílá, rámeček, včetně 
krabice K068, provedeni zasekání do zdivá

ks 1,00

129
Dodáni, montáž kabelu CYKY 3x1.5 včetně zasekání do zdivá, pro 
světelné okruhy m 25,00

130

Dodáni, montáž kabelu CYKY 3x2,5 včetně zasekání do zdivá, pro 
zásuvkové okruhy

m 10,00

131

Dodám, montáž drát CY6 na pospojení odtokových žlabů, kanálků, 
vodovodních trubek, včetně provedení zasekání do zdivá

m 12,00
Podružný rozvaděč

132

Dodání, montáž kabelu CYKY 4x16 včetně zasekání do zdivá, přívod 
pro rozvaděč RP, připojení ve stávajícím RH přes jistič

m 10,00

133
Dodáni, montáž jističe LSN 32A/3 do RH, vydrátování, upraveni krytu, 
popis. Pro rozvaděč RP m2 1,00

134
Dodáni, montáž rozvodnice nástěnné plastové 36 modulů/3řady. 
Uchyceni na zed. ks 1,00

135
Dodáni, montáž nulové "N" a uzemňovaci sběrny "PE", materiál Cu, na 
DIN lištu ks 2,00

136
Dodání, montáž číslicového digitálního elektroměru, 3 fázový na DIN 
lištu, LCD ks 1.00

137 Dodání, montáž hlavního vypínače RP, LSN 50A/3 fáz. na DIN iištu ks 1.00

138
Dodání, montáž proudový chránič s jističem 10/1N/B/0,03/B pro světla 
na DIN lištu ks 3,00

139
Dodání, montáž proudový chránič s jističem 16/1N/B/0,03/B pro 
zásuvkové vývody na DIN lištu ks 4,00

140 Dodání, montáž jističe LSN 25A/3 fáz. Dro kotelnu ks 1,00

141 Dodání, montáž jističe LSN 4A/1 fáz, trafo pisoáry na DIN lištu ks 1.00

142
Dodání, montáž, zapojení trafa pro pisoáry TRL 006/ST56DIN 240/12V 
36VA ks 1.00

143
Dodání, montáž, vydrátování rozvaděče, popis jističů po místnostech, 
popis svorek, liniové schéma kpl 1,00

144
Dodání, montáž, samolepicích bezpečnostních tabulek 3kombinace, na 
dvířka ks 1,00

145 Dodání revizní zprávy elektro dle CSN
ks 2,00

B.č. 13

146
Zakrytí zařizovacích předmětů a podlah (např nábytek, skříňky 
připevněné na zdech apod.) malířskou fólií, starým PVC, kobercem m2 150.00

147

Provedení oškrabání stěn a stropů do 10% plochy

mJ 42,00

148

Dodáni a provedení omitka vnitřní jemná, (poškozené rožky, odřená 
omítka apod.) přefilcováni lokálně poškozené omítky

m2 10.00
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149

Dodáni a provedení výmalby stěn a stropů 3x primalex polar plus včetně 
penetrace, odstiň bílá, včetně sádrování, tmelení, broušení m.č.
13,14,15

m2 85,00

150

Dodáni a provedené výmalby stěn odstínem mentol(zelená), upřesnění 
provede zadavatel dle vzorníku např. RAL, m.č. 13,15

m2 80,00

151

Dodáni a provedené výmalby stěn odstínem okrová, upřesněni provede 
zadavatel dle vzorníku např. RAL, m.č.14

m2 14,00

152

Demontáž a zpětná montáž litinového radiátoru, zakrytí, vypuštění, 
manipulace v místnosti do 5m (m.č.13,15)

ks 3,00

153

Dodávka a montáž rozet (krytky osazené ke stěně) trubek rozvodů
topení pr. 20-60mm

ks 10,00

154

Demontáž, dodávka a montáž rohové lišty dl. do 2m, zaříznout na míru, 
profit 30*30mm hliník, nalepit, případně navrtat

ks 10.00

J55 Demontáž vertikální žaluzie m2 13.00

156

Dodávka a montáž vertikální látkové (příp PVC) žaluzie, (vhodné do 
sterilního prostředí), montáž vodící lišty do stropu, ukotveni na chem. 
hmoždinku, nutno přesně zaměřit (na míru celkem 3ks), výběr odstínu 
ze vzorníku zadavatelem m2 13,00

157

Dodám a provedení výmalby stěn a stropů (m.č. 2,20,22,23,24,25,26) 3x 
primalex polar plus včetně penetrace, odstín bílá, včetně sádrováni, 
tmelení, broušení m.č. 13,14,15

m2 241,00

158

Demontáž, dodávka a montáž oboustranné čaloněných dveří P
800*1970 mm, na původní zárubeň. zámek, kování klika/koule,vložka
Fab 5 klíčů, vloženi akustické izolace např. ZINO acoustíc Green 60 na 
obé strany dveří, výběr vzorku koženky např. Standom z předloženého 
vzorníku kpl 1.00
Položky pro kompletní zakázku opravy

160 Odvoz a uložení odpadu na skládku, včetně poplatku soub 1,00

161
Nakládka a vykládka a odvoz kovového materiálu na PS 0624 Vyškov 
do vzdálenosti 25 km, rozřezání na kusy do max. délky 2m a váhy 50kq soub 1,00

162 Pojízdné lešení, plošina soub 1.00
163 Vyklizení staveniště, úklid pracoviště soub 1.00
164 Zařízeni staveniště, stavební buňka, WC kabinka soub 1.00
165 Ostatní vedlejší náklady soub 1.00
166 Přesun hmot po staveništi soub 1,00

■ vMmuii\|F n uiuoim.

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plněni se stejnými nebo vyššími parametry. 

Práce budou prováděny za plného pracovního režimu zaměstnanců.

Všechny dodávané komponenty je nutné předem na mistě přesné zaměřit. 
Zboží a materiál bude dodán v 1 jakostí.

Cena celkem bez DPH "

DPH 21% činí
Cena celkem vč. 21% DPH

877 246,10 Kč
184 221,68 Kč

1 061 467,78 Kč
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1. Identifikační údaje stavhv
Název zakázky: „PS 0624 - Stavební
Bučovice."

opravy v b. č. 13 a 13 kasárna Jiřího z Poděbrad

Místo stavby: Kasárna Bučovice

Objekt: CE 06-05-01-011,013

2.

3.

Popis požadované opravy
Stavební opravy posilovny - soc. zařízení, demontáže keramických obkladů dlažby

- °PraVa omítek - asLční Z™obleníÍdS ^ pokládka keramické dlažby a obkladů, malba. Vý^iěi el

osvétlem a další související prače. J
Malovám ambulancí na ošetřovně, výměna zastínění oken.

Ostatní
VyWb.eni staveniště, celkový úklid. Odvoz veškerého odpadu na skládku. Přesun hmot po 
Staveništi a zanzem staveniště. ^
Prače budou prováděny za plného pracovního režimu. Všechny dodávané komponenty je

SO ™ste naměřit. Pracovní doba PO - ČT 6,30-15,45 hod. PÁ 6,30 15,-5hod
SO a NE po dohodě s uživatelem.

V Bučovicích dne 20. 3. 2023


