I SPRAVA

z ZELEZNIC

Smlouva o dilo na zhotoveni
stavby

Nazev zakazky: , Rekonstrukce ZST Praha-
Smichov I. etapa - sneseni casti kolejistée
ZST Praha-Smichov, obvod spoleéného
nadrazi“

Smluvni strany:

Sprava zZeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmirem Nejezchlebem, ndméstkem GR pro modernizaci drahy
na zakladé Povéreni €. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondencni adresa:
Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zdpad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin

(ddle jen ,Objednatel™)

¢islo smlouvy: E618-S-1411/2023/SLA
ISPROFOND: 511 352 0020

STRABAG Rail a.s.

se sidlem: Zeleznitarska 1385/29, Stiekov, 400 03 Usti nad Labem

ICO: 254 29 949 , DIC: CZ25429949

zapsana v obchodnim rejsttiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem,
spisova znacka B 1370

bank. spojeni: |

zastoupena: Ing. Markem Fifkou , prokuristou a Bc. Janem Jedli¢kou, prokuristou

Korespondencni adresa:
STRABAG Rail a.s., Zeleznitarska 1385/29, Stiekov, 400 03 Usti nad Labem

(ddle jen ,Zhotovitel")
¢islo smlouvy: 1-01-23-005-DHCE

uzavrely tuto smlouvu (ddle jen ,Smlouva®™) v souladu se zdkonem ¢. 89/2012 Sb., obdansky
zakonik, ve znéni pozd&jsich predpisl (dale jen ,ob&ansky zakonik").

Spolufinancovano
Evropskou unii

Za tuto publikaci odpovida pouze jeji autor. Evropskd unie nenese odpovédnost za jakékoli vyuZiti informaci v ni obsazenych.




Objednatel si pi'eje, aby Dilo ,, Rekonstrukce ZST Praha-Smichov I. etapa - sneseni ¢asti
kolejisté ZST Praha-Smichov, obvod spoleéného nadrazi* bylo provedeno Zhotovitelem,
prijal Zhotovitelovu Nabidku na provedeni a dokonceni tohoto Dila a odstranéni vSech jeho vad,
a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1.

2/7

Plati, ze nasledujici dokumenty tvori soulast této Smlouvy o dilo (ve znéni pripadnych
dodatk(l) a jako jeji souc¢ast musi byt ¢teny a vykladany, a to dle poradi zavaznosti
uvedeného ve Smluvnich podminkach.

1.1 Dopis o prijeti nabidky datovany 17.03.2023,
1.2 Dopis nabidky datovany 19.01.2023,
1.3 Smluvni podminky:

¢ Smluvni podminky pro vystavbu pozemnich a inzenyrskych staveb projektovanych
objednatelem (FIDIC 1999) - Obecné podminky,

¢ Smluvni podminky pro vystavbu pozemnich a inzenyrskych staveb projektovanych
objednatelem - Zvlastni podminky pro stavby Spravy Zeleznic, statni organizace
¢j.: MD-21218/2022/520/2 ze dne 21. 6. 2022,

1.4 Technicka specifikace (VTP/R-F/14/22, ZTP ze dne 20. 12. 2022 a dalsi dle Pod-¢lanku
1.1.1.5 Smluvnich podminek),

1.5 Vykresy,
1.6 Formulare:
1.6.1 Soupis praci,

1.7 Ostatni dokumenty tvorici sou¢ast Smlouvy (dostupné https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/metodiky/):

1.7.1 Metodika pro kvantifikaci finan¢nich narokl pii zpozdéni a prodlouzeni -
schvaleno Ministerstvem dopravy dne 10. 11. 2020,

1.7.2 Metodika pro ¢asové fizeni u stavebnich zakazek podle Smluvnich podminek
FIDIC (1.vydani leden 2018) schvaleno Ministerstvem dopravy dne
20. 2. 2018,

1.7.3 Metodika pro spravu zmén dila (variaci) u stavebnich zakdzek financovanych
z rozpo¢tu SFDI podle smluvnich podminek FIDIC (Cervené knihy) ve vztahu
k Upravé zadavani verejnych zakdzek - 1. vydani, leden 2018,

Specifikace souvisejici dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména
ve Zvlastnich technickych podminkach.

Za platby, které ma Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je nize uvedeno, se Zhotovitel
timto zavazuje Objednateli, Ze provede a dokon¢i Dilo, v€etné vypracovani veskeré prislusné
dokumentace souvisejici s Dilem a odstrani na ném vSechny vady v souladu s ustanovenim
Smiouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedeni a dokonceni Dila a odstranéni
jeho vad Smiluvni cenu v dobé a zplsobem predepsanym ve Smlouvé.

Objednatel pouziva informacni systém pro fizeni a monitoring staveb. Zhotovitel se
zavazuje, ze bude Objednateli predavat nasledujici sestavy v otevieném datovém formatu
XML (viz datovy predpis XDC, https://xdc.spravazeleznic.cz/):

5.1 Faktura,

5.2  soupis zjistovacich protokold,
5.3  zjistovaci protokoly.

Rekapitulace ceny je uvedena v pfriloze ¢. 1 této Smlouvy o dilo.

Smlouva o dilo na Zhotoveni stavby 3
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15.

Socidlné a environmentalné odpovédné zadavani

Objednatel vymezil ve Smluvnich podminkach pozadavky socidlné odpovédného zadavani,
environmentalné odpovédného zadavani a inovaci tak, aby jejich aplikaci nebyly poruseny
zasady zakona ¢.134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek (dale jen ZZVZ).

V ramci plnéni Dila jde o dale uvedené pozadavky:

e rovnocenné platebni podminky v ramci dodavatelského fetézce,
e jednani vedena primarné distanénim zplsobem,

o studentské exkurze,

V pripadé Potvrzeni priib&zné platby nebo Potvrzeni zavére¢né platby, které je poslednim
Potvrzenim priibézné platby nebo Potvrzenim zavére¢né platby pred prevzeti Dila, Sekce
nebo jiné casti Dila Objednatelem ve smyslu Pod-Clanku 10.1 [Prevzeti dila a sekcr]
a Pod-¢lanku 10.2 [Prevzeti Casti dila] Smluvnich podminek je Spravce stavby povinen vydat
Potvrzeni priibézné platby nebo Potvrzeni zavére¢né platby nejpozdé&ji v den prevzeti Dila,
Sekce nebo casti Dila Objednatelem.

Objednatel prohlasuje, ze je ve vztahu k pfijatym pInénim v rozsahu predmétu Dila,
tykajiciho se vystavby, oprav a rekonstrukce zelezni¢ni infrastruktury (zatridénych dle
klasifikace produkce CZ-CPA pod kédy €. 41-43) na tizemi Ceské republiky, u nichz je mezi
platci v tuzemsku uplatiovan rezim preneseni danové povinnosti dle § 92a zakona
¢.235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve zné&ni pozdé&jsich ptedpist (dale jen ,zakon
o DPH"), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zdkona o DPH, nebot pfijata pInéni pouzije
pro svou ekonomickou ¢innost, a je tedy osobou povinnou priznat a zaplatit DPH dle § 92
odst. 1 zakona o DPH.

Strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a zakona
o DPH, nebo dariovy doklad Zhotovitele bude obsahovat &islo bankovniho Gctu, na ktery ma
byt pInéno, aniZ by bylo uvedeno ve vetejném registru spolehlivych uétl vedeném spravcem
dané, je Objednatel oprdvnén uhradit DPH z penézniho pInéni pfimo mistné a vécné
prislusnému spravci dané Zhotovitele.

V pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni Smlouvy budou jeji ustanoveni
vykladdana tak, aby v co nejsirSi mife zohledriovala ucel verejné zakazky, vyjadireny Zadavaci
dokumentaci.

NEOBSAZENO

Ukonéenim Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni Smlouvy ve znéni dokumentl dle odst. 1
této Smlouvy o dilo a priloh dle odst. 22 této Smlouvy o dilo tykajici se licenci, zaruk, narok{
z odpovédnosti za vady, naroky z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut,
pokud vznikly pred ukonenim Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi
ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Zze maji trvat i po ukonceni ucinnosti této
Smiouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni Smlouvy ukazalo byt zdanlivym, neplatnym nebo jinak
nevymahatelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy o dilo, pak tato skute¢nost
neplsobi zdanlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatnich ustanoveni Smilouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni Pravnich predpisi jinak. Strany se zavazuji bez
zbyte¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv Strany takové zdanlivé, neplatné ¢i nevymahatelné
ustanoveni nahradit platnym a vymahatelnym ustanovenim, které bude svym obsahem
nejblizsi ucelu zdanlivého, neplatného ¢i nevymahatelného ustanoveni.

Objednatel si vyhrazuje:

15.1 pozadavek, Ze nize uvedené vyznamné Cinnosti pfi plnéni verejné zakazky musi byt
plnény prfimo Zhotovitelem jeho vlastnimi prostiedky:
e Zadavatel nevymezuje zadné Cinnosti pri plnéni verejné zakazky, které musi byt
plnény prfimo vybranym dodavatelem.

3 ) Smlouva na dilo na Zhotoveni stavby
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19.

a/7

15.2 pozadavek, ze vyznamné cCinnosti pri plnéni verejné zakdzky dle predchoziho bodu
15.1 musi byt plnény takovym subjektem na strané Zhotovitele, ktery pred uzavienim
Smlouvy prokazal odpovidajici pozadavky na technickou kvalifikaci, konkrétné
poskytnuti a dokonceni odpovidajicich nejvyznamnéjsich stavebnich praci, a to jeho
vlastnimi prostiredky; pokud by pInéni mél poskytovat jiny subjekt na strané
Zhotovitele, nez ktery pred uzavienim Smlouvy prokazal odpovidajici pozadavky na
technickou kvalifikaci, pak pouze pokud prokaze, Ze rovnéz spliiuje predmétnou
kvalifikaci v potifebném rozsahu a Objednatel tuto skutecnost potvrdi pisemnym
souhlasem; Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10%
z nabidkové ceny uvedené v Dopise Nabidky za kazdy ptipad poruseni vyhrazeného
pozadavku.

15.3 v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ provedeni Cinnosti v souvislosti s publicitou Stavby
spolufinancované Evropskou unii podle platnych pravidel pro Nastroje pro propojeni
Evropy (CEF2). Specifikace ¢innosti a podminky pro jejich provedeni jsou uvedeny
v Technické specifikaci - Zvlastni technické podminky. V pripadé, Ze tato verejna
zakdzka nebude spolufinancovana z prostfedkd Evropské unie, zajisté&ni publicity
Stavby nebude Zhotovitelem provedeno. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutecné
provedeny rozsah tohoto plnéni.

15.4 zménu zhotovitele v souladu s § 100, odst. 2 ZZVZ v priib&hu plnéni vefejné zakazky,
dojde-li k pred¢asnému ukonceni Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k pred¢asnému
ukoné&eni Smlouvy ze strany Objednatele z diivodu porudeni povinnosti Zhotovitele.
Smluvni strany vyslovné akceptuiji, ze dle &. 14 Pokynl pro dodavatele je Objednatel
opravnén pristoupit k nahrazeni Zhotovitele zplisobem a za podminek dle &l. 14
Pokynl pro dodavatele. V takovém piipadé je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli a nové ur¢enému zhotoviteli veSkerou soucinnost nezbytnou pro dalsi
provadéni Dila.

15.5 pravo valorizovat ¢astky zpUsobilé k platbé& Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-&lankem
13.8 Smluvnich podminek. Pro vylouceni pochybnosti se potvrzuje, ze valorizace
mdZe nabyvat hodnot kladnych i zapornych,

15.6 zménu zavazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ ve véci méreni mnozstvi kazdé
o ’ v v, 7 ~ . ’ ’ v M2
puvodni meéritelné polozky s jednotkovou cenou ve vykazu vymér dle Clanku 12
Smluvnich podminek.

Soucasti dodavky na zhotoveni Dila nejsou prvky mobilidire v¢etné instalace.

Soucasti dodavky na zhotoveni Dila neni zarizeni pro kontrolu vstupu a vybér poplatku
v€etné instalace.

Zavazky ze Smlouvy je mozné ménit pouze pisemnou dohodou Stran ve formé Cislovanych
dodatk(i této Smlouvy o dilo, podepsanou za ka*dou Stranu osobou nebo osobami
opravnénymi takovy dodatek podepsat.

Objednatel vyda na Zzadost Zhotovitele/ spolecnika/ poddodavatele/ clena koncernu,
v pripadé radného poskytnuti a dokonceni praci, Osvédceni o rddném plnéni verejné zakazky
ve smyslu § 79, odst. 2, pism. a) zdkona ¢.134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakdazek,
ve znéni pozdéjsich predpisd. Podminkou pro vydani tohoto osvédéeni je predloZeni dale
uvedenych udaji Zhotovitelem, a to zarover s predloZzenim Zavéreéného vyuétovani (po
vyfreseni pripadnych spor():

a) hodnota provedenych praci Zhotovitelem, vcetné hodnoty vyhrazeného pinéni,
v ptipadé dvou a vice spole¢nikl specifikovana v K& dle jednotlivych spole¢nikd,

b) hodnota provedenych praci dle jednotlivych poddodavatel(l/ ¢lend koncernu
specifikovana dle jednotlivych poddodavatelll/ ¢lend koncernu, a to jak v K&, tak v %,
véetn& vécného rozsahu plnéni (oznaéeni dle &isel a nazvd jednotlivych PS a SO,
pripadné jinym vhodnym zplisobem, nelze-li oznacit dle SO a PS).

Smlouva o dilo na Zhotoveni stavby .
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20.

21.

22,

Soucet hodnot dle vySe uvedeného pism. a) a pism. b) se musi rovnat 100% hodnoté
veskerych praci provedenych v souladu se Smlouvou.

Pozadované udaje, predlozené formou cestného prohlaseni podepsaného Zhotovitelem,
jsou nezbytné pro vydani Osvédceni o radném plnéni verejné zakdazky uvedeného v priloze
¢. 11 této Smlouvy o dilo, pokud o né&j Zhotovitel/spolecnici/poddodavatelé/ ¢lenové
koncernu pozadaji. Osvédceni o radném plnéni verejné zakazky bude vyhotoveno vyhradné
ve stejném znéni platném pro vSechny subjekty, podilejici se na pInéni Dila (Zhotovitel/
spolecnici/poddodavatelé/ ¢lenové koncernu).

Podpisem této Smlouvy o dilo Zhotovitel soucasné jako zpracovatel uzavird s Objednatelem
jako spravcem smlouvu o zpracovani osobnich tidaji ve zn&ni uvedeném v priloze &. 5 této
Smilouvy o dilo.

Compliance dolozka a etické zasady

Smluvni strany stvrzuji, Zze pri uzavirdni této smlouvy jednaly a postupovaly cestné
a transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi plnéni této smlouvy a veskerych c¢innostech
s ni souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zdsadami,
hodnotami a cili compliance programi a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize
témito dokumenty dotlené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych
strankdach smluvnich stran (spolecnosti).

Mezinarodni sankce
22.1 Zhotovitel prohlasuje, ze:

a) on, ani zadny z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejich? zplsobilost byla
vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou
osobami dle ¢lanku 5k narizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. Cervence
2014 o omezujicich opatrenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim
situaci na Ukrajing, ve znéni pozd&jsich predpisd, jimz se zakazuje zadat nebo
ddle plnit jakoukoli verejnou zakdzku nebo koncesni smlouvu spadajici do
oblasti plisobnosti smérnic o zadavani verejnych zakazek, jakoz i €. 10 odst. 1,
3, odst. 6 pism. a) aZ e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice
2014/23/EU, &lanki 7 a 8, ¢&. 10 pism. b) az f) a pism. h) aZ j) smérnice
2014/24/EU, &lanku 18, &l. 21 pism. b) aZ e) a pism. g az i), ¢lank( 29 a 30
smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/EC,

b) on, ani Zadny z jeho poddodavatel(i nebo jinych osob, jejich? zpdsobilost byla
vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou
osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. biezna 2014,
o omezujicich opatrenich vzhledem k ¢innostem naruSujicim nebo ohrozujicim
tUzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjsich
predpisi, a dalsich provadécich predpisd k tomuto nafizeni Rady (EU) &.
269/2014 (dale jen ,Sankéni seznamy"),

22.2 Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vySe podminky dle tohoto odst. 21 také
jednotlivé pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni
formu tohoto sdruzeni.

22.3 Prestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavatel nebo jinych osob, jejichz
zpUsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek,
splfovat vySe uvedené podminky dle tohoto odst. 22, ozndmi tuto skutecnost bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozd&ji véak do 3 pracovnich dnl ode dne, kdy prestal
splfovat vySe uvedené podminky, Objednateli.

22.4 Zhotovitel se ddle zavazuje postupovat pri plnéni této Smlouvy v souladu s Narizenim
Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatienich vzhledem
k situaci v Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese proti Ukrajiné, ve znéni
pozdé&jsich predpisll, a daldich provadécich predpisd k tomuto nafizeni Rady (EU) ¢&.
269/2014.

3 ) Smlouva na dilo na Zhotoveni stavby
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22.5

22.6

Zhotovitel se dale ve smyslu ¢lanku 2 narizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17.
bfezna 2014, o omezujicich opatifenich vzhledem k cinnostem narusujicim nebo
ohrozujicim Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni
pozdé&jdich predpisl, zavazuje, Ze finan¢ni prostfedky ani hospodaiské zdroje, které
obdrzi od Objednatele na zakladé této Smlouvy a jejich pripadnych dodatkd,
nezpfistupni pfimo ani nepiimo fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektim C¢i
organtim s nimi spojenym uvedenym v Sanké&nich seznamech, nebo v jejich prospéch.

Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 22.1 této Smlouvy jako nepravdiva
nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 22.3 nebo nékterou
z povinnosti dle odstavcl 22.4 nebo 22.5 této Smlouvy, je Objednatel opravnén
odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti dle predchozi véty, s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle
odstavce 22.3 této Smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 300.000 K&. Zhotovitel je dale
povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce
22.3, smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského
zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku se nepouziji.

23. Pozadavek na Poddodavatele

23.1

23.2

23.3

23.4

Zhotovitel prohladuje, e 7adny z jeho Poddodavatelli (uvedenych v Piiloze &. 3 této
Smlouvy) nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pravomocné odsouzen pro
trestny ¢in uvedeny v priloze ¢. 3 k ZZVZ nebo obdobny trestny ¢in podle pravniho
radu zemeé sidla Poddodavatele, pricemz k zahlazenym odsouzenim se neprihlizi. Je-
li Poddodavatelem prdvnickda osoba, musi tuto podminku splfiovat tato prdvnicka
osoba a zaroven kazdy clen statutarniho orgdnu. Je-li ¢lenem statutdrniho orgdnu
Poddodavatele pravnickda osoba, musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba,
kazdy clen statutdrniho organu této prdvnické osoby a osoba zastupujici tuto
pravnickou osobu ve statutarnim organu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem
pobocka zdvodu zahrani¢ni pravnické osoby, musi podminku splfiovat tato pravnicka
osoba a vedouci pobocky zavodu; v pripadé pobocky zavodu Ceské pravnické osoby
musi podminku splfiovat tato pravnicka osoba, kazdy ¢len statutarniho orgdnu této
pravnické osoby, osoba zastupujici tuto prdvnickou osobu ve statutarnim organu
dodavatele a vedouci pobocky zavodu.

Prestane-li néktery z Poddodavatel(i (uvedenych v Pfiloze &. 3 této Smlouvy) splfiovat
vySe uvedené podminky dle odst. 23.1 této Smlouvy, oznami Zhotovitel tuto
skute¢nost bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dnl ode dne,
kdy Poddodavatel prestal splfiovat vySe uvedené podminky, Objednateli.

Objednatel mize pozadovat nahrazeni Poddodavatele, ktery prestal splfiovat
podminky dle odst. 23.1 této Smiouvy.

Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 23.1 této Smlouvy jako nepravdiva
nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 23.2, je Objednatel
opravnén odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti dle predchozi véty, s vyjimkou oznamovaci povinnosti
dle odstavce 23.2 této Smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢&. Zhotovitel je
ddle povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce
23.2, smluvni pokutu ve vysSi 50.000 K¢&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského
zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku se nepouziji.

24. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zarucenym elektronickym podpisem
zalozenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym
elektronickym podpisem.

25.
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Prilohy, které tvori nedilnou soucast této Smlouvy o dilo:

Priloha ¢. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabidky

Priloha €. 2 Opravnéné osoby

Smlouva o dilo na Zhotoveni stavby 3
,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov 1. etapa - sneseni ¢asti kolejisté ZST Praha-Smichov, obvod spole¢ného nadrazi™



Ptiloha €. 3 Seznam poddodavateld

Priloha €. 4 NEOBSAZENO

Priloha ¢. 5 Smlouva o zpracovani osobnich udajd

Priloha €. 6 Pfiloha k nabidce (poradi zavaznosti z{stava zachovano dle Pod-¢&lanku
1.5 Smluvnich podminek)

Priloha ¢. 7 Zmocnéni Vedouciho zhotovitele, Rozsah participace na plnéni predmétu
Smlouvy o dilo

Priloha €. 8 NEOBSAZENO

Priloha ¢. 9 NEOBSAZENO

Priloha €. 10 NEOBSAZENO

Priloha €. 11 Osvédceni o radném plnéni verejné zakazky

Na dlikaz toho strany uzaviraji tuto Smlouvu o dilo, ktera vstupuje v platnost dnem podpisu této
Smilouvy o dilo obéma Stranami a u¢innou se stava dnem uverejnéni v registru smiuv.

V Praze V Usti nad Labem dne
| Digitalné
27.04.2023 07:59 podepsal il
Podepsano elektronicky —
Objednatel Zhotovitel ——— Datum:
2023.04.04
Ing. Mojmir Nejezchleb Ing. Marek Fifka
9. Toymir Tel g 09:27:48 +02'00"
nameéstek GR pro modernizaci drahy prokurista
Sprava zeleznic, statni organizace STRABAG Rail a.s. Digitalné
podepsal Il
[
.......................................... AG Datum:
Bc. Jan Jedlicka
! 2023.04.04
prokurista 09:26:19
STRABAG Rail a.s. +02'00'
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PRILOHAC. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabidky

Rekapitulace Ceny Dila dle stavebnich objektd (SO) a provoznich souborl (PS):

Do prilohy smlouvy bude viozena tabulka Rekapitulace ceny dle PS a SO vyexportovana
z predlozené nabidky ocené&ného Soupisu praci z IS ASPE. (TISK -> 3.1 Soupis objekt( stavby

[Rekapitulace - Ve vsech drovnich ¢lenéni])

Pfiloha ¢. 1
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Rekapitulace arovni ¢lenéni stavby

Stavba:

Varianta: ZR -

Objekt Popis

90-90 - Likvidace odpadu véetné doprawy
SO 90-90 - Likvidace odpadul véetné dopravy
98-98 - VVSeobecny objekt
SO 98-98 - VVSeobecny objekt
D.1.1 - 2elezniéni zabezpecovaci zafizeni
PS 30-01-11.1 - ZST Praha-Smichov, obvod spole¢né nadrazi, provizorni
D.1.2 - Zelezniéni sdélovaci zafizeni
PS 30-02-11.1 - ZST PRAHA-SMICHOV, OBVOD SPOLECNEHO NADRAZI,
PS 30-02-31.1 - ZST Praha-Smichov, obvod spolecného nadrazi, telefonni
PS 30-02-91.2 - ZST Praha-Smichov, obvod spolecného nadrazi, sdélovaci
PS 30-02-92.1 - ZST Praha Smichov, tprava pfenosového systému
D.2.1.1 - Zelezniéni svrsek a spodek
SO 30-10-01.1 - ZST Praha-Smichov, obvod spolecného nadrazi, zeleznicni
SO 30-15-01.1 - ZST Praha-Smichov, obvod spoleéného nadrazi, vystrojeni
D.2.1.2 - Nastupisté
SO 30-14-01.1 - ZST Praha-Smichov, provizorni nastupisté
D.2.1.4 - Mosly, propustky, zdi
SO 30-22-02.1 - ZST Praha-Smichov, demolice lavky pro pé&si km 0,255
D.2.1.5 - Ostatni inZenyrské objekty
SO 30-54-12.1 - ZST Praha-Smichov, demontaz VO na lavce pro pési
D.2.3.1 - Trakéni vedeni
SO 30-71-03 - ZST Praha-Smichov, demontaz TV obvod spol. nadrazi
D.2.3.6 - Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladani odpojovadu
SO 30-76-02.1 - ZST Praha-Smichov, Gprava rozvodu nn a osvétleni
D.2.3.7 - Ukolejnéni kovowych konstrukci
SO 30-77-01.1 - ZST Praha-Smichov, obvod spoleéného nadrazi, ukolejnéni

Pfiloha ¢. 1
Smlouva o dilo na Zhotoveni stavby
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PRILOHA C. 2

Opravnéné osoby, odborny personal Zhotovitele

(Pod-¢lanek 6.9 Smluvnich podminek)

Opravnéné osoby Zhotovitele, véetné feditele stavby dle ¢l. 5, odst. (1) bod e. smérnice SZ SM

105, Zmény béhem vystavby

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Ve vécech technickych

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Reditel stavby

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

T
1

Odborny personal Zhotovitele (na prislusné pozici ¢lena odborného persondlu mize byt pouze
jedna fyzickd osoba; toto omezeni se netyka pozice uredné opravnény zeméméricky inzenyr)

Stavbyvedouci

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Zastupce stavbyvedouciho

Jméno a prijmeni

Adresa

1| I|||

Pfiloha ¢. 2
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E-mail

Telefon

Specialista (vedouci praci) na Zzelezniéni svrsek

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

I‘T

Specialista (vedouci praci) na sdélovaci zarizeni

Jméno a prijmeni ]

Adresa |
E-mail L
Telefon I

Specialista (vedouci praci) na zabezpecovaci zarizeni

Jméno a prijmeni ]

Adresa L
E-mail ———————

Telefon I

Specialista (vedouci praci) na trakéni vedeni

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

I‘T

Specialista (vedouci praci) na

silnoproud

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Pfiloha ¢. 2

I|1I
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Osoba odpovédna za bezpecnost a ochranu zdravi pri praci

Jméno a pfFijmeni ]

Adresa |
E-mail |

Telefon =

Uredné opravnény zemémeéricky inzenyr

Jméno a prijmeni

E-mail

EE—

Adres ———
I
—

Telefon

Osoba odpovédna za realizaéni dokumentaci zabezpedovaciho zarizeni

Jméno a pfFijmeni ]

Adresa |
E-mail ——

Telefon I

Jméno a prijmeni

E-mail

I

Adresa I
|
)

Telefon

Pfiloha ¢. 2
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PRILOHA C. 3

Seznam poddodavateld

Identifikace
poddodavatele

(obchodni firma, sidlo
a ICO)

Vécny rozsah poddodavky

(oznaceni dle cisel a nazvd
jednotlivych PS a SO pripadné
jinym vhodnym zplisobem,
nelze-li oznacit dle SO a PS)

Hodnota poddodavky
v % ze Smluvni
ceny dila

KONTROL s.r.o.,
Okruzni 345,435 13
Mezibori

I€: 64651908

Zajisténi této odpovédné osoby v ramci
celé stavby

Osoba odpovédna za bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci

Prvni SaZ Plzen a.s.,
Wenzigova 79/8, Vychodni
Pfedmaésti, 301 00 Plzen

I€: 263 29 921

Zajisténi téchto osob v ramci celé stavby
Stavbyvedouci

Specialista (vedouci praci) na zabezpecovaci
zarizeni

Specialista (vedouci praci) na sdélovaci
zarizeni

Prace na:

PS 30-01-11.1 ZST Praha-Smichov, obvod
spolecné nadrazi, provizorni S22

PS 30-02-11.1 ZST PRAHA-SMICHOV,
OBVOD SPOLECNEHO NADRAZI, MISTNI
KABELIZACE

PS 30-02-31.1 ZST Praha-Smichov, obvod
spolecného nadrazi, telefonni zapojovaé

PS 30-02-91.2 ZST Praha-Smichov, obvod
spolecného nadrazi, sdélovaci zafizeni

PS 30-02-92.1 ZST Praha Smichov, Uprava
prenosového systému

Specifikace zabezpecovaciho zafizeni

Povéfeni Ministerstva dopravy CR

k provadéni technickych prohlidek a
zkousSek uréenych technickych zafizeni (UTZ2)
dle § 47 odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sb., o
drahéch, ve znéni pozdéjsich prepisl, a to
elektrickych UTZ Zeleznicnich drah

v rozsahu:

Pfiloha ¢. 3
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Zabezpecovaci zafizeni, jehoz elektrické
obvody plni funkci pfimého zajistovani
bezpeénosti drazni dopravy

Silnoprouda
zarizeni drazni
zabezpecovaci
sdélovaci pozarni,
signalizaéni a
vypocetni techniky

ZsDa.s. Sluzby a prace v oblasti odpadového —
Brnénska 1050, 664 42 Modfice hospodafstvi a nakladani s nebezpecnymi
odpady

I€: 645 11 359

Quo s.r.o.

Benesov, Kfizikova 2158, PSC o s e v L .
ool ZFizeni casti objektu vystroje trati

IC: 26487985 —

Pfiloha ¢. 3
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PRILOHA C. 4
NEOBSAZENO

Pfiloha ¢. 4
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PRILOHAC. 5

Smlouva o zpracovani osobnich udajt

1.

Pfredmét smlouvy o zpracovani osobnich udajd

1.1

1.2

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni
Udaje tretich stran za ucelem zajisténi uzavieni smluv uvedenych ve VSeobecnych
technickych podminkach, a to za splnéni podminek ddle uvedenych.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat
predmétné osobni Udaje vyhradné za uvedenym ucelem a na zakladé dolozenych
pokynd a podminek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplyvaji z této Smlouvy
o0 zpracovani osobnich udajl a z této Smlouvy o dilo.

Rozsah zpracovavanych udajl

2.1

2.2

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni udaje tretich stran, které jsou v
souladu s platnou prdvni Upravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v ¢l. 2
VSeobecnych technickych podminek na zhotoveni stavby a ¢l. 1.9.4 a 1.9.5 Kapitoly 1
Technickych kvalitativnich podminek staveb statnich drah.

Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zakladé vyslovného pokynu Objednatele osobni
Udaje, které nejsou uvedeny ve vySe uvedeném bodé 2.1, budou tyto nové osobni
Udaje zpracovavany za stejnych podminek.

Povinnosti Zhotovitele

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodna technicka a organizacni opatfeni podle
narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim osobnich tdaji a o volném
pohybu t&chto udaji a o zrudeni smérnice 95/46 ES (obecné natizeni o ochrané
osobnich tdajt) (dale jen ,GDPR™), které se na n&j jako na zpracovatele vztahuji
a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit Spravci.

Zhotovitel bude neprodiené informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho ndzoru
nékteré pokyny Objednatele v rozporu s platnou pravni Gpravou.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni udaje
zavazaly zachovavat mléenlivost ve vztahu ke vsem osobnim udajlim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou o zpracovani osobnich Udajd, a rovnéz tak
o bezpeclnostnich opatrenich, jejichz zverejnéni by ohrozilo zabezpeceni osobnich
tdajd.

Zhotovitel je povinen prijmout vSechna opatifeni dle ¢l. 32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpe¢nost osobnich tdajd.

Zhotovitel mize do zpracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele. V pripadé souhlasu se Zhotovitel zavazuje s témito
poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a povinnosti stanovenych
touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti a zajisténi bezpecnosti osobnich
Gdaji a poskytnuti dostate¢nych zaruk pro zavedeni stejnych technickych
a organizacnich opatfeni poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatieni pro spinéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjekt( dle GDPR.

Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pii zohlednéni povahy zpracovanych
informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy povaha véci vyzaduje
informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez
zbyte¢ného odkladu.

Pfiloha ¢. 5
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3.8

3.9

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povéirené osobé béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti
tykajicich se zpracovani osobnich tdaji vyplyvajicich z této Smlouvy o zpracovani
osobnich Gdajl, a to i po ukon&eni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonéeni této
Smlouvy o dilo, a to do 3 mésic od jejiho ukonéeni.

Po ukoné&eni zpracovani osobnich Udajd podle této Smlouvy o zpracovani osobnich
dajl je Zhotovitel povinen vymazat viechny zpracovdvané osobni Udaje ze viech
svych systéml nebo databazi, véetné& vymazani viech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy
uchovavani je v souladu s platnou pravni Upravou nebo k tomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

Odpovédnost Zhotovitele a smluvni pokuta

4.1

4.2

4.3

V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny Smlouvou nebo
dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani
Zhotovitel za ,zpracovatele" ve smyslu GDPR. Pokud timto zpracovanim nad rdmec
vymezeny Smlouvou o zpracovani osobnich (dajd nebo doloZenymi pokyny
Objednatele vznikne Objednateli Skoda, je Zhotovitel povinen Skodu uhradit.

Pokud Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost vyplyvajici z ustanoveni této Smlouvy
o zpracovani osobnich udajd, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1% z Ceny Dila za kazdé jednotlivé porudeni. Smluvni pokuta je splatna do 28 dn{
ode dne doruceni pisemné vyzvy k uhradé zaslané Objednatelem na zdkladé tohoto
ustanoveni.

Zaplacenim smluvni pokuty, jak je popsdna v odstavci vySe, neni dotleno pravo
Objednatele poZadovat nahradu Gjmy zplsobené porusenim ustanoveni této Smlouvy
o zpracovani osobnich udajd.

Pfiloha ¢. 5
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PRILOHA C. 6

Priloha k nabidce

,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov 1. Etapa

- sneseni d&asti kolejisté 2ZST Praha-
Smichov, obvod spolecného nadrazi“

VSechny nasledujici udaje museji byt vyplnény pred podanim Nabidky (s vyjimkou polozek,
u nichz byly vloZzeny pozadavky Objednatele).

Vsechny odkazy na jednotlivé Clanky a Pod-¢lanky uvedené v této Piiloze k nabidce znamenaji
odkazy na Clanky a Pod-¢lanky Smluvnich podminek.
1.1.2.2 Nazev a adresa Objednatele

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka A 48384

1.1.2.3 Nazev a adresa Zhotovitele

STRABAG Rail a.s.

se sidlem: Zeleznic¢arska 1385/29, Stiekov , 400 03 Usti nad Labem

ICO: 25429949, DIC: CZ25429949

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem,

spisova znacka B 1370

1.1.2.4 Iméno (nazev) a adresa Spravce stavby

—

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zdpad

Jeseniova 786/60, 130 00 Praha - Zizkov

Mobil: I

1.1.3.7 Zarucni doba

Zarucni doba je specifikovana v Pod-¢lanku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura

U zhotovovani Dila, které je spolufinancovano z prostiedkd OPD 2 nebo CEF, budou Faktury
vystaveny dle vzoru specifikovaného ve smérnici Objednatele SZDC SM ¢&. 41 Obéh Gletnich
dokladli v platném zné&ni, ktery Objednatel zadle Zhotoviteli v elektronické podobé.
U zhotovovani Dila, které je financovano z narodnich zdrojd, budou Faktury vystavené v souladu
s Pravnimi predpisy. Vystavené Faktury se maji za kompletni, obsahuji-li kromé nalezitosti
stanovenych Pravnimi predpisy také nasledujici prilohy:

a) Soupis zjistovacich protokol(,
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b) Zjistovaci protokoly,
c) Spravcem stavby odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Pro vylou&eni pochybnosti se uvadi, e Zhotovitel mize za Gi¢elem splnéni povinnosti podle tohoto
odstavce 1.1.4.15 predlozit Objednateli spole¢né s Fakturou také podkladové dokumenty
predkladané spole¢né s Vyuctovanim, obsahuji-li informace pozadované v pism. a) az c) tohoto
odstavce 1.1.4.15.

Z divodu centralizace podatelen Objednatele bude Zhotovitel doru¢ovat Faktury vystavené
v souladu s Clankem 14 nékterym (jednim) z nize uvedenych zp(sobu:

e v listinné podobé na adresu Sprava Zeleznic, statni organizace, Centralni financni
acétarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

e v elektronické podobé na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo

e datovou zpravou na identifikator datové schranky: uccchjm.

1.1.5.6 Definice sekci

Specifikace Sekci:

Popis Rozsah praci Doba pro dokonceni
VSechny SO a PS kromé objektu SO 98-98
. | VSeobecny objekt bez polozek, které budou do 7 mésici od Data
Sekce 1 stavebni s : ; b = fe .z p
provadény v této Sekci 1 stavebni: pol. €. 4, 6, | zahajeni praci
10, 11, 12 a 13

do 5 mésicii od Data

Sekce 2 Pfipravné prace dle prilohy €. 1 ZOV zahajeni praci

do 2 mésicii od

Sekce 3 Stavebni postup €. 1 dle pfilohy . 2 ZOV dokon&eni Sekce 2

6 mésict od

SO 98-98, kromé polozek 4, 6, 10, 11, 12 a 13, | dokoncéeni Sekce 1
které budou provedeny v Sekci 1 stavebni (viz
smiouva)

Dokonceni dila

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

1.3 Elektronické prenosové systémy

Elektronickym pirenosovym systémem ve smyslu Pod-¢lanku 1.3 se rozumi zasilani elektronickych
dokumentd prostiednictvim verejné datové sité do datové schranky Objednatele s ID: uccchjm
nebo zasilani elektronické posty emailem na emailovou adresu ¢lena Personalu objednatele, ktery
je opravnén v dané véci za Objednatele jednat. Emailovd adresa prislusného ¢lena Personalu
objednatele bude Zhotoviteli sdélena Spravcem stavby. Zménu nebo doplnéni dalSiho bankovniho
spojeni Zhotovitele ve smyslu ¢lanku 14.7 lze v elektronické formé provést vylu¢né na zakladé
zadosti dorucené do datové schranky Objednatele specifikované v této Priloze k nabidce.

1.4 Rozhodné pravo

Smlouva se tidi ¢eskym pravem.

1.4 Rozhodujici jazyk

Rozhodujicim jazykem je Cesky jazyk.

1.4 Komunikacni jazyk

Komunikacnim jazykem je Cesky jazyk.
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1.14 Spolecna ucast dvou a vice zhotovitell

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spolecné a nerozdilné.
Jako vedouci Zhotovitel je uréen --- (dale jen Vedouci zhotovitel). Vedouci zhotovitel prohlasuje,
7e je opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitelll, jakoZ? i véechny
Zhotovitele spole¢né aje opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat dariové doklady - faktury za Cinnosti vykondvané v pripadech zhotovovani Dila vice
Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vi¢&i Objednateli pouze Vedouci
zhotovitel, tj. na darfiovém dokladu bude uveden (identifikovdn) jako osoba uskutelnujici
ekonomickou c¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty).

Vedouci zhotovitel musi své zmocnéni prokazat doloZzenim prislusného zmocnéni, které tvori
Pfilohu ¢. 7 Smlouvy o dilo. Zmocnéni Vedouciho zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani této
Smlouvy. Zména Vedouciho zhotovitele musi byt oznamena Spravci stavby spolu se sdélenim
souhlasu ostatnich Zhotovitel. U¢innost zmény Vedouciho zhotovitele vii¢i Objednateli nastava
uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruceni ozndmeni o této zméné. Ke zméné bankovniho
spojeni méze dojit pouze postupem uvedenym v Pod-¢lanku 14.7 Smluvnich podminek.

1.15 Socialné a environmentalné odpovédné zadavani, inovace

Zhotovitel se zavazuje, Ze v prib&hu pInéni Dila umoZni v souvislosti s provadénim praci na Dile
provedeni tfi studentskych exkurzi na Stavenisti.

Objednatel oznami Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred Objednatelem
pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost uskute¢néni exkurze, pripadné navrhne
Objednateli jiny termin uskute¢néni exkurze, nejpozdé&ji viak do 30 dni od plvodné
Objednatelem pozadovaného terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soucinnost pri jeho Gcasti
na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje Objednatele k Ucasti na exkurzi.

Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo uéiovskych kol
stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici téchto skol,
resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti véetné
doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Zhotovitel se zavazuje provést ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek a omezeni
stanovenych BOZP a poskytnout tcastnikiim exkurze odborny vyklad k aktudlné provadé&nym
¢innostem.

O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou zpravou nejpozdé;i
do 14 dnd od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdé&leni o $kole, predmétu exkurze, ¢ase
konani a poctu tcastnikd.

Ustanoveni Pod-¢lanku 1.15.3.(b) se nepouzije.

2.1 Pravo pristupu na stavenisté

PFistup na Stavenisté bude Zhotoviteli umoZnén od piedani stavenisté do dne predani Dokumentd
souvisejicich s predanim Dila dle Pod-¢lanku 7.9.

2.3 Personal objednatele

Ve vécech smluvnich a obchodnich (vyjma podpisu Smlouvy o dilo a pripadné jejich zmén
a dodatkd):

- I
Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

ro i |
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Ve véci kontroly poziti alkoholu a/nebo ndvykovych latek:
- [
Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

mobil | —

Koordinator BOZP na stavenisti:
- ———
Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

Uredné opravnény zeméméficky inzenyr:

- I
Sprava zeleznic, statni organizace
Sprava zelezni¢ni geodézie
Vaclavkova 169/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
e ———

3.1 Povinnosti a pravomoc spravce stavby

Spravce stavby je opravnén na ?adost Zhotovitele upravit délku Ihdt uvedenych v Technické
specifikaci nebo v dalSich predpisech vydanych Objednatelem pro ty SO a PS, u kterych je mezi
dnem Zahajeni praci a zahdjenim realizace téchto SO a PS kratSi ¢asovy usek, nez jsou tyto
poZadované |hiity.

3.1 Zajisténi souhlasu objednatele

Zvlastni souhlasem se v pripadé ustanoveni dle Pod-odstavce (2) tohoto Pod-Clanku rozumi
uzavreni dodatku ke Smlouvé o dilo.

4.2 Zajisténi splnéni smlouvy

Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila je Zhotovitel povinen
poskytnout ve vysi alespon 10 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky, tj. 6 079 586,95
KE.

Bankovni zdruku za odstranéni vad Dila nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad Dila je

Zhotovitel povinen poskytnout alespon ve vysi 5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopis nabidky,
tj. 3 039 793,47 Kc.

4.3 Zastupce zhotovitele
]
4.4.1 PInéni podzhotoviteli

Do textu se doplfiuje Ctvrta véta:

Nepozaduje se pritom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své podzhotovitele osoby,
které budou pouze doddvat materidl a/nebo zarizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti
neni provadéni vlastnich praci na Dile.

4.4.2 Specialni ¢innosti a zafFizeni

Tento Pod-C¢lanek se nepouzije.
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4.27 Smluvni pokuta

Vyse smluvni pokuty dle jednotlivych ustanoveni Smluvnich podminek Cini:

Pod-clanek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise
nabidky za kazdy takovy pripad.

Pod-¢lanek 4.27 (b)

Za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim zavazného milniku pro finan¢ni plnéni je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z minimalni ¢astky stanovené pro pfrislusny
zavazny finan¢ni milnik ve smyslu Pod-¢lanku 4.28.

Neni-li v této Priloze k nabidce u pfislusného zavazného milniku stanovena minimalni ¢dstka
finan¢niho pInéni, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nabidkové ceny
uvedené v Dopise nabidky.

Za kazdy zapocaty den prodleni se zahdjenim provadéni Dila do 14 dnl ode dne ozndmeni o Datu
zahdjeni praci dle Pod-¢lanku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

Pod-¢lanek 4.27 (c)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé poruSeni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusné Sekci, s jejimz dokonenim je Zhotovitel v prodleni, a to za kazdy zapocaty den
prodleni. Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny VSeobecného objektu
za kazdy zapocaty den prodleni s dokoncenim celého Dila dle Pod-¢lanku 8.2, minimdlné vsak
2 000 K¢ za den.

Pod-clanek 4.27 (e) a Pod-clanek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysSi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusné Sekci, ktera nemohla byt uvedena do provozu, a to za kazdy zapocaty den prodieni.

Pod-clanek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
dotéenému objektu/dotéenym objektlim, kterych se nedokoncena prace, vada nebo podkozeni
tyka, a to za kazdy jednotlivy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-clanek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-clanek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu za kazdy pripad poruseni povinnosti ve vysi 3 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky.

Pod-clanek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vsak 20 000 K¢ za kazdy zjistény pripad. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu
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do 14 dnl ode dne zapisu Objednatele do Stavebniho deniku o zjist&ni nedostatku, je povinen
uhradit dalSi smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani
veskeré nedostatky ve vedeni Stavebniho deniku nebo jednoduchého zaznamu o stavbé.

Pod-¢lanek 4.27 (1)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vys$i 0,5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vsak 100 000 K¢, za kazdy zjistény pripad takové povinnosti. Pokud
Zhotovitel nezjedna napravu do 14 dnd, je povinen uhradit dal$i smluvni pokutu ve vy$i 5 000 K&
za kazdy dalsi den, a to az do dne, kdy predmétnou Zpravu o postupu praci preda Spravci stavby.

Pod-clanek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vSak 200 000 K¢, za kazdy zjistény pripad.

Pod- ¢lanek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K& za kazdé zjiSténi poruseni
povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-clanek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy pripad poruseni povinnosti.

Pod-clanek 4.27 (s)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi a za podminek stanovenych ve smlouvé
o zpracovani osobnich tdajl, ktera je PFilohou &. 5 Smlouvy o dilo.

Pod-¢lanek 4.27 (t)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pripad a za kazdou
zapocatou hodinu prodleni.

Pod-clanek 4.27 (u)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu:
e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regiondlni ve vysi 25 000 K&
za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati celostatni ve vysi 50 000 K&
za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému TEN-T
comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému TEN-T
core ve vySi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej.

Pod-clanek 4.27 (v)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy pripad zjisténého
poruseni povinnosti, maximalné 200 000 K¢.
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Pod-clanek 4.27 (w)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdy, byt i zapodaty den
prodleni se splnénim povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (x)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 100 000 K¢ za kazdou neumoznénou

exkurzi.
4.27 Maximalni celkova vySe smluvnich pokut
Maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy je
stanovena ve vysi 30 % nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.
4.28 Postupné zavazné milniky
Pro provadéni Dila jsou stanoveny nasledujici milniky:
e Dokonceni provizorniho nastupisté, v¢. pristupu: do 140 dnl od zahajeni praci

e Aktivace provizorniho SZZ na St.1 véetné DOZ +TZZ: do 170 dni od zah&jeni praci
e Sneseni lavky pro pési: do 192 dnli od zahajeni praci

8.2, 8.4 Doba pro dokonceni, Prodlouzeni doby pro dokonceni

Zhotovitel je povinen dokoncit celé Dilo véetné prislusné dokumentace dle Pod-¢lanku 7.9 do 13
mésicii od Data zahajeni praci.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedeni do provozu/zkusebniho provozu

Zhotovitel je povinen dokoncit Sekci 1 stavebni v rozsahu nezbytném pro ucely uvedeni Sekce 1
stavebni do provozu/zkuSebniho provozu za podminek zakona ¢.183/2006 Sb., stavebni zakon,
a zakona ¢.266/1994 Sb., o drahach, nejpozdéji do 7 mésicih od Data zahajeni praci.

8.3 Harmonogram

V prvni vété se odstranuje text ,,obsazeny v nabidce".

8.7 Smluvni pokuta za zpozdéni

Nahrada skody za zpozdéni

Zhotovitel nahradi Objednateli ve smyslu Pod-¢lanku 8.7 Skodu vzniklou zpozdénim ve vysSi
prevysujici uhrazenou ¢astku smluvni pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpozdéni podle
Pod-¢lanku 4.27.

Maximalni ¢astka nahrady Skody za zpozdéni

Celkova vysSe nahrady Skody za zpozdéni je stanovena ve vysi nabidkové ceny uvedené v Dopise

nabidky.

11.1 Délka zaruéni doby

Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku dle ¢lanku 1.8.3 Kapitoly 1 Technickych kvalitativnich
podminek staveb statnich drah.

13.1 Pravo na variaci

V souladu s Gpravou ve smérnici Objednatele SZ SM 105 Zmény b&hem vystavby v platném znéni
mohou byt prace obsazené ve zménovém listu zahrnuty do Vyuctovani az po podpisu zménového
listu a uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo obsahujici tuto zménu.

13.5 Podminéné obnosy

Podminéné obnosy poskytnuty nebudou.
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13.8 Upravy cen v dasledku zmén nakladt

Tento Pod-C¢lanek se pouzije.

14.2 Zalohova platba

Zalohova platba bude poskytnuta Zhotoviteli na zakladé pisemné Zzadosti Zhotovitele (jejiz
soucdsti bude zalohova faktura, pfipadné samostatné zalohové faktury pro vydaje zplsobilé ke
spolufinancovani ze zdrojd EU a pro vydaje nezpisobilé ke spolufinancovani ze zdroji EU), ktera
musi splfiovat podminky pro jeji podani a kterou mize Zhotovitel podat Objednateli nejd¥ive
po uplynuti 60 dné od G&innosti Smlouvy. Vzor 7adosti je uveden v Ptiloze € 9 Smilouvy o dilo.

Pokud Zadost bude spliiovat vSechny pozadované podminky pro jeji podani, sdéli Objednatel tuto
skutecnost Zhotoviteli. V pripadé, Ze Zzadost nebude spliiovat podminky pro jeji podani,
Objednatel vrati zadost Zhotoviteli se zdivodn&nim neakceptace #adosti. Zhotovitel midze podat
novou zadost za stejnych podminek. Zalohova platba mize byt poskytnuta opakované, aviak
vzdy maximalné ve vySi rovnajici se smluvni hodnoté praci predpokladanych k realizaci pro
prislusné po sobé jdouci 3 kalendarni mésice dle podrobného Harmonogramu, max. vSak vzdy
ve vysi rovnajici se 30 % smluvni hodnoty praci predpokladanych k realizaci pro pfislusny
kalendarni rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 mésic(
(zdlohované obdobi). Podminkou pro poskytnuti prvni zalohové platby je fakturace za skutecné
provedené prace minimalné za 2 kalendarni mésice predchazejici terminu poskytnuti zalohové
platby. Zalohova platba je splatna ve Ihdté do 60 dnd od data doruéeni adosti Objednateli pti
splnéni podminky uvedené v piedchozi vétd; v opaéném piipadé se Ihdta splatnosti prodiuzuje
a? do spInéni Ihdty v predchozi vété.

Zadost o poskytnuti zalohové platby v pfislusném kalendarnim roce je tieba dorucit Objednateli
nejpozdéji do 30. 9. prislusného kalendarniho roku; v pripadé pozdéjSiho doruceni zadosti
Objednatel negarantuje poskytnuti zalohové platby v tomto kalendarnim roce.

Zalohova platba musi byt v pIné vysi zG&tovana formou odpoctli ¢astek potvrzenych v nejblizsich
po sob& nasledujicich Potvrzenich priibézné platby, tj. v po sob& ndsledujicich fakturdch
skutec¢ného pInéni, ktera budou bezprostfedné navazovat po datu poskytnuti zalohové platby.
Az po zuctovani celé vysSe poskytnuté zalohové platby bude se mit za to, jako by zadna zdlohova
platba poskytnuta nebyla.

Nebude-li zalohova platba zG¢tovana za skutecné provedené prace v zalohovaném obdobi v pIiné
vysi, vyuZije Zhotovitel neztctovany zlstatek zalohové platby pro zhotovovani Dila v obdobi
nadchazejicim tim, ze:

a) Zhotovitel prokazatelng& oznami Objednateli do 15 dnl ode dne uplynuti zélohovaného
obdobi prodlouzeni zalohovaného obdobi, a to o pocet kalendarnich mésicl, v pribéhu
kterych ma, dle aktudlniho podrobného Harmonogramu, dojit k zuctovani celého
zlistatku poskytnuté zalohové platby za skute¢né provedené prace do doby uvedeni Dila
do provozu.

b) V navaznosti na toto ozndmeni je Zhotovitel zaroveri povinen nejpozd&ji do 30 dnli ode
dne uplynuti zalohovaného obdobi predat Objednateli Bankovni zaruku za zalohu nebo
Pojistnou zaruku za zalohu splfiujici ustanoveni Pod-¢lanku 14.2 Zvlastnich podminek, tj.
kromé dalSiho, bude Objednateli pfedand Bankovni zaruka za zalohu nebo Pojistna
zaruka za zalohu platnd a vymahatelna po dobu o 60 dnll delsi, neZ je Zhotovitelem
oznamené prodlouzené zalohované obdobi dle bodu a).

c) Nezuctovana cCast zdlohové platby v zalohovaném obdobi musi byt v prodlouzeném
zdlohovaném obdobi zuctovavana obdobné jako v zalohovaném obdobi, tj. formou
odpoctd ¢astek potvrzenych v nejblizéich po sob& nasledujicich Potvrzenich priibézné
platby, tj. v po sobé nasledujicich fakturach skute¢ného plnéni.

d) K oznameni o prodlouzeni zalohovaného obdobi, se sou¢asnym prodlouzenim Bankovni
zaruky za zdlohu nebo Pojistné zaruky za zalohu, Ize v pripadech, kdykoli je predchozi

podrobny Harmonogram v rozporu se skuteCnym postupem, pristoupit opakované, a to
pri splnéni shodnych podminek, za kterych doslo k prodlouzeni zdlohovaného obdobi.

e) V pripadé:
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(i) kdy Zhotovitel dle bodu a) neoznami prodlouzeni zdlohovaného obdobi, nebo
nepreda Objednateli Bankovni zaruku za zalohu nebo Pojistnou zaruku za zalohu
dle bodu b), je povinen vratit Objednateli neztictovanou ¢ast poskytnuté zalohové
platby, a to do 30 dnl od uplynuti zélohovaného/prodlouzeného zalohovaného
obdobi;

(i) kdy dojde k ukon&eni smluvniho vztahu, ato zjakéhokoli dlvodu pred
dokoncéenim Dila, je povinen vratit Objednateli nezdctovanou ¢ast poskytnuté
zalohové platby, a to do 15 dnl od ukonéeni smluvniho vztahu;

(iii) kdy Zhotovitel nezuctuje zalohovou platbu do 31. 8. ndsledujiciho kalendarniho
roku po poskytnuti zalohové platby, je povinen vratit Objednateli nezti¢tovanou
¢ast poskytnuté zalohové platby, a to do 30. 9. tohoto nasledujiciho kalendarniho
roku.

Po z(¢&tovani celé predchozi zalohové platby a vraceni nezGi¢tovaného zlstatku zalohové platby
mdzZe Zhotovitel predloZit dalsi Zadost o poskytnuti zalohové platby a miZe mu byt za stejnych
podminek poskytnuta dalsi zalohova platba.

Celkovy soulet pozadovanych zalohovych plateb nesmi prekrocit Smluvni cenu.

14.5 Technologické materialy urcené pro dilo

Pod-¢lanek 14.5 se nepoutzije.

14.6 Castka, ktera maze byt z Priibézné platby zadrzena v pfipadé poruseni
Smlouvy

Objednatel mGze v ptipadé poruseni nékteré povinnosti dle Pod-odstavce (c) az (f) zadrzet ¢astku
ve vyéi 10 % z Priib&Zné platby.

14.6 Minimalni castka Potvrzeni pribézné platby

Minimalni ¢astka Potvrzeni priib&zné platby neni stanovena.

14.15 Mény platby

Smiluvni cena a jakakoli jina platba provedena na zakladé Smlouvy musi byt zaplacena v ¢eskych
korunach.

18.1 Obecné pozadavky na pojisténi

Zhotovitel predloZi a poskytne Objednateli v ddle uvedenych Ihitach:

o dlkaz, 7e pojisténi popsana v ¢lanku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyzadani
Objednatele, a to do 2 pracovnich dnd od obdrzeni zadosti Objednatele;

o kopii pojistek pro pojisténi popsanych v ¢lanku 18 do 2 pracovnich dnli od Data zahajeni
praci.
18.2 Pojisténi dila a vybaveni zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavrit pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi ,all risk® dle Pod-¢lanku
18.2 s pojistnym plnénim sjednanym minimalné ve vysi nabidkové ceny (bez DPH) uvedené
v Dopisu nabidky.

20.2 az 20.8 Rozhodovani spord

Rozhodovani sporl je upraveno dle varianty B.
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Zmocnéni Vedouciho zhotovitele
a
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PRILOHA C. 11

OSVEDCENI SPRAVY ZELEZNIC O RADNEM POSKYTNUTI A DOKONCENI
STAVEBNICH PRACI

C.j.: [e]
Nazev zakazky:

Cislo smlouvy Spravy zeleznic (CES):

Objednatel:

Datum zahajeni praci:

Datum dokonceni praci (stavebnich nebo
technologickych):

7 w7z

Uvedeni posledni ¢asti stavby do
zkusebniho provozu:

Datum dokonceni dila (v¢. dokumentace):

Konecna cena dila celkem v K¢ bez DPH:

Zhotovitel dila: [nazev dle SOD, sidlo, ICO]

Spravce/vedouci spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Identifikace
poddodavatele

Vécny rozsah
poddodavky

Hodnota poddodavky

[obchodni firma, sidlo a ICO]

[oznadeni dle &isel a nazvi
jednotlivych SO a PS,
pripadné jinym zplsobem,
nelze-li oznacit dle SO a PS
napr. popis vykonanych
¢innosti nebo dodavek]

[v % ze smluvni ceny dila a
v konkrétni ¢astka v K¢ bez
DPH]

Rozsah praci:

[dle predmétu dila/ predmétu plnéni VZ]
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Charakter praci:

[oprava/udrzba/modernizace/rekonstrukce/
novostavba]

Délka tratového aseku:

[v km, uvést jen pripadé, Ze je to
relevantni vzhledem k predmétu VZ]

Dilo probihalo na trati:

[jednokolejné/vicekolejné, uvést jen
pripadé, ze je to relevantni vzhledem k
predmétu VZ]

Dilo probihalo na trati:

[elektrifikované/neelektrifikované, uvést
jen pripadé, ze je to relevantni vzhledem k
predmétu VZ]

Dilo probihalo na trati:

[Siré (mezistani¢ni usek/ve stanici, uvést
jen pripadé, ze je to relevantni vzhledem k
predmétu VZ]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
Zelezni¢nim svrsku:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu v
K¢ bez DPH a délku tratového useku, v
pripadé zelezni¢ni stanice pocet vyhybek]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
vyhybkach:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu v
K¢ bez DPH a pocet vyhybek]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
Zelezniénim spodku:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu v
K¢ bez DPH a délku]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
masivnich mostnich objektech:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu v
K¢ bez DPH a délku mostniho
objektu/mostnich objektd, pripadné jinou
specifikaci]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
mostnich objektech s ocelovou nosnou
konstrukci:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu v
K¢ bez DPH a délku mostniho
objektu/mostnich objektd, pripadné jinou
specifikaci]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
tunelech:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést délku
tunelu]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
zabezpecovacim zarizeni:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu v
K¢ bez DPH a délku tratového Useku]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
sdélovacim zarizeni:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu v
K¢ bez DPH]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
energetickém a elektrotechnickém
zarizeni:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu v
K¢ bez DPH, délku tratového Useku a zda se
jednalo o silnoproudé zarizeni, trak¢ni
vedeni, pripadné jiné zarizeni - specifikaci]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
budovach:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu v
K¢ bez DPH a typ objektu - budova
osobniho nadrazi, technologicka budova,
stavba s pamatkovou ochranou apod.]
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Stavebni prace zahrnovaly prace a
adrzbu na skalnich masivech:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu v
K¢ bez DPH]

SOD obsahovala vyhrazené pInéni
realizované vlastni kapacitou:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést nize
uvedené podrobnosti]

Popis vyhrazeného pInéni dle SOD:

[oznadeni dle &isel a nazvu jednotlivych PS
a s0]

Zhotovitel vyhrazeného plnéni:

Hodnota vyhrazeného pInéni v K¢ bez
DPH:

Obchodni firma

Hodnota provadénych
praci v K¢ bez DPH

Spravce/vedouci
spoleénik:

Dalsi spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Celkem v K¢ bez DPH:

Hodnoceni objednatele:

Sprava zeleznic osvédCuje, ze stavebni
prace uvedené v tomto osvédceni byly
radné poskytnuty a dokonceny.

Kontaktni osoba:

[jméno, prijmeni]
[funkce, odborna sprava)
tel:

e-mail:

Jméno a prijmeni vystavitele:

Funkce:

Podpis vystavitele a datum vystaveni
osvédceni:

Poznamka 1: OsvédCeni je za Spravu zeleznic opravnéna potvrdit (podepsat) vyhradné osoba,
ktera za Spravu zeleznic smlouvu, na zakladé které bylo plnéno, podepisovala (uzavirala).
V pripadé, kdy smlouva byla za Spréavu Zeleznic uzaviena reditelem odboru & nédméstkem GR, je
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mozné OsvédCeni potvrdit (podepsat) reditelem organizalni jednotky, do jejiz gesce kontrola
pinéni dila spada/nalezi.

Poznamka 2: OsvédcCeni Spravy Zeleznic o radném poskytnuti a dokonleni stavebnich praci je
vyhotovovano vyhradné v jednom znéni platném pro vSechny
zhotovitele/spolecniky/poddodavatele. Tzn. Osvédleni se nevyhotovuje pro kazdého ze
zhotoviteld/spolecnikd/poddodavatel zvIgst.

Poznamka 3: VSechny Castky v K& se uvedou v hodnoté bez DPH.
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