
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 07PT-001883 
Číslo smlouvy konzultanta: 23-170

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 122 3608.29176 
Název související veřejné zakázky: „D6 Knínice, Bošov , VD -  ZDS/TP/AD -  bez BIM“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
....................................
...........
............................, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
............................. ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
...............................editel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
................................
.............................
...................................
........................................
.............................

2. Společnost PGP/APIS 
PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

RD na PP pro střední zakázky 2021

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434
akciová společnost
...........................................
....................................., předsedou představenstva
................................, předseda představenstva
........................................
....................
........................, ředitel ateliéru Karlovy Vary 
................................................ 
....................

jako Správce společnosti „PGP/APIS -  RD na PP pro střední zakázky 2021 “

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha Michle
61853267
CZ61853267
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260 
....................................... jednatelem společnosti

a

a
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jako Společník společnosti „PGP/APIS -  RD na PP pro střední zakázky 2021 “
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- VD-ZDS;

- technická pomoc při zpracování dodatečných informací v rámci zadávacího řízení;

- autorský dozor při realizaci stavby.

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v přílohách této Smlouvy 
uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o totožný termín ve všech mluvnických 
formách a podobách

2. Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami, které jsou 
uvedeny v Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě.

-  Technické podmínky definované Rámcovou dohodou č. 01ST-000883
-  Všeobecně platné normy a předpisy

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na proj ektové 
práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021“, číslo 
01ST-000883, (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní podmínky pro 

projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky
4) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
5) Rámcová dohoda
6) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a TP 92

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v 
následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

32 835 500,- 6 895 455,- 39 730 955,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří. Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy.

3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
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4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je Ing. Kamila Mocklová, tel. 
+420 954 910 211, e-mail: kamila.mocklova@rsd.cz.

Článek III.

Harmonogram

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí plnění je součástí 
Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: dálnice D6 v km staničení 83,680 -  91,590

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
DSP,DUSP, DUR. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je 
dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených 
subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si 
konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace 
a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené 
v Rámcové dohodě.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující:
- Nejsou stanoveny

5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o odborném 
personálu“.

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody: Předání a převzetí díla proběhne po přechozí domluvě na pracovišti: ŘSD ČR, Správa 
Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

7. Oprávněnými osobami obj ednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu j sou: 

za objednatele:....................................

za konzultanta: ..........................ředitel ateliéru Karlovy Vary.

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta: dle rámcové dohody, 
které konzultant objednateli předá v termínu: dle harmonogramu (příloha č. 4)

9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly 
vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu čl. 3.11.1 Smluvních podmínek. Dozví- 
li se konzultant o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat 
a postupovat podle čl. 3.1.3 Smluvních podmínek.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností 
v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro
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objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením 
GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy

11. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary

odbor: úsek výstavby
adresa: Závodní 369/82
PSČ: 360 06 Karlovy Vary
k rukám: ...................................

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací
Příloha č. 2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem 
Příloha č. 3 Odměna a platba 
Příloha č. 4 Harmonogram
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

............

..................
Digitálně podepsal ............. 
.................
Datum: 2023.04.19 14:11:55 
+ 0 2 W
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Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 07PT-001883 objednatele

ROZSAH SLUŽEB

Čl. 1
Specifikace projektu

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 „D6 Knínice, Bošov , VD -  ZDS/TP/AD -  bez BIM“ 

Specifikace projektu:

Vyhotovení dokumentace pro stavbu „D6 Knínice, Bošov“

• VD-ZDS

• Technická pomoc při zpracování dodatečných informací v rámci zadávacího řízení 

na zhotovitele stavby, vztahující se k VD - ZDS, soupisu prací a ZTKP

• autorský dozor při realizaci stavby

Podrobný rozsah prací je uveden v příloze soupisu prací.

Požadavky:

• Projektová dokumentace VD-ZDS bude vypracovaná dle platné směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací.

• Práce budou provedeny v souladu s veškerými právními předpisy, zákony, ČSN, TKP 
SPK, TP, interními datovými předpisy ŘSD ČR a to vždy v platném znění.

• Ostatní požadavky dle obchodních podmínek v rámcové smlouvě 01ST-000883

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:

-  DSP, DUSP, DUR

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi 
zahájit poskytování Služeb:
osoba, která je  uvedena ve Smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech technických.

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací 
sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikace projektu (vzájemně se vysvětlují), 
přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost 
soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

Čl. 2
Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy
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Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, 
protihlukové stěny, SSÚD apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat 
především:

a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS bez BIM (vybrané dokumenty 
zadávací dokumentace stavby);

b) technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy (včetně 
technické pomoci při zpracování dodatečných informací v rámci zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby, vztahující se k VD - ZDS, soupisu prací a ZTKP)

c) zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě.

Konzultant je  povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová 
aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Přístup do systému PPS 
Objednatel poskytne konzultantovi, a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. 
Konzultant má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní 
kroky v rozsahu dle dohody s Objednatelem dané systémem a bezodkladně do systému PPS 
zadávat změny. Veškeré náklady spojené s vedením PPS zahrnul dodavatel do nabídkové ceny 
služeb jako celku. Náklady na pořízení a správu aplikace PPS nese Objednatel, přístup do on- 
line aplikací poskytne Objednatel Konzultantovi bezúplatně.

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle 
požadavků Objednatele, přičemž je  povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu 
plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy v platném znění
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v 

platném znění
- C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v 

platném znění
- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a 

jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 

platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění 

souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.
- Interní předpisy ŘSD ČR (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné 

na stránkách ŘSD ČR (www.rsd.cz).
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Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních 
komunikací (včetně souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravního značení, 
telematiky, apod.) bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb v platném znění, s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb v platném znění a Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Oborem pozemních komunikací, v 
platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. 
Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem 100/2001 
Sb. v platném znění.

Pakliže jsou konzultantu stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku 
(expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je  povinen tyto plnit pouze pokud byla 
taková osoba Objednatelem ustanovena (určena/oznámena). Ostatní povinnosti konzultanta dle 
Smlouvy tím nejsou dotčeny.

Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků 
dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, 
tunely /jsou-li/) s cílem optimalizace stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení 
katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat s Objednatelem a 
zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li 
Objednatelem stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru.

Konzultant je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré 
technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních 
komunikací a ke stanovisku hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).

Součástí prací, bude-li to vyžadováno dotčenými orgány, je  rovněž:

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od
1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II zákona č. 39/2015 Sb.

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od
1.4.2015 ve smyslu čl. II zákona č. 39/2015 Sb. a dle pokynů metodického výkladu MŽP č.j. 
44968/ENV/15 a zpracování žádosti o závazné stanovisko (k ověření souladu);

Čl. 3
Předmět plnění

VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ 
STAVBY (DÁLE JEN „VD-ZDS“)

Konzultant je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí 
schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné 
Smlouvě.
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V rámci zpracování VD-ZDS je Konzultant povinen dbát pokynů Objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi 
Konzultantem a Objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Součástí VD-ZDS je i technická podpora Objednateli při zpracování vysvětlení zadávací 
dokumentace v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, vztahujících se k PDPS, soupisu 
prací a ZTKP. Náklady za tuto činnost zahrne Konzultant do nabídkové ceny za zpracování 
VD-ZDS.

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Konzultanta, jejichž potřeba vznikne 
v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné 
provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné 
Konzultantem ke dni podání nabídky. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v 
souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a 
organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. Jedná se o:

a) Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby;
b) Doplňující odborné, popř. právní poradenství při řešení majetkoprávních problémů;
c) Doplňují odborné analýzy technického řešení předmětné stavby;
d) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a Objednatelem 

požadovaného technického řešení;
e) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
f) Technické rozpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na 

základě pokynu Objednatele;
g) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele;
h) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné 

zakázky na zhotovitele stavby;
i) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při oponentuře výstupů Objednatele a jeho 

externích poradců;
j) Technická, zakázková a organizační pomoc v rámci zadávacího řízení na zhotovitele 

stavby;
k) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při řešení sporných otázek mezi Objednatelem 

a Konzultantem, při předcházení sporů, při smírném řešení sporů i v rámci případných 
soudních či rozhodčích řízeních;

l) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc v rámci případných správních řízeních a 
navazujících soudních řízeních správních;

m) Technická pomoc při provedení kontroly zpracování projektové dokumentace všech 
projektových stupňů z pohledu norem, předpisů, zákonů;

n) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
o) Na základě pokynu Objednatel zpracování změn či doplnění PDPS v průběhu realizace 

stavby
p) Technická pomoc Objednateli v rozsahu provedení technické asistence při posouzení, 

přípravě a realizaci ZB V :

i. Přípravná fáze zahrnující provedení:
- základní analýzy projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace 

a dalších podkladů zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV;
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- shromáždění, kontrolu a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, 
specifikaci dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit, včetně činností 
spojených se sběrem a shromážděním podkladových materiálů za součinnosti 
Objednatele.

ii. Analytická fáze zahrnující provedení:
- postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé změny 

během výstavby (dále jen „ZBV“), které budou obsahovat technicko-legislativní 
argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn;

- oponentura tvrzení a nároků uplatňovaných Konzultantem;

- vyhodnocení možností postupu podle smluvní dokumentace, výkladových pravidel 
FIDIC a ZZVZ, včetně související rozhodovací a výkladové praxe k ZZVZ;

- úvodní kontrolu rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle ZZVZ a dle výkladové 
praxe MMR, ÚOHS a SFDI, včetně související analýzy splnění podmínek pro 
realizaci ZBV.

iii. Finální fáze zahrnující provedení:
- přípravu technických a ostatních částí smluvní dokumentace týkajících se dodatků 

základních smluvních dokumentů mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli.

- činnost bude soustředěna zejména na přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých 
ZBV a začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných doplňujících 
podkladů a informací za použití výkladové praxe dle ZZVZ.

Výsledným výstupem finální fáze bude
- finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech potřebných příloh;
- závěrečné posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se ZZVZ;
- cenové posouzení.

q) Technická pomoc Objednateli při zpracování odborných analýz a posudků:
i. Analýza zadávacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce, včetně 

doporučení na úpravu zadávacích podmínek;
ii. Analýza žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky na 

stavební práce, včetně přípravy návrhu vypořádání žádostí;
iii. Analýza námitek dodavatelů proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky na 

stavební práce, posouzení důvodnosti námitek a zákonnosti a věcné správnosti 
postupu Objednatele, včetně přípravy návrhu na vypořádání námitek;

iv. Analýza podnětů a návrhů k ÚOHS na přezkum úkonů Objednatele v zadávacím 
řízení veřejné zakázky na stavební práce, včetně přípravy návrhu jednotlivých 
vyjádření Objednatele a případného rozkladu proti rozhodnutí ÚOHS;

v. Analýza podaných správních žalob event. analýza možností podání správních 
žalob, navazujících na správní řízení před ÚOHS, včetně přípravy návrhu 
procesních úkonů Objednatele;

vi. Oponentura k znaleckým posudkům a odborným vyjádřením a stanoviskům, 
zpracovaným pro Objednatele třetími osobami;

vii. Analýza problematických aspektů nabídek účastníků zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce;

viii. Příprava doporučení Objednateli a jím jmenovaným komisím k postupu při 
posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky na stavební práce;
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ix. Analýza možností zaslání výzev účastníkům zadávacího řízení k vysvětlení 
nabídek, včetně přípravy návrhu souvisejících výzev;

x. Posouzení možností Objednatele ve vztahu k prošetření mimořádně nízké 
nabídkové ceny;

xi. Analýza dodatečných sdělení účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na 
stavební práce;

xii. Analýza jednotlivých úkonů Objednatele v zadávacím řízení veřejné zakázky na 
stavební práce;

xiii. Analýza nároků zhotovitele v rámci plnění smlouvy o dílo, včetně přípravy návrhu 
řešení;

xiv. Analýza vadného plnění zhotovitele a jeho důsledků z hlediska uzavřené smlouvy 
o dílo, včetně přípravy souvisejících dokumentů pro Objednatele;

xv. Analýza postupu správce stavby, resp. technického dozoru stavby z hlediska 
uzavřených smluv a příprava návrhu souvisejících dokumentů pro Objednatele.

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU (AD)

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán Stavebním zákonem a 
přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2009.

Základním účelem výkonu AD je  sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené 
zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce 
zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a 
dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti 
zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele 
dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost 
upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy 
Objednatele. Výzva musí být Konzultantu oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem 
výkonu autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti 
na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích 
na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění 
stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy 
zástupce Objednatele.

Zjistí-li Konzultant při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, 
Objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných 
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro Konzultanta nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského 
dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí Konzultantu jako osobu vykonávající autorský dozor 
dodavateli stavby a zajistí, aby Konzultant dostával potřebné podklady týkající se realizace 
stavby a kontrolních dnů stavby.
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V rámci AD zpracovává poskytovatel na základě vyžádání Objednatele odborná vyjádření, 
posouzení změn díla a další činnosti přímo vyplývající ze SGŘ 18/2017 v platném znění.

AD, na základě pokynu Objednatele, ve vzájemně dohodnutém termínu a rozsahu, zapracovává 
projektovou dokumentaci (výkresová část + soupis prací s výkazem výměr) změny vzniklé v 
průběhu realizace stavby (skutečně zastižené podmínky na staveništi).

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup 
stavby.

Čl. 4
Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v 
elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu 
C3).

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 
Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:

VD-ZDS
• VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) koncept 2x elektronicky (PDF) na datovém nosiči
• VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) čistopis 2x/elektronicky (PDF + C2) na datovém

nosiči
• Datový nosič se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve

formátu *.xc4 (např. ASPE, atd.) 2x (jednou neoceněná, jednou oceněná)
• VD-ZDS čistopis po zadávacím řízení 5x elektronicky (PDF + C2), 5x

autorizovaná PD v tištěné podobě

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive 
hlavním inženýrem projektu.

Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb.

Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je  povinen celý Rozsah 
plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na 
výrobních výborech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně 
odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

Čl. 5
Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
dodavatelů, minimálně následující části projektové dokumentace:

i. objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,
ii. mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,
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iii. geotechnika

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 30/2019-120- 
TN/1 ze dne 15. května 2019, s účinností od 15. května 2019, ve znění pozdějších předpisů ve 
znění pozdějších předpisů, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného 
souhlasu Objednatele i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného 
v pod-čl. 1.6.3, a to vždy pokud s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle 
pod-čl. 3.5.1

Čl. 6
Doklady o kvalitě poskytovaných služeb

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy:

Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o certifikaci systému řízení jakosti - certifikát dle ČSN EN ISO 
9001:2009 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci řízení z hlediska ochrany životního prostředí - 
certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci řízení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci - certifikát dle ČSN EN ISO 45001:2018 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.
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Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 07PT-0201883 objednatele

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB 
POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

1.1 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.

1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.

1.3 Personál konzultanta
Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
dodavatelů, minimálně výkon těchto pozic:
(i) koordinátor celého projektu (HIP)
(ii) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby
(iii) zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce
(iv) zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
(v) zodpovědný projektant v oboru geotechnika.

1.4 Služby od třetích stran
Nej sou uvažovány.

Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy

a) Zástupce objednatele

Zástupcem Objednatele je  fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 
osoby za Objednatele. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických.

b) Zástupce Konzultanta

Zástupcem Konzultanta je  fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 
osoby za Konzultanta. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických

c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c))

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným 
elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta.

d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 a Pod-čl. 1.8)
Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích 
prostředků k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění.
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e) Pojištění (Pod-čl. 9.1.1)

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu 
trvání odpovědnosti (ve smyslu Pod-čl. 8.2) musí udržovat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku 
způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají 
být součástí plnění této Rámcové dohody,

pro každou jednu škodní 
událost minimálně 
40.000.000,- Kč
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Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 07PT-001883 objednatele

ODMĚNA A PLATBA

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského 
zákoníku.

1) Cena a sazby
Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých 
dílčích činností, uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle 
jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako 
násobek příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu 
hodin poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat 
celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za 
provedení služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění Konzultantovi způsobem uvedeným níže. 
Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Pakliže není 
v Rámcové dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují veškeré režijní náklady, 
souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod. Tyto 
ceny jsou fixní a nebudou se během doby trvání příslušné Smlouvy měnit.

Ceny jsou stanoveny v Kč.

2) Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb

a. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ 
dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena kvartálně (za příslušné kalendářní čtvrtletí) 
zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat 
hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných 
služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je 
podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující se 
k „technické pomoci Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“. Evidenci 
odpracované doby předá konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po ukončení každého 
měsíce, ve kterém byla „technická pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové 
přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů 
předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba 
objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby 
bezodkladně to je  zpravidla do 14 kalendářních dnů schválí nebo vznese své připomínky.

Konzultant je  oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované 
doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je  přílohou 
faktury -  daňového dokladu (Předávací protokol). Na základě dohody smluvní stran je  možné 
vykazovat provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).

b. Autorský dozor

Odměna za autorský dozor dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena kvartálně (za 
příslušné kalendářní čtvrtletí) zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované 
ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným
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počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, 
schválená Objednatelem, je  podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury 
Konzultantem, vztahující se k autorskému dozoru. Evidenci odpracované doby předá 
Konzultant objednateli do 5 dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byl „autorský dozor“ 
realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných 
v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba Objednatele, 
kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně 
schválí nebo vznese své připomínky.

Konzultant je  oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované 
doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je  přílohou 
faktury -  daňového dokladu (Předávacího protokolu).

c. Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy VD-ZDS

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy VD-ZDS bude Konzultantovi hrazena 
v níže uvedených splátkách:

- 15 %  na základě projednání koncepce technického řešení před odevzdáním konceptu
VD-ZDS; Dokladem o provedení projednání je  záznam z výrobního výboru.

- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné VD-ZDS;
- 20 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu VD-ZDS;
- 5 % z této ceny po zapracování všech změn v rámci zadávacího řízení a vydání tištěné 

podoby VD-ZDS po zadávacím řízení. Faktura bude vystavena na základě písemného 
potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy bez vad a nedodělků 
zástupcem Objednatele ve věcech technických. Přílohou potvrzení je soupis 
Konzultantem skutečně provedených prací a předaných dokladů. Kontaktní osobou 
Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je  osoba uvedená v 
konkrétní Smlouvě.

Součástí faktury bude ve Smlouvě oprávněným zástupcem Objednatele potvrzený Předávací 
protokol potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený 
předmět Smlouvy (činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin 
poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a 
čistopisu TES, DUR, DUR+, DUSP, DSP a VD-ZDS, EIA, vizualizace, fotokompozice, 
videokompozice, BIM.

3) Společné ustanovení k fakturám

Faktura -  daňový doklad -  vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.
Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele 
uvedenou v příslušné Smlouvě.
Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na 
korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.
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Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Konzultanta.

4) O bjednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti konzultantu vrátit, aniž by se 
dostal do prodlení s její úhradou, jestliže:

a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího 
protokolu (je-li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené 
Konzultantem Objednateli zpochybněna);

b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo 
Rámcovou dohodou;

c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi 
„Registrů plátců DPH“.

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den 
její splatnosti. Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti 
v souladu s právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby 
doba mezi doručením opravené faktury objednateli a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) 
kalendářních dnů.

5) Z a den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:
a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den 
kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;
b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je 
ze strany Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo 
dokladů, v souladu s kap. 2.3

6) Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace nebudou použity.

7) Poplatky za financování

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, 
že v případě prodlení Objednatele s úhradou peněžité částky je  Objednatel povinen uhradit 
Konzultantovi zákonný úrok z prodlení z opožděné platby, je  však vyloučen nárok na 
náhradu škody.

V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí 
Konzultant smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen 
případný nárok na náhradu škody.

8) Sm luvní pokuty

Popis části díla (služeb)
Sm luvní pokuta za nedodržení term ínů  
dokončení Služeb nebo jejich částí

Koncept VD-ZDS [0,1 %  z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení,
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Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínů 
dokončení Služeb nebo jejich částí

minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení]

Koncept čistopisu VD-ZDS

[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení]

Čistopis VD-ZDS

[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení]

Výkon technické pomoci/výkon AD

[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení]

9) Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží 
Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 %  z Celkové nabídkové 
ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.
Vzor bankovní záruky - zajištění splnění Smlouvy stanovil Objednatel v Rámcové dohodě.
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 07PT-001883 objednatele

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě pokynu objednatele -  datum stanovené v pokynu. Pokud není 
v pokynu Datum zahájení uveden, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na 
adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept VD-ZDS 7 měsíců od výzvy objednatele k zahájení 
plnění

Koncept čistopisu VD-ZDS
1 měsíců od projednání souhrnných 
připomínek Objednatele ke konceptu VD- 
ZDS

Čistopis VD-ZDS 3 týdnů od doručení souhrnných připomínek 
Objednatele ke konceptu čistopisu

Výkon technické pomoci/výkon AD Na výzvu objednatele
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 07PT-001883 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

PGP/APIS -  RD na PP pro střední zakázky 2021
Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s.,
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

společník společnosti společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem: Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha Michle,
IČO: 61853267,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto konzultant služby „D6 Knínice, Bošov , VD -  ZDS/TP/AD -  bez BIM“, 07PT-001883“, v souladu s 
požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatelem plnit

................................................................. ____________________ ____ ____ ____ _ .................................................................

................................... .....................  ........ ___________ ___________ ____ ____ ____ ................................... .....................  ........

........................................... " __________ ___________ ____ ____ ........................................... "

NETÝKÁ SE -  UCHAZEČ ZAJISTÍ ZAKÁZKU VLASTNÍMI KAPACITAMI
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 07PT-001883 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

PGP/APIS -  RD na PP pro střední zakázky 2021
Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s.,
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

společník společnosti společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem: Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha Michle,
IČO: 61853267,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto konzultant služby „D6 Knínice, Bošov , VD -  ZDS/TP/AD -  bez BIM“ 07PT-001883, (dále jen 
..konzultanti ,  tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby 
„D6 Knínice, Bošov , VD -  ZDS/TP/AD -  bez BIM“, 07PT-001883.

Funkce Příjmení Jméno

Koordinace celého projektu -  HIP akce ................ ........

Zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby

....................... ................

Zodpovědný projektant v oboru pozemní 
stavby

......................... ..............

Zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

................ .........

Zodpovědný projektant v oboru 
technologická zařízení staveb

...................... ..........

Zodpovědný projektant v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

.................... .....

Zodpovědný projektant v oboru 
geotechnika

........................ ........

Zeměměřičské činnosti ........................... .......

Posuzování vlivů na životní prostředí ...................... .......

Hlavní koordinátor inženýrských činností ....... .........

Osoba zajišťující inženýrskou činnost ................. .............

Právník ....................... ...........

Zodpovědný projektant v oboru městského 
inženýrství

.................. ......
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Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci 
zejména metodou BIM 2021 (01ST-000883) PROCENTNÍ POMĚR ZE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ BEZ BIM

PD - D6 Knínice - Bošov, VD-ZDS/TP/AD bez BIM

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1
Pozn. pro Zadavatele: Předpokládaná 

cena stavebních nákladů bez DPH z 
předchozího projektového stupně nebo 

oficiální zveřejněná na webové 
prezentaci ŘSD

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem 
v Rámcové dohdoě - 

část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli (v 

Kč bez
DPH/hod)**)

Výkona autorského 
dozoru (v Kč bez

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč
bez DPH***)

....................... ........... ...... ......

......
....

. .

.................... .......................... . . .

...............................................................
.

. .

...................................................... ............... 
............ . ...... .........

...................................................................... 
.............

.................. ............. ................ ..................

............................... . ................... .................. ............. ................ ..................
.. . ................... ................................. ........... ........... ........... ...........

................................... ............. . . . ........... .... . .................................... ...... . . ............... .... ..................... . . ........... ......... ..................
uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % 
poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přírážky na BIM.
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí 
předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového 
příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci 
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v 
tabulce č. 1 a 3

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 1. část VD-
ZDS Rozdíl: Ok



Tabulka č. 2 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

PD - D6 Knínice - Bošov, VD-ZDS/TP/AD .............
Ž lu tě  - uchazeč d o p ln í p o če t ho d in  a oce n í ho d in ovo u  sa.. . . .

Popis prací .......................................... 
.................

.................................... 
................. ............ ......... . . .. ..

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňov.......................................................................

A. Souhrnné řešení stavby

0. Průvodní zpráva ...... ...... ...... .............

1. Přehledná situace .... .... ...... ...........

2. Koordinační situace ...... ...... ...... .............

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) ...... ...... ...... .............

4. Bilance zemních prací .... .... ...... ...........

5. Zásady organizace výstavby ...... ...... ...... .............

6. Celkové vodohospodářské řešení .... ...... ...... ............

Označení
stavebního objektu

Předp. výše SN bez 

DPH*
B. Stavební část

1 8  4 0 3  6 3 0  K č O B J E K T Y  P Ř ÍP R A V Y  S T A V E N IŠ T Ě

SO 020 18 403 630 Kč Příprava území .... ... ...... ...........

1 1 9 2  3 5 1  4 0 2  K č O B J E K T Y  P O Z E M N ÍC H  K O M U N IK A C Í

SO  101 958 533 864 Kč Dálnice D6 ........ .......... ...... ..................

SO 102 52 960 456 Kč MÚK se silnicí II/205 .... ...... ...... .............

SO 103 21 241 097 Kč Přeložka silnice II/205 v  km 6,424 ...... ...... ...... .............

SO 104 3 844 979 Kč Přeložka silnice II/205 v  km 7,577 .... .... ...... ...........

SO 105 11 831 858 Kč Přeložka silnice III/1948 v  km 4,171 ...... ...... ...... .............

SO 106 50 049 044 Kč Odpočívka Verušičky km 3,0 vpravo .... ...... ...... .............

SO 107 39 118 438 Kč Odpočívka Verušičky km 3,0 vlevo .... ...... ...... .............

SO 108 12 296 497 Kč Přeložka stáv. sil. I/6 .... ...... ...... .............

SO 110 1 347 996 Kč Polní cesta v  km 0,709 .... .... ...... ...........

SO 111 2 956 983 Kč Polní cesta v  km 1,946 .... .... ...... ...........

SO 112 1 804 992 Kč Polní cesta podél komunikace I/6 km 3,88-4,16 .... .... ...... ...........

SO 151 9 470 597 Kč Provizorní propojení D6 - I/6 v  km 7,9 .... ...... ...... .............

SO 180 3 620 000 Kč Přechodové dopravní značení (dříve SO 901) .... .... ...... ...........

SO 190.1 11 202 000 Kč Dopravní značení hlavní trasy .... ...... ...... .............

SO 190.2 1 169 200 Kč Portály dopravní značení .... ...... ...... ...........

SO 190.3 8 053 800 Kč Proměnné dopravní značení .... .... ...... ...........

SO 191 492 300 Kč Dopravní značení odpočívka Verušičky v  km 3,0 vpravo .... .... ...... ...........

SO 192 449 300 Kč Dopravní značení odpočívka Verušičky v  km 3,0 vlevo .... .... ...... ...........

SO 193 1 908 000 Kč Dopravní značení na silnicích II. a III. třídy .... .... ...... ...........

1 059 610 894 Kč M O S T N Í  O B J E K T Y  A  Z D I

SO 201 16 699 171 Kč Most na D6 přes polní cestu v  km 0,709 .... ...... ...... .............

SO 202 422 800 163 Kč Most na D6 přes údolí potoka Velká Trasovka v  km 2,253 .... ........ ...... ................

SO 203 36 298 210 Kč Most na D6 přes silnici MI/1948 v  km 4,171 .... ...... ...... .............

SO 204 281 038 033 Kč Most na D6 přes údolí potoka Malá Trasovka a ČD v  km 5,358 .... ........ ...... ................

SO 205 39 662 210 Kč Most na D6 přes silnici II/205 v  km 6,424 .... ...... ...... .............

SO 206 22 790 430 Kč Most na silnici II/205 přes D6 v  km 7,577 .... ...... ...... .............

SO 251 92 748 538 Kč Zárubní zeď  vlevo km 7,175 - 7,325 .... ....... ...... ................

SO 252 51 812 444 Kč Zárubní zeď  vlevo km 7,735 - 7,835 .... ...... ...... .............

SO 253 73 729 581 Kč Zárubní zeď  vpravo v  km 7,200 - 7,570 .... ...... ...... .............

SO 254 22 032 115 Kč Zárubní zeď  vpravo v  km 7,584 - 7,700 .... ...... ...... .............

122 969 650 Kč V O D O H O S P O D Á Ř S K É  O B J E K T Y

SO 301 6 280 836 Kč Středová kanalizace km 0,000 - 0,709 .... .... ...... ...........

SO 302 8 392 799 Kč Středová kanalizace km 0,709 - 2,400 .... ...... ...... ...........

SO 303 12 208 536 Kč Středová kanalizace km 2,400 - 4,181 .... ...... ...... .............

SO 304 7 463 372 Kč Středová kanalizace km 4,181 - 5,200 .... .... ...... ...........

SO 305 20 990 836 Kč Středová kanalizace km 5,200 - 7,688 .... ...... ...... .............

SO 306 - Kč Středová kanalizace km 7,688 - KÚ (součást SO 305) .......................................

SO 310 2 949 983 Kč ORL 1 v  km 1,938 .... .... ...... ...........

SO 311 2 712 583 Kč ORL 2 v  km 2,418 .... .... ...... ...........

SO 312 1 564 980 Kč ORL 3 v  km 5,200 .... .... ...... ...........

SO 313 4 099 088 Kč ORL 4 v  km 5,400 .... .... ...... ...........

SO 320 1 820 000 Kč Přeložka vodoteče v  km 2,000 .... .... ...... ...........

SO 321 1 960 000 Kč Přeložka vodoteče v  km 2,250 .... .... ...... ...........

SO 322 1 986 000 Kč Přeložka vodoteče v  km 5,350 .... .... ...... ...........

SO 330 1 911 000 Kč Úprava meliorací v  km 0,300 - 2,350 .... .... ...... ...........

SO 331 975 000 Kč Úprava meliorací v  km 4,200 - 5,000 .... .... ...... ...........

SO 332 4 606 500 Kč Úprava meliorací v  km 5,850 - KÚ .... .... ...... ...........

SO 341 3 961 703 Kč Dešťová kanalizace odpočívky Verušičky vlevo .... .... ...... ...........

SO 342 4 513 701 Kč Dešťová kanalizace odpočívky Verušičky vpravo .... .... ...... ...........

SO 343 1 342 244 Kč ORL 5 odpočívky Verušičky vlevo .... .... ...... ...........

SO 344 1 433 556 Kč ORL 6 odpočívky Verušičky vpravo .... .... ...... ...........

SO 350 1 548 782 Kč Splašková kanalizace odpočívky Verušičky vlevo .... .... ...... ...........

SO 351 2 904 268 Kč Splašková kanalizace km 2,200 - 2,800 .... .... ...... ...........

SO 352 1 444 709 Kč Splašková kanalizace odpočívky Verušičky vpravo .... .... ...... ...........

SO 360 796 260 Kč Přípojka vodovodu pro odpočívku Verušičky vlevo .... .... ...... ...........

SO 370 4 747 562 Kč Retenční nádrž: č.1 v  km 1,900 .... .... ...... ...........

SO 371 4 964 022 Kč Retenční nádrž: č.2 v  km 2,500 .... .... ...... ...........

SO 372 3 992 814 Kč Retenční nádrž: č.3 v  km 5,200 .... .... ...... ...........

SO 373 6 024 871 Kč Retenční nádrž: č.4 v  km 5,550 .... .... ...... ...........

SO 374 3 019 297 Kč Retenční nádrž: č.5 odpočívky Verušičky vlevo .... .... ...... ...........

SO 375 2 354 348 Kč Retenční nádrž: č.6 odpočívky Verušičky vpravo .... .... ...... ...........

68 100 000 Kč E L E K T R O  A  S D Ě L O V A C Í  O B J E K T Y

SO 413.1 5 500 000 Kč Veřejné osvětlení odpočívky - vlevo .... .... ...... ...........

SO 413.2 7 500 000 Kč Veřejné osvětlení odpočívky - vpravo .... .... ...... ...........

SO 461 Přeložka sdělovacího vedení CETIN v  km 2,7-3,2 .......................................

SO 462 Přeložka sdělovacího vedení CETIN v  km 7,8 .......................................

SO 491 13 000 000 Kč Systém SOS - kabelové vedení .... ...... ...... .............

SO 491.1 4 000 000 Kč Systém SOS - optické kabely ŘSD .... .... ...... ...........

SO 491.2 1 200 000 Kč Rozvod v  komorách mostu SO 204 .... .... ...... ...........

SO 492 6 700 000 Kč Systém SOS - hlásky .... .... ...... ...........

SO 492.1 6 000 000 Kč Systém SOS - kamerový dohled .... .... ...... ...........

SO 492.2 3 100 000 Kč Inteligentní odpočívka pro kamiony - vlevo .... .... ...... ...........

SO 492.3 4 000 000 Kč Inteligentní odpočívka pro kamiony - vpravo .... .... ...... ...........



SO 492.4 500 000 Kč EZS mostu SO 204 80 35 900 31 500

SO 493 4 200 000 Kč Systém SOS - meteostanice 80 55 900 49 500

SO 494 4 900 000 Kč Systém SOS - kabelové prostupy a kabelovody 80 55 900 49 500

SO 495 6 900 000 Kč Systém SOS - trubky pro optické kabely 80 55 900 49 500

SO 496 600 000 Kč Systém SOS - automatické sčítače dopravy 80 35 900 31 500

8 838 060 Kč O B J E K T Y  P O Z E M N ÍC H  S T A V E B

SO 701 8 412 600 Kč Oplocení dálnice D6 80 100 900 90 000

SO 702 425 460 Kč Oplocení retenčních nádrží 80 25 900 22 500

55 602 575 Kč O B J E K T Y  Ú P R A V Y  Ú Z E M Í

SO 801.1 11 324 575 Kč Vegetační úpravy - správa ŘSD 80 140 900 126 000

SO 801.2 1 300 000 Kč Vegetační úpravy - správa Kraj 80 30 900 27 000

SO 802 6 578 000 Kč Rekultivace stávající silnice 80 44 900 39 600

SO 803 25 480 000 Kč Rekultivace ploch dočasného záboru 80 300 900 270 000

SO 804 10 920 000 Kč Biologická rekultivace 80 140 900 126 000

ostatní náklady 399 870 000

2  9 2 5  7 4 6  2 1 0 D. Doklady 105 150 900 135 000

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 190 210 900 189 000

F. Kontrolní rozpočet 80 100 900 90 000

G. Souvisící dokumentace neoceňuje se

H. ZTKP 90 120 900 108 000

Rešerše geotechnického průzkumu neoceňuje se

Reprografie v počtu dle VOP x x 125 000

Celkem VD-ZDS bez přirážky na BIM v Kč bez DPH 30 427 100

SO 461,462 a případné přeložky ČEZ zhotovitel nezpracovává. Tyto objekty zajišťuje pro objednatele jiný zhotovitel. Zhotovitel tyto vyjmenované objekty pouze zahrné do projektové dokumentace, ale 
nezpracovává pro ně samostatnou VD-ZDS.



Tabulka č. 3 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Výkon autorského dozoru/ Technická pomoc

PD - D6 Knínice - Bošov, VD-ZDS/TP/AD bez BIM

.......... ....... ............ ... ......... . ..........

Výkon autorského dozoru . ..... . ..... . ............
Technická pomoc objednateli ..... ..... ...........

. . .
činnost - Technická pomoc objednateli .........

D oplňují o dborné analýzy technického řešení předm ětné stavby;
Techn ická, věcná a ostatn í o dborná pom oc při přípravě zadávacích p odm ínek veřejné 
zakázky na zhotovitele stavby;
Techn ická, zakázková a organizační pom oc v  rám ci zadávacího řízení na zhotovitele stavby; 
O statn í obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním  stavby;
Na základě pokynu O bjednatel zpracování změn či d oplnění PDPS v  průběhu realizace 
stavby

......

*) Sazba zarhnuje veškeré  souvisejíc í náklady s A D , tj. cestovné, náklady na PHM , stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD ....
činnost .........

Posuzování postupu výstavb y z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních param etrů stavby.

......

Vyjádřen í k požadavkům  na zvětšený rozsah stavebních  prací, popř. změn v  průběhu 
výstavb y oproti projektové dokum entaci, změn vycházejících  z p odm ínek sm louvy se 
zhotovitelem  stavby, p osuzování je jich  oprávněnosti, řešení m nožství a kvality, zm ěny 
p lnění z pohledu d od ržení standardů, param etrů, kvality, m nožství, přim ěřenosti ceny a 
p rodloužení lhůt výstavby.

......

O dsouhlasení dílenské a provozní d okum entace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s d okum entací o věřenou stavebním  úřadem  a zad ávací d okum entací pro výb ěr zhotovitele 
stavby.

......

Účast na jakém koliv jedn ání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. ......
Vyjadřován í se zástupci objednatele k p lnění d íla z hlediska p ochybností k provedeném u 
m nožství. Vyjadřovat se zástupci objednatele  k požadavkům  zhotovitele  stavby a případně i 
budoucího p rovozovatele na zm ěn y plnění z pohledu dodržení standardů, param etrů, 
kvality, m nožství, přim ěřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavb y, případně dalších údajů 
a ukazatelů stanovených zadávací d okum entací

......

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuáln í potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejím acích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a m ěřeních včetně vyd án í případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické m ěření pohybů nosné konstrukce v  určených bodech
• spolupráci se zástupcem  objednatele při výběru a sch valování vzorků m ateriálů, zařízen í a 
vyb avení předkládaných zhotovitelem  stavby, zejm éna z hlediska je jich  jakosti, druhu 
p rovedení a vhodnosti p oužití a to z pohledu souladu s d okum entací o věřenou stavebním  
úřadem  a zad ávací d okum entací pro výběr zhotovitele stavby

......

celkem  hodin . ..... .
Kč/hod .....
Celkem  Kč bez DPH . ............
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznám ky:

1. Základním  účelem  výkonu A D  je  sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zad ávací d okum entaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problém ů. Zástupce zhotovitele zadávací dokum entace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jed n án í 
svolaných investorem  stavby na základě jeh o  výzev. V  případě pochybnosti zhotovitele  dokum entace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele  dokum entace provést kontrolu stavby dle v lastního uvážení s tím , že předem  na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva m usí být zhotoviteli oznám ena 
nejpozději dva p racovní d ny před datem  výkonu autorského dozoru. Za A D  však nejsou p ovažovány nesrovnalosti v  původním  projektu a jejich 
následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem  autorského dozoru provádí záp isy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřován í a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům  ostatních účastníků p rovádění stavby zapisuje 
do stavebního deníku nejpozději do tř í (3) pracovních dnů od d oru čení výzvy zástupce objednatele.

4. V eškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal: ........................... 
Datum: 02.05.2023 10:18:03 +02:00


