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SMLOUVA O DÍLO  

kterou podle ustanovení § 2586 a následujících č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi sebou uzavřeli 

 

Objednatel:   Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. 

Sídlo:    Koliště 1909/7, Černá Pole, 602 00 Brno  

Zastoupený:   Martinem Černým, předsedou představenstva, 
JUDr. Michalem Chládkem, MBA, místopředsedou 

představenstva 

IČO:     60713330 
DIČ:     CZ 60713330 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:    4214054379/0800  

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Lea Olšáková,  
email: lea.olsakova@pohrby.cz, tel.: +420 545 422 131 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 
Zhotovitel:   DROPA s r.o.  

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 

11632 

Sídlo:     Ibsenova 119/6, Lesná, 638 000 Brno 
Zastoupený:   Ing. Jiřím Schieblem, jednatelem  

IČO:     49432460 

DIČ:     CZ 49432460 
Bankovní spojení:   Komerční banka 

Číslo účtu:    268002621 / 0100 

Tel. kontakt:   +420 777 724 689 

E-mail:    info@dropabrno.cz 
 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

společně dále také jen „smluvní strany“.  

 
I.  

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo 
„Místnost pro úpravu zesnulých – realizace“ a Objednatel se zavazuje dílo 

převzít a zaplatit cenu. 

2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu vymezeném: 
- projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem „Místnost 

pro úpravu zesnulých“ vypracovanou projektantem: NASKOK atelier 

s.r.o., se sídlem Kobližná 683/3, 602 00 Brno, IČO 08387427; 
zodpovědný projektant: Ing. et Ing. Michal Hořelka (dále jen „Projektová 

dokumentace“), 

- zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele v rámci 

zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
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předpisů (dále jen „ZZVZ“), která byla podkladem pro zpracování 

nabídky Zhotovitele, 

- ustanoveními této smlouvy  
- a podle pokynů Objednatele 

(dále jen “dílo“).  

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s oceněným výkazem výměr (položkovým 
rozpočtem), který je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí a který 

byl předložen jako součást nabídky Zhotovitele v zadávacím řízení o zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva 
(dále jen „Položkový rozpočet“). 

4. Závazek Zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním Objednateli, 

bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení díla, rovněž provedení všech činností souvisejících s 

dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, 

bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření 

apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí 
díla je také předání dokladové části díla.  

6. Povinnost Zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 

a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v Projektové dokumentaci 

a v příloze č. 1, 
b) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace 

(dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána 

ve dvojím vyhotovení v listinné a jednou v elektronické podobě 
(formáty elektronické podoby budou jak *.DWG, tak *. PDF), elektronická 

podoba bude předána na CD nosiči nebo USB flash disku, 

c) úklid místa pro provádění díla, 
d) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich 

případného vytyčení, 

e) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně 

zajištění dopravního značení po dobu provádění díla, pokud jsou potřebné, 
f) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 

g) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. 

nutných pro získání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí. 

7. Dále je Zhotovitel povinen zajistit jako součást díla dle této smlouvy vydání 

kolaudačního souhlasu na dílo specifikované touto smlouvou, k čemuž je 
od Objednatele oprávněn požadovat nezbytnou součinnost.  

Objednatel tímto uděluje Zhotoviteli plnou moc k jednání s příslušným 

stavebním úřadem a se všemi dotčenými orgány, právnickými a 

fyzickými osobami ve věci vydání kolaudačního souhlasu s užíváním díla 
nebo části díla dle této smlouvy. 

8. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými 

ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména 
hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se 

vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.  

9. Místo plnění je na adrese Lužánecká 1882/2a, Černá Pole, 602 00 Brno (zapsáno 

na pozemku parc. č. 3706 v k.ú. Černá Pole). 
10. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré 

poddodavatelské práce, pokud jejich provedení poddodavatelem tato smlouva 

umožňuje, a za jejich provedení odpovídá Objednateli tak, jako by je prováděl 
sám Zhotovitel.  
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11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou 

dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami (zejména materiálními a technickými) a odbornými znalostmi 

a kvalifikací, které jsou k provedení díla nezbytné. 

12. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených 
zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů, vyplývajících 
z Projektové dokumentace. 

13. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání 

této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha 

s nižším číslem.  
 

II.  
Doba plnění 

1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla bez odkladu od předání 

staveniště Objednatelem podle čl. VI. odst. 2 této smlouvy. 
2. Pokud Zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, 

ačkoliv mu Objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo Objednateli do 31. 8. 
2023. 

4. Zhotovitel předloží zástupci pro věci technické Objednatele podrobný časový 

harmonogram zpracovaný podle požadavků Objednatele, který bude přílohou 
č. 2 této smlouvy. Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých 

stavebních pracích a dílech v souladu s Položkových rozpočtem a jeho časová 

osa bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny. Pokud určitá část položkového 
rozpočtu neobsahuje stavební díly, určí Zhotoviteli její členění v harmonogramu 

zástupce pro věci technické Objednatele nejpozději v den zahájení provádění 

díla.  

V případě, že bude mít Objednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je 
Zhotovitel zapracovat do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení 

připomínek.  

V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu nebo se 
zapracováním připomínek Objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, 

má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 
každý den prodlení. 

5. Dojde-li v průběhu provádění díla z důvodu na straně Zhotovitele k prodlení 

s dokončením kteréhokoliv práce oproti termínu uvedenému v harmonogramu 

(do něhož budou zapracovány případné připomínky Objednatele v souladu 
s odstavcem 4.) o více než 7 dnů, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. V takovém případě je 

Objednatel také oprávněn od smlouvy odstoupit. Tato smluvní pokuta se 
uplatní pouze v době, kdy Zhotovitel nebude v prodlení s provedením díla. Ode 

dne, kdy se Zhotovitel dostane do prodlení s provedením díla, se smluvní pokuta 

dle tohoto bodu nadále neuplatní a Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu dle následujícího odstavce 6.  

6. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má Objednatel vůči 

Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý 

den prodlení.  
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7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání nepříznivých 

klimatických podmínek. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové 

vnější podmínky, které neumožní dodržení stanovených technologických postupů 
při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek potvrdí 

strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany neshodnou na 

tom, zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko 
Objednatele. 

 
III.  

Cena díla a možnost její změny 

1. Cena za dílo, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. této smlouvy, 

se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  

 

Cena díla bez DPH …… 899.904,53 Kč 

DPH (21 %) …………… 188.979,95 Kč 

Celková cena díla vč. DPH ……… 1.088.884,48 Kč  

 

2. Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou Zhotovitele jako účastníka zadávacího 

řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Místnost pro úpravu zesnulých 

– realizace“. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídkové ceně zohlednil veškeré 

povinnosti vyplývající z této smlouvy a zadávacích podmínek označené zakázky.  

3. Podrobný rozpis celkové ceny díla (Položkový rozpočet) je přílohou č. 1 této 
smlouvy. 

4. Celková cena díla sjednaná v tomto článku může být změněna pouze 

z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek: 
- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla 

dojde ke změně přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH 

(pokud nejde o přenesenou daňovou povinnost); 
- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 

sjednání této smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla. 

5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí 
být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem 

a sjednány formou dodatku. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací či 

dodávek bez předchozího písemného souhlasu Objednatele ve formě dodatku, má 
Objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení 

od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo 
rozšíření předmětu díla na základě požadavku Objednatele, je Objednatel povinen 

předat Zhotoviteli soupis těchto změn, který Zhotovitel ocení podle cenové úrovně 

a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o 

vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé 
položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období 

realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková 

cena díla bez DPH nabídnutá Zhotovitelem jako účastníkem v zadávacím řízení 
oproti předpokládané hodnotě zakázky (bez DPH); v případě, že celková cena díla 

bez DPH nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná 

hodnota díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně 

v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. 
V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, 
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změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy 

písemně odsouhlaseny Objednatelem formou dodatku. 

7. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné 
materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové 

dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijatém Položkovém rozpočtu 

Zhotovitele. 
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, 

výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a Zhotovitel je 

povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení 
ZZVZ. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku 

záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly 

vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i 
bez souhlasu Zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat 

a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit 

rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu Zhotovitele. O neprovedené 
práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen 

na změnu rozsahu díla požadovanou Objednatelem přistoupit. V případě změny 

rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek. 
 

IV.  

Fakturace, splatnost ceny  

1. V průběhu provádění díla nebude Objednatel poskytovat Zhotoviteli žádné 

zálohy. 

2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány 

(prostřednictvím dílčích faktur).  

3. Před vystavením faktury Zhotovitel předloží Objednateli nebo zástupci pro věci 

technické Objednatele vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek 
oceněný v souladu s Položkovým rozpočtem. Soupis provedených prací a 

dodávek předloží Zhotovitel elektronicky ve formátu, který Objednatel Zhotoviteli 

sdělí.  

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci 

technické Objednatele vystaví Zhotovitel dílčí fakturu. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 
zpracován a odsouhlasen.  

Nedílnou součástí každého vyhotovení dílčí faktury musí být soupis provedených 

prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro věci technické Objednatele. Bez 

tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je dílčí faktura neúplná 

a Objednatel není povinen ji proplatit.  

4. Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury 

musí být též předávací protokol díla. 

5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a 

dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

6. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy Zhotovitel doručí oprávněně vystavenou 

fakturu včetně příloh Objednateli. 

7. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem 

odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  
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8. V případě, že se na plnění dle této smlouvy nebude uplatňovat režim přenesené 

daňové povinnosti, pak musí faktura obsahovat též číslo účtu Zhotovitele 

a prohlášení Zhotovitele, že:  
-  číslo účtu Zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle 

§ 96 zákona o DPH;  

-  Zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve 
smyslu § 106a zákona o DPH. 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, 

nebo Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné 
evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je Objednatel oprávněn uhradit 

částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce 
daně podle § 109a zákona o DPH. 

9. V případě, že dílo bude Objednatelem převzato s vadami či nedodělky, neuhradí 

Objednatel Zhotoviteli částku uvedenou v konečné faktuře celou, ale ponechá si 

pozastávku (zádržné), která činí 10 % Celkové ceny díla. Pozastávku uhradí 
Objednatel Zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků díla uvedených 

v předávacím protokolu, kterým Zhotovitel dílo předá Objednateli a Objednatel 
dílo převezme. 

10.Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě faktury, je Objednatel 

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za 
každý den prodlení. 

11.Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) 

veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to 
způsobem uvedeným v článku XI. této smlouvy písemně požádat Zhotovitele 
s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  

12.V případě, že Objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči 

Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně 

započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám Zhotovitele. Objednatel je 
oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči Zhotoviteli proti 
pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli z této smlouvy. 

 
V.  

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle 

provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o 
časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost 

vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude 

převzato s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník 

až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.  

2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho 

prováděcích předpisech. 

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci 

technické Zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy 

nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění 
díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být 

vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické Zhotovitele může do 

stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, zástupce pro 
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věci technické Objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené 

právními předpisy. 

5. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jeho zástupce 

do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději 

do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů. 

7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 

pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

8. Objednatel připouští vedení stavebního deníku v listinné i elektronické podobě – 

smluvní strany se na konkrétním způsobu dohodnou při předání staveniště (bude 

zaznamenáno v písemném zápisu o převzetí staveniště podle čl. VI. odst. 2 této 
smlouvy). 

 

VI.  
Staveniště 

1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným 

dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejdříve 15. 5. 2023, nedohodnou-li se 

strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

3. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se Zhotovitel k převzetí 
staveniště nedostaví, může mu Objednatel udělit sankci ve výši 5 000 Kč 

za každý i započatý den prodlení.  

4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo 
přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, 

provede toto Zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a 

příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, 
přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění 

díla. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je 

povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde 
ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji Zhotovitel neprodleně 

vyčistit.  

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi 
pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn 

ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

7. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit 
zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová 

dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho 

neupraví do sjednaného stavu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti. 
 

 

VII.  
Podmínky provádění díla 

1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  
2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla Zhotovitel. 

3. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro 

provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  
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4. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat Objednatele o veškerých 

skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla 

bude Objednatel svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní. 
Kontrolních dnů se budou účastnit:  

-  zástupce pro věci technické Objednatele,  

-  zástupce pro věci technické Zhotovitele, 
-  zpracovatel Projektové dokumentace, 

-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 

Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž 
těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy. 

5. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí 

tak, aby nezpůsobil škodu Objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen 
při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly 

neoprávněné osoby. 

6. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen 
zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-

mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat Objednatele ke kontrole 

a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele, učiněnou 

kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to 

na svůj náklad. 

7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy 
z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP Objednatele 

vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších změn, pokud bude Objednatelem 

ustanoven. 

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či 
poddodavatelů je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. 

9. Zhotovitel je povinen pořizovat po dobu provádění díla fotodokumentace 

provádění díla. 
10.Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní 

předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. 

Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv 
škoda, je Zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to 

možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

11.Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či 

nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a 
krádeži.  

12.Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících 

s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním 
odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, včetně možných škod 

způsobených zaměstnanci Zhotovitele a krádeží. Veškeré pojištění musí být 

sjednáno s limitem nejméně 1 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen uvedené 

pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat 
v platnosti a účinné. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy – nepředložení dokladů o 

pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k 
uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 122 odstavce 7 ZZVZ. 
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13.Pokud Zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec nebo ho sjedná v rozporu 

s požadavky této smlouvy nebo nedoloží jeho existenci Objednateli ve stanovené 

lhůtě, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč; 
v takovém případě má Objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.  

14.Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu 

provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví Zhotoviteli termín 
k nápravě. Pokud Zhotovitel poruší tyto pokyny Objednatele, je Objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

15.Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před 

jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál 

zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen 
tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy 

Objednatele. 

 
VIII.  

Předání díla 

1. Po provedení díla Zhotovitel Objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem 

podpisu předávacího protokolu, kterým Zhotovitel dílo předá a Objednatel dílo 

převezme. 

2. Zhotovitel je povinen předat Objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se 
strany jinak. 

3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XI. této smlouvy oznámit 

Objednateli alespoň 3 dny přede dnem, v němž bude dílo připraveno k předání 
(resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou Objednateli 

předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 

Objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše 
zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či 

nedodělky, Objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.   

4. Jestliže Zhotovitel oznámí Objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při 

přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno 
k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je 

vázáno převzetí díla Objednatelem, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení.  
5. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku I. 

této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud Zhotovitel předal 

Objednateli kolaudační souhlas. 
6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení následující 

dokumenty a doklady, přičemž doklady v elektronické podobě budou předány 

na USB flash disku nebo CD nosiči: 

 dvě vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to jak 
v tištěné, tak v elektronické podobě, včetně fotodokumentace průběhu stavby 

na USB flash disku nebo CD nosiči, 

 zápis o spotřebovaných energiích stavby (podložené fotodokumentací) 
 doklady o montáži a kontrole PBZ 

 zápis o zkoušce těsnosti – vodovod, kanalizace a ústřední topení, pokud bylo 

stavbou dotčeno 

 revize elektroinstalací vč. přívodního vedení a jištění z RE 
 návod k údržbě (podrobný popis a harmonogram údržby, která je nutná pro 

zachování záruky a bezproblémového užívání) a obsluze celého díla 

 návody k užívání  
 prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu  
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 prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla  

o doklady o likvidaci odpadů  

o zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
o zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

o zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách, pokud se vyžadují, 
 originál stavebního deníku (listinný nebo elektronický, podle dohody 

smluvních stran podle čl. V. této smlouvy) – podepsaný stavbyvedoucím a 

technickým dozorem 
 

Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení 

není Objednatel povinen dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené 

(nepředložení jakéhokoliv dokladu bude bráno jako nedodělek). 

7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, 

který bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 

- prohlášení Objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis 

vad a prohlášení Objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis Objednatele nebo jím pověřené osoby, 

- podpis Zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

8. Převzetí díla pouze pro účely vydání kolaudačního souhlasu bude provedeno 
stranami pouze v případě, že o to požádá jedna smluvní strana druhou smluvní 

stranu, a že příslušný správní orgán bude vyžadovat před zahájením řízení 

o vydání kolaudačního souhlasu převzetí díla Objednatelem a dílo nebude řádně 
provedeno, avšak bude provedené do takové míry, že toto provedení bude 

vyhovovat pro účely řízení o vydání kolaudačního souhlasu. Zápis o takovémto 

převzetí pouze pro účely kolaudace bude zřetelně označen jako převzetí pouze 
pro účely kolaudace a popis vad a nedodělků bude v tomto případě pouze 

orientační. Po řádném provedení díla bude následovat převzetí díla tak, jak je to 

předpokládáno v této smlouvě. 

9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, 
Objednatel dílo od Zhotovitele nemusí převzít. Pokud Objednatel od Zhotovitele 

dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí 

díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude 
rovněž sepsán předávací protokol. 

10. V případě, že Objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a 

nedodělky, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu 
s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž 

pořízen zápis. 

11. Zhotovitel je povinen v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a 

nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v 
těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

12. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím 

protokolu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč denně za každou 
vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení. 

 

IX.  

Záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. 

2. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla. 
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3. Objednatel je povinen vady u Zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým 

v článku XI. této smlouvy.  

4. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny 

okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická 

reklamace s tím, že následně se reklamace provede i způsobem uvedeným 
v odst. 3. Telefonní čísla na Zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního 

technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než 

to, co je uvedeno v článku XI.) předá Zhotovitel Objednateli při předání díla, 
jinak není Objednatel povinen dílo převzít. 

5. U vad, které nebudou havárií, je Zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních 

dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit 

Objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, 

nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci Objednatele uznává. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž 

i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. 

7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději 

do 10 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, 

a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení (tj. 

za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu.  

8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy 

(nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace 

(s výjimkou uvedenou v odst. 4.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, 
a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s plněním povinnosti odstranit 

reklamovanou vadu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

500 Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 

soudu. 

9. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů 

po obdržení reklamace Objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu 
ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, 

k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady Zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti 

této třetí strany je plně v kompetenci Objednatele s tím, že záruka za jakost díla 
tímto není nijak dotčena.  

10. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, 

tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně Zhotovitele a že se 
na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla 

Objednatel, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, které 

Zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně 
reklamovaných vad.  

 

X.  
Ostatní ujednání 

1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku 

Objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 
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2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči Objednateli vyplývající z této 

smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele. 
3. Při neplnění ujednání této smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn, 

v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo 

majetek osob, zasáhnout, a to na náklady Zhotovitele. Rozumí se tím především, 
že Objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, 

pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto 

zásahem do díla Zhotovitele provedeným Objednatelem nebo třetí osobou 
na základě pokynu Objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti Zhotovitele dle 

této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti z jím 

převzaté záruky dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel byl již v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
Objednatelem informován, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 ZZVZ, 

Objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. 
S ohledem na charakter zakázky Objednatel zejména požaduje po Zhotoviteli, 

aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti: 

a) aby Zhotovitel prováděl a kontroloval plnění této smlouvy v souladu 
se zásadami platných ČSN norem;   

b) aby Zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů 

(zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, 

které se na plnění této smlouvy o dílo na straně Zhotovitele budou podílet;  
c) aby Zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, 

zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, 

aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní 
podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se 

zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a 

včas hradil dluhy svým poddodavatelům; 
a Zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat 

a v případě požadavku Objednatele mu dodržování daných povinností doloží.  

 

XI.  

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické 

1. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být 

zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora 
dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou schránku, pak lze doručovat i 
prostřednictvím datové schránky. 

2. Zástupcem pro věci technické Objednatele je Ing. Lea Olšáková, tel. +420 545 

422 131, e-mail: lea.olsakova@pohrby.cz, nebo jiná osoba, kterou Objednatel 
určí.  

Zástupce pro věci technické Objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí 

týkající se např.: 

-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení 
provádění díla jako celku, 

-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření 

nebo omezení rozsahu díla, 
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a 

zápisů dle této smlouvy o dílo. 

3. Zástupcem pro věci technické Zhotovitele je Ing Jiří Schiebl, tel. +420 

777724689, email: info@dropabrno.cz, nebo jiná osoba, kterou Zhotovitel určí. 
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Zástupce pro věci technické Zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování 

a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a 

řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.  

4. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto 

činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších změn.  

5. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky 

ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy. 

 

 

 

 

XII.  

Změna a ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. 

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí. 
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 

zavazuje se to příslušná smluvní strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé 

smluvní straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.  

3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy třetí osobě ve smyslu § 1895 a 
násl. zákona občanského zákoníku. 

4. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, 

která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou 
a právními předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku). Odstoupení od 

smlouvy musí mít písemnou formu. Při odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany 

povinny se navzájem vypořádat. 
5. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této 

smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností: 

- prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 20 dnů, 

- nepředání staveniště Objednatelem ve sjednaném termínu ani v 
dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, 

- pokud Zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně stanovené 

přiměřené lhůtě, 
- pokud Zhotovitel ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě neodstraní 

vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět 

nevhodným způsobem, ačkoli byl na to Objednatelem upozorněn, 
- prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně 

delší než 30 dnů,  

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo 

zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku Zhotovitele jako 
dlužníka. 

6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že 

v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností 
dojde ke změně poměrů, z nichž Objednatel vycházel při zadání veřejné zakázky.   

7. Pokud Objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně 

Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli veškerou na straně 

Objednatele vzniklou škodu.  
 

XIII.  
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Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí občanským zákoníkem.  

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv. Smluvní 

strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv 

zajistí Objednatel. 
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění 

byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím 

dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

4. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude Zhotovitel zacházet šetrně 
a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn 

Objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu 

realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do 
provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími 

osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito 

zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.  

5. Tato smlouva je podepsána vlastnoručně v listinné podobě nebo elektronicky. Je-
li podepsána vlastnoručně, je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, 

z nichž 2 stejnopisy si ponechá Objednatel a 1 stejnopis obdrží Zhotovitel. Je-li 

smlouva podepsána elektronicky, pak je podepsána v 1 originále elektronicky 
pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní 

strany.  

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 

Příloha č. 1:  Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr) 
Příloha č. 2: Harmonogram prací 

 

 
 

V Brně dne …………………… V Brně dne ………………………… 
 

Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 

 
 

 

 

 
…………………….……………………… ………………….……………………… 

Martin Černý  Ing. Jiří Schiebl 

 
 

 

 

 
…………………………………..………. 

JUDr. Michal Chládek, MBA    


	V.
	Stavební deník
	VI.
	Staveniště
	Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

