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Smlouva č. 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními 

mádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 

á obchodním rejstříku u Městského soudu v 

á 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

( dále jen „objednatel") 

Sídlo: 
Zapsaný/á 

Zastoupený/á 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických 

oddíl Pr vložka 1342 
Lehký , ředitel 

Volutová 2523/14, Stodůlky, 158 00 Praha 5 
bchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana" 

ř ě 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou c 

AS- PO 



Smlouva č. V-176-00/23 

II. Předmět díla 

Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících v doplnění příslušenství k čistírně 
odpadních vod v Sousedovicích ( dále jen „dílo"). 

Podrobná specifikace prací: 

AS-PO 

práce jsou podrobně specifikovány v oceněném sou isu 
ro · ektové dokumentaci racované fnmou 

- doložení veškerých výchozích revizí, protokolů o příslušných zkouškách, atestech 
výrobků a materiálu. Doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky a ostatní doklady 

- dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě 
doloženy certifikáty a prohlášení o shodě. Musí být jasně a zřetelně znám výrobce 
dodávaného výrobku či materiálu; 

- před realizací potřebných činností k provedení díla zpracovávat technologické a montážní 
postupy; 

- provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky 
objednatele (budoucím uživatelem) a předání veškerých návodů na obsluhu jednotlivých 
zařízení, záručních listů; 

- v průběhu plnění díla realizace provádět fotodokumentaci postupu prací, odhalených 
konstrukcí a jejich umístění, zejména stav a polohu rozvodů před zazděním, stav 
podkladu pod konstrukcemi, které nebudou viditelné po osazení dalších částí apod.; 
autentickou fotodokumentaci (s datem a hodinou pořízení) předá zhotovitel na 
přenosném nosiči (např. flash disk) objednateli; 

- zpracování návrhu provozních řádů 3x v písemné a 1 x v elektronické podobě na 
přenosném nosiči (ve formátu * .pdf a* .doc); 

- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě 
a lx v elektronické podobě na přenosném nosiči (ve formátu *.pdf a také zároveň ve 
formátu * .doc, * .xls * .dwg) podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů; 

- vyhotovit provozně-technickou dokumentaci (technické listy, revize aj.) v listinné 
a elektronické podobě; 

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 
dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních 
hygienických požadavků; 

- zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění stavby; 

- zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům 
stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně 
úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky; 

- zajištění povolení vstupů pro své pracovníky a vjezdů pro vozidla stavby (časový rámec 
prověření až 5 pracovních dní); 

2 
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Smlouva č. 

provedení stavebních prací za provozu areálu (nutná koordinace s uživatelem při účasti 
objednatele, předpoklad provádění stavebních prací od 8:00 16:00 v pracovní dny, 
případně po dohodě s uživatelem); 

zajištění potřebných zeměměřických činností - zejména vyt čení obvodu staveniště 

prostorové vyt čení stavby 

čení stávajících i nových inženýrských sítí v prostoru staveniště zajištění jejich 
ochrany a realizace sond k určení přesné polohy; 

provedení průběžného a závěrečného úklidu včetně uvedení ploch do původního stavu; 

průběžně provádět (pravidelně min. 2x měsíčně nebo na základě potřeby) kontrolní dny 
za účasti zástupce objednatele a zástupce zhotovitele. 

bjednatel nepřipouští variantní řešení. 

. Termín a místo plnění 

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizac předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy 
čl. této smlouvy převzetí staveniště. 

Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě 
jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VI této smlouvy. 

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě 

Míst plnění p. č. 480/04, k. ú. Pracejovice (726940), 

. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí 191 Kč „dvěstěčtyřicetdevěttisíc 

jednostodevadesátjedna českých" DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
tj. dopracování výrobní dokumentace vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které 

se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla náklady na vybudování 
zařízení staveniště a jeho provozování náklad na odběr všech médií nutných pro provedení 
díla materiálu a techniky do místa plnění odpadů zábor 
veřejného prostranství, případně jiných pozemků poplatky za zvláštní užívání komunikace, za 
dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby uvedení 
komunikací dotčených stavbou do původního stavu náklady na zpracování dokumentace 
skutečného provedení provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných 
jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních 
prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

AS- PO 
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V. Platební a fakturační podmínky 

Objednatel zálohy 

Smlouva č. 

Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu faktury, jež bude 
ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/ ve znem 
pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ a dále údaje pro účely stanovení 
režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona. 

Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury případě, že 
uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení 

sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako 
neoprávněnou. 

Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. 
případě že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na 

tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně 
, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude 

předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat 
scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací potvrzený 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Adresa pro zasílání faktur je v případě listinného vyhotovení: Armádní 
Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 -

Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturován do výše 100 
každé faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 1 O %, která bude zhotoviteli uhrazena 
odstranění případných vad nedodělků 

Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého 
díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 O dnů od uskutečnění zdanitelného 
plnění vystavit závěrečnou fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních stran 
podepsaný protokol o předání převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací 
jednotlivých částí díla potvrzený zástupcem objednatele. 

VI. Závazky smluvních stran 

provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 
právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 

ekologické předpisy a závazné normy. 

Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé 
dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných 
pracovních sil materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, 
které jsou zapotřebí řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí. 

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy 
povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle 
podmínek uvedených v této smlouvě převzít. 

O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise 

Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání 
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staveniště proběhne nejpozději do 
staveniště 

Smlouva č. 

pracovních dní ode dne doručení výzvy k převzetí 

Zhotovitel zahájí stavební práce předání staveniště objednatelem a ukončí stavební 
práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání staveniště závazný podrobný 
výstavby. 

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny 
sty označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel 

den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čist 
pořádek. 

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, 
minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním 
deníku. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění 
nejpozději do kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 
zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 

případně název akce 

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 
první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude 
stanoven po dohodě se zhotovitelem. 

bjednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
účelem odstranění případných vad. 

Odpovědnost za vady - záruka 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou včetně jejích příloh a není li jich, pak vlastnosti obvyklé měsíců předání díla 
( dále jen „záruční doba") 

Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad 
úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad 

díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 

provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců 
ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. této 
smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení 
a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená 

V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po 
jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 
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Smlouva č. 

Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 

neoprávněného zásahu na díle. 

Neodstraní li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí 
jejich odstranění; nebo oznámí li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto 
neodstraní; nebo je i zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní 
objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě. 

případě, že nastane situace dle odst. 7 tohoto článku vzniká objednateli vůči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho d ručení. 

. Zvláštní ujednání 

případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého z 
zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně 

informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko. 

Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných 
protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského 
areálu, práce budou probíhat 

Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizace díla se stává zhotovitel 
dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad převede 
zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktur odevzdaných vážních 
lístků. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým 
přičemž tato cena bude předem schválena objednatelem. Doklady o odstranění kovového 
odpadu budou předány objednateli nejpozději do dnů od odevzdání odpadu, včetně dokladů 
o výkupu (vážní lístky). 

Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí atd.) hradí zhotovitel. 

Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č platném znění a předpisy souvisejícími. 

Zhotovitel doloží v ařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907 /2006 
a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(,,REACH") čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky 
podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky 
podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel použité 
druhy látek a jejich množství. 

Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo 
členských zemí NATO 

bere na vědomí, že včetně jejích změn a dodatků uvereJnena 
§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění. 

vitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 
vyse č. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ 

vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v 
celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 
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11. Zhotovitel se zavazuje k 
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a) v o
 ; 

b)  
RS Praha a. s. nebo 

RTS  

AS- PO 

Smlouva č. 

dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, 
předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se 
k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 

odpady (především zákona č. 54 platném znění). Dále se 
zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit 
objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 
smlouvy, zda jsou odměňováni platnými právními předpisy. Zhotovitel dále 
zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle tét 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést 
předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba 

Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední 

podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé 
budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. 

případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy 
osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost 
takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost 
prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní 
síly na pracovním trhu. 

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně 

obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. 
Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným 
prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti 

zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy. 

Zhotovitel se dále zavazuje k: 
součinnosti s technickým a autorským dozor 

povinnosti předložit technickému a autorskému dozoru stavby ke schválení technické 
listy instalované technologie před jejich objednáním; 

předání objednateli dokumentace skutečně provedené stavby, provozně technické 
podobě listinné a elektronické na přenosném nosiči. 

Méněprá víceprá 

Případné menepráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku 
objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti souhrnné 
projektové a odsouhlasené objednatelem budou věcně cenově a časově 

dokladovány změnovým listem. 

Stanovení ceny víceprací a méněprací 

případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově ceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky 

pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků Ú 

a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 
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d) k 
;  

e) 

        

3.   
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1.  
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dokumentaci dle l. I. . 

2.  

 

3. Objednatel   
 

 
XI.  

1. V  
objednateli sml   

2. - , 
 0,05 % z  

3. 
smlouvou j  0,05 % z z

   

4.    v   je 
0,05 % z 

s  

AS- PO 

Smlouva č. 

ráce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
á sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 

nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny 

základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů 

stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu. 

Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného 
změnového listu. 

Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění. 

X. Předání díla 

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
předání. předání díla sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci 

obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme vešk 
č této smlouvy 

Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 
drobnými vadami, nebránícími užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně 
nebo esteticky neomezují. 

považuje dílo za dokončené až dnem protokolárního převzetí díla bez vad a 
nedodělků, kdy tímto dnem začíná běžet záruční lhůta. 

Smluvní pokuty 

případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 

uvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

Nedodrží li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši ceny díla za každý den prodlení se zahájením plnění. 

Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto 
e objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši ceny díla a každý 

den prodlení se splněním těchto termínů. 

Při prodlení zhotovitele s předáním díla termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši ceny díla za každý den prodlení 
předáním díla 
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12. -  ch pokut n ch 
 

13. 
  

 

 

 

 
XII smlouvy 

1.  v 
  

  ; 

  ; 

AS- PO 

Smlouva č. 

Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků termínech stanovených v zápise 
předání y tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání užívání díla 

oprávněn uplatnit smluvní poku výši ceny díla Kč za každý den prodlení 
jejich odstraněním 

Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou porušování zákonných 
povinností oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši ceny díla 
každé jednotlivé porušení jedná se zejména o porušení 

provádě ý úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlýc 
komunikací 

skladování materiálu v podmínkami BOZP 

neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory v rámci 
areálu 

nepředložení závazného harmonogramu stavby 

prodlení se splnění kteréhokoliv se závazných termínů částí díla dle podrobného 
závazného harmonogramu výstavby (viz příloha smlouvy). 

Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu 
vyhláškou č. ém znění je stanovena ve výši 1 Kč/den do odstranění 

zjištěných nedostatků. 

Při porušení podmínk o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
ve výši Kč. 

případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 11. této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
radit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každý zjištěný případ porušení 

těchto povinností. 

Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí 
sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené udou převedeny 
zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

Prokáže li zhotovitel, že uložení smluvní 
vymáhání ustoupit. 

ezavinil, je objednatel oprávněn od jej i 

Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy 
nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty . 

. Odstoupení od 

Odstoupit od této smlouvy lze případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní 
strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy 

zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem 
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Smlouva č. 

prodlení s termínem dokončení díla o více než kalendářních dnů 

zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než kalendářních 

dnů 

zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 
této smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny 

provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila 
odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí 
prokazatelně vzniklé v odstoupením od této smlouvy . 

. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník e znění pozdějších předpisů. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění vědomí, že uveřejnění 

plném znění zajistí objednatel 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této 
Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné 

Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 
elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečet , s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými 

Přílohy: 

č. 1- porušení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

č. 3 - Harmonogram prací 

AS- PO 
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V Praze V Praze 
 
Za objednatele: 
 
 
 

__________________________________ 

  organizace IPR Aqua, s.r.o. 
  

  jednatel  
 

Armádní Servisní, příspěvková 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 

AS- PO 

Smlouva č. 



Příloha č. 1 smlouvy č. V-176-00/23 

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

Rozsah 
Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP krácení 

[Kč] 

1. Všeobecné závady 

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, 
200 - 1000 I osobnlch ochranných pracovních prostředků a Zák. 262/2006 Sb. 

případ ochranných zařízení 

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 500 - návrh 
Zák. 262/2006 Sb. koordinátora alkoholu a jiných návykových látek BOZP 

1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná 
Zák. 262/2006 Sb. 500 dokumentace 

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 - 800 

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů , 
pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / Zák. 262/2006 Sb. 2000 - 10000 
koordinátora BOZP 

1.6. Nepřevzetí/ nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušeni právních a ostatních předpisů Konkrétní předpis 500 - 5000 k zajištění BOZP 

2. Povrchová pracoviště 

2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi čí generálnlmu Čl. 4. 14 a 4.15 3000 - 5000 
zhotoviteli 

2.2. Neodstraněni závad z kontrol BOZ (opakovaných), Záznamové knihy BOZP stavby, 
2000 I 

auditů , prověrek BOZ a kontrol SOD interní dokumentace generálního závada zhotovitele, protokol SOD 
2.3. Nedodržování stanovených technologických a Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 

500 - 1000 pracovních postupů, návodů k použiti 4.10 

3. Požárni ochrana 

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o Zák. 133/1985 Sb., 
500 - 1000 požární ochraně Vyhl. 246/2001 Sb. 

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na Zák. 262/2006 Sb., 
300 mistech, kde je to zakázáno Zák. 133/1985 Sb. 

3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi Čl . 4.15 a 4.20 10000 BOZP, investorovi či oenerálnímu zhotoviteli 

3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl . 4.8 3000 - 10000 

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům Zák. 133/1985 Sb. 200 - 500 
a k orostředkům PO 

4. OŽP 

4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
týkajfcích se 02P Zák. 185/2001 Sb. 500 - 5000 

4.2. Neodstraněni závad z kontrol Čl . 4.21 300 /závada 



Pokyny pro vyplnění 

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě 
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa 



Soupis stavebních pracf, dodávek a služeb 

Stavba: i21999-C>8 TP viz 220036-34 - Sousedovice - instalace česlí 

Zadavatel Armádní Servisní, p.o. 

Podbabská 1589/1 

160 00 Praha 6 - Dejvice 

Zhotovitel: IPR Aqua, s.r.o., Volutová 2523114, 158 00, Praha 

Vypracoval: 

Roz is cen 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Reka itulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

Cena celkem bez DPH 

v dne 

Za zhotovitele 

Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název 
Základ pro Základ pro základní 

sníženou DPH DPH 

Zpracováno programem BUILDpower S, C RTS, a.s. 

IČO: 600$0580 

DIČ: CZSCM60580 

IČO: 5314135 

DIČ: CZ05314135 

Celkem 

249191,00 CZK 

Za objednatele 

DPH celkem Cena celkem % 

Stránka 1 z 2 



Stavební objekt 

01 Instalace česlí 0,00 249191,00 

01 Instalace česlí 0,00 172 191 ,00 

02 Ostatní a vedlejší náklady 0,00 77 000,00 

Celkem za stavbu 

Rekapitulace dílů 

Clslo Nézev Typ dllu 

Zemní práce HSV 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 

5 Komunikace HSV 

8 Trubní vedení HSV 

799 Ostatní PSV 

M46 Zemní práce pri montážích MON 

D96 Presuny suti a vybouraných hmot PSU 

VN Vedlejší náklady VN 

ON Ostatní náklady ON 

Cena celkem 
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S: 

O: 

R: 

PI žk 00 ovy SOUPIS prac a o ve d dá k 

221999-08 TP viz 220036-34 - Sousedovice - instalace česlí 

01 Instalace česlí 

01 Instalace česlí 

erpání vody na dopravní výšku do 10 mO h 12,00000 
s uvažovaným průměrným prítokem do 500 I/min 
na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, Včetně odpad 

2 115101301 R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m□ den 14,00000 
s uvažovaným průměrným prltokem do 500 I/min 
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetrn 
odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. 

3 121101100R00 Sejmuti ornice s premístěnlm na vzdálenost do 50 m m3 0,89610 

nebo lesní půdy, s vodorovným premístěním na hromady v místě upoti'ebenl nebo na dočasné či trvalé skládky se složení 

2,9•2,05•0, 15 o,89610 

131201201 R00 Hloubení zapažených jam a zárezů do 100 m3, v hornině 3, prevážně ručně m3 7,57140 

5 1 1 01 09R 

6 139601102R00 

s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu, s prípadně nutným premístěnlm výkopku ve výkopišti a dále buď s prE 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostfedek 
2,9' 2,06'1 , 1+1 7,57140 

s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu, s prípadně nutným premístěním výkopku ve výkopiští a dále buď s pi'E 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostfedek 

Odkaz na mn. položky poradí 4 : 7,57140 

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 

s prehozenlm na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostredek 

2,9•2,06·0,75+0,7 

7,57140 

m3 5,18050 

5,18050 

7 162201102ROO Vodorovné pi'emlstění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost pi'es 20 do 50 m m3 39,93180 

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prosti'edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, 

Odkaz na mn_ položky poradí 2 : 14,00000 14,00000 

Odkaz na mn. položky poradí 3 : 0,89610 0,89610 

Odkaz na mn. položky porad! 4 : 7,57140 7,57140 

Odkaz na mn. položky poradí 6 : 5, 18050 5, 18050 

Odkaz na mn. položky poradí 11 : 6,30980 6,30980 

Odkaz na mn_ položky poradí 15 : 5,97400 5,97400 

Cen. 
soustava/ 

Ceník platnost 

800-1 RTS 22/ 1 

800-1 RTS 22/ I 

800-1 RTS 22/ 1 

8 -1 RTS 22/ 1 

80 -1 TS 

800-1 RTS 22/ I 

800-1 RTS22/ I 
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PI žk 00 ovy SOUPIS prac a o ve d dá k 

S: 221999-08 TP viz 220036-34 - Sousedovice - instalace česlí 

O: 01 Instalace česlí 

R: 01 Instalace česlí 

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostredku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, 

Odkaz na mn. položky poradí 6 : 5,18050 

(1 ,6*0,66*1 , 1) 

9 1671 01 101R00 Nakládáni, skládání, prekládáni neulehlého výkopku nakládáni výkopku□ m3 6,34210 
do 100 m3, z horniny 1 až 4 

Odkaz na mn. položky porad! 8 : 6,34210 6,34210 

10 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy pripadá pres 2 m3 výkopku nebo m3 7,20590 
ornice 

Odkaz na mn. položky poradí 11 : 6,30980 

Odkaz na mn. položky poradí 3 : 0,89610 0,89610 

11 174101 101 R00 Zásyp sypaninou se zhutněn lm jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6,30980 

z jakékol iv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

včetně strojního premístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 1 O m od okraje zásypu 

(2,9*2,06*1, 1)-(1,6*0,66*1 , 1)+0,9 

12 175101 101 RT2 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaníny m3 5,18050 

sypaninou z vhodných hornin tr. 1 - 4 nebo materiálem pfipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukol iv míru zhutnění, 

Odkaz na mn. položky porad I 6 : 5, 18050 5,18050 

13 175101 109R00 Obsyp potrubí príplatek za prohození sypaniny m3 5,18050 

sypaninou z vhodných homín tr. 1 - 4 nebo materiálem pripraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukol iv míru zhutněni, 

Odkaz na mn. položky porad i 12 : 5, 18050 

1 1 1101 11 1R00 Uprava pláně v zárezech bez rozlišeni horníny, se zhutněn ím - ručně m2 5,97400 

vyrovnáním výškových rozd ílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 

2,9'2,06 

15 181301102R00 Rozprostraní a urovnáni ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy pres 100 do m2 5,97400 
150mm 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Ceník 

800-1 

800-1 

800-1 

800-1 

800-1 

800-1 

800-1 

Cen. 
soustava/ 
platnost 
RTS 22/ 1 

RTS22/ I 

RTS22/ I 

RTS 22/ I 

RTS 22/ 1 

RTS 22/ 1 

RTS 22/ I 

RTS22/ I 
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PI žk 00 ovy SOUPIS prac a o ve d dá k 

S: 221999-08 TP viz 220036-34 - Sousedovice - instalace česlí 

O: 01 Instalace česlí 

R: 01 Instalace česlí 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
s prlpadnym nutnym pl'emístěnlm hromad nebo dočasnych skládek na místo potreby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 

2,9•2,06 5,97400 

16 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 6,34210 

Odkaz na mn. položky poradí 8 : 6,34210 6,34210 

Díl: 2 Zéklad a zvléltnr zaklédénf 
17 215901 101RT5 Zhutněni podloži z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a m2 1,46200 

nesoudržných sypkých relativni ulehlosti l(d) do 0,8 vibračni deskou 

z rostlé horniny tr.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativni ulehlosti l(d) c 

1,7*0,86 1,46200 

18 273313621R00 Beton základových desek prostý trídy C 20/25 m3 0,21930 

dodávka a uloženi betonu do připravené konstrukce, 

0,86*1 ,7*0, 15 0,21930 

19 274351215RT1 Bedněni stěn základových pasů zrrzení m2 11,16000 

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně primě nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených járr 
pNpadných vzpěr, 

(0,66*1,5*2)+(0,36*1,5*2)+(1,5*1 ,5*2)+(1 ,2*1,5*2) 11 , 16000 

20 274351292R00 Bedněn i stěn základových pasů odstraněni m2 11 , 16000 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně prímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených járr 
prípadných vzpěr, 

Včetně očištěni, vytfiděni a uloženi bednicího materiálu. 

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 11 , 16000 11 ,16000 

21 27931 1921R00 Beton základových zdí prostý třídy C 20/25 m3 0,97200 

(1 ,5•1 ,5•0, 15•2J+(0,66·1 ,5•0, 15•2J 0,97200 

22 279361921RTB Výztuž základových zdf ze svarovaných sitr průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm 0,15046 

včetně distančních prvků 

(0,86•1.1·2·2+1 ,5•1,5•2·2+1,5•0,66*2•2ro.oos 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

0,15046 

m3 0,58090 

Cen. 
soustava/ 

Ceník platnost 

RTS 

RTS 22/ 1 

RTS 22/ 1 

TS I 

RTS22/ I 

RTS 22/ 1 

RTS 22/ I 

RTS22/ I 
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PI žk 00 ovy SOUPIS prac a o ve d dá k 

S: 221999-08 

O: 01 

R: 01 

P.č Číslo položky 

24 3-01 

Díl: 5 
25 583315004R 

D0: 8 

TP viz 220036-34 - Sousedovice - instalace česlí 

Instalace česlí 

Instalace česlí 

Název položky 
se zrrzenfm a odstraněním bednění 

Dobetonováni stávajícího skružového dna šachty S1-1 (kalový prostor šachty) 

((3, 14"1A2)/4)0 0,74 

Zhotoveni odtokového půlžlábku výšky 1/2 ON v dobetonovaném prostoru šachty S1-1, ve spádu 

Dobetonováni stávajícího skružového dna šachty S1-1 (kalový prostor šachty) 

Komunikace 
kamenivo prfrodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm: trfda B: Jihomoravský kraj 

(1 ,7"0,86"0 , 15)"2 

Trubní vedení 
26 871353121RT2 Montáž potrubl z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových□ 

D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm. délky 5000 mm 

v otevreném výkopu ve sklonu do 20 %, 

2 

27 892571111 R00 Zkoušky těsností kanalizačního potrubí zkouška těsností kanalizačního potrubí vodou□ 
do ON 200 mm 

vodou nebo vzduchem, 

7 ,2 

28 892916111 R00 Zkoušky těsností kanalizačního potrubí utěsnění pripojek pri zkoušce kanalizačního potrubí□ 

DN prfpojek do 200 mm 

vodou nebo vzduchem, 

4 

29 892855111 R00 Kamerové prohlidky potrubí do 15 m 

2+2 

MJ 

m 

m 

sada 

úsek 

30 8-4 Demontáž potrubl z PVC trub ON 200 m 

5 

Množství Cena / MJ 

I :ť l 

.... I l 

0,43860 I 
I . ; • I 

2,00000 

2,00000 

7,20000 l 
1111 

li li I 

I li 11 

1111 I 

11111 

11111 1 

11111 

31 8-5 D dá a o t stlra ýc I, e r sl š s f kus , 00 I 
Ručně stírané česle navržené pro skupinová řešeni čištění odpadních vod, jako predčíštění pred dal šími stupni čištěni. 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cen. 
soustava/ 

Celkem Ceník platnost 

- Vlastní 

"' - RTS 22/ 1 

■ 
RTS 20/ li 

- RTS 22/ 1 

■ 
RTS 22/ 1 

RTS 22/ 1 

Vlastni 

asi I 
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PI žk 00 ovy SOUPIS prac a o ve d dá k 

S: 221999-08 TP viz 220036-34 - Sousedovice - instalace česlí 

O: 01 Instalace česlí 

R: 01 Instalace česlí 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Ručně stírané česle se sestávají z šikmé česlicové nerzové ml'fže zabudované v plastovém nesamonosném boxu, ktery se následně osazuje do otevreného 
výkopu obdélníkového průrezu. 

Shrabky zachycené na mríži jsou vyhrnovány ručním hrablem do pričného mělkého žlabu s děrovaným dnem. 

Nerezové provedeni česlí (mat.1 .4301), velikost průlin 20 mm. 

Plastový nesamonosný box s UV stabil izací o vnějších rozměrech 1200x300x1600 mm, včetně plastového poklopu s UV stabilizacf. 

Hrablo a odkapová vana součástí dodávky. 

Dodávka včetně dopravy na místo osazeni. 

Dodávka vody a dopuštění nádrže plastového boxu česlí pň zásypu 

Pažení jam půdorysu do 1 O m2, hloubky do.2 m, jáma půdorysu do 6 m2, hl. 2 m 

36 460400151RT4 Odstranění paten! z jámy do 10 m2, hloubky do 2 m, jáma půdorysu do 6 m2, hl. 2 m 

37 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva 

2,9·2,06 

38 979990191 ROD Poplatek za skládku suti - plastové výrobky 

Odkaz na dem. hmot. položky pol'adí 30 : 0,13350 

Celkem 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

ks 1,00000 

ks 2, 000 

sou 1,00000 

kus 1,00000 

1,00000 

kus 1,00000 

1,00000 

m2 5,97400 

5,97400 

0,13350 

0,13350 

Cen. 
soustava/ 

Ceník platnost 

Vlastni 

astnl 

STR J RTS 2/ 

TS 

RTS22/ I 

RTS22/ I 

801-3 RTS22/ I 
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S: 221999-08 

O: 01 

R: 02 

3 005111020R 
4 005111021R 

5 005121 R 

6 005121010R 
7 005121020R 
8 005122 R 

9 005122010R 

10 005123 R 
11 005124010R 

11:0N 
12 R4 

13 005211010R 
14 005211020R 

15 005211080R 

1 00523 DR 
17 005241010R 

18 005241020R 

19 VRN-02 

PI žk 00 ovy SOUPIS prac1 8 o ve d dá k 
TP viz 220036-34 - Sousedovice - instalace česli 

Instalace česlí 

Ostatní a vedlejší náklady 

Soubor 

Geo e · é ráce 

Vytyčeni stavby Soubor 

Vytyčeni inženýrských slti Soubor 

Zal'izenl staveniště Soubor 

Vybudováni zalízenl staveniště Soubor 

Provoz zařízení staveniště Soubor 

Provozní vlivy Soubor 

Provoz objednatele Soubor 

Uzemní vlvy Soubor 

Koordinačnl činnost Soubor 

Oatatnl n6klad 
Průběb1á fotodokumentace stavby soubo 

Podrobná fotodokumentace průběhu výstavby• pok>žka zahrnuje náklady na zfizeni foto nebo video dokumentace a jej 
zachytl průběh výstavby výstavby objektu včetně pllpojek. a veškerýeh zakrývaných konstrukci • Fotodokumentace bud 
TDI. 
Předáni a převzetl staveniště Soubor 

Ochrana slávajícíeh ilženýrských sltí na staveništ Soubor 

Bezpečnostnl a hygienická opatfenl na staveništi Soubor 

Provo ni ·· y 
Dokumentace skutečného provedeni Soubor 

Geodetické zamělenl skutečného provedení 

Zaškolení obsluhy soubo 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cen. 
soustava I 

Ceník platnost 

RTS 22/ 
TS2 I 

RTS 221 1 
RTS 22/1 
RTS 22/ I 
RTS 22/ 1 
RTS 221 1 
RTS 221 1 
RTS 22/1 
RTS 22/ I 
RTS 22/ 1 

Vlastní 

RTS 2211 
RTS 221 1 
RTS 22/ 1 

TS 221 
RTS 22/ I 
RTS 22/ 1 
Vlastni 
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Týden od podpisu smlouvy 

Podpis smlouvy a předán í staveniště 

Stavební úpravy 

Výroba technologie 

Instalace technologie 

Zprovozněni technologie 

Zaškolení obsluhy 

Dokumentace 

Předání 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

M ilník 

Průběh 

Příloha č. 3 




