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SMLOUVA O DILO CISLO ... ... .../ .cv ...

Objednatel

DOMOV PRO SENIORY MALESICE

Sidlo: Rektorsksa 577, Praha 10, 108 00

Zastoupeny: Mgr. EvZenem Kokesem, reditelem Domova pro seniory
IC: 70875707
DIC: neni platce DPH
Bankovni spojeni: PPF banka, a.s.

¢. tctu: 2001340006/6000

na strané jedné jako ,,Objednatel"

a

Zhotovitel

APLIKACNI STREDISKO MINAR s.r.o.

Sidlo: V Zakopech 535/3a, 142 00 Praha 4
Zastoupeny: Ing. Vliadimirem Kopeckym, jednatelem
IC: 45280983
DIC: CZ45280983
Bankovni spojeni: CSOB, a.s. Cislo uctu 197732458/0300
Zapsany v: Obchodnim rejstfiku vedeném u MS v Praze

oddil C, viozka 10165

na strané druhé jako ,,Zhotovitel"

uzavreli dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto znéni:

Clanek I. Predmét smlouvy

1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1.

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeli pro objednatele komplexni
provedeni stavby s nazvem: Celkova rekonstrukce ploché stiechy na budové A, ¢.p. 578,
Domova pro seniory Malesice. Stavba bude provedena v rozsahu a podle:

> Projektové dokumentace pro provedeni stavby s nazvem:

,Rekonstrukce strechy na jiZznim kridle", zpracovana projektantem ing. arch. Josefem Smutnym

se sidlem U Prosecké Skoly 825, Praha 91 190 00, v Fijnu 2016 pod zak. ¢ 11/2016.
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy zejména zakonem
Cislo 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni, vyhlaskou Cislo 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znéni, vyhlaskou Cislo 503/2006 Sb., v platném znéni, Zakonem Cislo 134/2016 Sb.,
o0 zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpisd a vyhldskou &islo 169/2016 Sb., kterou se
stanovi podrobnosti vymezeni prfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodévek a sluzeb s vykazem vymér, déle v textu rovnéz jen ,PROJEKT"

Dilo je specifikovdno PROJEKTEM a ROZPOCTEM a zahrnuje:

1.1.1. Provedeni stavby podle PROJEKTU;

1.1.2. Provedeni souvisejicich innosti, praci a dodavek specifikovanych v ¢lanku I. odstavec 1.2.
této smlouvy.
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1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Predmét dila dale tvoFi:

> Pofizovani prdbézné fotodokumentace postupu provadéni stavby, kterou pfedd Objednateli
v jednom elektronickém vyhotoveni ve forméatu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosici pfi
zahajeni predavani dila;

> Provedeni veskerych pfedepsanych zkouSek vcetné vystaveni dokladd o jejich provedeni,
doloZeni atestd, certifikatl, prohldseni o shodé apod. a jejich pfedani zadavateli ve 3
vyhotovenich;

Doklady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé bude
zhotovitel dokladat v priibéhu realizace dila, a to vZdy k terminu vystaveni faktury. Faktura
za provedené price nebude bez doloZeni téchto dokladl uhrazena. Doklady bude archivovat
technicky dozor stavebnika (TDS), ktery provede jejich kompletaci pfed predanim a pfevzetim
dila a kolaudaci.

> Predklddéani vzorkd materidlG a vyrobk( uréenych pro osazeni & zabudovani do stavby
objednateli a projektantovi k odsouhlaseni;
> Celkovy Uklid stavby, stavenisté a okoli pfed pfedanim a prevzetim;

Celkovy uklid pred predanim dila zahrnuje kompletni a upiné vycisténi stavby, stavenisté a
okoli pred predanim a prevzetim, a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez
provadéni jakéhokoliv dalsiho uklidu ze strany objednatele. Souclasti Uklidu je i uklid okolnich
ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby do stavu podle projektu (pokud je okoli stavby
projektem Feseno) nebo do stavu pred zahdjenim realizace (u ploch a komunikaci, které
nejsou projektem reseny).

Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v c¢lancich 1.1. — 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
> PROJEKTU;
> ocenéného vykazu vymér (déle jen ROZPOCET);

> nabidky Zhotovitele ze dne 11. 5. 2017, predloZené Objednateli Zhotovitelem jako uchazecem
v zadani velejné zakdzky podle zakona ¢, 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, (dale
pro ucely této smlouvy rovnéz jen ,NABIDKA");

> zadavaci dokumentace verejné zakazky (s vyjimkou vilastniho textu této smlouvy), kterd byla
podkladem pro zpracovéni NABIDKY (pro Ucely této smlouvy rovnéZ jen ,ZADAVACI
DOKUMENTACE").

Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou soulasti této smlouvy, pficemZ pfedmétem pinéni

Zhotovitele (dilem) se pro ulely této smlouvy rozumi souhrn vSech praci, dodavek a souvisejicich

sluZeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, zaddvaci dokumentace a tato smlouva o dilo

vCetné veskerych praci a dodavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v ¢lancich 1.1. - 1.3. tvoFfi pfedmét dila podle
této smlouvy. Dale bude pro ucely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila oznacovan jako dilo.

PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou soucsti této smilouvy jako jeji pfiloha & I.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a obecnymi
uZivatelskymi standardy.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této smlouvé
uvedenych.

Vdle smiuvnich stran je vyjadfena v déle uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi nedilnou
soucast smlouvy o dilo, a to:

> vilastni text této smlouvy o dilo;

> PROJEKT;

> ROZPOCET;

> ZADAVACI DOKUMENTACE;

> NABIDKA;

> protokol o predani a prevzeti kazdé z Casti dila.

JestliZe si vySe uvedené dokumenty, resp. podklady vzajemné odporuji, plati vZdy ten, ktery je v poradi
uveden na misté pfedchazejicim.

ZMENY DILA

1.8.1. Objednatel je opravnén nafizovat prostrednictvim oprdvnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin, pfipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zplsobem upraveny dodatkem ke
smlouvé. Zmény dila mGZe Objednatel vyZadovat za dodrZeni téchto podminek:

> pokud zménou dojde k zuZeni pfedmétu dila a ke sniZeni ceny dila;
> pokud zména nebude mit vliv na cenu a kvalitu dila;
> pokud jde o zménu povahy nepfedvidané prace, kterd neni obsazena v PROJEKTU a

Jjejiz provedeni je nezbytné pro provedeni dila;

Za Objednatele
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> pokud jde o zménu, vyslovné vyZadanou Objednatelem, ktera zahrnuje prace a
dodavky, které nejsou obsazeny v pfedmétu dila.

1.8.2. Smluvni strany se zavazuji ve vyse uvedenych pfipadech postupovat v souladu s touto

smlouvou a s pravnimi predpisy upravujicimi zadavani vefejnych zakazek (prfedevsim zakon
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni.

1.8.3. Zadné zmény dila podle odstavce 1.8.1. nebudou zapocaty ani provddény bez pfedchoziho

Objednatelova pisemného pokynu a Zadny narok ani poZadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-Ii k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li sou¢asné
tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.

1.8.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadfuje bezvyhradny souhlas s vylucnym pravem

Objednatele omezit pfedmét dila a to jednostrannym prikazem, ktery bude pro Zhotovitele
zavazny dnem jeho doruceni. Zhotovitel souhlasi s touto mozZnosti a je si védom skutecnosti,
Ze pokud nastane takovyto pfipad, nemd prdavo vymahat realizaci pfedmétu dila a nemizZe
Objednateli uctovat jakékoliv sankce ani nahrady Skod z toho plynouci.

1.9 REALIZACNI TYM
1.9.1. RealizaCni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvori:
1.9.1.1 Osoby Zhotovitele uvedené v Clanku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené

v pfiloze ¢. III. ¢lanek III. této smlouvy, pripadné statutarni zastupci uvedeni v &lanku I. této
smlouvy.

1.9.1.2. Osoby Objednatele uvedené v Clanku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené

v pfiloze ¢. III. ¢lanek III. této smlouvy, pripadné statutarni zastupci uvedeni v &lanku I. této
smlouvy.

1.9.2. RealizaCni tym se bude schazet a projedndvat aktualni otazky spojené s realizaci dila na pravidelnych
kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy, a to od
zahajeni dila do ukonceni funkcnich zkousek.

1.10. ZVLASTNI PODMINKY

1.10.1.

1.10.2.

1.10.3.

Zhotovitel si je védom skutecCnosti, Ze podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni
kontrole ve vefejné spravé, v platném znéni, je osobou povinnou spolupisobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne potrebné spoluplsobeni prfi vykonu finanéni kontroly
a umozZni pfistup k potfebnym dokladim vé& smiuv a souvisejicich dokumentd, které podiéhaji
ochrané podle zvlastnich pravnich pfedpisi (napf. obchodni tajemstvi, utajované skutec¢nosti) za
predpokladu, Ze budou spinény poZadavky kladené pravnimi predpisy (napf. zdkon ¢. 255/2012
Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace dila a dale minimalné do uplynuti IhGty udrZitelnosti
projektu. Stejné podminky spolupsobeni pfi vykonu finanéni kontroly se Zhotovitel zavazuje
zajistit u svych podzhotoviteld.

Zhotovitel souhlasi se zveFejnénim obsahu smlouvy nebo jejich ¢asti podle zéakona ¢. 106/1999 Sb.,
0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisd. Zhotovitel si je dale védom
skuteCnosti, Ze Objednatel, jako verejny zadavatel je povinen podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazkach, v platném znéni, zverejnit na svém profilu zadavatele upiné znéni
této smilouvy vé. pfiloh véech zmén a dodatkd, vysi skuteéné uhrazené ceny po ukonéeni platnosti
této smlouvy nebo zverejnit tuto smlouvu v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb. o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejriovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smiuv). Déle je Objednatel povinen zverfejnit nejpozdéji do 3 mésici od spinéni této
smlouvy na profilu zadavatele vysi skutecné uhrazené ceny za plnéni této smlouvy. Zhotovitel je
sezndmen se skutenosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovanych zdkon( nepovaZuje za
poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje svij souhlas.

Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch podzhotoviteld, jejich? prostfednictvim
v NABIDCE prokazoval kvalifikaci. V pfipadé, Ze to neni mozné, je povinen Objednateli predloZit
ndvrh na zménu podzhotovitell, k nimZ musi doloZit kvalifikaéni doklady, z nichZ bude patrné, Ze
nové navrhovani podzhotovitelé splriuji kvalifikaci stejné jako plvodni podzhotovitelé, jejichz
prostrednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

Clanek II. Doba pinéni

2.1. DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé casti dila v dale uvedenych, smluvnimi stranami
dohodnutych, Ihiitach:

2.1.1. zahajeni provadéni dila dne 12. 6. 2017

sy s

2.1.2. Fadné ukondeni a predani celého dila (Ihiita pro dokonéeni stavebnich a montazZnich praci)
- (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélk branicich v uZivani) véetné uplného a Fadného
vyklizeni stavenisté:

nejpozdé&ji do 70 kalendarnich dnii od zahdjeni provadéni stavebnich praci

v s

tji. nejpozdéji do 20. 8. 2017 vietné

Za Objednatele
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2.1.3. odstranéni veskerych vad a nedodélki,
nejpozdéji do 15ti kalendafnich dnd od terminu podle odst. 2.1.2. této smlouvy.

2.1.4. Smluvni strany dohodnou pfiméfené prodlouZeni Ihdty pinéni sjednané touto smlouvou, nebude-li
mozné prace zahdjit nebo v nich pokracovat z divod( leZicich na strané Objednatele.

Clanek III. Misto pInéni

Mistem pilnéni dila jsou prostory vymezené projektem a prostory Domova pro seniory Malesice na adrese Rektorska
577/5, Praha 10, 108 00.

Clinek IV. Cena dila

Cena dila, jehoz predmét a rozsah jsou vymezeny v Clanku I. této smlouvy, se sjednava dohodou smiuvnich stran ve
smyslu ustanoveni § 2 a ndsledujicich zékona & 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpis( jako cena nejvyse pfipustnd

takto:
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Cena dila uvedeného v clanku I. této smlouvy cini bez dané z pridané hodnoty (déale rovnéz jen ,,DPH")

1.939.636,- K¢

Dan z pfidané hodnoty ve sniZzené sazbé 15 % z celkové ceny dila uvedené v Clanku 4.1. vyse Cini Castku

290.945,- K¢

Dan z pfidané hodnoty v zakladni sazbé 21 % z celkové ceny dila uvedené v lanku 4.1. vyse Cini astku

-------------- ,~ Kc

Dohodnuta celkova cena dila cini véetné dané z pridané hodnoty celkem

2.230.581,- K¢

(slovy: Dvamilionydvéstétricettisicpétsetosmdesatjedna korun Ceskych).

V predchozich odstavcich toho ¢lanku uvedend cena dila se sjedndva jako cena pevna a neprekrocitelnd (s
vyjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto ¢lanku), platna po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni
a pfedani, zahrnujici veskeré ndklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopadi zmén cenové drovné aZ do
skutecného data predani tohoto dila a které neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se za podminek
zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni, uchazel o tuto verejnou zakazku.
Kalkulace ceny byla provedena podle zadadvaci dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje
veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s Uplnym a kvalitnim
provedenim a dokoncenim dila a zahrnuje téZ veskeré souvisejici naklady, které nejsou pfimo uvedeny
v predmétu dila, jako jsou: naklady na dopravu, montdz, pfedani, zprovoznéni, provozni naklady, naklady na
autorska prava, pojisténi, dané, cla, a jakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci pfedmétu plnéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila miZe byt zménéna pouze za splnéni sjednanych podminek. Podminky,
pFi jejichz splnéni je mozné zménit cenu za plnéni Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvnimi
stranami sjednany takto:

4.3.1. Pokud v priibéhu provddéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba DPH
bude uctovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného plnéni.

SCHVALENI A OCENENT ZMEN DILA

4.4.1. Nastane-li zména predmétu dila podle ustanoveni odst. 1.8. této smlouvy vyZadana zastupcem
Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvoland zménou technického reseni dila oproti
PROJEKTU, aniZ je tato zména zpdsobena Zhotovitelem, budou préce spojené s takovymi zménami
sjednany za podminek touto smlouvou stanovenych; kalkulace ceny takovych zmén bude provedena
podle poloZek, které jsou obsaZeny v ROZPOCTU pfilohy ¢. I. této smiouvy. V pfipadé, Ze v ROZPOCTU
takové poloZky obsaZeny nejsou, budou pro ocenéni pouZity poloZky z cenikl stavebnich praci RTS
v aktualni cenové urovni ke dni predani nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové polozky
neobsahuji, bude provedeno ocenéni individuaini kalkulaci a pfedloZenim nékolika cenovych nabidek
podle situace na trhu.

4.4.2. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vSech pripadech shora uvedenych budou jednat bez zbyte¢ného
odkladu.
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4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Prava zadavatele k omezeni pfedmétu verejné zakazky — nerealizaci predmétu plnéni

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit pfedmét pinéni verejné zakazky a nerealizovat nékteré casti prfedmétu
plnéni. Zhotovitel podanim nabidky souhlasi s touto moznosti a je si védom skutecnosti, Ze pokud nastane
takovy pfipad, nemd prédvo vymahat realizaci pfedmétu pinéni a nemiZe zadavateli Uctovat jakékoliv sankce
z toho plynouci.

Clanek V. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury
za prace a dodavky provedené v uplynulém kalendarnim mésici.

5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury - dariového dokladu - je soupis skuteCné provedenych praci
v uplynulém kalendarnim mésici vystavovany Zhotovitelem a potvrzeny zastupcem objednatele.

5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skute¢né provedenych praci a dodavek vychézi z ROZPOCTU. Soupis skuteéné provedenych
praci bude obsahovat:

> pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahajeni praci do konce predchoziho fakturacniho
obdobi (dosud fakturované polozky);

> polet mérnych jednotek provedenych v pribéhu daného fakturaéniho obdobi, na které je
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturaénim obdobi fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované polozky.
Soupis skutecné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedkladat TDS ke kontrole pfed
vystavenim faktury, bude predlozen TDS v tiSténé podobé a soulasné v datové podobé. Castky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinnd mista a Ciselné musi s pfesnosti na 2
desetinna mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je soulasti pfilohy &. I. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL
Soucasti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou uvedeny

tyto udaje:

> celkova cena dila v ¢lenéni zéaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného fakturaéniho obdobi fakturovana cena dila v Clenéni zaklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> v daném fakturaénim obdobi fakturovana cena dila v Clenéni zaklad DPH, sazba a vysSe
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila v ¢lenéni zéklad DPH, sazba a vyse DPH, cena
celkem v¢. DPH.

5.1.4. Veskeré doklady prokazujici oprdvnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici pfeda Zhotovitel

TDS vzdy ve trech vyhotovenich, ktera budou slouzZit vyhradné pro potreby Objednatele

Kazda faktura Zhotovitele musi spliiovat naleZitosti dariového dokladu podle v rozhodné dobé ucinnych
pravnich pfedpis a déle musi obsahovat:

> Cislo smlouvy;
> Cislo faktury;
> den uskutecnéni zdanitelného plnéni;
> den splatnosti faktury;
> oznaceni dila.
Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
> souhrnny zjistovaci protokol;
> objektovy zjistovaci protokol;
> soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neupiné udaje a naleZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. této
smlouvy, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku V. odstavec 5.5. této smlouvy. Rovnéz tak, zjisti-
li Objednatel pred uhradou faktury u provedenych praci vady, je oprdvnén Zhotoviteli fakturu vratit. Po
odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel Objednateli novou
fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku V. odstavec 5.5. této smiouvy.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel pferusi v rozporu s touto smlouvou
prace, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti
harmonogramu, a to aZ do doby, nez prekazka k uhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou soucasné darfiovym dokladem, je do 30 kalendafnich dnd ode dne jejich doruceni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskuteénéného zdanitelného plnéni je
posledni kalendérni den v mésici, za ktery je faktura — dariovy doklad vystavena.
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5.6.

5.7.

5.7.
5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

POZASTAVKA

5.6.1. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila do vyse 90% ceny sjednané smluvnimi stranami
v ¢ldnku 1V. odstavec 4.1. této smlouvy. Zbyvajicich 10% z ceny sjednané smluvnimi stranami
v Clanku 1V. odstavec 4.1. této smlouvy slouZi jako pozastavka.

5.6.2. Posledni fakturu (tj. fakturu ve vysi 10% ceny sjednané smluvnimi stranami v ¢lanku IV. odstavec
4.1. této smlouvy) vystavi Zhotovitel po pfedani a prevzeti posledni ¢asti dila. Objednatel uhradi
fakturu aZ po Uplném odstranéni veskerych vad a nedodélki bez ohledu na vyznalenou splatnost
posledni faktury.

SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel predlozi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat v daném fakturacnim
obdobi. TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko
k uctovanym polozkam. Pokud TDS zjisti, Ze uctované poloZky nejsou v souladu se skutecnosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci
a dodadvek predloZi Zhotovitel opét TDS. Svij souhlas se soupisem praci a doddvek vyjadfi TDS
svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu — darovy doklad za dané fakturacni obdobi, jehoZ prilohou bude soupis
praci a dodavek potvrzeny TDS a doruci ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude
obsahovat soupis praci a dodévek potvrzeny TDS neni dpiny a Objednatel ho nemiZe proplatit.

5.7.3. SCHVALOVANI POZASTAVKY

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem Fizeni jakosti
Zhotovitele, bude pfipojen, bude-Ii to tfeba, seznam vad a nedodélkd vyhotovenych Zhotovitelem
Jjako soucast Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném budou presné uréeny a popsany veskeré prvky
nebo &3sti dila, které jsou vadné nebo nedostateéné, neodpovidaji poZadavkim PROJEKTU a této
smlouvé a budou muset byt opraveny Ci nahrazeny pred Uplnym dokoncenim a predanim dila, a to
v Case pro TDS v zastoupeni Objednatele prijatelném. TDS stanovi datum predani teprve po
ukon&eni prohlidky vad a nedodélk( a poté, co od Zhotovitele obdrzi poZadované doklady. Posledni
platba mdZe byt schvédlena k Ghradé po Uplném dokondéeni dila Zhotovitelem, pokud objednatel
nerozhodne podle ¢lanku V. odstavec 5.6.2. této smlouvy.

Zadavatel si je opravnén zapocitavat pfipadné smluvni pokuty proti fakturovanym castkam.
PRENESENA DANOVA POVINNOST

Dodavatel se pfi vystavovani darfiovych doklad zavazuje, Ze bude postupovat v souladu s ustanovenim § 92a
a § 92e zdkona ¢& 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pFedpisd.

Clinek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor ureny PROJEKTEM. Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté do 5
kalendérnich dnd pfed zahdjenim praci. O pfedani stavenisté bude pofizen protokol o pfedani a pfevzeti
stavenisté podepsany opravnénymi zastupci obou stran, pficemz za rozhodny termin pfedani a pfevzeti
kaZdého ze stavenist se povaZuje den zahdjeni pfedani a pfevzeti kaZdého ze stavenist. Soulasti
protokolu bude soupis oprévnénych osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizacnich poZadavkd
Objednatele.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeli vsech skod na provadéném dile aZ do doby jeho
predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a naklady na dalsi odebrana média. Zhotovitel
zabezpeci na své naklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu stavenisté.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:

6.2.1. spravnost umisténi urovni, rozmérd a zaméreni vsech Easti dila;

6.2.2. zabezpeleni vsech pfistroji, néstrojd, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi &innosti v této smlouvé
uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, urovni, rozmérech nebo zaméreni jakékoliv

casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na

viastni néklad, a to zpdsobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v istoté a porddku, bez hromadéni odpadl a zbytk(d materidlu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét radny uklid stavenisté, odstrariovat vsechny
prebytecné prekdzky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby
neprekazely, pfi provadéni praci a dodavek a odstrariovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum,
odpadky a docasné konstrukce, kterych pri provadéni dila neni nezbytné treba. Pfi nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zdkona & 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi a jeho
provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen pfeddvat TDS doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych
stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zéakonem.

VYKLIZENI STAVENISTE
Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani kazdé z Easti dila kazdé ze stavenist zcela vyklidit, jinak je
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7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

8.1.

8.2.

Objednatel opravnén prevzeti kazdé z ¢asti dila odmitnout. Pri vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen uvést
okolni plochy, které nejsou FeSeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pred zahdjenim realizace dila.

Clanek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti, stavebni denik, a to aZ do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélk{. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni
zakon). Stavebni denik bude pristupny na stavbé Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do stavebniho
deniku vsechny dileZité okolnosti tykajici se stavby a skute¢nosti rozhodné pro pinéni této smlouvy, zejména
casovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo opatfenim,
popripadé dalsi udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim Ufadem a ostatnimi organy statni spravy, jako je
napriklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, pocasi (napfiklad
dést) u zemnich praci a terénnich dprav, apod., denné do néj provadét zapisy vsech rozhodnych a vyznamnych
skute&nosti o pribéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat Udaje o &asovém postupu praci, jejich jakosti,
zdGvodnéni nepodstatnych odchylek provddénych praci od PROJEKTU, klimatické podminky apod. Pokud bude
Zhotovitel uctovat HZS (hodinovou zuctovaci sazbu), budou poclty hodin ultovanych v HZS zapsany ve
stavebnim deniku v den, kdy budou takové prace provadény. Zapisy ve stavebnim deniku budou datovany a
podepsany Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vZdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem zépisu. Mimo stavbyvedouciho miZe do stavebniho deniku provadét potfebné
zdznamy pouze Objednatel a TDS prfipadné jimi pisemné povéreny zastupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy a dale zastupce spravni firmy.

Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k
provadéni zapis a souéasné mu bez zbyteéného odkladu vydat pripisy uzavienych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele, nejméné jednou za tyden
potvrdit kontrolu svym podpisem a k zépisGm pripojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zépisem ve
stavebnim deniku, musi k tomuto zépisu pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen organizovat a zicastriovat se jednou za tyden pravidelnych kontrolnich dnd za ucelem
kontroly provadéni dila za ucasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro
provedeni stavby. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrZovani casového harmonogramu vystavby a
na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dndm je Zhotovitel povinen pisemné pozvat téastniky nejméné 7
dni pfed kontrolnim dnem, nebude-li smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

> predmét kontrolniho dne;

> vyjadfeni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych fesenych bod( s uvedenim termind jejich plnéni a odpovédnosti konkrétnich
Ucastnikd vystavby za jejich plnéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkd;

> soupis provedenych, pfedem TDS a Objednatelem odsouhlasenych vicepraci ve formé touto smlouvou
dohodnuté;

> podpisy zucastnénych osob.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéZ pofidi zapis.

Vys$e uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné pribéZné kontroly provadéni dila TDS a
Objednatelem a jim opravnénych osob na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zéapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dnii se nepovaZuji za zménu smlouvy ani nezaklddaji ndrok
na zménu smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit Uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je Gcinné fidit a dohlizet na né tak, aby zajistil,
Ze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vylucné bude Zhotovitel zodpovédny za konstrukcni prostredky, metody,
techniky, uZité technologie a za koordinaci riznych &sti dila, a to zejména za bezpecnost a stabilitu konstrukci
na stavenisti a za pfiméfenost a bezpe&nost veskerych uZitych technologickych postupd.

Zhotovitel bude vylucné zodpovédny za bezpelnost prace pfi provadéni dila podle zakona & 309/2006 Sb. a
Nafizeni viddy & 591/2006 Sb. a bude dodrZovat nafizeni koordindtora BOZP, kterého zajistuje Objednatel.
Dale je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody Ci postupy poZadované prislusnymi
predpisy budou dodrZovany. Zhotovitel je pro tento ucel povinen dodrZovat podminky citovanych pravnich
predpisd a déle zejména (nikoliv véak pouze):

8.2.1. ucinit veskerd nezbytna opatreni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a vsech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila.
Zhotovitel je rovnéZz povinen udrZovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo
nebezpe&i hrozici véem ob&anim a osobdm pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti
odstranéno;
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.
8.11.

8.2.2. zabezpelit a udrZovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v
dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDS, prislusnymi pfedpisy
nebo prislusnym opravnénym organem verejné spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovani
verejného poradku;

8.2.3. ucinit veSkera nezbytna opatreni k ochrané Zivotniho prostredi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i mimo
né v rozsahu, ktery Gé&inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota ob&and a majetku
imisemi, hlukem nebo jinym zplisobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila;

8.2.4. vlivem cinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke Skodam na objektech a inZenyrskych sitich. Pripadné vzniklé
Skody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobam, pokud $koda vznikne plsobenim Zhotovitele;

8.2.5. v pripadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti takova opatreni,
aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni innosti ke skodam. Pfipadné vzniklé
Skody hradi Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuZitim vlastnich kapacit a tietich osob. Tyto treti osoby
(dale jen ,subdodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou uzavienou
mezi zhotovitelem a subdodavatelem.

8.3.1. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veskeré Casti dila provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvori
stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci viastnich i subdodavateld (viz odst. 8.9. této
smlouvy) a je oprdvnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zdvaZnych divodd a s pfedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace subdodavatell rédné koordinovat.

Zhotovitel bude vylucné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrZbu a odstranéni do¢asného konstrukéniho Ci
jiného docCasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich Ci stavebnich metod poZadovanych pfFi jejich
pouziti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto Cinnosti spolupraci osoby autorizované v pfislusnych oborech, ve
kterych je cCinnost autorizované osoby poZadovana zakonem, urcena smlouvou, nebo je-li pritomnosti
autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly zaruc¢eny bezpecné a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel se pred zahdjenim prace seznami s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly i
nedostatky v PROJEKTU, nebude pokracovat v praci ¢ dodavkach, dokud nedostane od zastupce objednatele
opravené nebo chybéjici udaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & poZadavkd Objednatele pribéZné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovnavat postup praci s udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrZeni veskerych terming dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s prislusnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zpoZdéni a jakychkoli poZadovanych Upravach, které z takového zpoZdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZzovani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich &lénk( se Zhotovitel zavazuje pro
vdechny fdze provddéni dila zajistit dostateény pocet pracovnik( tak, aby byly dodrZeny vsechny terminy
provadéni dila.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povaZovany nedostatky v Udajich vykresové dokumentace Ci
v textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichZ vykresovd dokumentace nebo textové
vyjadreni jsou odbornym pracovnikim béZné zndmy, obvykle se uZivaji a jsou pro Fddné provedeni dila bé&Zné
uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.9.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (déle jen dozor Zhotovitele) povinen poveérit
autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této Cinnosti podle zdkona a podle planu kvality
Zhotovitele. VyZaduje-li to rozsah &innosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostateény pocet zpisobilych
spolupracovnikd. Vdechny tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a to v pracovni dobé,
po celou dobu provadéni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS prijatelny a nebude po dobu realizace pfedmétu dila
vyménén, pokud se tak nestane ze zdvaZnych divodd, avéak vZdy po pFedchozi vzdjemné dohodé
Zhotovitele s TDS. Pripadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli
prfedem pisemné oznamit. Pokud Zhotovitel neobdrzi od Objednatele odpovéd’ na oznameni zmény
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendafnich dn, mé se za to, Ze Objednatel s vyménou osoby dozoru
Zhotovitele souhlasi. Osoba povérena dozorem Zhotovitele je

pan, pani Ing. VLADIMIR KOPECKY ve funkci stavbyvedouciho

8.9.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny, které ji
budou predany TDS, budou platit stejné, jako by byly predany Objednatelem pfimo Zhotoviteli. Veskeré
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi bude neodkladné a pribézné odstrariovat ze stavenisté.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny predem termin provadéni zkousek a seznami TDS a
Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkim zkousek vyjadFit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovéni. Néklady na
tyto dodatecné zkousky jdou k tizi Zhotovitele v pripadé, Ze jejich vysledky prokazi opravnénost pochybnosti
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8.12.

8.13.

8.14.

9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.8.

Objednatele, v opacném pripadé hradi naklady na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v priibéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouZi jako zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skutecného
provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v priibéhu realizace dila na vyZadani pfedloZena ke
kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pFfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostateéné odborné kvalifikovanych pracovnikd jak vlastnich tak i u subdodavateld. U pracovnich postupd a
technologii, kde budou pouzivany specialni materidly, nebo kde jsou vyZadovany specialni odborné znalosti Ci
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat pred zapoletim takovychto
praci doklad o odborné zpdsobilosti pracovnik( (kopii o zaskoleni pracovnikd u autorizované organizace)

PoZadavky Objednatele na organizaci a provadéni dila

8.14.1 Objednatel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provadéni praci podle pokyn( a potfeb
zadavatele vyplyvajicich z provoznich narokd zafizeni.

8.14.2. Objednatel stanovuje, Ze provadéné prace nesmi omezit pozarni unikové cesty a musi byt v souladu
s pozarné-bezpecnostnim Fesenim objektu.

8.14.3. Objednatel stanovuje, Ze hluéné a bouraci prace bude mozZné provadét pouze v pracovnich dnech
od 8% do 12% aod 14 %° do 18 %

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pri pfedani stavenisté:
jedno odbérné misto elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z pfistupnych mist.
Naklady na spotfebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podruznych

v v.vOo

méri¢a, které budou na stavbé instalovany. UcCtované jednotkové ceny budou odpovidat cenam, které uctuji
objednateli jednotlivi dodavatelé energii.

Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéruje vykony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

pan, pani Ing. arch. Josef Smutny
Objednatel dale povéruje vykonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:

pan, pani Ing. arch. Josef Smutny

Objednatel dale povéruje vykonem funkce koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(v textu této smlouvy oznaclen jako koordinator BOZP) tyto osoby:

pan, pani =-===========mmmmmmm e mmmeeeee

Objednatel, TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo
kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pFipravovany na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi Fadné zmocnéné osoby kdykoliv pristup k témto ¢astem dila v kterékoliv
fazi jejich vyroby.

Bude-Ili muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zviastnimi zkouskami, kontrolami
nebo schvalovdnim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zdkond, vyhlasek &
narizeni platnych v misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS vas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je
povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni prislusnymi organy ¢&i Urady a véas pisemné TDS vyrozumét
0 misté a &ase jejich kondni. TDS pribézné kontroluje provadéni praci a uplatriovani postupd, stanovenych
plénem jakosti Zhotovitele, a to v&etné zdznamd o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich,
mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za pinéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostrednictvim nékoho Cast dila, ktera byla urcena ke zvlastnim
zkouskam, kontrolam nebo schvaleni, pred jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam,
kontrolam nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukonlit a na viastni naklady
navratit a uvést Cast dila do radného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli asti dila, dojde-Ii k zavéru, Ze
tato cast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni
néklady tuto &ast dila opravit a uhradit zaroveri néklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pripadé
uhradi naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

9.8.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni ukony spojené s pripravou a vyhotovenim
zakazky a s uskutecnénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tim ucelem
bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v pripadé nutnosti)
ustni pokyny a pfikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pfikazy akceptovat. Byl-li TDS vydan Ustni
pokyn, ktery jim byl do sedmi dnd pisemné potvrzen, bude mit platnost pisemného pokynu.
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9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni vsech Uprav nebo naprav vad
v souladu s pFislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o poskytnuti
zaruk az do doby podpisu predavaciho protokolu posledni casti dila. Objednatelovy pokyny budou
Zhotoviteli predavany prostrednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem Objednatele pouze v
rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.

9.8.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrZzeného tvarového,
materidlového a technologického reseni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za pouzivani
stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupd, nebude jejich pouZivani kontrolovat,
ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani bezpecnosti prace poZadované pro
danou stavbu pFislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béZnymi stavebnimi postupy.

9.8.4. TDS je zmocnén k vykladu pravniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k
vydavani stanovisek k jedndnim a vykondm Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musi byt v
souladu s touto smlouvou.

9.8.5. Naroky a pripadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predkladany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou
bez zbytecného prodieni.

9.8.6. TDS bude mit pravo neprijmout praci ¢i dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této smlouvé,
popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a doddvek v jejich pribéhu a upozornit
Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou prevzaty. TDS ma pravo,
kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku dila treti stranou,
aby se zjistilo dodrZzovani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousené dilo & jeho &dst vyrobeno,
instalovano nebo dokoncéeno, &i nikoliv.

9.8.7. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.8.7.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich predpisech nebo prislusnych technickych normdach;

9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele, nebo pokud
plnéni Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi predpisy, technickymi
normami nebo touto smlouvou.

9.8.8. Budou-li provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDS provedeny jinde
neZ na pracovisti, u vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, pdjdou nédklady na tyto zkousky k tiZi
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materialy anebo zafizeni zkouskam nevyhovi tak, aby je mohl
TDS schvalit k pouZiti nebo zabudovani.

9.8.9. Ani z prava TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat i nejednat nevznika TDS Zadna
povinnost ani odpovédnost vii&i Zhotoviteli, jeho subdodavatelim, jejich zdstupcim a ani Zddnym
jinym osobam vykondavajicim jakoukoli innost v souvislosti s dilem.

9.8.10. TDS provéri Zhotovitelem pfedioZend data vyrobk(l, materidld a vzorkd v souvislosti s PROJEKTEM a
touto smlouvou a vyda podle toho patricné pokyny.

9.8.11. TDS bude pripravovat zmény zakazky ve shodé s prislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zménach a
doplricich dila.

9.8.12. TDS bude provadét kontroly, aby mohl uréit data podstatného dokonceni a predani dila v souladu s
podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovérovani) plateb,
prevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci, vyZadované touto smlouvou a poskytnuté
Zhotovitelem a predloZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.8.13. TDS neni z titulu své funkce oprdvnén Zddnym zplsobem ménit ani odsouhlasit 25dné zmény vécného
rozsahu, smluvni ceny, termin( ani 2ddnych dalsich ustanoveni uvedenych v této smlouvé. Tyto ukony
je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnéna jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se

svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel

odstranil vady vzniklé vadnym provddénim a dilo provddél Féddnym zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini
ani v pfiméfené Ihgté k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by ved! nepochybné k podstatnému poruseni
smlouvy, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprdvnén poZadovat po Zhotoviteli sém nebo prostfednictvim TDS predloZeni vzorkG u téch
vyrobk( a doddvek, u nichZ si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi, a to alespori ve Ih(té 20 kalendarnich
dnd pfed pfedpoklddanym terminem realizace vyrobku nebo doddvky na stavbé. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poZadované vzorky predloZit.

Objednatel mé prévo provadét priibézné kontroly dila v pribéhu jeho provadéni a rozhodnout o ziZeni pfedmétu
dila na zékladé zjistovacich protokold.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit pfedmét pinéni verejné zakazky a nerealizovat nékteré casti predmétu
plnéni napf. z ddvodd nedostatku finanénich prostfedkd.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pfFi operativnich
kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost subdodavateld stavby a dal$ich G&astnikd tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét ddslednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a dalsich véci
potfebnych pro pinéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavatel( atesty, prohlaseni o shodé,
certifikaty, zaru¢ni dokumentaci a navody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pFi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrZovat obecné
zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit
vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spravnich organd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu pinéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrariovani odpadi a
necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpiisobilym stavbyvedoucim.

U téch Ccasti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predlozZit
dokumentaci pred zahajenim praci na téchto Castech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou
dokumentaci prfedat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim
deniku, v zdpisech z kontrolnich dn nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem
a Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna se zejména o
poskytovani podklad( ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dilcich &innosti v pribéhu
realizace stavby apod.

Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace tykajici
se dodavatelskych Cinnosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb. a
narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., umoZznit ¢innost inspektora bezpecnosti prace Objednatele. Neplnéni povinnosti
Zhotovitele s timto ustanovenim spojenych podléha sankci ze strany Objednatele podle ¢lanku XIV. odstavce
14.4. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prav tretich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zasah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

SUBDODAVATELSKY SYSTEM

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo viastnim jménem a na vlastni nebezpeli. Zhotovitel je opravnén
zajistit provadéni Casti pfedmétu dila dle této smlouvy tfetimi, k tomu odborné zpGsobilymi
osobami, neni véak opravnén zadat provedeni dila takovymto tfetim osobam jako celek.

10.12.2. Zhotovitel m& povinnost pribézné po dobu realizace dila predkladat Objednateli pfed uzavienim
subdodavatelskych smiuv ke schvaleni subdodavatelsky systém, a to v takovém predstihu, aby
nebyla brzdéna realizace dila podle harmonogramu.

10.12.3. Dalsi povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho subdodavateldm jsou vymezeny v &. I. odst. 1.10.
této smlouvy.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojend. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje, Ze nastane-li tato skutecnost, neprodlené ji oznami Objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jim uZité pfi zhotovovani dila byly na stavenisti zietelné oznaceny
nazvem Ci logem zhotovitele. Jakakoliv konkrétni vyjimka podléha predchozimu pisemnému souhlasu zastupce
TDS ucinénému zapisem do stavebniho ¢i montazniho deniku.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Viastnikem dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od polatku Objednatel. Po pfedani pracovisté Zhotoviteli
k provedeni dila podle této smlouvy pfechdzi odpovédnost za s$kodu zplsobenou na dile, a za $kodu zplsobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to az do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

11.1.

POJISTENI

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy pfislusné druhy pojisténi
a udrZovat je po celou dobu provadéni dila a v jednotlivych pripadech po dobu stanovenou v této
smlouvé jak nasleduje.

11.1.1.1. pojisténi odpovédnosti za skody zplsobené ¢&innosti Zhotovitele na provédéném a
ukonceném dile nebo vzniklé Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy ve vysi 5.000.000 ,- K¢ (dopini uchazeé, minimalné vsak 3.000.000 K¢), pricemz
sjednané pojistné plnéni musi byt dostatecné k tomu, aby mohlo byt dilo v pripadé
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11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, pficemZ pojistné plnéni musi kryt i pFipadny
kalkulovany zisk Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udrZovana v platnosti od data
zahajeni provadéni dila az do uplynuti zarucni doby;

11.1.1.2. pojisténi odpovédnosti za $kody z provozu organizace s ohledem na pojistovaci podminky
pojistovny, véetné drazového pojisténi zaméstnancd; odpovidajici pojistka bude
udrZovana v platnosti od data zahajeni provadéni dila az do uplynuti jednoho roku od data
predani dila, které bude uvedeno v pfedavacim protokolu;

Pokud se tyde subdodavatel Zhotovitele, bude jejich povinnost spinéna, pokud uzavfou podobnou

smlouvu v rozsahu priméreném jejich plnéni.

SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za $kodu zplsobenou na
Zivoté, zdravi a majetku tretich osob, vietné majetku Objednatele, Cinnosti provadénou v souvislosti s
provadénim dila a bude zahrnovat téZ pojisténi skod zplsobenych kradeZi, povodni, vichfici a jinymi
nepfedvidanymi vlivy. Minimdini vySe pojistné &dstky na pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
dodavatelem treti osobé ¢&ini 3 000 000,- K¢ na jednu pojistnou udalost.

Zhotovitel predloZi Objednateli doklady o pojisténi pred zahdjenim dila a na vyZadani Objednatele i kdykoliv
v priibéhu provédéni dila.

NAHRADA SKODY

Uplatriovani ndrok na ndhradu $kody se Fidi ob&anskym zdkonikem.

Clanek XII. PfFedani dila

Predani dila probiha jako Fizeni, jehoZ pfedmétem je Setreni o skutecném stavu dokonceného dila, pripadné
jeho &asti, na stavenisti za Ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele Ci jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel pfevezme formou zapisu o predani a pfevzeti zhotoveného dila. Zhotovitel
nejpozdéji 7 dni pfedem ozndmi pisemné TDS, Ze dilo je pfipraveno k pfevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou
harmonogram prejimky. Na tomto zakladé TDS svola pfedavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimalné ve tfech vyhotovenich (original + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

> doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim
zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

zapisy a protokoly o provedeni predepsanych zkousek;

zapisy a osvéd&eni o zkouskdch pouZitych vyrobkld a materidld;

za8pisy o provérfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

zaruéni listy a ngvody k obsluze od dodanych vyrobkd;

doklady o provedeni dalsich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé pouzitych
materidld a vyrobkd;

> doklady o individualnim vyzkouseni;

> manipulacni, provozni fady, navod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci udrzZby.

pokud tyto doklady nepredal drive, pfedava-Ili se pouze cast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takové Casti dila.

Dale zhotovitel sepise protokol o predani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:

oznaceni dila;

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, &islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;

zahdjeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;

prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;

datum a misto sepsani protokolu;

jména a podpisy zdstupcl Zhotovitele a Objednatele oprévnénych dilo pfedat a pfevzit;

seznam predané dokumentace;

soupis ndkladd od zahdjeni po dokonleni dila;

termin vyklizeni stavenisté;

datum pocatku zaruky za dilo a pfedpokladané datum ukonleni zaruky za dilo (v pfipadé, Ze nedojde
k reklamaci a prferuseni béhu zarucéni doby);

> soupis vad a nedodélk s terminem jejich odstranéni.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplsobem neomezuji.
V takovém pfipadé smiuvni strany sjednaly v &ldnku 2.1.3. této smlouvy termin odstranéni vad a nedodélkd.
Nedodrzeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléhd sankci ze strany Objednatele podle odst.
14.2. této smlouvy.

vV Vv vy
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13.1.
13.2.

13.3.
13.4.
13.5.

13.6.
13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

Clanek XIII. Odpovédnost za vady

Dilo mé vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku ur¢enému v této smlouvé.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo bezvyhradnou zarucni dobu v délce trvani 36 mésici tak, Ze
vsechny jeho &asti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zarucni doby bez vad, budou mit viastnosti
predpoklddané PROJEKTEM a dilo bude zplsobilé k Fadnému uZivani k Géelu vyplyvajicimu z charakteru dila,
jehoZ zhotoveni je pFfedmétem této smlouvy.

Po dobu zaruéni doby zodpovidd Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a zajistuje, Ze dilo bude mit
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

Néklady na Feseni reklamaci a odstrariovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na dilo zaruku, Ze vsechny jeho Easti dle této smlouvy budou po celou dobu
trvédni zéruéni doby bez vad, budou mit viastnosti pfedpoklddané PROJEKTEM a dilo bude zpdsobilé k Faddnému
uzivani k ucelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpdsobeny pouZitim véci pfedanych mu ke zpracovani
Objednatelem v pripadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit
nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady
zplsobené dodrZenim nevhodnych pokynid danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto
pokyn( pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi
vynaloZeni odborné pé&e nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které byly zpGsobeny vy$s$i moci.

Zhotovitel véak odpovida za vady dila, které byly zpGsobeny Objednatelem v disledku nevhodného uZivani dila,
v pfipadé, Ze na nevhodné uzivani dila Objednatelem Objednatele pisemné neupozornil nebo mu nepredesel
navrhem vhodnych opatreni.

Zaruéni doba polinad béZet po dokonceni, pfedani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad a
nedodélkd zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho Cast dle této smlouvy uZivat pro vady
dila, za které odpovida Zhotovitel.

Pro ty soul3sti dila, které byly v ddsledku oprdvnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak,
Ze byly nahrazeny novymi soucdstmi, bézi zadruéni Ihita opétovné od poldtku ode dne dokonéeni a pfedani
prislusného predmétu reklamacni opravy Objednateli.

Zpisob uplatnéni reklamace

13.11.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Za
pisemnou reklamaci se povaZuje téZ odeslani oznameni elektronickou postou na e-mailovou adresu
Zhotovitele urcenou Zhotovitelem pro oficidlni (zpravy se zarucenym elektronickym podpisem)
prijem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pfipadé havarijnich vad postacuje pouze dstni
oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. Cislo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro
tyto Géely Objednateli po celou dobu zdruéni Ihdty aktualizovat pfislusnou e-mailovou adresu
a nepretrzité funkcni telefonni Cislo. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se vady
projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat ndpravu.

13.11.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:

e-mail: ASMINAR@VOLNY.CZ
tel.: 261 910 202
datova schréanka: s39mtsy
13.11.3. Objednatel je opravnén poZadovat:
> odstranéni vady dodénim ndhradniho pinéni (u vad materidld, zafizeni, stroji apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;
> poskytnuti primérené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada

odstranitelnd pouze pfi omezeni uzivani dila k jeho ucelu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, kterd vsak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho ucelu.

13.11.4. Zplsob vyfizeni reklamace je Objednateli dédn na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je moZné
vzajemné kombinovat.

13.11.5. Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, kterd svymi nasledky brani uzivani dila
k ucelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochadzi-li v disledku této vady k omezeni béZného
provozu.

13.11.6. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdruéni Ih(ty, pfi¢emZ i reklamace odesland
Objednatelem v posledni den zaruéni Ihiity se povaZuje za véas uplatnénou.

13.11.7. Reklamace se povazuje za doruCenou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pFipadé ukond &inénych postou se mé za
to, Ze pisemny (kon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnd
ode dne, kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto Ukonem drziteli postovni licence k pFepravé.
V pfipadé ukond &inénych elektronickou postou nebo datovou schrénkou se ma za to, Ze pisemny
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ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového
pisemného ukonu z adresy elektronické poSty nebo datové schranky Objednatele na adresu
elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.11.8.

13.11.9.
13.11.10.

13.11.11.

13.11.12.

13.11.13.

13.11.14.

Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po
obdrZeni reklamace Objednatele zahajit prace k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vZdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady ani do 10-ti dnd po obdrZeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak, je
Objednatel opravnén povéFfit odstranénim vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné, pficemz pro tyto potrfeby se za uzavreni pisemné
dohody povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile smiuvnich stran uéinéné elektronicky nebo
faxem. Veskeré takto vzniklé néklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dn ode dne, kdy obdrZel
pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto ndkladd. Uhrazenim ndkladd na odstranéni vad
jinou odborné zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo objednatele poZadovat
na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahdajit
prace na odstranovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrzeni reklamace (oznameni),
nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smliuvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt
uzavrena pisemné, pficemz pro tyto potreby se za uzavreni pisemné dohody povaZuje situace, kdy
se setkaji projevy vile smluvnich stran ucinéné elektronicky nebo faxem.

Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrzeni reklamace (oznameni) Objednatele, je Objednatel opravnén povérit odstranénim havarijni
vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady
Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele
k uhrazeni téchto ndkladd. Uhrazenim nékladd na odstranéni vad jinou odborné zpdsobilou osobou
podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smiluvni
pokuty.

Prokaze-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen umoZnit pracovnikim Zhotovitele pFistup do mist, do kterych je nezbytny
pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhiity pro odstranéni reklamovanych vad

13.11.15.

13.11.16.

13.11.17.

13.11.18.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnl ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havérie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 24 hodin od okamZiku uplatnéni reklamace (ozndmeni) Objednatelem.

Nedokonci-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
oprdvnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zp(sobilou prdvnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne,
kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto ndkladd. Uhrazenim nédkladd na
odstranéni vad jinou odborné zpisobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prdvo
Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

O odstranéni reklamované vady sepise Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokoncéenych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmitd
opravu prevzit.

Poskytnuti slevy

13.11.19.

13.11.19.

V pripadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané
ceny dila, bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukaze prislusnou castku odpovidajici
poskytované slevé na tcet Objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dni ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi
pisemné oznameni Objednatele o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude urcena
Objednatelem jako castka odpovidajici Skodé, kterd vznikne Objednateli omezenim moZnosti
uZivani dila k jeho ucelu nebo sniZenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako
stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cené, kterou by tato nemovitost
méla jako bezvadna.

V dalsim plati ustanoveni §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 - 2636 oblanského zakoniku.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.

Clanek XIV. Smluvni pokuty

V pripadé prodleni Zhotovitele se spinénim jeho povinnosti ukoncit a pfedat kaZdou dilci ¢ast dila, v terminu
uvedeném ve Cldnku 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5 000,- K¢ za kaZdy i zapolaty den prodleni az do skutecného terminu splnéni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkai,
ktery je soucasti protokolu o predani a prevzeti dila, a jejichz termin odstranéni je uveden v odst. 2.1.3. této
smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy pripad a den
prodlent.

V pripadé prodleni Zhotovitele s nastupem na odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy pfipad a kalendarni den
prodleni. Stejnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pFfi prodleni s plnénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zarucéni dobé, a to za kazdy pfipad a kalendarni den prodleni

V pFipadé, Ze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pFi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kaZdy zjistény pripad poruseni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou
cenik smluvnich pokut za diléi poruseni bezpe&nostnich pfedpisl, pokud véak nedojde k dohodé, plati smiluvni
pokuta sjednana v tomto odstavci

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim Ci
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajiSténych sankci, je
Objednatel opravnén vsechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto uplatnénym
smluvnim pokutam podridit

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

Clének XV. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, mize druhd strana bez zbyteéného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némzZ strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy
védéla nebo musela védét, Ze by druhd strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni predvidala; v
ostatnich pfipadech se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Strana mdZe od smlouvy odstoupit bez zbyteéného odkladu poté, co z chovéni druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu oprdvnéné strany pfiméfenou jistotu.

Jakmile strana oprdvnéna odstoupit od smlouvy oznami druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvdvd, nemizZe volbu jiz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo, nebrani
ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje od pocatku.

Plnil-li dluZnik z&&sti, mdZe véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni. Nema-Ii véak
&astecné pinéni pro véfitele vyznam, miZe véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluZnika k nepfetrZité & opakované &innosti nebo k postupnému dil&imu pinéni, miZe
véfitel od smlouvy odstoupit jen s ucinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz pfijata dilci pInéni sama o sobé
pro véritele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho ucinkd préva a povinnosti stran. Tim nejsou dot&ena prdva
tretich osob nabyta v dobré vire.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiZz dospél,
prava na nahradu skody vzniklé z poruseni smiluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zpldsobu Fedeni spord. Byl-li diuh zajistén,
nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Clinek XVI. Ochrana informaci

Objednatel ma v souladu se zakonem Cislo 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, v platném znéni,
a v souladu s ustanovenim § 214 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, povinnost zverejnit
na svém profilu zadavatele cely obsah této smlouvy vé. jejich zmén a dodatkd.

Objednatel méa dale povinnost zverejriovat smlouvy podle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv a to, pokud
cena sjednana ve smlouvé &ini 50.000 K¢ bez DPH a vice.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen s témito skuteCnostmi, a dale, Ze poskytnuti téchto informaci se dle
citovanych zdkon( nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné-technické informace, které jim byly svéreny
smluvnim partnerem, nezpristupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a
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16.3.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

18.2.

neuZziji téchto informaci pro jiné ucely nezZ pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni
&ldnku 16.1.).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy naleZité respektovat prava k primyslovému a dusevnimu
vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotlena a nese plnou odpovédnost za
vyporadani narok vsech tietich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pFislusnou prévni ochranu uvedenych prav i v zdvazkovych prévnich vztazich ke svym subdodavatelim.

Clanek XVII. Technické normy, Systém Fizeni jakosti

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pFi realizaci této smlouvy plné respektovat ustanoveni Ceskych
technickych norem fady CSN EN ISO fady 9000 (CSN EN ISO 9001 2000), tykajicich se systemu fizeni jakosti,

a to ve vsech fazich pinéni predmétu této smlouvy, a to i v pfipadé, Ze zhotovitel neni certifikovan. Jedna se
zejména (nikoliv vsak pouze) o nasledujici prvky systému fizeni jakosti:

odpovédnost vedeni

fizeni dokumentd a udajd

systém jakosti

prezkoumani smlouvy

nakupovani

Fizeni procesu

Fizeni kontrolniho, méficiho a zkusebniho zafizeni

identifikace a sledovatelnost vyrobku

kontrola a zkouseni

stav po kontrole a zkouskach

Fizeni neshodného vyrobku

opatreni k ndpravé a preventivni opatreni

manipulace, skladovani, baleni, ochrana a dodavani

fizeni zdznam( o jakosti

interni provérky jakosti

naplri vystupni kontroly

Zhotovitel se zavazuje pinit zavazky a povinnosti vyplyvajici z Planu kvality a z certifikatu systému Fizeni jakosti

ISO 9000 podle vySe uvedeného systému Fizeni jakosti pro pfedmét plnéni (praci a dodavek) podle této
smlouvy.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tuto smlouvu a PROJEKT provéfil v souladu s ustanovenim prvku 7.2.2.
Prezkoumndani poZadavk( tykajicich se produktu CSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této
smlouvy predat Objednateli zéznam o vysledcich pfezkoumani tohoto prvku CSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel
zadznam o vysledcich pfezkoumani Objednateli nepfedal, ma se za to, Ze neshledal Zadné zavady ve smyslu
uplatnéného nevhodného pokynu Objednatele

VVVVYVVVYVVVVVVVVYV

Zhotovitel timto proh/asg]e Ze tuto smlouvu prover// v souladu s ustanovenim bodu 7.4.3. Ovérfovani
nakupovaného produktu Ceské technické normy CSN EN ISO 9001:2000. Zhotovitel je povmen na vyzadani
Objednatele bezodkladné pfedloZit pisemné dikazy o provddéni &innosti stanovenych vyse uvedenym
systémem Fizeni jakosti, zejména v bodech 8.3. Rizeni neshodného vyrobku, 8.5.2. Opatfeni k ndpravé a 8.5.3.
Preventivni opatreni Ceské technické normy CSN EN ISO 9001:2000.

Doklad o provedené vystupni kontrole je povinen predlozZit Zhotovitel v terminech uvedenych v pfislusnych
odstavcich &lanku II. této smlouvy. Vystupni kontrola bude obsahovat minimalné tyto naleZitosti, které pripravi
Zhotovitel:

> soupis vad a nedodélkG &lenény po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech vé.
profesi;
> soupis véech doklad( (dle &ldnku 12.3.) a fyzické doloZeni téchto dokladd, které odpovédny zdstupce

Zhotovitele ovéril a potvrdil jejich spravnost a soulad s PROJEKTEM a se zakonem ¢. 22/1997 Sb. a
souvisejicich pfedpisd.
TDS provede kontrolu dokladd. V pfipadé, Ze doklady budou nedpiné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a
zdkonem & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisd, a souvisejicimi
predpisy, nebude dokoncena vystupni kontrola a dilo nebude pripraveno k predani a prevzeti.

Clanek XVIII. Nasledna nemozZnost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zdvazku nékteré ze smluvnich stran nesplnitelnym, zanika zavazek pro nemozZnost
plnéni. PInéni neni nemozné, Ize-li dluh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi ndklady, s pomoci jiné osoby
nebo az po uréené dobé.

NemoZnost pinéni prokazuje dluznik.
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19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.
19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

Clanek XIX. Zavéreénd ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vZdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouzit pro vnitini potieby Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu oprdvnéni téchto osob, stejné tak zmeénu Udajd uvedenych
v zahlavi této smlouvy je nutno oznamit druhé smiuvni strané pisemné. Ucinnost ma takovato zména dnem
dorucent.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s porfadovym cislem ke smlouvé
o dilo a potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZz dva obdrzi Objednatel a dva Zhotovitel, pricemz
podpisy opravnénych zdstupct obou smluvnich stran jsou opatfeny véechny jeji strany.

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu opravnénych zéstupcl smiuvnich stran.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:

pfiloha &slo I. - SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK), kterd se sklddd z téchto éasti:
> PROJEKT (uloZen jako samostatna Cast této smlouvy)
> ROZPOCET (uchazedem ocenénych Vykazd vymér z projektu);

> ZADAVACI DOKUMENTACE (Zhotovitel jako uchaze¢ o vefejnou zakdzku nedoklédé
jako soucast své nabidky);

> NABIDKY (Nabidka Zhotovitele jako uchazede o vefejnou zakdzku je uloZena
samostatné jako nedilna soucast dokumentace verejné zakazky).

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Zhotovitel bere na védomi povinnost Objednatele zpristupnit obsah této smlouvy nebo jeho ¢ast tretim osobam,
ktera je zaloZena pravnimi predpisy, zejména v souladu se zak. ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, zak. C.
106/1999 Sh., o svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdéjsich predpisi. V ramci vylouceni vech
pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze takové uverejnéni této smlouvy nebo jejich Casti ze strany

Objednatele nevyZaduje pFedchozi souhlas Zhotovitele.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze uverejnéni této smlouvy v registru smiuv (dle zakona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv, uverejriovani téchto smluv a o registru smiuv), zajisti
Objednatel.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vézné, pravé a svobodné viile
a nebyla uzavfena v tisni & za ndpadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pfipojuji oprévnéni zéstupci
smluvnich stran své vilastnorucni podpisy, jak nasleduje.

Pripadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pFipadé, Ze by jakykoli takovyto ¢lanek,
odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu s
aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na
pravné pfijatelném zpdsobu provedeni zamérd obsaZenych v té &asti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

V Praze dne .........ccvuueuus 2017 V Praze dne ........cccsuvsvnvnvnns 2017

za Objednatele za Zhotovitele
Mgr. EvZen Kokes Ing. Vladimir Kopecky
reditel DS Malesice Jjednatel
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PRILOHA CISLO I SMLOUVY O DIiLO CISLO ......./.....
SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK) ZHOTOVITELE

ktera se sklada z téchto casti:

e PROJEKTU

(ulozen jako samostatna cast této smlouvy)

e UCHAZECEM OCENENYCH VYKAZU VYMER Z PROJEKTU (ROZPOCET)

e ZADAVACI DOKUMENTACE

(Zhotovitel jako uchazel o verejnou zakazku nedoklada jako soucast své nabidky)

e NABIDKY

(Nabidka Zhotovitele jako uchazece o verejnou zakazku je uloZena samostatné jako nedilna soucast
dokumentace verejné zakazky)
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PRILOHA CISLO II SMLOUVY O DILO CISLO ....... Y
HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK

Zhotovitel jako uchazec o verejnou zakazku doklada jako soucast své nabidky harmonogram postupu
praci.
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