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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též ObčZ) 

mezi smluvními stranami dle čl. I. 

 

I. 

Smluvní strany 

 Objednatel Zhotovitel 

Číslo smlouvy: 2022/0062/2300 15CN/I113/21/198_R.0 

Firma: Teplárna České Budějovice, a.s. INELSEV s.r.o. 

Se sídlem: 
Novohradská 32,  

370 01 České Budějovice 

Husitská 1716,  

434 01 Most 

IČO: 60826835 25001582 

DIČ: CZ60826835 CZ25001582 

Zastoupen: 

Ing. Václav Král, 

předseda představenstva  

Mgr. Martin Žahourek,  

člen představenstva 

Ing. Josef Dub  

Jednatel a ředitel obchodní divize 

Bankovní 

spojení: 

Komerční Banka, pobočka České 

Budějovice 

Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 91605231/0100 115-494700217/0100 

Osoba 

oprávněná k 

jednání 

 

 

ve věcech 

technických:  

xxx – vedoucí IT a správy řídicích 

systémů výroby 

xxx – technik ŘS výroby 

xxx – obchodní manažer 

ve věcech 

smluvních: 

Ing. Václav Král, předseda 

představenstva 

Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA, 

místopředseda představenstva 

Mgr. Martin Žahourek, člen 

představenstva 

Ing. Josef Dub  

Jednatel a ředitel obchodní divize 

Zápis do OR, 

příp. jiné 

evidence: 

Zapsána v OR vedeném Krajským 

soudem v Českých Budějovicích, 

oddíl B, vložka 637 

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí 

n/L, oddíl C, vložka 10592 

 

 (dále též objednatel nebo TČB) (dále též zhotovitel) 

Dále společně též jako „smluvní strany“ nebo „strany“ 

 
Ve vzájemném styku obou smluvních stran, kromě zástupců již uvedených, jsou  

při operativním technickém řízení činností při realizaci díla zmocněni jednat za: 

➢ zhotovitele:  xxx, xxx, xxx@inelsev.cz (v době nepřítomnosti Ing. Josef Dub, xxx, 

xxx@inelsev.cz) 

➢ objednatele:  xxx, xxx, xxx@teplarna-cb.cz (v době nepřítomnosti xxx, xxx, 

xxx@teplarna-cb.cz) 

a to každý z nich samostatně. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však 

již od okamžiku, kdy bylo druhé straně písemně oznámeno jejich provedení. 

 

Základní údaje díla: 

Název díla:  Výměna ŘS K10 

Místo díla:   Teplárna České Budějovice, a.s. 

  Novohradská 32  370 01 České Budějovice 
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II. 

Předmět díla 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo formou dodávky „na klíč“ na svůj náklad a na 

své nebezpečí ve sjednané době a v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními 

údaji a informacemi obsaženými nebo zmíněnými ve smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje včas a 

řádně provedené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu dle ustanovení této smlouvy za předpokladu 

splnění všech náležitostí této smlouvy o dílo, a to za podmínek dále uvedených. 

2. Předmět díla zahrnuje a formou dodávky „na klíč“ je míněno:  

2.1. Předmětem zakázky je oprava částí ŘS K10 a to PLC a unifikačních komponent připravující 

signály pro vstup/výstup  IO karet. Tyto změny nemají dopad do HMI. Předmětem této zakázky 

je dále propojení Expans částí ŘS, bez dodání potřebné kabeláže. 

 

Řídicí systém K10 je umístěn v lokalitě Novohradská na 7,5m VB v prostoru rozvodny za 

velínem. Dotčené rozvaděče jsou RD2, RK2, RD21, RK21 a RD25. PLC a IO jsou osazeny 

v rozvaděčích RDxx, v rozvaděčích RKxx je unifikační část ŘS. Stávající ŘS je na platformě PLC 

FANUC Series 90-30, která bude nahrazena navazujícím systémem EMERSON PACSystems RX3i.  

 

Některé části nově dodaného ŘS budou oproti původnímu stavu sjednoceny a to v rozsahu: 

- V RD2 a RD21, bude nový ŘS osazen jedním společným CPU, kdy CPU, bude v prvním 

backplane RD2. Toto nové CPU je IC695CPE305. V rozvaděči RD2 bude stávající 3. a 4. 

backplane sjednocen a umístěn na pozici 4.backplane. 

- V RD25 bude nový ŘS s jedním CPU (IC695CPE305), které bude osazeno na prvním 

backplane. 

 

Dále bude měněno nebo doplněno: 

- V RD2, RK2, RD21, RK21 a RD25 výměna všech IO karet. Rezervní karty měněny nebudou. 

- V RK2 a RK21, které obsahují pouze jištění, oddělovací stykače a unifikační částí, budou 

unifikační části měněny za nové. Tyto unifikační části jsou řady USIG, UJRS, UNAP, UTRS, 

UPOV.  

- Rozvaděče RD2, RK2, RD21, RK21 a RD25 budou doplněny o servisní osvětlení rozvaděčů 

spínaných otevřením dveří. Signál otevření každého křídla bude nově zaveden do PLC. 

- U rozvaděčů RD2, RK2, RD21, RK21 a RD25 budou vyměněny FAB zámky za zámky na 

klíč, takzvaný motýlek a madlem pro snadné otevření dveří. 

 

Součástí dodávky není nákup HW: 

- 2 ks CPU IC695CPE305 

- Propojovacích kabelů mezi expansními prkny (I/O rack expansion cable). 

- 2ks backplane pro CPU (IC695CHS012) a 7ks expansních prken (IC694CHS392) 

- 2ks lokálních expansních modulů (IC695LRE001) 

- 2ks power supply IC695PSA040 

- 2ks LAN karet IC695ETM001 (součástí dodávky jsou další 2ks LAN karet IC695ETM001, 

tyto karty jsou pro zdvojení komunikace EGD a HMI)  

 

 

2.2. Dodávky dokumentace: 

- Zkreslení nové dokumentace RD25 

- Zkreslení/ oprava nové dokumentace RD2, RK2, RD21, RK21 

- Rozvaděče budou osazeny seznamy jistících prvků a seznamem IO proměných 

- Čela IO karet bude osazena seznamem patřičnými ID proměnných 

 

Přílohy smlouvy: 

- Výzva 



 SMLOUVA O DÍLO – Výměna ŘS K10 

 3/12 

- Dokumentační standard Teplárny České Budějovice a.s 

- Protokoly určeni vnějších vlivů 

- Dokumentace skutečného provedení RD2, RK2, RD21, RK21 

- Projekty RD2 PLC1, RD2 PLC2, RD21, RD25 PLC 1 a RD25 PLC 2 

 

3. Součástí díla je i:  

3.1. veškeré pomocné práce, manipulace, dopravu, pracovní lešení, zřizování pracovních ploch, 

zakrývání konstrukcí, likvidaci odpadů (v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a veškeré další práce související 

s předmětem plnění díla; 

3.2. veškeré práce spojené s úpravami na stávajícím zařízení, které je nutné provést z důvodů úspěšné 

realizace díla; 

3.3. napojení díla na stávající zařízení Objednatele v rámci rozsahu díla; 

3.4. převzetí odpovědnosti za konečnou funkčnost nově dodávaných zařízení i ve vazbě na stávající 

zařízení a za vyřešení problémů vzniklých v souvislosti s realizací díla; 

3.5. vedení montážního deníku; 

3.6. získání a dodání všech certifikátů o jakosti, zkouškách materiálů, průběhu montáže, kompletnosti, 

provedených zkouškách, potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení potvrzení, atestů, 

schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných 

Smlouvou; 

3.7. uvedení díla do provozu včetně provedení příslušných testů, zkoušek a dokončení díla v souladu 

se Smlouvou; 

3.8. zaškolení zaměstnanců objednatele v rozsahu potřebném pro provoz/užívání díla 

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat k převzetí díla dokumentaci skutečně provedeného (DoSP) díla. 

Tuto dokumentaci předá objednateli ve třech paré, dále dle přiložené výzvy. 

5. Pokud se ukáže - v rámci hranic rozsahu této smlouvy – potřeba dodání dodatečných materiálů, 

zařízení, komponentů, prací a služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných 

parametrů díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto 

smlouvou a účelem jeho použití, potom zhotovitel dodá takové dodatečné materiály, zařízení, 

komponenty anebo provede práce a služby na své vlastní náklady, přestože nejsou výslovně uvedeny 

v této smlouvě, do takového rozsahu, aby dílo splnilo požadavky dané smlouvou. 

6. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, ČSN a ČSN EN, projektové/ zadávací/ 

výkresové dokumentace a obecně závazných právních předpisů platných v době realizace díla.  

 

III. 

Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat jej objednateli nejpozději do termínu „Předání 

funkčního díla“, viz následující odkaz. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující postupové termíny plnění: 

Předpoklad podpisu SoD     únor 2022 

Předání realizační PD k odsouhlasení   červen 2022 

Předání finální verze realizační PD   červenec 2022 

Převzetí místa montáže a zahájení prací:   1.9.2022  

Ukončení montáže      16.9.2022 

Předání funkčního díla:     20.9.2022  

(Úspěšné komplexní vyzkoušení díla) 

Předání dokumentace DoSP k odsouhlasení:  17.10.2022 

Konečné předání díla:     říjen 2022  

 

Zadavatel upozorňuje, že jediný možný termín montáže je od 1.9.2022 do 16.9.2022. 

 

Jestliže zhotovitel dokončí dílo před stanoveným termínem, může objednatel dílo převzít i v 

dřívějším nabídnutém termínu. Za dokončení díla před stanoveným termínem nebudou 

objednatelem zhotoviteli vyplaceny žádné prémie. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že si místo plnění dle smlouvy důkladně prohlédl a neshledal žádné skryté 

překážky, které by mohly zabránit nebo ovlivnit provedení díla v termínech a kvalitě dle smlouvy. 



 SMLOUVA O DÍLO – Výměna ŘS K10 

 4/12 

Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení díla z důvodu 

chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu. 

 

IV. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Strany se dohodly, že celková a konečná cena díla činí xxx,- Kč bez DPH.  

(slovy: xxx korun českých bez DPH)  

Cena za dílo je cenou smluvní a pevnou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 

znění. 

2. Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá k dohodnuté ceně daň  

z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy. 

3. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení a dokončení díla. Zhotovitel 

odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu plnění se zahrnutím veškerých nákladů spojených 

s jeho úplným dokončením, předáním díla objednateli a uvedením do bezpečného a spolehlivého 

provozu. Zhotovitel nemá právo se domáhat zvýšení ceny z důvodů nebo chyb na jeho straně 

vzniklých při ocenění díla. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 

odst. 2 a § 2620 odst. 2 ObčZ. 

4. Smluvní cena může být změněna pouze:  

- změnou sazeb DPH před dokončením díla, 

- nerealizováním části díla na základě požadavku objednatele, 

- vícepracemi požadovanými objednatelem nad rámec a rozsah uzavřeného smluvního 

vztahu, 

- méně pracemi požadovanými objednatelem. 

Nastane-li některá z výše uvedených podmínek, bude výše ceny vždy měněna  

na základě oboustranně podepsaného dodatku ke smlouvě.  

5. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla formou bankovního převodu na účet zhotovitele na 

základě doručené zálohové a konečné faktury s dodržením tohoto splátkového kalendáře: 

a) zálohová faktura ve výši 30 % z celkové ceny díla, tj. xxx,-Kč + DPH bude vystavena do 

15 dnů po podpisu této smlouvy 

b) konečná faktura ve výši 100% z celkové ceny díla včetně DPH s odečtením skutečně 

zaplacené zálohy bude vystavena po úspěšném dokončení a předání díla objednateli se 

splatností:  

- platba ve výši 50 % z celkové ceny díla tj. xxx,-Kč + DPH po úspěšném komplexním 

vyzkoušení díla a jeho předběžném předání a převzetí objednatelem 

- odložená platba ve výši 20 % z celkové ceny díla, tj. xxx,- Kč + DPH bude uhrazena po 3 

měsících zkušebního provozu a konečném předání a převzetí díla objednatelem. 

6. Po zaplacení zálohy zašle zhotovitel objednateli příslušný daňový doklad. 

7. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, obchodní listiny podle § 435 Obč. Z. a bude v ní 

uvedeno číslo smlouvy objednatele. Fakturu se zhotovitel zavazuje doručit objednateli 

elektronickou poštou na e-mailovou adresu: podatelna@teplarna-cb.cz. Od celkové fakturované 

částky bude odečtena poskytnutá záloha. Přílohu faktury bude tvořit oboustranně podepsaný 

předběžný/konečný protokol o předání a převzetí díla/ části díla. 

8. Zálohová i konečná faktura jsou splatné do 21 dnů od jejich doručení objednateli. 

9. V případě pochybností o doručení faktur se má za to, že k doručení faktur došlo třetí pracovní den 

po odeslání. Za den úhrady faktur se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 

10. V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, 

je objednatel oprávněn ji vrátit do data její splatnosti. V takovém případě je zhotovitel povinen 

vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

11. Žádná platba provedená objednatelem v rámci tohoto ustanovení se nepovažuje za převzetí díla 

nebo jakýchkoliv jeho částí objednatelem. 

12. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. 

Jestliže se zhotovitel kdykoli v průběhu plnění této smlouvy stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

zákona o DPH, pak je objednatel výslovně oprávněn hradit jakoukoli dosud neuhrazenou platbu 

zhotoviteli dle této smlouvy bez příslušné částky DPH, přičemž v takovém případě je objednatel 

tuto částku DPH povinen za zhotovitele uhradit přímo na příslušný účet správce daně ve smyslu  

§ 109a zákona o DPH.  

mailto:podatelna@teplarna-cb.cz
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13. Zhotovitel dále prohlašuje a zavazuje se, že bankovní účet zhotovitele, na který mají být ze strany 

objednatele hrazeny jakékoli platby dle této smlouvy, je a bude účet řádně vedený v registru 

bankovních účtů plátců DPH. 

 

V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel je povinen před zahájením prací na díle zhotoviteli protokolárně předat prostor realizace 

díla, tj. staveniště. O předání staveniště bude sepsán zápis. 

2. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele, jejichž seznam byl předán objednateli při 

předání staveniště, přístup do všech prostor tak, aby mohly být práce prováděny řádně a plynule. 

Objednatel je povinen umožnit vstup do svých objektů oprávněným pracovníkům zhotovitele i 

mimo jeho pracovní dobu. 

3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli napojení na síť elektrického proudu  

v rozsahu a parametrech, aby mohla být používána všechna zařízení a přístroje zhotovitele potřebné 

k řádnému provádění díla. El. energie bude poskytnuta pouze na existujících výstupech. Zhotovitel 

po obdržení písemného souhlasu objednatele, a na své náklady, zavede el. energii z míst existujících 

výstupů do míst spotřeby. V případě instalace vlastního stavebního rozvaděče zhotovitele, musí mít 

tento platnou revizní zprávu elektro. 

4. Objednatel je povinen poskytnout pracovníkům zhotovitele prostor, kde by mohli skladovat svá 

zařízení a přístroje potřebné k provádění díla. 

5. Zhotovitel viditelně označí staveniště tabulí s uvedením názvu akce, objednatele, zhotovitele, 

termínu realizace a možnými riziky na pracovišti. 

6. Zhotovitel zaručí přístup na staveniště - rozvoden pouze osobám zhotovitele, které jsou 

znalé vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších 

předpisů a minimálně §5 této vyhlášky. 

7. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla zabezpečovat na vlastní náklady  

v prostoru staveniště pořádek a čistotu, a dále se zavazuje dodržovat bezpečnostní a požární 

předpisy.  

8. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré odpady vzniklé v souvislosti s dílem, bude likvidovat na své 

náklady a v souladu s předpisy o nakládání s odpady. O množství a likvidaci odpadů povede 

evidenci v týdenních intervalech. Veškeré škody a náklady vzniklé nesprávným nakládáním 

s odpady jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náhradu veškerých uložených 

pokut a nápravných opatření, které uplatní vůči objednateli orgány státní správy v důsledku 

nesprávného nakládání s odpady. 

9. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit svou pracovní dobu tak, aby nedocházelo  

k přerušení prací (průběžné provádění prací), kromě sobot, nedělí a státních svátků a bylo zajištěno 

dokončení díla v požadovaném termínu. 

10. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. 

11. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na kontrolních dnech, které 

bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 4x za měsíc. Termín kontrolního dne 

bude dohodnut při předání staveniště a uveden v zápise. 

12. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad se smlouvou a s projektovou/ zadávací/ 

výkresovou dokumentací či pokyny objednatele je zhotovitel povinen k žádosti objednatele v 

přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky 

prostřednictvím třetí osoby a na náklady zhotovitele. 

13. Materiály zhotovitele neodpovídající projektové/zadávací/výkresové dokumentaci a smlouvě, 

nevyhovující předepsaným zkouškám nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být 

odstraněny ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými 

materiály. 

14. Zhotovitel smí k provádění díla použít pouze subdodavatele uvedené v nabídce. Jiné subdodavatele 

je oprávněn použít k provádění díla pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

Zhotovitel je přitom povinen objednateli prokázat jejich odbornou způsobilost k provádění díla. Při 

provádění díla subdodavatelem zhotovitel odpovídá za provedení této části díla, jakoby jej prováděl 

sám. Porušení těchto pravidel bude objednatelem považováno za podstatné porušení smlouvy 

s možností objednatele odstoupit od smlouvy.  

15. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli pro provoz a údržbu díla nevýhradní, teritoriálně 

omezenou územím České republiky, nepřevoditelnou a časově neomezenou licenci k užívání 
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patentu nebo jiných práv duševního vlastnictví vlastněných zhotovitelem nebo třetí stranou, od 

které obdržel právo udělovat licenci, a rovněž se zavazuje udělit objednateli nevýhradní, teritoriálně 

omezené územím České republiky, nepřevoditelné a časově neomezené právo používat know-how 

(pokud to bude přicházet v úvahu) a jiné technické informace předané objednateli v rámci smlouvy. 

Žádné ustanovení obsažené v těchto dokladech nesmí být vykládáno jako převod vlastnictví 

jakéhokoli patentu, obchodní značky, autorského práva, know-how nebo práva k duševnímu 

vlastnictví ze zhotovitele nebo kterékoli třetí strany na objednatele nad rámec smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli informace o rizicích plynoucích z jeho činnosti na 

předaném pracovišti ve smyslu ustanovení § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v 

platném znění, před zahájením činnosti. Zároveň se zhotovitel zavazuje předat informace o rizicích 

od objednatele též všem svým subdodavatelům, kteří budou na předaném pracovišti působit - tato 

povinnost zahrnuje mimo jiné předání formuláře "Zhodnocení rizik". 

Vedoucí zaměstnanec odpovědný za předání rizik ze strany zhotovitele: xxx – Manažer projektu, (e-

mail: xxx@inelsev.cz, tel.: xxx) 

Vedoucí zaměstnanec odpovědný za předání rizik ze strany objednatele:  

 xxx – Technik BOZP (xxx@teplarna-cb.cz, tel.:xxx) 

 

Zhotovitel prací bere na vědomí, že odpovídá z hlediska BOZP a PO za provedení prokazatelného 

proškolení svých zaměstnanců a svých subdodavatelů a za jejich dodržování podmínek právních 

předpisů v uvedených oblastech na pracovištích TČB. 

 

VI. 

Vedení stavebního/montážního deníku 

1. Zhotovitel je povinen vést v průběhu provádění díla stavební/montážní deník, který slouží jako 

doklad o průběhu provádění díla. Stavební/montážní deník bude přístupný na stavbě/montáži. Zápis 

do stavebního/montážního deníku činí zhotovitel po protokolárním předání prostoru staveniště. 

2. Do stavebního/montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 

zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných 

prací od projektové/zadávací/výkresové dokumentace. 

3. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

4. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí/vedoucí montáže, popřípadě jeho 

zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 

předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den. Při denních záznamech 

nesmí být vynechána volná místa. 

5. Do deníku je dále oprávněn nahlížet a činit v něm zápisy pracovník objednatelem pověřený funkcí 

technického dozoru, popřípadě zástupce zpracovatele projektové/zadávací/výkresové dokumentace 

a státní stavební dohled. 

6. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinna 

připojit k záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že s 

obsahem záznamu souhlasí. Uvedené ujednání smlouvy však nedopadá na změny a doplňky 

smlouvy o dílo, které musí být prováděny způsobem uvedeným ve smlouvě. 

7. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 

v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební/montážní deník chránit před 

odcizením a poškozením. 

8. Originál montážního/stavebního deníku bude předán zadavateli jako součást předávané průvodně 

technické dokumentace. 

 

VII. 

Provedení díla  

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, to je předvedením způsobilosti 

díla sloužit svému účelu, úspěšným provedením níže sjednaných zkoušek, a předáním díla 

objednateli. 

2. Uvádění do provozu a předávání a přejímání díla sestává z těchto částí: 

 - komplexní vyzkoušení 

 - předběžné předání a převzetí díla 

 - 3 měsíce zkušební provoz 

mailto:xxx@teplarna-cb.cz
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 - konečné předání a převzetí díla 

3. V rámci komplexního vyzkoušení se provede ověření funkce zařízení díla při různých provozních 

režimech díla. Komplexním vyzkoušením se ověří splnění technických parametrů a funkcí 

specifikovaných ve smlouvě, zejména požadavky na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a 

kvalitu díla. 

4. Jestliže z důvodů, které nelze přičíst objednateli, nebudou v průběhu komplexního vyzkoušení 

splněny technické parametry a funkce specifikované ve smlouvě a požadavky na provozuschopnost, 

spolehlivost, bezpečnost a kvalitu díla, je zhotovitel povinen provést na své náklady potřebné změny 

a úpravy, aby splnil tyto parametry, funkce a požadavky. Zhotovitel oznámí objednateli realizaci 

potřebných změn a úprav a je povinen opakovat komplexní vyzkoušení až do splnění technických 

parametrů a požadavků specifikovaných ve smlouvě, pokud nebude dohodnuto jinak. 

5. Na závěr komplexního vyzkoušení podepíší zhotovitel a objednatel protokol o úspěšném ukončení 

komplexního vyzkoušení díla. Součástí protokolu budou veškeré zkušební protokoly z dílčích 

zkoušek. Návrh protokolu je povinen vystavit zhotovitel. Podepsání tohoto protokolu nebude 

objednatelem bezdůvodně odmítnuto a bude provedeno v nejkratší možné době po předání návrhu 

zhotovitelem. 

6. Po podpisu protokolu o komplexním vyzkoušení předá zhotovitel objednateli dokumentaci 

skutečného provedení a dále veškerou dokumentaci dle smlouvy. Do 5 dnů od předání všech 

příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností zhotovitel vystaví návrh protokolu 

o předběžném převzetí díla a tento předá objednateli k odsouhlasení a podpisu. Předpokladem jeho 

vystavení bude splnění všech povinností zhotovitele plynoucích ze smlouvy k datu předběžného 

převzetí díla bez vad právních i věcných. Výjimkou mohou být drobné vady nebránící bezpečnému 

a spolehlivému provozu díla, přičemž všechny tyto vady budou uvedeny spolu s termínem jejich 

odstranění v protokolu o předběžném převzetí díla.   

7. Nedílnou přílohou protokolu o předběžném převzetí díla musí být soupis zjištěných vad díla, včetně 

dohody zhotovitele a objednatele o způsobu a termínech jejich odstranění zhotovitelem. Vady díla 

k termínu vydání protokolu o předběžném převzetí díla nesmí jednotlivě ani v souhrnu bránit 

bezpečnému provozu díla a nesmí negativně ovlivňovat výkonové parametry díla. 

8. Nedílnou součástí protokolu o předběžném převzetí díla musí být též dohoda o likvidaci staveniště 

využívaného zhotovitelem v průběhu realizace díla. Zhotovitel dále předloží doklady o řádném 

odstranění odpadů. 

9. Dnem, kdy objednatel podepíše protokol o předběžném převzetí díla, je dílo předáno zhotovitelem 

objednateli a začíná běžet záruční lhůta díla, jejíž délka a podmínky jsou stanoveny smlouvou. 

V záruční lhůtě dílo provozuje na svá rizika a svými pracovníky objednatel. Tímto článkem však 

nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele stanovené ve smlouvě a jeho odpovědnost za vady. 

10. Zkušební provoz v trvání 3 měsíce začíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předběžném 

předání a převzetí díla. Zkušebním provozem zhotovitel prokazuje provozuschopnost, spolehlivost, 

bezpečnost a kvalitu díla v souladu se smlouvou. Maximální povolená doba trvání vynucených 

přerušení a provozních odstávek během zkušebního provozu nesmí překročit 1 hodinu. Délka 

zkušebního provozu bude prodloužena o dobu trvání těchto provozních odstávek. V případě, že 

celková doba provozních odstávek během zkušebního provozu překročí maximální povolenou dobu 

dle tohoto odstavce, celý zkušební provoz se musí opakovat od počátku. 

11. Provoz v rámci zkušebního provozu musí být zabezpečován vyškolenými zaměstnanci objednatele 

pod dohledem a na odpovědnost zhotovitele v souladu s provozními předpisy.  

12. Zkušební provoz bude ukončen podpisem protokolu o ukončení zkušebního provozu a konečném 

předání a převzetí díla. Protokol o ukončení zkušebního provozu a konečném předání a převzetí díla 

zpracuje a předloží zhotovitel k odsouhlasení a podpisu objednateli. Po obdržení návrhu zhotovitele 

je objednatel povinen během 5 dnů zhotoviteli buď podepsat protokol o ukončení zkušebního 

provozu a konečném předání a převzetí díla nebo písemně oznámit zhotoviteli důvody bránící 

podpisu protokolu. 

13. K předběžnému/konečnému předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně (zápisem 

do stavebního/montážního deníku) nejméně pět pracovních dnů předem. 

 

VIII. 

Záruka za jakost, odpovědnost zhotovitele za vady díla  

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, tj. záruku, že celé dílo a každá jeho část bude 

prosta jakýchkoli vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá 
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smlouvě, účelu jeho využití dle smlouvy, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou 

nebo obecně závaznými právními předpisy a ČSN/ČSN EN platnými v době zhotovení díla. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost (záruční lhůtu) v délce: 

 

Záruční doba na dodávky: 24 měsíců 

Záruční doba na dokumentaci: 36 měsíců 

Záruční doba na montáž: 12 měsíců 

 

2. Záruka se nevztahuje na vady způsobené zaviněním na straně objednatele, zejm. neodborným 

zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro 

provoz a údržbu zařízení. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých 

objednatelem, pokud zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich 

nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich užití trval. 

4. V případě, že objednatel zjistí při předání a převzetí díla nebo nejpozději do ukončení záruční lhůty 

vady díla, je povinen je bez zbytečného odkladu písemně e-mailem nebo doporučeným dopisem 

oznámit zhotoviteli. V oznámení objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují. Objednatel 

umožní zhotoviteli na jeho žádost potřebný přístup k dílu za účelem prověření příčiny vady. 

5. Zhotovitel je povinen po obdržení oznámení vad objednatele se k němu bez zbytečného odkladu 

písemně vyjádřit, nejpozději však do 24 hodin od obdržení oznámení. Ve svém stanovisku buď 

vady uzná, nebo sdělí, z jakého důvodu je odmítá uznat. Ve stanovisku, jímž vady uzná, zároveň 

uvede termín, dokdy budou vady odstraněny. 

6. Pokud se zhotovitel bez zbytečného odkladu nevyjádří k oznámení vad objednatele, případně vady 

neodstraní v uvedeném termínu, má se za to, že vady uznal a objednatel je oprávněn nechat odstranit 

vady třetí osobou. Přitom se zavazuje postupovat účelně a úsporně. 

7. Objednatel má vůči zhotoviteli mimo práv uvedených v občanském zákoníku i právo na náhradu 

nákladů k odstranění vad prostřednictvím třetí osoby. Podmínkou je, že se jedná o výdaje 

prokazatelně a odůvodněně vynaložené. 

8. Po odstranění vady sepíše zhotovitel s objednatelem protokol, ve kterém uvede, jakým způsobem 

reklamovanou vadu odstranil a objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které 

odmítá vadu považovat za odstraněnou. 

9. Na vyměněnou nebo nově nainstalovanou část díla se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců, a to 

počínaje dnem její výměny resp. instalace.  

10. Jestliže dílo nebo jeho část nemůže být provozováno během záruční doby v důsledku jakékoliv 

vady, poškození, nebo nápravy jakékoliv vady, nebo poškození, za které je odpovědný zhotovitel, 

pak se záruční doba platná pro dílo nebo jeho část prodlouží o lhůtu, rovnající se lhůtě od doby 

řádně uplatněné reklamace do doby odstranění vady díla. 

11. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, která podstatným 

způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání (provoz) díla či opakovaný výskyt stejné vady 

po opravě. 

12. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady nejsou dotčena práva objednatele z titulu odpovědnosti 

za škodu způsobenou vadným plněním. 

13. Na základě předchozího souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn použít k realizaci díla nebo 

jeho částí i třetí osobu (subdodavatele). 

14. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno přiměřené stavebně montážní pojištění a pojištění 

odpovědnosti za škodu. Celkové pojistné krytí musí být sjednáno minimálně na hodnotu 100 % (sto 

procent) smluvní ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění po celou dobu plnění 

smluvních povinností. 

 

IX. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za každé jednotlivé prodlení s řádným 

plněním díla dle postupových termínů uvedených v čl. III této smlouvy ve výši 0,1 % z ceny díla 

za každý i započatý den prodlení. 
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2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli v případě prodlení s placením jakékoli platby smluvní 

úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad může objednatel účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 5000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení až do dne, kdy vady 

budou odstraněny. 

4. V případě porušení dostupnosti, důvěrnosti nebo integrity svěřených dat, provozních údajů a 

informací je Zhotovitel za každé jednotlivé porušení povinný zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 200 000,- Kč. Smluvní pokutu a náhradu škody nelze uplatnit, pokud Zhotovitel prokáže, 

že porušení povinností bylo způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou okolností 

vzniklou nezávisle na vůli Zhotovitele, např. v důsledku hackerského útoku, který je úspěšný i přes 

dodržení všech bezpečnostních opatření požadovaných článkem XI. Povinnosti Zhotovitele v 

souvislosti se zákonem o kybernetické bezpečnosti a dalšími relevantními ustanoveními této 

smlouvy. 

5. V případě porušení mlčenlivosti o svěřených datech, provozních údajích a informací je Zhotovitel 

za každé jednotlivé porušení povinný zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč. 

6. Smluvní pokuta a smluvní úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení jejich 

vyúčtování. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 

smluvní pokutu, jednostranně započíst svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla. 

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s 

porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta účtována a vymáhána 

 

X. 

Ochrana osobních údajů 

Teplárna České Budějovice, a.s. může v některých případech a na základě svého oprávněného 

zájmu pro účely přípravy, uzavření a plnění Smlouvy, vnitřní evidence a kontroly, ochrany právních 

nároků a provozních potřeb zpracovávat osobní údaje poskytnuté jí druhou smluvní stranou. Pokud 

ke zpracování osobních údajů druhé smluvní strany, příp. jejích zástupců/ zaměstnanců dojde 

(pouze v relevantních případech, nikoli vždy), je toto zpracování prováděno vždy v souladu s 

platnými právními předpisy, když podrobné informace, konkrétní zásady a podmínky zpracování 

osobních údajů společností Teplárna České Budějovice, a.s. jsou dostupné na adrese 

http://www.teplarna-cb.cz/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju/. Podpisem této Smlouvy 

zástupce druhé smluvní strany potvrzuje, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních 

údajů, a to včetně práv, které druhé smluvní straně a jejím zástupců náleží. 

 

XI. 

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zákonem o kybernetické bezpečnosti 

1. Objednatel, tj. Teplárna České Budějovice, a.s. (dále „TČB“) je určeným provozovatelem základní 

služby v oblastech výroby tepelné energie a provozu soustavy zásobování tepelnou energií a 

správcem informačního systému, na kterém jsou tyto služby závislé. TČB se musí řídit požadavky 

definovanými v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích předpisech. 

TČB v souladu s požadavky vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále „VKB“) 

stanovuje nároky na bezpečnostní opatření svých dodavatelů, resp. zhotovitelů. Zhotovitel se 

zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost, kterou může TČB potřebovat při plnění 

zákonných požadavků v rozsahu dodávaných služeb.  

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit ochranu důvěrnosti, dostupnosti a integrity dat, provozních údajů a 

informací přiměřeně identifikovaným rizikům. Získaná data, provozní údaje a informace jsou 

považovány za důvěrné. 

3. Zhotoviteli jsou poskytnuta data, provozní údaje a informace pouze v rozsahu nezbytném pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je oprávněn poskytnout v nezbytném rozsahu získaná data, provozní údaje a 

informace schváleným subdodavatelům. TČB je výhradním vlastníkem všech předaných dat, 

provozních údajů a informací. Zhotovitel neposkytne data, provozní údaje a informace bez 

výslovného souhlasu TČB třetím osobám a není oprávněn s nimi nakládat mimo rozsah plnění 

smlouvy. 

4. Zhotovitel poskytne na žádost TČB veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny 

povinnosti stanovené v této smlouvě a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné TČB nebo jiným 

auditorem, kterého TČB pověří a k těmto auditům přispěje. Objednatel nebo jím pověřený auditor 
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je při výkonu auditu povinen dbát oprávněných zájmů Zhotovitele, zejména nesmí být ohrožena 

bezpečnost dat zpracovávaných Zhotovitelem ani nesmí dojít k neoprávněnému zásahu do práv 

třetích osob. 

5. Zhotovitel je povinen dodržovat zásady kybernetické bezpečnosti TČB, které mu budou předány po 

podpisu smlouvy. Seznámení se zásadami potvrdí Zhotovitel písemně manažerovi kybernetické 

bezpečnosti TČB. Zhotovitel je povinen se se zásadami seznámit před započetím realizace předmětu 

smlouvy a odpovídá za dodržování zásad svými zaměstnanci a subdodavateli. 

6. Zhotovitel musí okamžitě a bez zbytečného odkladu informovat manažera kybernetické bezpečnosti 

TČB o všech kybernetických incidentech souvisejících s předmětem smlouvy a poskytnout 

potřebné informace a součinnost pro vyšetření bezpečnostního incidentu a zavedení bezpečnostních 

opatření. Informace musí být poskytnuta také písemnou formou. Do vyřešení bezpečnostního 

incidentu mohou být přijata opatření, která omezí přístup Zhotovitele k informačním a 

komunikačním systémům TČB. Toto opatření nebude vnímáno jako překážka v plnění smlouvy na 

straně TČB. 

7. TČB má právo monitorovat aktivitu zaměstnanců Zhotovitele a jeho subdodavatelů v informačním 

systému TČB v rozsahu monitoringu práce privilegovaných uživatelů informačního systému TČB. 

8. Po ukončení Smlouvy je Zpracovatel povinen vymazat všechna získaná data, provozní údaje a 

informace a jejich kopie, bezpečným způsobem, který neumožňuje jejich obnovu. Nosiče informací, 

které neumožňují bezpečné vymazání dat, musí být fyzicky zlikvidovány. Likvidace je prováděna 

protokolárně a kopie protokolů o likvidaci jsou předány manažerovi kybernetické bezpečnosti TČB.  

9. Povinnost vymazat všechna získaná data, provozní údaje, informace a jejich kopie neplatí, pokud 

Zhotoviteli jejich uložení ukládají platné právní předpisy České republiky. V takovém případě 

zajistí Zhotovitel jejich uložení podle uvedených aplikovatelných předpisů a informuje o tomto 

písemně pracovníka TČB odpovědného za realizaci díla. 

10. Data, provozní údaje a informace v listinné podobě jsou mezi smluvními stranami předávány v 

uzavřené obálce. Data, provozní údaje a informace v elektronické podobě jsou mezi smluvními 

stranami předávány prostřednictvím zabezpečeného elektronického úložiště ve správě TČB. 

Vzdálený přístup k datům, provozním údajům a informacím je možný pouze šifrovaným spojením 

odsouhlaseným TČB.  Vzdálené přístupy jsou poskytovány výhradně konkrétním pracovníkům 

Zhotovitele a je zakázáno je sdílet. Využívání elektronické pošty pro předávání dat, provozních 

údajů a informací není doporučeno. Pro přenos dat, provozních údajů a informací elektronickou 

poštou je potřeba využít šifrovanou přílohu. Pokud není požadavek na formát předávaných dat 

součástí smlouvy, je stanoven vzájemnou dokumentovanou dohodou smluvních stran. 

 

XII. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou, před uplynutím termínu dodání díla, vztah založený touto smlouvou ukončit 

písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany 

od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy. 

2. Objednatel může od této smlouvy jednostranně odstoupit také v případě, že dojde k významné 

změně ve vlastnické struktuře Zhotovitele dle §71 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích, nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, případně změně oprávnění nakládat s těmito 

aktivy, využívaných zhotovitelem k plnění podle smlouvy. Zhotovitel musí o této skutečnosti 

bezodkladně informovat pracovníka Objednatele odpovědného za plnění smlouvy. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně a jeho účinky nastávají dnem jeho 

doručení. 

4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 odst. 1 ObčZ pokládají za podstatné porušení 

smluvních povinností výhradně: 

• prodlení objednatele s úhradou splatných finančních plnění po dobu delší než jeden měsíc 

• prodlení zhotovitele s předběžným/konečným předáním díla po dobu delší než jeden 

měsíc a dále  porušení povinností dle bodu V.7, V.14, V.16, VI.2 

5. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran smluvní strany provedou 

inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb, a to do deseti dnů od účinnosti 

odstoupení od smlouvy.  

6. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na již uplatněné smluvní pokuty (tzn. že zaplacené smluvní 

pokuty nemusejí být vraceny a do doby odstoupení od smlouvy uplatněné, avšak neuhrazené 

smluvní pokuty je nutno uhradit). 
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XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí českým právem. Otázky, které nejsou upraveny touto smlouvou nebo jejími 

přílohami, se řídí občanským zákoníkem v platném znění. 

2. Veškeré spory vzniklé z porušení této smlouvy budou řešeny nejprve smírným jednáním.  

3. Pokud dojde v průběhu plnění smlouvy ke změnám zákonů anebo jiných obecně závazných 

předpisů, které se vztahují k provádění smlouvy, je zhotovitel povinen na takovéto změny 

objednatele neprodleně písemně upozornit a v případě, že o to objednatel zhotovitele požádá, 

upravit předmět a způsob provádění díla podle těchto změn. 

4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze písemně formou vzestupně číslovaných 

dodatků ke smlouvě. 

5. Zhotovitel nesmí při realizaci díla podle této smlouvy sjednat žádnou smlouvu se zaměstnanci 

objednatele, podle níž by se účastnili jeho provádění. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechna práva objednatele k dílu (včetně veškerých věcí, 

užívacích práv, prací a služeb) a všechna práva k informacím a jiným dokumentům a informacím 

potřebným k řádnému a komfortnímu užívání díla dle této smlouvy byla bez dalšího převoditelná 

na objednatele a aby bylo bez dalšího možné užívání těchto práv zmíněnými osobami. 

7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele v případě, že proti 

zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel se dále zavazuje, že v případě zahájení 

insolvenčního řízení bude činit veškeré úkony k tomu, aby chránil majetek objednatele a veškeré 

části díla, jejichž vlastnictví přešlo na objednatele. 

8. Objednatel a zhotovitel udrží jako důvěrné a bez písemného souhlasu druhé strany neprozradí třetí 

straně s výjimkou případného konzultanta objednatele jakékoli dokumenty, údaje nebo jiné 

informace, poskytnuté přímo nebo nepřímo druhou stranou v souvislosti s touto smlouvou, ať již 

tyto informace byly předány před, v průběhu, nebo po skončení platnosti této smlouvy. Smluvní 

strany se zavazují, že nepoužijí tyto dokumenty, údaje a informace k jiným účelům než k plnění 

této smlouvy. Obdobně platí toto ustanovení pro všechny zhotovitelovy subdodavatele v rámci této 

smlouvy.  

9. Povinnost utajení se vztahuje i na subdodavatele a třetí strany, kterým informace uvedené v 

odstavci XI.8. smlouvy poskytl zhotovitel se souhlasem objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že 

takovéto osoby budou zavázány k povinnosti utajení minimálně ve stejném rozsahu, jako on sám. 

Za případné porušení povinnosti dle tohoto odstavce subdodavatelem odpovídá zhotovitel. 

10. Smluvní strany se zavazují, že nedílnou součástí této smlouvy budou informace  

o rizicích na předaném pracovišti ve smyslu ustanovení § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, v platném znění. 

11. Objednatel je právnickou osobou, v níž má většinovou majetkovou účast územní samosprávný 

celek, a proto se na tuto smlouvu v souladu s § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZRS“), vztahuje povinnost 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále také jen „Registr“). Smluvní strany se dohodly, že 

tuto smlouvu uveřejní v Registru Objednatel, a to ve verzi pro uveřejnění, tj. po znečitelnění 

informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k 

informacím a které se neuveřejňují v Registru v souladu s § 3 odst. 1 ZRS- konkrétně se jedná o 

osobní údaje a údaje o ceně, která je stranami považována za obchodní tajemství. Zároveň nebudou 

tyto údaje uvedeny v metadatech smlouvy 

12. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění 

v Registru. 

13. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 

14. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a prosty  tísně nebo rozrušení, 

přičemž ve vzájemném plnění poskytnutém podle této smlouvy nespatřují hrubý nepoměr. Dále 

potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a na 

důkaz shody o její formě i obsahu připojují své podpisy. 

15. Tato smlouva se uzavírá na dobu do ukončení všech závazků z této smlouvy vyplívajících. 

 

Přílohy smlouvy : 
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- Nabídka zhotovitele z.č. 15CN/I113/21/198_R.0 na realizaci akce „A4167 - Výměna ŘS K10“ ze dne 

3.2.2022 

- Výzva – Výměna ŘS K10 - bez příloh 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne: 17. 2. 2022 V Mostě dne:  
 

Teplárna České Budějovice, a.s.:  Za zhotovitele:  
 

 

…….......................................  …............................…....... 
 Ing. Václav Král      Ing. Josef Dub  

     předseda představenstva      Jednatel Společnosti 

               

 

…….......................................   
 Mgr. Martin Žahourek 

   člen představenstva 


