



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/20/2023/0098**

vyřizuje: Vavruška Zdeněk Ing.

telefon:

e-mail: neslouží pro zasílání faktur



Dodavatel IČ: 26348764 DIČ: CZ26348764

MANIFOLD GROUP s.r.o.

Mikulášské náměstí 552/17

326 00 Plzeň

V Praze 3. 5. 2023

Objednávka - Činnost koordinátora BOZP na stavbu "Tělocvična v ulici Jívanská"

Objednáváme činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace pro stavbu "Tělocvična v ulici Jívanská" dle Vaší cenové nabídky v příloze.

Cena bez DPH:

372 000,00 Kč

Cena včetně DPH 21 %:

450 120,00 Kč

Termín dokončení:

14. červenec 2023

Způsob platby: převodním příkazem

Splatnost faktury: 21 dní

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20

Jívanská 647

193 21 Praha – Horní Počernice



Vavruška Zdeněk Ing.
vedoucí odboru

Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!

Fakturu doručte na úřad formou DS seibq29, mailem na urad@hocernice.cz nebo poštou na adresu Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647, Praha Horní Počernice případně osobně na podatelnu na hlavní budově ÚMČ.



IČO: 00240192



Cenová kalkulace výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace pro stavbu:

„Tělocvična v ulici Jívanská Horní Počernice“

Činnosti koordinátora během výstavby (1 měsíc) / fáze realizace stavby /	Počet hodin za 1 měsíc	Hodinová sazba
<p>Projednáání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zpracováním do Plánu BOZP.</p> <p>Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě</p> <p>Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zpracováním do Plánu BOZP</p> <p>Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat</p> <p>Spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací</p> <p>Zpracování a aktualizace Plánu BOZP</p> <p>Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám</p> <p>Spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor</p> <p>Účast při inspekci stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem</p> <p>Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby</p> <p>Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob</p> <p>Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření</p> <p>Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby</p> <p>Provádění dalších činností zadávací dokumentace</p>	40	620,-
CELKEM ZA 15 MĚSÍCŮ 05/2023 – 07/2024	600	372 000,00,-
DPH		78 120,00,-
CELKEM S DPH		450 120,00,-

V Plzni dne 19.4.2023

**Ing. Daniel
Tóth**

Digitálně podepsal Ing. Daniel Tóth
Datum: 2023.04.21 09:00:53 +02'00'

Ing. Daniel Tóth
jednatel