

Slepý rozpočet stavby

Datum: 03.05.2023

Stavba : 7-2023

B25- 4.NP JIP kardiologie

Objednatel : Krajská nemocnice T.Bati, a.s. Zlín
Havlíčkovo nábřeží 600
76275 Zlín

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 681 094,00
DPH	21 %	773 030,00
Cena celkem za stavbu		4 454 124

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Bourací práce	389 726	0	322 088	67 638	8,7
SO 02a Modernizace - nové práce /revize/	4 064 397	0	3 359 006	705 391	91,3
Celkem za stavbu	4 454 124	0	3 681 094	773 030	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	7-2023 Bourací práce	389 726	0	322 088	67 638	8,7
SO 02a	7-2023 Modernizace - nové práce /revize/	4 064 397	0	3 359 006	705 391	91,3
Celkem za stavbu		4 454 124	0	3 681 094	773 030	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 Zdi podpěrné a volné	0,2	6 295	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	4,4	155 824	0	0	0	0
60 Omítky z hotových směsí	3,4	120 927	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	5,3	189 555	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0,3	11 174	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1,7	59 054	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,4	0	13 633	0	0	0
713 Izolace tepelné	1,2	0	44 229	0	0	0
7631 Konstrukce sádkokartonové	0,1	0	3 244	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	6,6	0	236 292	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	45,4	0	1 616 450	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,3	0	11 635	0	0	0
776 Podlahy povlakové	10,6	0	377 094	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	3,0	0	105 063	0	0	0

781	Obklady keramické	4,0	0	141 130	0	0	0
783	Nátěry	0,4	0	12 555	0	0	0
784	Malby	1,8	0	64 693	0	0	0
787	Zasklívání	0,2	0	6 949	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0,5	17 199		0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	3,8	123 600	0	0	0	12 250
96	Bourání konstrukcí	1,9	68 551	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	1,3	44 966	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1,0	35 487	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2,2	78 764	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	911 396	2 632 966	0	0	12 250

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	53 349
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	71 132
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	124 481