

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01PU-004305 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 64ZA-001646

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
SSÚD 17 Chotoviny

Adresa: Červené Záhoří 207, 391 37 Chotoviny

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

## Zhotovitel:

TANNACO, a.s.  
Kolínská 1, Kluk  
290 01 Poděbrady

IČO: 61677272

DIČ: CZ61677272

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Zhotovitelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

### 1. Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Zakrytí a odstranění reklamního zařízení Double Bigboard na dálnici D3 na základě Výzva [REDAKCE] ze dne 13. 1. 2023, kterou vydalo Ministerstvo dopravy ČR a následný odvoz na určená místa.

### 2. Místo dodání: Katastrální území Měšice u Tábora, [REDAKCE]

### 3. Doba pro dokončení: Dodavatel je povinen provést dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 22. 12. 2023.

### 4. Kontaktní osoba objednatele:

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

### 5. Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 483.859,94 / 585.471,00

6. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy při provádění Plnění musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám pozemních staveb (TKP) a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP, a to na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá Zhotovitel.
7. Veškeré stavební práce budou probíhat z prostor mimo dálnici. Položky DIO budou čerpány pouze v případě potřeby a po odsouhlasení ██████████ SSÚD, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel.
8. Z důvodu BOZP podle Směrnice GRŘ ŘSD ČR č. 4/2007 a bezpečnostních rizik dle § 101, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., kde je veden obousměrný provoz v km 78,000 – 79,000 dálnice D3, nebude reklamní zařízení demontováno z tělesa dálnice, ale z pozemku vlastníka, na kterém je reklamní zařízení umístěno. Zhotovitel je povinen oznámit vlastníkovi nemovitosti, na které se nepovolené reklamní zařízení nachází, vstup na tuto nemovitost v souladu s Přílohou č.1 Rámcové dohody. Zároveň je povinen oznámit vstup na nemovitost všem vlastníkům nemovitostí, přes které bude nutné zřídit přístup k reklamnímu zařízení. Po odstranění reklamního zařízení je Zhotovitel povinen uvést příslušné nemovitosti do původního stavu.
9. Veškerý vybouraný použitelný materiál, tj. plochy reklamních zařízení, předá Zhotovitel Objednateli na základě předávacího protokolu. Objednatel rozhodne o dalším nakládání s tímto materiálem.

#### **Další informace pro zhotovitele:**

- Před zahájením prací předloží Zhotovitel ██████████ SSÚD Objednatele k odsouhlasení Harmonogram prací a technologický postup.
- Zhotovitel zahájí práce zakrytím reklamy nejdříve 15 dní ode dne odeslání Oznámení vlastníkovi pozemku, na kterém je reklamní zařízení umístěno. Zakrytí proběhne v tentýž den, kdy započnou demoliční práce.
- Plocha reklamního zařízení bude předána Objednateli a uložena v areálu ŘSD ČR, SSÚD 17, Červené Záhoří 207, 391 37 Chotoviny.  
Po uplynutí lhůty na uskladnění reklamního zařízení v areálu SSÚD si pro případ nevyzvednutí reklamních ploch jejich vlastníkem Objednatel objedná převoz tohoto reklamního zařízení do sběrného dvora ██████████  
██████████ k ekologické likvidaci.
- Ostatní vybourané ocelové konstrukce předá Zhotovitel k likvidaci na skládku – sběrný dvůr ██████████. Vybouraný materiál základové patky a další materiály budou předány na skládku dle volby Zhotovitele.

- Zhotovitel předá Objednateli při převzetí prací písemnou dokumentaci v souladu s bodem 16) Přílohy č. 1 Rámcové dohody – Specifikace plnění.

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva [REDACTED] ze dne 13. 1. 2023


Příloha č. 2 - Soupis prací

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDACTED]

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[REDACTED] Digitálně podepsal

[REDACTED]  
Datum: 2023.05.03  
11:29:04 +02'00'



Ministerstvo dopravy



Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56  
140 00 Praha 4

Odpověď k č. j. ze dne

██████████  
██████████  
██████████  
██████████

Datum  
Praha  
13.01.2023

**Věc: Výzva k zakrytí a odstranění reklamního zařízení**

Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen „Ministerstvo dopravy“), vyzvalo společnost ██████████ jakožto vlastníka níže uvedeného reklamního zařízení provozovaného v silničním ochranném pásmu dálnice D3, k jeho odstranění v souladu s § 31 odst. 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“).

Jedná se o reklamní zařízení, jehož umístění a provozování bylo Ministerstvu dopravy oznámeno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“), jakožto majetkovým správcem dotčené dálnice, a to pod níže uvedenými parametry:

GPS poloha	Parcelní číslo pozemku	Katastrální území	Č. závady
██████████	██████████	Měšice u Tábora	125926

Výzva k odstranění dotčeného reklamního zařízení byla jeho vlastníkově doručena dne 20. 7. 2021 pod č. j. ██████████, včetně opakované výzvy doručené dne 11. 3. 2022 pod č. j. ██████████ přičemž vlastníkem reklamního zařízení na tyto výzvy nereflaktoval a reklamní zařízení dosud neodstranil.

S ohledem na shora uvedené tak Ministerstvo dopravy vyzývá ŘSD ČR, aby jako majetkový správce dotčené dálnice, na základě pověření k odstraňování reklamních zařízení podle zřizovací listiny č. j. ██████████ ze dne 11. 6. 2016, přistoupilo ve věci výše uvedeného reklamního zařízení k bezodkladnému zakrytí reklamy a následnému odstranění a likvidaci celého reklamního zařízení (včetně konstrukce) v souladu s § 31 odst. 9 zákona o pozemních komunikacích, a to na náklady vlastníka reklamního zařízení.



[REDACTED]

V souvislosti s uvedeným Ministerstvo dopravy rovněž žádá ŘSD ČR o následné vyrozumění o odstranění předmětného reklamního zařízení, a to bez zbytečného odkladu.

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Stavba D3 km 78 - Tábor Odstranění reklamního zařízení - oblast 1

číslo a název SO 004 reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup  
 číslo a název rozpočtu: 004 reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1 Oznámení</b>								
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	2018_OTSKP	02940.01		OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení	KUS			
0 Všeobecné konstrukce a práce								
<b>2 Zakrytí - BEŽNÉ INTENZITY</b>								
0 Ostatní konstrukce a práce								
2	2018_OTSKP	94490.01		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamní krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakryvána v termínu odlišném od demontáže. dl. x š. 9,6*3,6*2	M2			
0 Ostatní konstrukce a práce								
<b>3+4A Odstranění a uskladnění BEŽNÉ INTENZITY</b>								
0 Všeobecné konstrukce a práce								
4	2018_OTSKP	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUPU CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks rek.zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti, přes který je přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.	KPL			
5	2018_OTSKP	02720-DIO		POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro demontáž Kompletní dopravní inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek.zařízení zahrnující: •Přechodné svícení i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přezačarování a manipulace s nimi. •Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ. •Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; •Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.	KPL			
6	2018_OTSKP	014102.02		POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton dle pol.č. 96616 * 2,4	T			
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1 Zemní práce								
7	2018_OTSKP	13273.01		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I s ponecháním pro zpětný zásep vč. případného odstranění omítky s oddělením uložením 85*0,4*0,8	M3			
8	2018_OTSKP	17411.01		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásep rýhy s následným rozprostřením omítky dle pol.č.13273.01	M3			
9	2018_OTSKP	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásep po vybouraných základech z nakupovaného materiálu ( vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina ) vč. nákupu, naložení, neložení a dovezu dle pol.č.96616	M3			
10	2018_OTSKP	18130		ÚPRAVA PLÁNE BEZ ZHUTNĚNÍ urovnění terénu po zásepů demontované kabelové trasy 85*0,4	M2			
11	2018_OTSKP	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM UZEMÍ V TL DO 0,25M 10,0*10,0	M2			
1 Zemní práce								
7 Přidružená stavební výroba								
12	2018_OTSKP	742K11.01		ODPOJENÍ REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ ELEKTRICKE PŘIPOJKY Odpojení reklamního zařízení odborně způsobilou osobou a odborné zabezpečení elektrické přípojky.	KUS			
13	2018_OTSKP	742Z23.01		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN vč. dem. zskr. fólie vč. odvozu na skládku a polohu za skládku Bude účtováno dle skutečné délky dle odsouhlasen investorem Položka čerpána se souhlasem Zástupce Objednatelů	M			
85 m								
14	2018_OTSKP	743Z33.01		DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci	KUS			
10 ks								
15	2018_OTSKP	743Z35.01		DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝSKY DO 15 M Demont. osvětlení vč. kabelových rozvodů vč. odpojení v rozváděči Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 10 ks	KUS			
7 Přidružená stavební výroba								
9 Ostatní konstrukce a práce								
16	2018_OTSKP	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU veškerou manipulaci a vybouranou sítí a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku	M3			

Digitálna správa: [redacted]  
 Datum: 02.05.2023 8:16:00 +02:00

d. š. x. h.  
 5,0\*5,0\*2,0=50,000

17	2018_OTSKP	96618A.01	DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH Demontáž reklamní plochy 2x 78,0 m2 nebo 2x 35,0 m2 vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlasěného technologického postupu zhotovitele Měrná jednotka = m2	m2	[redacted]
9 663,67					
18	2018_OTSKP	96618B.01	BOURÁNÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboard (2 ks typových reklamních panelů o rozměru 9,6x3,6 nebo 9,6 x 8,2 m)	KM	[redacted]
Měrná jednotka - km					
19	2018_OTSKP	967181	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH vč. složení a uložení na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel lr. D 1,0m 7,0*186,4*0,001=1,365 [A] lr. D 1,0m 6,5*148*0,001=0,962 [B] lr. D 0,9m 6,7*131,9*0,001=0,883 [C] svalec P10 250*180 4*2,05*0,06*30,001=0,784 [D] 1180 2*10,8*19,8*2*4*1*1,25*0,001=0,389 [E] počet bled 1400 (85*1,94*1,001)=3,333 [F] počet bled 24,5*28*0,001=0,686 [G] plochil 1 mm 2*6,67*5*0,001=0,068 [H] kování P14 vč. svorníků 12*0,3*160*0,001=0,576 [I] stupadla 43*15*0,001=0,645 [J] spojovací prvky 10*0*0,001=0,100 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=9,942 počet kusů	T	[redacted]
0 Ostatní konstrukce a práce					
6 - BEŽNÉ INTENZITY					
1 Zemní práce					
20	2018_OTSKP	16171.02	NAKLADÁNÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCI KOVOVÝCH Nakládání demontovaných typových reklamních panelů 9,6x3,6 nebo 9,6x8,2 m na sklad, dle dispozic Zástupce Objednatel na dopravní prostředek pro vodovně přemístění se uložení a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatel 9,0*3,0*2	m2	[redacted]
1 Zemní práce					
0 Ostatní konstrukce a práce					
36	2018_OTSKP	96718B	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vypořázaných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel Měrná jednotka uváděna v km	km	[redacted]
37	2018_OTSKP	96618B.01	BOURÁNÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboard (2 ks typových reklamních panelů o rozměru 9,6x3,6 nebo 9,6 x 8,2 m)	KM	[redacted]
Měrná jednotka - km					
Z SSUD Chotýň do Tábora 12 km					
6 Dokumentace					
0 Všeobecná konstrukce a práce					
39	2018_OTSKP	02940	GEOMETRIČNÍ PODZÁKLKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provedení stanovení s GPS souřadnic	KUS	[redacted]
0 Všeobecné konstrukce a práce					

