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Smlouva o dílo 
č. j. KRPJ-34989-18/ČJ-2023-1600VZ 

__________________________________________________________________ 

 

Čl. I. 
Smluvní strany 

Objednatel: 

 
Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava 
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro 

ekonomiku 
IČO: 72052147 
DIČ: CZ72052147 
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno 
číslo účtu: 27033881/0710 

kontaktní pracovníci: 

 
kontaktní e-mail: 
 
(dále jen jako "objednatel") na straně jedné 

 

a 

Zhotovitel: 
 
Ing. Milan Pelikán 
se sídlem:                Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
provozovna:      Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO:                               18117422   
DIČ:       CZ6210150133 
Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:      103845751/0100  
Telefon:    
E-mail:                
 
 (dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

 
uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu 

o dílo (dále jen „ smlouva“) 
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Čl. II. 
Předmět plnění  

2.1. Objednatel má záměr provést rekonstrukci v areálu účelového zařízení Mánes ve 
Svratce, Čsl. armády 303, tj. stavební úpravy objektu p. č. st. 393 – úpravu terasy 
(objekt SO 03) Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.  
 

2.2. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace, která je rozdělena do 
samostatných na sebe navazujících jednotlivých dílčích částí (dále jen „dílčí části díla“ 
nebo jen „dílo“) takto:  
 
a) Zajištění projektové přípravy. Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejího způsobu 

zpracování jsou uvedeny v příloze č. 2.  
b) Vypracování studie. Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejího způsobu 

zpracování jsou uvedeny v příloze č. 2.  
c) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně 

zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí. Podrobnosti 
rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny v příloze č. 2. 

d) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Podrobnosti rozsahu 
dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny v příloze č. 2. 

e) Zpracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, a položkového rozpočtu stavby – celkových nákladů stavby. Podrobnosti 
rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny v příloze č. 2. 

 
2.3. PD nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 

příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě 
její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit 
pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je 
možné použití obchodních názvů, současně však musí být umožněno použití i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení.  

2.4. Při pořizování potřebných údajů bude zhotovitel spolupracovat s objednatelem a 
údaje, které je možné získat prohlídkou místa plnění nebo z evidence objednatele, si 
opatří přímo u objednatele. 

2.5. Podrobná specifikace rozsahu plnění jednotlivých dílčích výkonových fází je uvedena 
v příloze č. 2 smlouvy – Specifikace plnění. 
 

Čl. III. 
Doba plnění 

3.1. Zhotovitel zahájí práce na dílčích částech díla bezodkladně po podpisu smlouvy. 
3.2. Smluvní strany se dohodly tak, že jednotlivé dílčí části díla budou dokončeny v těchto 

stanovených termínech: 
a) zajištění projektové přípravy do 20 dnů od podpisu smlouvy, 
b) vypracování studie do 40 dnů od podpisu smlouvy,  
c) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení do 70 dnů od podpisu 

smlouvy, 
d) zajištění kladných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců 

sítí do 100 dnů od podpisu smlouvy, 
e) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby do 160 dnů od podpisu 

smlouvy, 
f) zpracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, a celkových nákladů stavby do 180 dnů od podpisu smlouvy. 

3.3. V případě, že zhotovitel nebude moci některou z dílčích částí díla bez svého zavinění 
řádně plnit, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně 
plnit. O prodloužení doby plnění bude sepsán písemný číslovaný dodatek k této smlouvě. 
Za překážku se nepovažuje neplnění prací subdodavatelem. 



3 

 

3.4. Zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 3 dny před termínem předání každé dílčí 
části předmětu díla. 
 

3.5. Objednatel je povinen převzít pouze dokončené dílčí části bez vad a nedodělků, které 
budou svým obsahem, rozsahem a způsobem zpracování v souladu s podmínkami této 
smlouvy a přílohou č. 2. Za vadu předmětu díla lze považovat i obsahové odchylky mezi 
textovou částí a grafickou částí dílčích plnění předmětu díla. 
 

3.6. Zhotovitel osobně předá a objednatel osobně převezme dílčí části díla specifikované v čl. 
II., odst. 2.2. smlouvy, resp. v čl. III., odst. 3.2. smlouvy, nejpozději v poslední den lhůt 
stanovených výše v odstavci 3.2., a to výhradně v sídle objednatele v pracovních dnech 
od 7:00 do 14:00 na adrese: 

 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého majetku 
Vrchlického 2627/46 
587 24 Jihlava 

 Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty 
nejbližší následující pracovní den. 

 
3.7. Za objednatele jsou oprávněny převzít dílčí části díla tyto pověřené osoby objednatele: 

 
3.8. O předání a převzetí každé dílčí části díla bude podepsán předávací protokol. Po předání 

příslušné dílčí části díla je objednatel povinen tuto prověřit a odsouhlasit. Objednatel je 
povinen převzít pouze dokončenou dílčí část díla bez vad a nedodělků, které budou svým 
obsahem, rozsahem a způsobem zpracování v souladu s podmínkami smlouvy, přílohou 
č. 2 a právními předpisy. Za vadu lze považovat i obsahové odchylky mezi textovou částí 
a grafickou částí dílčích částí díla. Nezašle-li objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů 
po podepsání předávacího protokolu písemně námitky k předané dílčí části díla, má se 
za to, že objednatel takto předanou dílčí část díla odsouhlasil bez výhrad. V opačném 
případě je zhotovitel povinen se do 3 pracovních dnů od doručení námitek k těmto 
vyjádřit. Nevyjádří-li se zhotovitel ve stanovené lhůtě, má se za to, že k převzetí dílčí části 
díla nedošlo.    

 
Čl. IV. 
Cena 

4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zák. č. 526/1990 
Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne  
30. 3. 2023, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, a činí: 
 

 

Dílčí části PD: 
cena bez 

DPH 
v Kč 

DPH 21 %  
v Kč 

cena včetně 
DPH 
v Kč 

Zajištění projektové přípravy SO 03 

(STP, zaměření stávajícího stavu) 
40.000 8.400 48.400 

Studie SO 03 
40.000 8.400 48.400 

Vypracování projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení včetně 

zajištění vyjádření dotčených orgánů 
státní správy a správců sítí –  SO 03 

120.000 25.200 145.200 
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Vypracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby – SO 03 

160.000 33.600 193.600 

Položkový soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, a 

položkového rozpočtu stavby – celkových 
nákladů stavby – SO 03 

40.000 8.400 48.400 

CENA CELKEM ZA DÍLČÍ ČÁSTI PD 
400.000 84.000 484.000 

 
Cena celkem slovy: Čtyři sta osmdesát čtyři tisíc korun českých včetně DPH. 

 
4.2. Cena se sjednává jako nejvýše přípustná a může být změněna pouze v závislosti na 

změně příslušných právních předpisů, zejména zákona o DPH.  
4.3. Zhotovitel prohlašuje, že do celkové ceny díla zahrnul veškeré nezbytné náklady k řádné 

realizaci díla v rozsahu zpracování dle přílohy 2. 

Čl. V. 
Fakturace a placení 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat po splnění jednotlivých 
částí díla takto: 

 1. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dílčí části díla uvedené v čl. 
III. odst. 3.2. písm. a) a b),  

 2. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dílčí části díla uvedené v čl. 
III. odst. 3.2. písm. c) a d), 

 3. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dílčí části díla uvedené v čl. 
III. odst. 3.2. písm. e) a f). 

5.2. Každá faktura bude obsahovat název akce a číslo jednací dle smlouvy. 
5.3. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 dnů od doručení faktury objednateli. 

Faktura je uhrazená dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Objednatel si 
vyhrazuje právo v případě potřeby, např. z důvodu schvalování výdajů státního rozpočtu, 
uplatnit prodlouženou splatnost 90 kalendářních dnů. 

5.4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 
občanského zákoníku. Přílohu faktur musí tvořit kopie potvrzeného předávacího protokolu 
oběma smluvními stranami. Na každé faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy. 

5.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně 
závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného předávacího protokolu, 
obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-
li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen 
v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce 
splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury 
objednateli.  

5.6. Platby budou realizovány v Kč na základě předložené faktury.  
5.7. Zálohové platby objednatel neposkytuje. 
5.8. Faktura bude zasílána buď: 

 elektronicky prostřednictvím datové schránky x9nhptc nebo 

 e-mailem na adresu:  a do předmětu e-mailu uveďte 
Faktura – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina nebo 

 v listinné podobě na adresu: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor 
rozpočtu a účetnictví, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava. 



5 

 

5.9. Pro přijaté plnění se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o DPH, neuplatní. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností výkonu veřejné správy, při 
níž se nepovažuje objednatel za osobu povinnou k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 
Sb., o DPH). 

 
Čl. VI. 

Podmínky realizace 

6.1. Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými 
předpisy a technickými normami (ČSN), zejména příslušnými právními předpisy 
vztahujícími se k předmětu díla.  

6.2. Zhotovitel je povinen postupovat při své činnosti s veškerou odbornou péčí, podle svých 
schopností a znalostí a podle pokynů objednatele. 

6.3. Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a své náklady. Zhotovitel je povinen sdělit 
objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění.  

6.4. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech s prováděním díla souvisejících nese 
zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla s ohledem na čl. III. odst. 3.6. Pokud činností 
zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslného 
jednání, opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak je povinen škodu 
uhradit finančně v plném rozsahu. 

6.5. Zhotovitel je povinen si zajistit na vlastní náklady podklady potřebné pro provedení díla, 
které mu nebyly předány objednatelem z důvodu toho, že tyto nemá k dispozici. 

6.6. O předání a převzetí každé dílčí části díla bude sepsán písemný předávací protokol. Dílo 
nebude převzato v případě, že nebude kompletní nebo bude obsahovat vady.  

6.7. Zhotovitel v rámci jednotlivých dílčích částí díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před 
termínem předání dílčího plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu 
díla nebo v sídle objednatele, kde předloží k závěrečnému projednání koncept dílčího 
plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam, který bude součástí 
dokladové části PD. Zhotovitel bude pokračovat na každém z dílčích plnění předmětu díla 
v rozsahu 2.2., písm. a) až e) po předešlém odsouhlasení ze strany objednatele. 

6.8. Pracovní skupinu bude tvořit zhotovitel nebo jím písemně pověřená osoba (hlavní inženýr 
projektu), zhotovitelé odborných a profesních částí, pověřené osoby objednatele, zástupci 
uživatelů a další odborně způsobilé osoby určené objednatelem. Případné návrhy a 
změny je zhotovitel povinen zapracovat do jednotlivé dílčí části díla. 

6.9. Zhotovitel při podpisu smlouvy předá objednateli písemné pověření a kontaktní údaje 
pracovníka, který bude za zhotovitele pověřen koordinací (hlavní inženýr projektu) všech 
dílčích částí předmětu díla v rozsahu odst. 2.2., písm. a) až e). 

6.10. Obě smluvní strany se dohodly, že předáním a převzetím jednotlivých dílčích částí díla 
přechází na objednatele vlastnické právo včetně veškerých autorských práv spojených 
s dílem.  

Čl. VII. 
Vady díla 

7.1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy 
je zhotoveno podle zadávací dokumentace, dle podmínek smlouvy a v souladu s právními 
předpisy.  

7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání 24 měsíců.  
7.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí každé dílčí části 

díla.  
7.4. Případné zjevné vady díla objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, 

že zhotovitel do 5 pracovních dnů od nahlášení vady díla prokazatelným způsobem sdělí 
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objednateli termín jejího odstranění, který však nesmí být delší než 15 pracovních dnů od 
nahlášení vady objednatelem.  

7.5. Zjistí-li objednatel po předání a převzetí díla, zejména při realizaci stavebních prací, vady 
díla vzniklé porušením povinností zhotovitele, jedná se o vady skryté. Zhotovitel je 
povinen uhradit škodu vzniklou porušením povinností zhotovitele. 

7.6. Za porušení povinností zhotovitele se považuje zejména nezahrnutí požadovaných prací 
nebo materiálů do projektové dokumentace, záměnu materiálů, vynechání části 
požadovaných stavebních prací apod. 

 
Čl. VIII. 

Zajištění splnění závazků a povinností smluvních stran 

8.1. Smluvní strany se dohodly z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy 
zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty: 

a) při nesplnění termínu jednotlivé dílčí části díla v termínech uvedených v čl. III. odst. 3.2. 
písm. a) až f) této smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 
den prodlení, přičemž pokuta bude počítána pro každou dílčí část samostatně. 

b) v případě neuhrazení faktur objednatelem v termínu uvedeném v článku V. odst. 5.3. 
smlouvy má zhotovitel právo na úroky z prodlení podle § 1970 občanského zákoníku ve 
výši 0,05 % dlužné částky vč. DPH za každý den prodlení. 

8.2. Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 8. 1. nejsou dotčeny nároky objednatele z titulu 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem.  

8.3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady a nedodělky nejpozději do pěti 
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že zhotovitel nebude moci 
reklamovanou vadu a nedodělky odstranit nebo ji neuzná, provede o tomto záznam se 
stanovením lhůty odstranění nebo zdůvodněním neuznání, který předloží zástupci 
objednatele ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu 1.000 Kč za každý den prodlení odstranění reklamované vady a 
nedodělků. 

8.4. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitele. Pokud se v budoucnu 
prokáže, že vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem došlo ke zvýšení 
nákladů na zhotovení stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši odpovídající 7 % z hodnoty zvýšených nákladů na provedení stavby, minimálně však 
25.000 Kč. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč.  

8.6. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění 
dle čl. 8.5. této smlouvy, a to před podpisem smlouvy. 

8.7. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

8.8. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této 
smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody 
straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory 
ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným 
způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana 
obrátit na soud.  

8.9. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá 
strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na okamžité 
výpovědní lhůtě. 
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8.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně 
ve sjednané lhůtě. 

Čl. IX. 
Odstoupení od smlouvy 

9.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních ujednání a 
pokud toto odstoupení oznámí písemně oprávněná strana druhé straně do 30-ti dnů od 
vzniku podstatného porušení povinností. 

9.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla 
nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém 
plnění smlouvy. 

9.3. Za podstatné porušení se považuje zejména: 
a) prodlení zhotovitele s předáním dílčí části díla, a to déle než 10 dnů a objednatel 

se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel, 
b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen 

poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu, 
c) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednavatele,   
d) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004Sb. o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují, 
f) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
g) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

 
Čl. X. 

Všeobecná ustanovení 
10.1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv – https://smlouvy.gov.cz . 
10.2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným 

oběma stranami. 
10.3. K ukončení smluvního vztahu může dojít: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 
b) písemným odstoupením jednou ze smluvních stran. 

10.4. Smluvní vztahy z této smlouvy vzniklé a touto smlouvou neupravené se řídí 
ustanoveními Občanského zákoníku. 

10.5. Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

10.6. Smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
10.7. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že tato smlouva o dílo byla sepsána svobodně a 

vážně, určitě a srozumitelně. 
Přílohy smlouvy:  

 Příloha č. 1 – krycí list (cenová nabídka zhotovitele) 
 Příloha č. 2 – Specifikace plnění          

 
V Jihlavě dne dle data    Ve Žďáru nad Sázavou dne dle data 
elektronického podpisu    elektronického podpisu 
 
Za objednatele     Za zhotovitele  

     plk. RNDr. Miloslav Klodner                      Ing. Milan Pelikán  
 náměstek ředitele pro ekonomiku    
       podepsáno elektronicky          podepsáno elektronicky 

https://smlouvy.gov.cz/


Příloha č. 2 k č. j. KRPJ-34989-2/ČJ-2023-1600VZ 
 

KRYCÍ LIST 
KŘP KVy – FKSP – ÚZ Mánes – rekonstrukce areálu – projektová příprava – 

II. část 
STAVEBNÍ OBJEKT 03 – stavební úpravy objektu p.č. st. 393 – úprava terasy 

A. Údaje o účastníkovi:  

Obchodní firma: Ing. Milan Pelikán 

Sídlo (místo podnikání):    Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 

IČO:           18117422 DIČ: CZ6210150133 

Bankovní 
spojení:      

KB a.s. Číslo účtu: 103845751/0100 

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):  

Předmět VZ: 

cena bez 
DPH 
v Kč 

DPH 21 %  
v Kč 

cena včetně 
DPH 
v Kč 

Zajištění projektové přípravy SO-03 

(STP, zaměření stávajícího stavu) 
40 000 8 400 48 400 

Studie SO-03  40 000 8 400 48 400 

Vypracování projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení včetně 
zajištění vyjádření dotčených orgánů 
státní správy a správců sítí –  SO 03 

120 000 25 200 145 200 

Vypracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby – SO 03 

160 000 33 600 193 600 

Položkový soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, a 

položkového rozpočtu stavby – celkových 
nákladů stavby – SO 03 

40 000 8 400 48 400 

CENA CELKEM ZA DÍLČÍ ČÁSTI PD 400 000 84 000 484 000 

 
Poznámka: 
Cena zahrnuje veškeré náklady včetně dopravy na splnění veřejné zakázky. 
 
Účastník tímto prohlašuje, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán 
celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu 
smlouvy o dílo.  
 
S vybraným projektantem bude před samotnou realizací jednotlivých investičních akcí (objektů 
SO) uzavřena Smlouva o výkonu AD, a to na základě aktualizované cenové nabídky 
projektanta zaslané před podpisem smlouvy (v cenové hladině obvyklé v době realizace). 



Zadavatel požaduje předběžné nacenění autorského dozoru. Cena za autorský dozor není 
kritériem hodnocení. 
 

Autorský dozor (předpoklad počtu hodin) 
u jednotlivých objektů 

cena bez 
DPH 
v Kč 

DPH 21 %  
v Kč 

cena včetně 
DPH 
v Kč 

SO 03 - 10 hodin 7 000 1 470 8 470 

 
 
 
 
 
            datum 30.3.2023                        razítko        podpis osoby: Ing. Milan Pelikán 

                                                                            oprávněné jednat jménem nebo za účastníka 



 
Příloha č. 2 
 

Podrobná specifikace plnění 
1. Identifikační údajů 

1.1 Údaje o stavbě  
 

a) název stavby:  

„KŘP KVy – FKSP - ÚZ MÁNES – rekonstrukce areálu – projektová příprava“ 

b) místo stavby: 
 Československé armády 303, 592 02 Svratka  
 k.ú. Svratka, p. č. 306, p. č. st. 393, p. č. st. 394  

 

1.2 Údaje o objednateli 
 

Stát: Česká republika 
IČ zadavatele: 72052147 
DIČ zadavatele: CZ72052147 
Název zadavatele: Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 

Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava 
zastoupená brig. gen. Mgr. Milošem Trojánkem, ředitelem KŘP kraje 
Vysočina 

Právní forma: Organizační složka státu 
Kontaktní osoba: 

                                       
                                       

 
     
          

 
 

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění 
Předmětem veřejné zakázky je zajištění projektové přípravy,  vypracování prověřovací studie (dále 
jen „STU“), vypracování projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu (dále jen „PD-ÚS“), 
včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí, vypracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a 
správců sítí (dále jen „PD-DSP“) a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále 
jen „PD-DPS“) včetně výkonu autorského dozoru (dále jen „AD“) pro realizaci stavby. PD bude 
vypracovaná dle vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.  
Součástí PD pro provádění stavby bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr zpracovaný dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. 
Předmětem investiční akce je rekonstrukce areálu účelového zařízení Mánes ve Svratce č.p. 303, 
s příslušností hospodaření Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. 
Návrhem projektu je rekonstrukce podlahy stávající vnější terasy objektu p.č. st. 393, která je nad 
úrovní 1PP a doplnění proskleného zastřešení nad terasou, včetně částečně posuvných bočních 
stěn a dveří, a nová zpěvněná plocha před stávající terasou, která zvýší kapacitu venkovního sezení. 
Dalším předmětem projektu jsou stavební úpravy objektu p.č. st. 394. Stavební úpravy spočívají 
v zateplení a odizolování celého objektu, budou vybourány otvory pro nová okna a dveře, bude 
provedena nová podlaha včetně ekologické likvidace původních podlahových vrstev. Stávající 
vstupní schodiště bude odstraněno a provedeno schodiště nové, včetně přístavby vstupního zádveří 
a pohotovostního WC. 

Objekt bude napojen na inženýrské sítě: elektroinstalace, vytápění, kanalizace a vodovod. 

Objekt bude využíván pro sportovní účely (stolní tenis, stolní fotbal, šipky apod.) 
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Součástí rekonstrukce areálu je návrh venkovního altánu se sezením pro 30 osob, s kuchynským 
koutem a grilem, dále  návrh venkovního multifunkčního hřiště s umělým povrchem, navrženo pro 
basketbal, tenis a volejbal. Předpokládaný minimální rozměr 30x16m. Kolem hřiště bude nové 
oplocení výškou odpovídající sportovním hrám. 
Projektová dokumentace bude členěna na samostatné objekty: 

SO-02 – stavební úpravy víceúčelového objektu p.č. st.394 

SO-03 – stavební úpravy objektu p.č. st. 393 – úprava terasy  
SO-04 – venkovní multifunkční hřiště 

SO-05 – venkovní altán 

Návrh bude zpracován v souladu s platnou legislativou a v souladu se splněním požadavků 
uživatele.  
  

2.1 Zajištění projektové přípravy v rozsahu: 
2.1.1 Výškové a polohové geodetické zaměření (dále jen „VPGZ“) na objekty SO-04, 

SO-05 
- výškové a polohové geodetické zaměření pozemků a objektů v rámci rozsahu pro jednotlivé 
stavební objekty (SO-04, SO-05) v areálu a souvisejících územních ploch pro návrh 
provozního řešení areálu a pro výškové a polohové umístění nově navrhovaných objektů do 
území. VPGZ bude provedeno geodetem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti 
dle 200/1994 Sb., § 13 odst. 1, písm. c). Výstupem VPGZ bude dokumentace skládající se 
z textové části, výkresové části a fotodokumentace.  
- zhotovitel části projektové přípravy provede pro zajištění spolehlivých údajů takové množství 
měřených bodů, které jednoznačně zachytí směrový a výškový profil stávajících pozemků a 
konstrukcí. Mapový podklad bude obsahovat hranice pozemků převzaté z katastrální mapy, 
skutečnou polohu oplocení a staveb, komunikace a jiné zpevněné plochy, porosty, terénní 
reliéf a povrchové znaky stávající technické infrastruktury případně pod povrchem pokud je 
měřitelná a inženýrské sítě zobrazené podle podkladů dostupných u správců sítí.  
- Zhotovitel dále pořídí v průběhu geodetického zaměření přehlednou fotodokumentaci v počtu 
5 ks na ha s přesnou identifikací jednotlivých fotografií a se zákresem do výkresové části. 
Fotodokumentace bude přílohou textové části. 
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování 
předmětu plnění. 
- Náklady spojené s geodetickým zaměřením a zajištění si vstupu na okolní pozemky jsou 
výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal do ceny díla.   
 

2.1.1.1 Způsob zpracování výstupu VPGZ: 
Výkresová část (CAD) 
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD 
grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).  
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF. 
 
Technická zpráva 
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich 
Text File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat). 
 
Fotodokumentace 
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG. 
 
Výstup výškového a polohového geodetického zaměření bude odevzdán v tištěné formě ve  
2 vyhotoveních a 1x na CD-R na každý stavební objekt zvlášť. K předání výstupu 
výškového a polohového geodetického zaměření dojde osobně na OSNM KRPJ, Vrchlického 
2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2. 

2.1.2 Geologický a hydrogeologický průzkum (dále jen „GP a HGP“) na objekt SO-04 
- Geologický a hydrogeologický průzkum pozemku určených pro výstavbu za účelem 
stanovení únosností hornin a vymezení podmínek způsob založení objektu SO-04 v rámci 
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navrhovaného areálu. GP a HGP bude zpracován autorizovaným geologem a hydrogeologem, 
který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat 
geologické práce v oblasti inženýrské geologie a hydrogeologie.  Výstupem GP a HGP bude 
dokumentace skládající se z textové části, grafické části s podrobným popisem výsledků GP 
a HGP a fotodokumentace.  
- Zhotovitel projektové přípravy zajistí provedení vrtané nebo kopané sondy v místě návrhu 
umístění multifunkčního hřiště v rozsahu min. 1 ks pro ověření stavu a druhu hornin v zemním 
profilu. 
- Zhotovitel dále pořídí v průběhu provádění a vyhodnocování sondy přehlednou 
fotodokumentaci v počtu 3 ks s přesnou identifikací jednotlivých fotografií a se zákresem do 
grafické části. Fotodokumentace bude přílohou textové části. 
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování 
předmětu plnění. 
- Náklady spojené s prováděním sond do zemního profilu a jejich zakrytí do původního stavu 
jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal do ceny díla. 
 
2.1.2.1 Způsob zpracování výstupu GP a HGP: 
Technická zpráva 
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich 
Text File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat). 
 
Fotodokumentace 
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG. 
 
Výstup geologického a hydrogeologického průzkumu bude odevzdán v tištěné formě ve 2 
vyhotoveních a 1x na CD-R. K předání výstupu geologického a hydrogeologického průzkumu 
dojde osobně na OSNM KRPJ, Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého 
z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2. 
 

2.1.3 Stavebně technický průzkum, zaměření a statické posouzení stávajícího stavu (dále jen 
„STP“) na objekty SO-02, SO-03, SO-05 

- stavebně technický průzkum stávajících objektů areálu, zejména pak stavebních konstrukcí, 
jednotlivých skladeb s provedením fyzických sond pro ověření stávajícího stavu, zjištění stavu 
technické infrastruktury objektů a statické posouzení objektů.  
Výstupem STP bude dokumentace skládající se z textové části a výkresové části s podrobným 
popisem jednotlivých konstrukcí. STP bude provádět výhradně odborně způsobilá osoba 
s autorizací pro pozemní stavby.  
Statické posouzení objektu bude zpracováno autorizovaným inženýrem pro statiku staveb. 
- zhotovitel projektové přípravy zajistí provedení sond do konstrukcí v rozsahu dle uvážení 
(min.1x do vodorovných a 1x do svislých konstrukcí) na objekt a druh konstrukce, pro ověření 
stavu a druhu materiálu. Náklady spojené s prováděním sond do konstrukcí a jejich zakrytí do 
původního stavu jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal do ceny díla. 
- zhotovitel dále pořídí v průběhu provádění a vyhodnocování sond přehlednou 
fotodokumentaci s přesnou identifikací jednotlivých fotografií a se zákresem sond do výkresové 
části. Fotodokumentace bude přílohou textové části. 
- způsob zpracování výstupů bude proveden v souladu s článkem 3. Způsob zpracování 
předmětu plnění. 

- zhotovitel dále pořídí zaměření stávajícího stavu objektu p.č.st. 394 a přehlednou 
fotodokumentaci stávajícího stavu. 
 

2.1.3.1 Způsob zpracování výstupu STP stavebně technického průzkumu: 
Výkresová část (CAD) 
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD grafiky 
DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).  
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF. 
 
Technická zpráva 
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Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text 
File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat). 
 
Fotodokumentace 
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG. 
 
Výstup stavebně technického průzkumu bude odevzdán v tištěné formě ve 2 vyhotoveních 
na každý objekt zvlášť .  
Kopie průzkumu na CD-R  1x „Stavebně technický průzkum“. 
K předání výstupu stavebně technického průzkumu dojde osobně na OSNM KRPJ, Vrchlického 
2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2. 

 
2.1.4 Radonový průzkum (dále jen „RP“) na objekt SO-02 

- radonový průzkum v objektu p.č. st. 394 určeného pro stavební úpravy za účelem stanovení 
radonového rizika a vymezení podmínek a způsobu ochrany proti pronikání radonu z podloží 
do prostoru s pobytem osob. RP bude zpracován odborně způsobilou osobou – držitel odborné 
způsobilosti pro měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách 
a stanovení radonového indexu pozemku.  
Výstupem RP bude měřící protokol s údaji o průběhu měření, popisu místa měření, 
vyhodnocení a stanovení radonového rizika. 
- zhotovitel projektové přípravy zajistí provedení průzkumu ve stávajícím objektu v rozsahu, ve 
kterém to předepisuje platná legislativa pro ověření výskytu radonu. 
- způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování 
předmětu plnění 
- náklady spojené s měřením výskytu radonu jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je 
započítal do ceny díla. 
  
Výstup radonového průzkumu bude odevzdán v tištěné formě ve 2 vyhotoveních a 1x na CD-
R. K předání výstupu radonového průzkumu dojde osobně na OSNM KRPJ, Vrchlického 
2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2. 

 
2.2 Vypracování prověřovací studie na objekty SO-02, SO-03, SO-04, SO-05  

předmětem veřejné zakázky je vypracování prověřovací studie (dále jen „STU“) včetně 
investičních nákladů na rekonstrukci areálu účelového zařízení Mánes ve Svratce č.p. 303, 
s příslušností hospodaření Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, ul. Československé 
armády 303, 592 02 Svratka, k.ú. Svratka, p. č. 306, p. č. st. 393, p. č. st. 394 v souladu 
s platnou legislativou a v souladu se splněním požadavků uživatele. 
Studie bude zpracována samostatně na jednotlivé objekty: 
 
SO-02 – stavební úpravy víceúčelového objektu p.č. st.394 
- předmětem zpracování studie je návrh dispozičního a pohledového řešení 

rekonstrukce víceúčelového objektu p.č. st. 394. Dispoziční návrh bude zahrnovat 
víceúčelovou místnost pro sportovní účely, vstupní prostor, pohotovostní WC a vyrovnávací 
schodiště.  
 
SO-03 – stavební úpravy objektu p.č. st. 393 – úprava terasy  
- předmětem zpracování studie je návrh dispozičního a pohledového řešení stávající 

vnější terasy. Návrh spočívá v uzavření terasy pomocí prosklených ploch jednotlivých stěn a 
střechy, s možností částečného otevírání jednotlivých segmentů.  
 
SO-04 – venkovní multifunkční hřiště 
- předmětem zpracování studie je návrh umístění multifunkčního hřiště v rámci 

pozemku areálu ÚZ Mánes. Hřiště bude o minimálním rozměru 30x16m, určené pro sporty 
basketbal, tenis, volejbal a bude oploceno podle požadavků platných předpisů. 
SO-05 – venkovní altán 
- předmětem zpracování studie je návrh umístění altánu v rámci pozemku areálu ÚZ 

Mánes, dispoziční a pohledové řešení. Altán bude navržen pro 30 míst k sezení. Součástí 
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altánu bude kuchyňský kout s grilem a ohništěm. 
 
Zhotovitel předloží dvě zjednodušené varianty architektonicko – stavebního řešení. Konečná 
verze prověřovací studie bude zpracována na odsouhlasenou variantu objednatelem. 
  
- náklady spojené s vypracováním PD - STU  jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je 
započítal do ceny díla 
- způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování 
předmětu plnění 
- zhotovitel v rámci plnění předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před termínem 
předání plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu díla, kde předloží k 
závěrečnému projednání koncept dílčího plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídí 
písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD - STU. 
- zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dílčího plnění zaslat na 
KŘP kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových částí 
pracovníkům KŘP OSNM k seznámení. 

 
  PD STU bude obsahovat:  
 Průvodní a technickou zprávu  
 Orientační odhad nákladů pro jednotlivé objekty SO 
 Výkresová část: 

- katastrální situační výkres 
- koordinační situační výkres  
- dispoziční řešení  
- schematické řezy  
- pohledy  
- vizualizace  

 
2.2.1 Způsob zpracování výstupu PD - STU prověřovací studie: 

Výkresová část (CAD) 
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD 
grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).  
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF. 
 
Technická zpráva 
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich 
Text File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat). 
 
Výstup prověřovací studie bude odevzdán v tištěné formě na jednotlivé objekty ve 2 
vyhotoveních a 1x na CD- R. K předání výstupu dojde osobně na OSNM KRPJ, Vrchlického 
2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2. 

 
2.3 Vypracování projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu na objekty  SO-

04, SO-05 
- předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání územního 
souhlasu (dále jen „PD-ÚS“) samostatně na jednotlivé objekty: 
SO-04 – venkovní multifunkční hřiště,  
SO-05 -  venkovní altán.  
Vyhotovená PD-ÚS včetně zajištění kladných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní 
správy a správců sítí bude podkladem žádosti pro vydání územního souhlasu na místně 
příslušném stavebním úřadu. Projektová dokumentace bude svým obsahem a rozsahem 
zpracovaná v souladu se zákonem 183/2006 Sb. §96, v platném znění, podle podmínek výzvy 
k podání nabídky a jejích příloh.  
- zhotovitel zpracuje dílčí projektovanou část po předchozím projednání s dotčenými orgány 
státní správy, územního plánování a se správci sítí napojení areálu na nejbližší technickou 
infrastrukturu v místních podmínkách. Zhotovitel zároveň navrhne směrové a výškové 
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umístění stavebních objektů v rámci areálu tak, aby návrh splňoval všechny regulativy a 
územní limity stanovené platnou územně plánovací dokumentací. 
- náklady spojené s vypracováním PD-ÚS  jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je 
započítal do ceny díla 
- způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování 
předmětu plnění 
- zpracování textové a výkresové části PD-ÚS  bude obsahově v souladu  dle § 96 zákona 
183/2006 Sb. v platném znění. 
- zhotovitel v rámci plnění předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před termínem 
předání plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu díla, kde předloží k 
závěrečnému projednání koncept dílčího plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídí 
písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD-ÚS. 
- zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dílčího plnění zaslat na 
KŘP kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových částí pracovníkům 
KŘP OSNM k seznámení. 
 
Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu v následujícím 
rozsahu: 
Vypracování a dodání PD pro vydání územního souhlasu bude provedeno v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zákonem 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.  
 
PD bude zpracováná dle zákona 186/2006 Sb.,§ 96,  
(3) Oznámení záměru obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a 
identifikační údaje dotčených pozemků a staveb. K oznámení oznamovatel připojí 
a) souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a, 
b) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst. 3 
a 4,nebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2, 
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 
napojenínebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 
d) souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousednímpozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo 
dotčeno; souhlas snavrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas 
se nevyžaduje vpřípadech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve 
vzdálenosti odspolečných hranic pozemků menší než 2 m, 
e) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy. 
 

2.3.1 Způsob zpracování výstupu projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu: 
Výkresová část (CAD) 
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD 
grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).  
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF. 
 
Technická zpráva 
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich 
Text File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat). 
 
Fotodokumentace 
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG. 
 
Výstup dokumentace pro vydání územního souhlasu bude odevzdán pro jednotlivé objekty 
v tištěné formě ve 3 vyhotoveních a 1x na CD-R. K předání výstupu PD pro vydání územního 
souhlasu stavby dojde osobně na OSNM KRPJ, Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti 
některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2. 
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2.4 Předmět plnění – Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
(dále jen „PD-DSP“)  na objekty SO-02, SO-03, SO-04, SO-05 
- Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále 
jen „PD-DSP“) samostatně na jednotlivé objekty: 
SO-02 – stavební úpravy víceúčelového objektu p.č. st.394,  
SO-03 – stavební úpravy objektu p.č. st. 393 – úprava terasy,  
SO-04 – venkovní multifunkční hřiště,  
SO-05 – venkovní altán.  
Vyhotovená PD-DSP  bude podkladem žádosti pro povolení stavby na stavebním úřadu Ministerstva 
vnitra. PD-DSP bude vypracována v souladu s přílohou č.12 vyhlášky č. 405/2017 Sb. kterou se 
mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., podle 
podmínek výzvy k podání nabídky a jejích příloh.  
- Zhotovitel zpracuje dílčí projektovanou část po předchozím projednání s dotčenými orgány státní 
správy a se správci sítí.  
- Náklady spojené s vypracováním PD-DSP jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal do 
ceny díla. 
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování předmětu 
plnění 
- Zpracování textové a výkresové části PD-DSP bude obsahově v souladu dle přílohy č.12 vyhlášky 
č. 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 
č. 62/2013 Sb. v rozsahu písmene A, B, C, D 
- Součástí DSP textové části bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu se stavebním 
zákonem č. 183/2006 Sb.. 
- Zhotovitel v rámci plnění předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před termínem předání 
plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu díla, kde předloží k závěrečnému 
projednání koncept dílčího plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam, 
který bude součástí dokladové části PD-DSP. 
- Zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dílčího plnění zaslat na KŘP 
kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových částí pracovníkům KŘP 
OSNM k seznámení. 
- Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových částí PD. 
Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí tj., informace, která je v textové 
části, musí být prokazatelná i v grafické části. 
Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby výkresová část objektu byla zakreslena dle normy ČSN EN 
ISO 7518.  
- Zpracovatel vyhodnotí a zároveň stanový účast koordinátora BOZP při realizaci stavby v rámci 
přílohy B. Souhrnná technická zpráva.   
 
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v následujícím rozsahu: 
Vypracování a dodání PD pro stavební povolení bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zákonem č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, v platném znění a bude zpracována dle přílohy č.12 vyhlášky č. 405/2017 Sb. 
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb..  
 
PD bude obsahovat: 
A – Průvodní zpráva, 
Zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření 
v rámci celého projektu.  
 
 

B – Souhrnná technická zpráva, 
Zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření 
v rámci celého projektu.  
C – Situační výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
C.2 Katastrální situační výkres 
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C.3 Koordinační situační výkres 
C.4 Speciální situační výkresy 
 
D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko stavební řešení 
a) Technická zpráva, architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 
bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; 
stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis 
použitých norem  
b) Výkresová část – výkresy stavební jámy, půdorys základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech 
s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových 
rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického 
rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se 
základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu 
zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými 
kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického 
materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, 
barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do 
stávající zástavby nebo krajiny. 
 
D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva (popis stávajícího konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní 
konstrukční prvky navrhované změny; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 
uvažovaných při návrhu změny. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých 
podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické 
požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace 
zajišťované jejím zhotovitelem) 
b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkrese 
základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové 
konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.) 
c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení v rámci změny na stávající nosné 
konstrukce; posouzení stability stávajících konstrukce vlivem projektovaných změn; stanovení 
rozměrů kotvících prvků v rámci obvodových prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; 
dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání). 
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska 
jejich budoucího využití). 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení 
stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, 
stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska 
požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních 
výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene 
po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, 
provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních vzdáleností a 
jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho 
zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního 
zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch 
pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky 
včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění 
hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, 
zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na 
zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich 
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umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob 
rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek). 
 

b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, půdorysy 
jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného 
právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany).  
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
Dokumentace jednotlivých profesí určí podle rozsahu změn zařízení a systémy v technických 
podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní 
materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů 
v rozsahu změn. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a 
člení se např.:  
- zdravotně technické instalace,  
- vzduchotechnika a vytápění, chlazení,  
- měření a regulace,  
- silnoproudá elektrotechnika,  
- elektronické komunikace a další 
- vyhrazená technická zařízení,  
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další 
Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben 
charakteru, rozsahu a technické složitosti dané stavby, stavebních úprav a jejich zařízení. 
Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle postupu 
realizace stavby.  
 
Dokumentace zejména obsahuje:  
a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a 
stavební program; požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové 
parametry venkovního vzduchu - zima / léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní / letní, 
minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se 
stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné 
zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a 
dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných 
hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, 
ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a 
podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti 
stavby). 

b) Výkresovou část umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; 
základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy 
základních trubních a kabelových rozvodů v jedno čárovém zobrazení, případné řezy koordinačních 
uzlů; umístění zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů 
techniky prostředí staveb. 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, 
základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a 
výkonových parametrů a souvisejících požadavků). 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  
– pokud bude změnou stavby a charakterem stavebních úprav nutné zajistit.  
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí 
provozní soubory nebo funkční soubory.  
Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.  
Nevýrobní technologická zařízení jsou např.:  
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- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické 
komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení,  
- přeložky vedení technické infrastruktury,  
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení,  
- vyhrazená technická zařízení,  
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.  
 
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních.  
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude 
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby.  
 
Člení se na: 
a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam 
použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství 
výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis 
skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i 
vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných 
médií, včetně požadavků a míst napojení). 
  

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, 
základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy základních potrubních a kabelových 
rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů, požadavky na stavební 
úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle 
součástí výkresů stavební části; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň 
navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich 
zabudování - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100). 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, 
základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a 
výkonových parametrů a souvisejících požadavků). 

 
Dokladová část  
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané 
příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami 
oprávněnými podle jiných právních předpisů. 
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
3. Doklad podle jiného právního předpisu 
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, 
vyznačená například na situačním výkrese 
4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností 
v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů  
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 
6. Projekt zpracovaný báňským projektantem 
7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 
8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 
dokumentace 
9. Plán kontrolních prohlídek stavby 
 

2.4.1 Způsob zpracování výstupu projektové dokumentace pro stavební povolení: 
Výkresová část (CAD) 
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD grafiky 
DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).  
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF. 
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Technická zpráva 
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text 
File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat). 
 
Fotodokumentace 
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG. 
 
Média 
Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R. Nosič bude opatřen 
samolepící etiketou, kde bude uvedeno tiskem „Archivní projektová dokumentace“, její stupeň, 
datum a název akce. 
Nosič bude obsahovat PD (v editovatelné verzi) v členění dle přílohy č.12 vyhlášky č. 405/2017 Sb. 
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
ve formátu vektorové CAD grafiky .dng nebo .dwg s textovými soubory ve formátu viz. „Textové 
soubory“. 
Na datovém nosiči budou všechny výkresy (soubory) a části popsány a děleny ve stromové struktuře 
pod číslem přílohy a jejím názvem. Popis výkresů na datovém nosiči a v tištěné formě se musí 
shodovat. 

 
Výstup projektové dokumentace pro stavební povolení bude odevzdán pro jednotlivé objekty 
v tištěné formě ve 4 vyhotoveních. 
Kopie projektu pro jednotlivé objekty na CD-R 1x „Archivní projektová dokumentace“.  
Předání výstupu projektové dokumentace pro stavební povolení dojde osobně na OSNM KRPJ, 
Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 
1.2. 
 
2.4.2 Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“)  
- PENB zpracovaný v rozsahu stanoveném zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
v platném znění a právního předpisu tento zákon nahrazujícího, vyhlášky č. 78/2015 o energetické 
náročnosti budov a vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov v platném znění. 
Průkaz bude zpracován na objekt SO-02 – stavební úpravy víceúčelového objektu p.č. st.394. 

 
Výstup PENB bude odevzdán v tištěné formě ve 2 vyhotoveních.  
Kopie PENB na CD-R 1x „Průkaz energetické náročnosti budovy“. 
K předání výstupu ověřovacího energetického posudku dojde osobně na OSNM KRPJ, Vrchlického 
2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2. 
 
2.5 Předmět plnění – Vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby 
(dále jen „PD-DPS“) – na objekty SO-02, SO-03, SO-04 a SO-05 
Dále je předmětem veřejné zakázky vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
(dále jen „PD-DPS“) včetně celkových nákladů stavby a položkového soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr samostatně na jednotlivé objekty: 

SO-02 – stavební úpravy víceúčelového objektu p.č. st.394 
SO-03 – stavební úpravy objektu p.č. st. 393 – úprava terasy  
SO-04 – venkovní multifunkční hřiště 
SO-05 – venkovní altán 

Vyhotovená PD-DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude 
podkladem pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby.  
PD bude vypracována v souladu s přílohou č.13 vyhlášky 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.. Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr bude vypracován samostatně pro jednotlivé objekty v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby výkresová část rekonstruovaného objektu byla zakreslena 
dle normy ČSN EN ISO 7518. 
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- Zhotovitel zpracuje dílčí projektovanou část po předchozím projednání s dotčenými orgány státní 
správy, a se správci sítí.  
- Náklady spojené s vypracováním PD-DPS jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal do 
ceny díla. 
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování předmětu 
plnění 
- Zpracování textové a výkresové části DPS bude obsahově v souladu zpracována dle přílohy č.13 
vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
vyhlášky č. 62/2013 Sb. v rozsahu písmene A, B, C, D. 
- Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude plán BOZP, který bude součástí 
dokladové části. 
- Zhotovitel v rámci plnění předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před termínem předání 
plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu díla, kde předloží k závěrečnému 
projednání koncept dílčího plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam, 
který bude součástí dokladové části PD-DPS. 
- Zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dílčího plnění zaslat na KŘP 
kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových částí pracovníkům KŘP 
OSNM k seznámení. 
Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových částí PD. 
Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí tj., informace, která je v textové 
části, musí být prokazatelná i v grafické části. 
 
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v následujícím rozsahu: 
Rozsah projekčních prací bude stanoven předchozím stupněm projektové dokumentace a 
požadavky stanovenými ve stavebním povolení včetně požadavků dotčených orgánů státní správy 
a správců inženýrských sítí v podrobnostech dle přílohy č.13 vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění 
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.. 
 
Vypracování a dodání PD pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění, souvisejícími prováděcími předpisy a bude zpracována dle přílohy 
č.13 vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky 169/2016 Sb.   
Všechny části PD nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud bude 
nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je možné použití obchodních názvů. Současně 
však je umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.  
Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až D, E, F s tím, že rozsah a obsah 
jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně 
technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.  
 
Společné zásady: 
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a 
inženýrské objekty a pro technologická zařízení. Vychází se ze schválené projektové dokumentace 
pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury 
nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech 
umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová 
dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních 
prací. Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité 
konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění 
stavby respektovat.  
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Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby výkresová část rekonstruovaného objektu byla zakreslena 
dle normy ČSN EN ISO 7518. Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí tj., 
informace, která je v textové části, musí být prokazatelná i v grafické části. 
 
PD bude obsahovat: 
A – Průvodní zpráva, 
zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření 
v rámci celého projektu 

B – Souhrnná technická zpráva, 
zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření 
v rámci celého projektu  
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání 
stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení 
budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, s 
provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:  
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných 
staveb, 
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající 
zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění 
stavby apod., 
e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 
C – Situační výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
C.2 Koordinační situační výkres 
 

D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení – přiměřeně k rozsahu řešených stavebních úprav 
a) Technická zpráva - účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, 
materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie 
výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při 
užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, 
oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby 
před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o 
požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních 
technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; 
požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní 
a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 
stanovených příslušnými technologickými předpisy normami; výpis použitých norem. 
b) Výkresová část - výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li obsaženy v části 
D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, 
s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického 
materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; 
charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženými ke 
stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; 
dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy 
fasády s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s 
vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů. 
c) Dokumenty podrobností - skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily 
konstrukcí a atypických výrobků. 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení - přiměřeně k rozsahu řešených stavebních úprav a dotčených 
konstrukcí 
a) Technická zpráva - podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 
konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry 
jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných 
zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod.; 
údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a 
zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; 
stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a 
zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými 
předpisy a normami; v případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, 
technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní 
konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování dokumentace 
zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které 
musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - 
předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění 
nosných konstrukcí - odkaz na příslušné předpisy a normy. 
b) Podrobný statický výpočet - Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, 
aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a 
výpočetní model. Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického 
výpočtu vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro 
vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení 
stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, 
dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí). Podrobný statický výpočet obsahuje 
zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní 
koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci 
předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady - normy, předpisy, literaturu, 
výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a technologiích; 
rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace; 
výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na 
základy, dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků 
apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby - betonáže, 
odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod. 
c) Výkresová část - výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně 
sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z 
výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; 
výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového 
roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních 
výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5; výkresy 
sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních 
nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy 
a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků 
a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový / obrysový výkres prefabrikovaných stavebních 
dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a 
dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a 
průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží 
na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných výkresů 
výztuže - dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby. 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb 
technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně 
bezpečnostním řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního 
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povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení v 
dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech 
dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, 
technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní 
kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 
 
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.:  
- zdravotně technické instalace, 
- plynová odběrná zařízení, 
- vzduchotechnika, 
- vytápění, 
- chlazení, 
- měření a regulace, 
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem, 
- elektronické komunikace a další. 
Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden 
jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané 
stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, 
nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné 
uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení 
profesí do jedné části. 
Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje: 
a) Technickou zprávu - technické údaje obsahující základní parametry dané normativními 
požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů 
připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních 
vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků 
a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní 
technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před 
úrazem nebo před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry 
ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty 
prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů 
nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání). 
b) Výkresovou část - situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo 
podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; 
výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné 
axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v 
půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení 
koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího systému; 
přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a 
komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné. 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících 
požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace. 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí 
provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. 
 
Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura: 
- nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, 
včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, 
telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související 
komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek, 
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- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných 
bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, 
- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související 
technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační 
techniky, 
- rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, zabezpečovací, 
informační a telekomunikační techniky, 
- vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky, 
- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,  
- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení, 
- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny, 
- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny, 
- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv, 
- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla, 
- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně systémů řídící, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. 
 
Nevýrobní technologická zařízení jsou například: 
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení, 
- vyhrazená technická zařízení, 
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a zařízeních.  
 
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude 
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby nebo stavebních úprav. 
 
Člení se na: 
a) Technickou zprávu - popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam 
použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství 
výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis 
skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i 
vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných 
médií, včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení 
stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání. 
b) Výkresovou část - obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, 
zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů 
a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, 
spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů 
technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; 
technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a 
umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku. 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících 
požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace. 
Dokladová část  
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané 
příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami 
oprávněnými podle jiných právních předpisů. 
 
1. Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů  
2. Projekt zpracovaný báňským projektantem 
 
E – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr -  samostatně na jednotlivé 
objekty SO-02, SO03, SO04 a SO-05 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb. s podrobnou specifikací obsahu položek včetně podrobného výpočtu výkazu výměr 
v jednotlivých položkách (pouze paré 1 ). 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v programu Kros4 
nebo Buildpower s aktuálními ceníky v době zpracování. 
 
F – Celkové náklady stavby - samostatně na jednotlivé objekty SO-02, SO-03, SO-04 a SO-05 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb. s podrobnou specifikací obsahu položek včetně podrobného výpočtu výkazu výměr 
(pouze paré 1 ). 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován např. v programu 
Kros4 nebo Buildpower s aktuálními ceníky v době zpracování. 
 
2.5.1 Způsob zpracování výstupu PD – DPS pro provádění stavby: 
Výkresová část (CAD) 
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD grafiky 
DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).  
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF. 
 
Textové soubory 
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text 
File) nebo DOC (Microsoft WORD)) pro „Archivní CD“ a PDF (Adobe Acrobat) pro „Zadávací 
dokumentaci“. 
 
Fotodokumentace 
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG. 
 
Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a celkové náklady 
stavby 
Soubory položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou dodány 
a zpracovány pouze v jednom souboru ve verzi ve formátu XLS (Microsoft Excel). Tento soubor 
bude uzamčen pro změny vyjma datových buněk jednotkových cen položek a identifikačních 
údajů zhotovitele stavby.  
 
Média 
Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R. 
Jeden nosič bude opatřen samolepící etiketou, kde bude uvedeno tiskem „Archivní projektová 
dokumentace“, její stupeň, datum a název akce. 
Nosič bude obsahovat PD (v editovatelné verzi) v členění dle vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění 
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. ve formátu 
vektorové CAD grafiky .dng nebo .dwg s textovými soubory ve formátu viz. „Textové soubory“ 
Druhý nosič bude opatřen samolepící etiketou, kde bude uvedeno tiskem „Zadávací dokumentace“, 
datum a název akce. 
Nosič bude obsahovat PD včetně textových souborů (v needitovatelné verzi) v členění dle vyhlášky 
405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 
62/2013 Sb. v rastrovém formátu .pdf  
Na datovém nosiči budou všechny výkresy (soubory) a části popsány a děleny ve stromové struktuře 
pod číslem přílohy a jejím názvem. Popis výkresů na datovém nosiči a v tištěné formě se musí 
shodovat. 
 
Výstup projektové dokumentace pro provedení stavby bude odevzdán pro jednotlivé objekty 
v tištěné formě v 4-ti vyhotoveních. 
Položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a celkových nákladů stavby pro 
jednotlivé objekty v tištěné formě (paré 1 ). 
Kopie projektu na CD-R určených pro archivaci dat pro jednotlivé objekty 1x „Archivní 
projektová dokumentace“ a 1x „Zadávací dokumentace“.  



    Stránka 18 z 18 
 

Předání výstupu projektové dokumentace pro provedení stavby dojde osobně na OSNM KRPJ, 
Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 
1.2. 
 

3. Způsob zpracování předmětu plnění 
3.1 Tištěná forma projektové dokumentace 

Objednatel si vyhrazuje právo před kompletací projektové dokumentace upřesnit níže uvedená 
pravidla v případě variantního řešení podle specifickým podmínkám projektové dokumentace. 
Titulní listy budou provedeny v barevném tisku.  
  

- Hlavní desky projektové dokumentace budou v provedení: 
„titulní list A5“ Příloha č. 2 na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku 
uloženo do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky tl. min 1,5 mm, 
jednostranně lakovaných s tkanicí, barva desek a tkanic modrá nebo černá (v rámci celého 
projektu bude barva a vazba jednotná) z vnitřní strany vrchní desky bude osazen „seznam 
příloh“ na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku nebo formátu A6 na 
šířku v závislosti na velikosti obsahu. 
 

- Jednotlivé přílohy tištěné projektové dokumentace budou v provedení: 
„titulní list A5“ Příloha č. 2 na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku 
uloženo do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky tl. min 1,5 mm, 
jednostranně lakovaných s tkanicí, barva desek a tkanic modrá nebo černá (v rámci celého 
projektu bude barva a vazba jednotná) z vnitřní strany vrchní desky bude osazen „seznam 
příloh“ na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku nebo formátu A6 na 
šířku v závislosti na velikosti obsahu. 
 
Variantně s ohledem na množství příloh v kapitole „titulní list“ Příloha č. 2 na celoplošně 
samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku, uloženo v odkládací mapě A4 – 3 klopy 
z recyklovaného papíru (karton) 250g/m2 barva modrá, z vnitřní strany vrchní desky bude 
osazen „seznam příloh“ na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku nebo 
formátu A6 na šířku v závislosti na velikosti obsahu. 
 
V případě textové přílohy (A, B, Technické zprávy, výpisy PSV, kniha detailů, atd)  – formou 
oboustranně tištěného sešitu ve formátu A4, „titulní list A4“ Příloha č.3, uloženo v kroužkové 
vazbě, termovazbě nebo hůlkové vazbě včetně spodní papírové desky a vrchní ochranné fólie. 
Barevné provedení vazby a spodního jednostranně lakovaného listu v barvě modré nebo černé 
(v rámci celého projektu bude barva a vazba jednotná). Nastavení okrajů editoru bude v případě 
textových sešitů u všech okrajů stránky 1,5cm s odsazením u hřbetu o 1,0cm. Projektant 
v zápatí užije základní identifikační údaje o projektové dokumentaci, včetně číslování 
jednotlivých stran. 
 
PD bude provedena na základě těchto podkladů:  

- Smlouva o dílo 
- Snímek z katastrální mapy 
- Výpis z KN 

 
Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo 
opomenutím některé povinnosti. 

 
Zpracovatel PD projektu předloží objednateli při plnění každého bodu předmětu plnění 
kompletní vzorový výstup (1x paré) v tištěné podobě k odsouhlasení. 
 
Předání proběhne osobně na adrese KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 524 87 
Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2. 


