JID: PCR16ETRp050989516

Smilouva o dilo
€. j. KRPJ-34989-1 9/CJ-2023-1600VZ

CL 1.
Smluvni strany
Objednatel:

Ceska republika — Krajské feditelstvi policie kraje Vysoéina
se sidlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
zastoupena: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, naméstkem feditele pro

’ ekonomiku
ICO: 72052147
DIC: CZ72052147
bankovni spojeni: CNB, pobocka Brno
Cislo uctu: 27033881/0710

kontaktni pracovnici:

3 lqth'}".: EQ ;:?a -‘-.-" ‘|r-..-.- '.,s f-.-'

kontaktni e-mail:

(dale jen jako "objednatel") na strané jedné

a
Zhotovitel:

Ing. Milan Pelikan

se sidlem: Luciny 1186/1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
provozovna: Jamska 2486/8, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
ICO: 18117422

DIC: CZ6210150133

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

¢islo udtu: 103845751/01 00

Telefon: B % ;

E-mail:

(dale jen jako ,,zhotowtel ) na strané druhe

uzaviraji v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, tuto smlouvu
o dilo (dale jen , smlouva®)



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

CL L.
Piredmét pInéni
Objednatel ma zamér provést rekonstrukci v arealu ucelového zafizeni Manes ve
Svratce, Csl. armady 303, tj. vybudovat venkovni multifunkéni hfi§té (objekt SO 04).
Specifikace plnéni je uvedena v pfiloze €. 2 této smlouvy.

Pfedmétem plnéni je vypracovani projektové dokumentace, kterd je rozdélena do
samostatnych na sebe navazujicich jednotlivych dilCich ¢asti (dale jen ,dilCi Casti dila”
nebo jen ,dilo*) takto:

a) Zajisténi projektové pfipravy. Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejiho zplsobu
zpracovani jsou uvedeny v pfiloze €. 2.

b) Vypracovani studie. Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejiho zplUsobu
zpracovani jsou uvedeny v pfiloze €. 2.

c) Vypracovani projektové dokumentace pro vydani Uzemniho souhlasu vcetné
zajisténi kladnych stanovisek a vyjadfeni dot€enych organu statni spravy a spravcu
siti. Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejiho zplsobu zpracovani jsou uvedeny
v pfiloze €. 2.

d) Vypracovani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni véetné
zajisténi vyjadreni dotéenych organu statni spravy a spravcl siti. Podrobnosti
rozsahu dokumentace a jejiho zplsobu zpracovani jsou uvedeny v pfiloze €. 2.

e) Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby. Podrobnosti rozsahu
dokumentace a jejiho zplsobu zpracovani jsou uvedeny v pfiloze €. 2.

f) Zpracovani polozkového soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér, a polozkového rozpoctu stavby — celkovych nakladl stavby. Podrobnosti
rozsahu dokumentace a jejiho zplsobu zpracovani jsou uvedeny v pfiloze €. 2.

PD nesmi obsahovat poZadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a
pfijmeni, specificka oznaceni zbozi a sluzeb, které plati pro urcitou osobu, popfipadé
jeji organizaéni slozku za pfiznacné, patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové
vzory, ochranné znamky nebo oznaceni pUvodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni
nebo vylou€eni urcitych dodavatelt nebo uréitych vyrobkl. Odkaz je mozné pfipustit
pouze v pfipadé, pokud bude nevyhnutelné nutné uvést specificka oznaceni, poté je
mozné pouziti obchodnich nazvul, sou€asné vSak musi byt umoznéno pouZiti i jinych,
kvalitativné a technicky obdobnych feSeni.

PFi pofizovani potfebnych udaju bude zhotovitel spolupracovat s objednatelem a
udaje, které je mozné ziskat prohlidkou mista pInéni nebo z evidence objednatele, si
opatfi pfimo u objednatele.

Podrobna specifikace rozsahu plnéni jednotlivych dil€ich vykonovych fazi je uvedena
v pfiloze €. 2 smlouvy — Specifikace pInéni.

CL. 1.
Doba pInéni

3.1. Zhotovitel zahaji prace na dil€ich ¢astech dila bezodkladné po podpisu smlouvy.

3.2. Smluvni strany se dohodly tak, Ze jednotlivé dil€i ¢asti dila budou dokon&eny v téchto
stanovenych terminech:

zajisténi projektové pripravy do 30 dnu od podpisu smiouvy,

vypracovani studie do 40 dnd od podpisu smlouvy,

vypracovani projektové dokumentace pro vydani uzemniho souhlasu do 70 dnu od
podpisu smlouvy,

zajisténi kladnych stanovisek a vyjadieni dotéenych organl statni spravy a spravcu
siti do 100 dnl od podpisu smlouvy,

vypracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni do 120 dnd od podpisu
smlouvy,

zajisténi kladnych stanovisek a vyjadieni dot€enych organd statni spravy a spravcu
siti do 150 dnl od podpisu smilouvy,



g) vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby do 180 dnu od podpisu
smlouvy,

h) zpracovani polozkového soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér, a celkovych nakladu stavby do 200 dnl od podpisu smlouvy.

3.3. V pripadé, ze zhotovitel nebude moci nékterou z dil¢ich &asti dila bez svého zavinéni
fadné plnit, prodluzuje se doba pInéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelné
plnit. O prodlouzeni doby pInéni bude sepsan pisemny &islovany dodatek k této smlouvé.
Za prekazku se nepovazuje neplnéni praci subdodavatelem.

3.4. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele nejméné 3 dny pied terminem pfedani kazdé dil¢i
¢asti predmétu dila.

3.5. Objednatel je povinen prevzit pouze dokon&ené dil¢i ¢asti bez vad a nedodélkl, které
budou svym obsahem, rozsahem a zplsobem zpracovani v souladu s podminkami této
smlouvy a pfilohou €. 2. Za vadu pfedmétu dila Ize povazovat i obsahové odchylky mezi
textovou Casti a grafickou &asti dil€ich plnéni pfedmétu dila.

3.6. Zhotovitel osobné pfeda a objednatel osobné pfevezme dilCi ¢asti dila specifikované v &l.
., odst. 2.2. smlouvy, resp. v ¢l. lll., odst. 3.2. smlouvy, nejpozdéji v posledni den Ihit
stanovenych vyse v odstavci 3.2., a to vyhradné v sidle objednatele v pracovnich dnech
od 7:00 do 14:00 na adrese:

o Krajskeé feditelstvi policie kraje Vysocina
Odbor spravy majetku, Oddéleni spravy nemovitého majetku
Vrchlického 2627/46
587 24 Jihlava
Pfipadne-li posledni den Ihity na sobotu, nedéli nebo svatek, je poslednim dnem Ihlty
nejbliz§i nasledujici pracovni den.

3.7. Za objednatele jsou opravnény prev2|t dI|CI castl dlla _Q/to povérené osoby objednatele
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3.8.0 predanl a prevzetl kazde dI|CI castl dlla bude podepsan predavaC| protokol. Po predani
pFisludné dilCi ¢asti dila je objednatel povinen tuto provéfit a odsouhlasit. Objednatel je
povinen prevzit pouze dokon&enou dil¢i ¢ast dila bez vad a nedodélku, které budou svym
obsahem, rozsahem a zplUsobem zpracovani v souladu s podminkami smlouvy, pfilohou
€. 2 a pravnimi pfedpisy. Za vadu lze povazovat i obsahové odchylky mezi textovou €asti
a grafickou Casti dil€ich Casti dila. Nezasle-li objednatel nejpozdéji do 3 pracovnich dna
po podepsani pfedavaciho protokolu pisemné namitky k pfedané dil&i &asti dila, ma se
za to, Ze objednatel takto pfedanou dil¢i ¢ast dila odsouhlasil bez vyhrad. V opacném
pfipadé je zhotovitel povinen se do 3 pracovnich dnl od doru€eni namitek k témto
vyjadrit. Nevyjadfi-li se zhotovitel ve stanovené Ih(té, ma se za to, Ze k prevzeti dil¢i Casti
dila nedoslo.

CLIv.
Cena
4.1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran podle ustanoveni § 2 zak. ¢. 526/1990
Sb., o cenach, v platném znéni, v souladu s cenovou nabidkou zhotovitele ze dne
30. 3. 2023, ktera je pfilohou €. 1 a nedilnou soucasti této smlouvy, a &ini:



cena bez cena véetné
o,
Diléi &asti PD: DPH | DPH21% DPH
v Ké v Ké v K&
Zajisténi projektové pripravy SO 04 35.000 7.350 42.350
(VPGZ, GP+HGP)
Studie umisténi SO 04 20.000 4.200 24.200
Vypracovani projektové dokumentace pro
vydani uzemniho souhlasu véetné
zajisténi kladnych stanovisek a vyjadreni 50.000 10.500 60.500
dotéenych organt statni spravy a spravct
siti — SO 04
Vypracovani projektové dokumentace pro
vydani stavebniho povoleni véetné 70.000 14.700 84.700
zajisténi vyjadreni dotéenych organii
statni spravy a spravcu siti — SO 04
Vypracovani projektové dokumentace pro | 140.000 29.400 169.400
provadéni stavby — SO 04
Polozkovy soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a 35.000 7.350 42.350
polozkového rozpoétu stavby — celkovych
naklada stavby — SO 04
CENA CELKEM ZA DiLCi CASTI PD 350.000 | 73.500 423.500

Cena celkem slovy: Ctyfi sta dvacet tfi tisic p&t set korun &eskych véetné DPH.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

Cena se sjednava jako nejvySe pfipustna a muze byt zménéna pouze v zavislosti na
zmeéné prislusnych pravnich predpisu, zejména zakona o DPH.

Zhotovitel prohlasuje, Ze do celkové ceny dila zahrnul veSkeré nezbytné naklady k fadné
realizaci dila v rozsahu zpracovani dle pfilohy 2.

Cl. V.
Fakturace a placeni
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je opravnén fakturovat po spinéni jednotlivych
Casti dila takto:

e 1. faktura do 5 pracovnich dnl po pfedani a prevzeti dil¢i ¢asti dila uvedené v él.
[ll. odst. 3.2. pism. a) a b),
e 2. faktura do 5 pracovnich dnl po pfedani a prevzeti dil¢i ¢asti dila uvedené v &l.
[ll. odst. 3.2. pism. c) a d),
e 3. faktura do 5 pracovnich dnl po pfedani a prevzeti dil€i ¢asti dila uvedené v ¢l.
[ll. odst. 3.2. pism. e) af),
e 4. faktura do 5 pracovnich dnl po pfedani a prevzeti dil¢i ¢asti dila uvedené v ¢l.
[ll. odst. 3.2. pism. g) a h).
Kazda faktura bude obsahovat nazev akce a €islo jednaci dle smlouvy.
Smluvni strany se dohodly na splatnosti faktury 30 dni od doruceni faktury objednateli.
Faktura je uhrazena dnem pfipsani fakturované ¢astky na ucet zhotovitele. Objednatel si
vyhrazuje pravo v pfipadé potieby, napf. z divodu schvalovani vydaju statniho rozpoctu,
uplatnit prodlouzenou splatnost 90 kalendarnich dng.

Faktura musi obsahovat naleZitosti danového dokladu dle § 28 odst. 2 zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a § 435



5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

ob&anského zakoniku. Pfilohu faktur musi tvofit kopie potvrzeného pfedavaciho protokolu
obé&ma smluvnimi stranami. Na kazdé faktufe musi byt uvedeno Cislo této smlouvy.

Objednatel je opravnén pred uplynutim Ihity splatnosti faktury vratit zhotoviteli bez
zaplaceni fakturu, ktera neobsahuje nalezitosti stanovené touto smlouvou nebo obecné
zavaznymi pravnimi prfedpisy, neni dolozena kopii potvrzeného pfedavaciho protokolu,
obsahuje jiné cenové udaje nebo jiny druh pIinéni nez dohodnuty ve smlouvé nebo budou-
li tyto udaje uvedeny chybné, a to s uvedenim davodu vraceni. Zhotovitel je povinen
v pfipadé vraceni faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Duvodnym
vracenim faktury prestava bézet pavodni Ihita splatnosti. Nova Ihta v puvodni délce
splatnosti bézi znovu ode dne doruCeni opravené nebo nové vystavené faktury
objednateli.

Platby budou realizovany v K& na zakladé piedloZené faktury.
Zalohové platby objednatel neposkytuje.

Faktura bude zasilana bud:
¢ elektronicky prostfednictvim datové schranky x9nhptc nebo
e e-mailem na adresu: ;ZHEs B RAT AT U isas a do pfedmétu e-mailu uvedte
Faktura — Krajské feditelstvi policie kraje Vysocina nebo
o v listinné podobé na adresu: Krajské feditelstvi policie kraje Vysocina, Odbor
rozpocCtu a ucetnictvi, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava.
Pro pfijaté plnéni se rezim pfenesené danové povinnosti dle § 92e zakona €. 235/2004
Sb., o DPH, neuplatni. Pfijaté plnéni souvisi vyluéné s ¢innosti vykonu vefejné spravy, pfi
niz se nepovazuje objednatel za osobu povinnou k dani (§ 5 odst. 3 zakona €. 235/2004
Sb., o DPH).

Cl. VI.
Podminky realizace

Provadeéni dila se Fidi obCanskym zakonikem, touto smlouvou, obecné zavaznymi
pfedpisy a technickymi normami (CSN), zejména pfisluSnymi pravnimi predpisy
vztahujicimi se k pfedmétu dila.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi své €innosti s veSkerou odbornou péci, podle svych
schopnosti a znalosti a podle pokynl objednatele.

Zhotovitel provadi dilo na své nebezpeli a své naklady. Zhotovitel je povinen sdélit
objednateli bez zbyteéného odkladu skute¢nosti, které by mohly ohrozit pribéh pinéni.

Nebezpeci Skody na provadéném dile i na vécech s provadénim dila souvisejicich nese
zhotovitel, a to az do pfedani a pfevzeti dila s ohledem na €l. Ill. odst. 3.6. Pokud &innosti
zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu tmysiného
jednani, opomenuti, nedbalosti nebo nespinéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak je povinen Skodu
uhradit finan¢éné v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen si zajistit na vlastni naklady podklady potfebné pro provedeni dila,
které mu nebyly pfedany objednatelem z ddvodu toho, Ze tyto nema k dispozici.

O pfedani a prevzeti kazdé dilCi ¢asti dila bude sepsan pisemny pifedavaci protokol. Dilo
nebude prevzato v pfipadé, Zze nebude kompletni nebo bude obsahovat vady.

Zhotovitel v ramci jednotlivych dil€ich ¢asti dila svola nejpozdéji 5 pracovnich dnu pred
terminem pfedani dil¢iho pInéni objednateli pracovni skupinu v misté plnéni pfedmétu
dila nebo v sidle objednatele, kde pfedlozi k zavérecnému projednani koncept dil€iho
pInéni. Z jednani pracovni skupiny zhotovitel pofidi pisemny zaznam, ktery bude soucasti
dokladové Casti PD. Zhotovitel bude pokra¢ovat na kazdém z dil€ich plnéni pfredmétu dila
v rozsahu 2.2., pism. a) az f) po pfedeslém odsouhlaseni ze strany objednatele.

Pracovni skupinu bude tvofit zhotovitel nebo jim pisemné povéfena osoba (hlavni inZzenyr
projektu), zhotovitelé odbornych a profesnich ¢asti, povéfené osoby objednatele, zastupci
uzivateli a dalSi odborné zpUsobilé osoby uréené objednatelem. Pfipadné navrhy a



zmény je zhotovitel povinen zapracovat do jednotlivé dil¢i ¢asti dila.

6.9. Zhotovitel pfi podpisu smlouvy pfeda objednateli pisemné povéfeni a kontaktni udaje
pracovnika, ktery bude za zhotovitele povéfen koordinaci (hlavni inzenyr projektu) vSech
dil€ich ¢asti pfedmétu dila v rozsahu odst. 2.2., pism. a) az f).

6.10. Obé smluvni strany se dohodly, Ze pfedanim a pfevzetim jednotlivych dil€ich €asti dila
pfechazi na objednatele viastnické pravo véetné veskerych autorskych prav spojenych
s dilem.

Cl. VILI.
Vady dila

7.1. Dilo ma vadu, neodpovida-li smlouvé. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo dle této smlouvy
je zhotoveno podle zadavaci dokumentace, dle podminek smlouvy a v souladu s pravnimi
predpisy.

7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce trvani 24 mésica.

7.3. Zaruc¢ni doba pocina bézet dnem nasledujicim po dni pfedani a prevzeti kazdé dilCi Easti
dila.

7.4. Pripadné zjevné vady dila objednatel prokazatelnym zpusobem nahlasi zhotoviteli s tim,
ze zhotovitel do 5 pracovnich dnd od nahlaseni vady dila prokazatelnym zplsobem sdéli
objednateli termin jejiho odstranéni, ktery vSak nesmi byt delSi nez 15 pracovnich dnli od
nahlaseni vady objednatelem.

7.5. Zjisti-li objednatel po pfedani a prevzeti dila, zejména pfi realizaci stavebnich praci, vady
dila vzniklé poruSenim povinnosti zhotovitele, jedna se o vady skryté. Zhotovitel je
povinen uhradit Skodu vzniklou porudenim povinnosti zhotovitele.

7.6. Za poruSeni povinnosti zhotovitele se povazuje zejména nezahrnuti poZzadovanych praci
nebo materiald do projektové dokumentace, zaménu materiald, vynechani ¢asti
pozadovanych stavebnich praci apod.

CL. VIIL.
Zajisténi spIlnéni zavazkl a povinnosti smluvnich stran

8.1. Smluvni strany se dohodly z titulu neplnéni nize uvedenych zavazk( z této smlouvy
zaplatit opravnéné strané tyto smluvni pokuty:

a) pfi nesplnéni terminu jednotlivé dil¢i ¢asti dila v terminech uvedenych v ¢l. Ill. odst. 3.2.
pism. a) az h) této smlouvy zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vy3i 1.000 K& za kazdy
den prodleni, pficemz pokuta bude pocitana pro kazdou dil¢i ¢ast samostatné.

b) v pfipadé neuhrazeni faktur objednatelem v terminu uvedeném v ¢lanku V. odst. 5.3.
smlouvy ma zhotovitel pravo na uroky z prodleni podle § 1970 ob&anského zakoniku ve
vySi 0,05 % dluzné Castky v€. DPH za kazdy den prodleni.

8.2. Zaplacenim smluvnich pokut dle odstavce 8. 1. nejsou doteny naroky objednatele z titulu
odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem.

8.3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady a nedodélky nejpozdéji do péti
kalendarnich dnu ode dne uplatnéni reklamace. V pfipadé, Ze zhotovitel nebude moci
reklamovanou vadu a nedodélky odstranit nebo ji neuzna, provede o tomto zaznam se
stanovenim Ihuty odstranéni nebo zdlvodnénim neuznani, ktery pfedlozi zastupci
objednatele ve vécech technickych. Pokud tak neucini, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu 1.000 KC za kazdy den prodleni odstranéni reklamované vady a
nedodélkd.

8.4. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadného pInéni, a to
v pIném rozsahu. Za Skodu se povazuje i ujma, ktera objednateli vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele. Pokud se v budoucnu
prokaze, Ze vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem doSlo ke zvySeni
nakladl na zhotoveni stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve



vysi odpovidajici 7 % z hodnoty zvySenych nakladu na provedeni stavby, minimalné vSak
25.000 Ke&.

8.5. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K&.

8.6. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli kopii pojistné smlouvy na poZadované pojisténi
dle ¢l. 8.5. této smlouvy, a to pfed podpisem smlouvy.

8.7. Odpovédnost za Skodu se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

8.8. ZpUsobi-li néktera ze smluvnich stran druhé strané Skodu porusenim své povinnosti z této
smlouvy &i obecné zavazného predpisu, zavazuje se uhradit celou vysi ndhrady Skody
strané poskozené do 30 dnu od doruceni pisemného vycisleni Skody. Pfipadné spory
ohledné odpovédnosti za Skodu popf. o vysi Skody budou fesit strany nejprve smirnym
zpusobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, mize se kterakoliv strana
obratit na soud.

8.9. Pokud jedna ze smluvnich stran porusi zavaznym zplsobem své povinnosti, je druha
strana opravnéna tuto smlouvu vypovédét. Obé smluvni strany se dohodly na okamzité
vypovédni Ihuté.

8.10. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a

v jaké vySi vznikne druhé strané v této souvislosti Skoda, kterou Ize vymahat samostatné
ve sjednané |h{té.

Cl. IX.
Odstoupeni od smlouvy

9.1. Od smlouvy Ize odstoupit, pokud dojde k podstatnému poruseni smluvnich ujednani a
pokud toto odstoupeni oznami pisemné opravnéna strana druhé strané do 30-ti dnu od
vzniku podstatného poruseni povinnosti.

9.2. Podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi, jestlize strana porudujici smlouvu védéla
nebo mohla védét, Ze druha strana pfi takovém poruseni nebude mit zgjem na takovém
plnéni smlouvy.

9.3. Za podstatné poruseni se povazuje zejména:

a) prodleni zhotovitele s pfedanim dilCi ¢asti dila, a to déle nez 10 dnl a objednatel
se pfitom na tomto prodleni nijak nepodilel,

b) objednatel nesplni své finanéni zavazky vic&i zhotoviteli a nebude schopen
poskytnout takové zaruky, Ze je splni v nahradnim terminu,

c) nesplnéni kvalitativnich a kvantitativnich pozadavkl objednavatele,

d) zhotovitel se stane nespolehlivym platcem DPH dle zakona €. 235/2004Sb. o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu,

e) vO&i majetku zhotovitele probiha insolvencni Fizeni, v némzZ bylo vydano
rozhodnuti o upadku, pokud to pravni pfedpisy umoZznuiji,

f) insolvenéni navrh na zhotovitele byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele
nepostacuje k uhradé nakladl insolvenéniho fizeni,

g) zhotovitel vstoupi do likvidace.

Cl. X.
Vseobecna ustanoveni
10.1. Tato smlouva o dilo nabyva platnosti dnem podpisu smluvnimi stranami a uc€innosti
dnem zvefejnéni v registru smluv — https:/smlouvy.gov.cz .
10.2. Tuto smlouvu Ize upfesnit nebo zménit pouze pisemnym dodatkem odsouhlasenym
obéma stranami.
10.3. K ukonéeni smluvniho vztahu muze dojit:
a) pisemnou dohodou smluvnich stran,
b) pisemnym odstoupenim jednou ze smluvnich stran.
10.4. Smluvni vztahy z této smlouvy vzniklé a touto smlouvou neupravené se fidi
ustanovenimi Ob&anského zakoniku.



https://smlouvy.gov.cz/

10.5. Smlouva podléha zvefejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

10.6.  Smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

10.7. Ucastnici smlouvy o dilo prohlasuji, Ze tato smlouva o dilo byla sepsana svobodné a
vazné, urcité a srozumitelné.

Pfilohy smlouvy:

e P¥iloha €. 1 — kryci list (cenova nabidka zhotovitele)
e Priloha €. 2 — Specifikace plnéni

V Jihlavé dne dle data Ve Zd4ru nad Sazavou dne dle data
elektronického podpisu elektronického podpisu
Za objednatele Za zhotovitele
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Pfiloha €. 2 k &. j. KRPJ-34989-2/CJ-2023-1600VZ

KRYCI LIST

KRP KVy — FKSP — UZ Manes — rekonstrukce arealu — projektova pfiprava —
Il. ¢ast
STAVEBNI OBJEKT 04 — venkovni multifunkéni hFisté

A. Udaje o Géastnikovi:

Obchodni firma: Ing. Milan Pelikan

Sidlo (misto podnikani): | Luginy 1186/1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou

v

ICO: 18117422 DIC: CZ6210150133

Bankovni
spojeni:

Cislo uctu: 103845751/0100

B. Nabidkova cena (nejvyse pripustna):

cena bez cena véetné
()
Pfedmét VZ: DPH AP 28 DPH
v Ké v Keé v K&
Zajisténi projektové pfipravy SO-04 35 000 7 350 42 350
(VPGZ, GP+HGP)
Studie umisténi SO-04 20 000 4200 24 200
Vypracovani projektové dokumentace pro
vydani tzemniho souhlasu véetné
zajisténi kladnych stanovisek a vyjadreni 50 000 10 500 60 500
dotéenych organu statni spravy a spravcu
siti — SO 04
Vypracovani projektové dokumentace pro
vydani stavebniho povoleni véetné 70 000 14 700 84 700
zajisténi vyjadreni dotéenych organi
statni spravy a spravcu siti — SO 04
Vypracovani projektové dokumentace pro | 140 000 29 400 169 400
provadéni stavby — SO 04
Polozkovy soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a 35000 7 350 42 350
polozkového rozpoétu stavby — celkovych
nakladi stavby — SO 04
CENA CELKEM ZA DiL&i CASTI PD 350000 | 73500 423 500
Poznamka:

Cena zahrnuje veskeré naklady v€etné dopravy na spinéni vefejné zakazky.



Uégastnik timto prohlasuje, ze akceptuje vSechny podminky vefejné zakazky, je vazan
celym obsahem nabidky a souhlasi s obchodnimi podminkami uvedenymi v navrhu
smiouvy o dilo.

S vybranym projektantem bude pfed samotnou realizaci jednotlivych investi¢nich akci (objekt(
SO) uzaviena Smlouva o vykonu AD, a to na zakladé aktualizované cenové nabidky
projektanta zaslané pfed podpisem smlouvy (v cenové hladiné obvyklé v dobé realizace).

Zadavatel pozaduje pfedbézné nacenéni autorského dozoru. Cena za autorsky dozor neni
kritériem hodnoceni.

cena bez Zatna

Autorsky dozor (pfedpoklad poétu hodin) | ppH DPH 21 % °e“‘;‘3‘|;f_|°t“e
u jednotlivych objektu v Ké v Ké v K&
SO 04 - 10 hodin 7000 1470 8 470

Datum 30.3.2023

razitko

podpis osoby: Ing. Milan Pelikan

opravnéné jednat jménem nebo za ucastnika




Priloha €. 2

Podrobna specifikace plnéni

1. ldentifika€ni udaju
1.1Udaje o stavbé

a) nazev stavby: ] ]
»KRP KVy — FKSP - UZ MANES - rekonstrukce arealu — projektova priprava“

b) misto stavby:

Ceskoslovenské armady 303, 592 02 Svratka
k.U. Svratka, p. €. 306, p. ¢. st. 393, p. €. st. 394

1.2Udaje o objednateli

Stat: Ceska republika

IC zadavatele: 72052147

DIC zadavatele: = CZ72052147

Nazev zadavatele: Ceska republika — Krajské feditelstvi policie kraje Vysogina
Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
zastoupena brig. gen. Mgr. MiloSem Trojankem, feditelem KRP kraje
Vysocina

Pravni forma:
Kontaktni osoba:

2. Specifikace a rozsah predmétu pinéni

Pfredmétem vefejné zakazky je zajisténi projektoveé pfipravy, vypracovani provéfovaci studie (dale
jen ,STU"), vypracovani projektové dokumentace pro vydani tGzemniho souhlasu (déle jen ,PD-US*),
véetné zajisténi vyjadieni dot€enych organu statni spravy a spravcl siti, vypracovani projektové
dokumentace pro stavebni povoleni v€etné zajisSténi vyjadieni dotéenych organu statni spravy a
spravcu siti (dale jen ,PD-DSP*) a vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale
jen ,PD-DPS) v&etné vykonu autorského dozoru (dale jen ,AD®) pro realizaci stavby. PD bude
vypracovana dle vyhlasky 405/2017 Sb. kterou se méni Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni vyhlasky €. 62/2013 Sb.

Soucasti PD pro provadéni stavby bude soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér zpracovany dle vyhlasky ¢.169/2016 Sb..

Pfedmétem investi¢ni akce je rekonstrukce aredlu ucelového zafizeni Manes ve Svratce €.p. 303,
s pfislusnosti hospodareni Krajského feditelstvi policie kraje Vysoc€ina.

Navrhem projektu je rekonstrukce podlahy stavajici vnéjsi terasy objektu p.¢. st. 393, ktera je nad
urovni 1PP a doplnéni proskleného zastfeSeni nad terasou, v€etné &astecné posuvnych boénich
stén a dvefi, a nova zpévnéna plocha pfed stavajici terasou, ktera zvysi kapacitu venkovniho sezeni.
DalSim pfedmétem projektu jsou stavebni upravy objektu p.C. st. 394. Stavebni Upravy spocivaji
v zatepleni a odizolovani celého objektu, budou vybourany otvory pro nova okna a dvefe, bude
provedena nova podlaha v&etné ekologické likvidace plvodnich podlahovych vrstev. Stavajici
vstupni schodisté bude odstranéno a provedeno schodisté nové, véetné pfistavby vstupniho zadvefi
a pohotovostniho WC.

Objekt bude napojen na inzenyrske sité: elektroinstalace, vytapéni, kanalizace a vodovod.

Objekt bude vyuzivan pro sportovni ucely (stolni tenis, stolni fotbal, Sipky apod.)




Soucasti rekonstrukce arealu je navrh venkovniho altanu se sezenim pro 30 osob, s kuchynskym
koutem a grilem, dale navrh venkovniho multifunkéniho hfisté s umélym povrchem, navrZzeno pro
basketbal, tenis a volejbal. Pfedpokladany minimalni rozmér 30x16m. Kolem hfisté bude nové
oploceni vyskou odpovidajici sportovnim hram.
Projektova dokumentace bude ¢lenéna na samostatné objekty:

S0O-02 - stavebni upravy viceucelového objektu p.¢. st.394

SO-03 — stavebni Upravy objektu p.¢. st. 393 — Uprava terasy

S0O-04 — venkovni multifunk&ni hristé

S0O-05 - venkovni altan

Navrh bude zpracovan v souladu s platnou legislativou a v souladu se splnénim pozadavku
uzivatele.

2.1 Zajisténi projektové pripravy v rozsahu:

2.1.1 Vyskové a polohové geodetické zaméreni (dale jen ,,VPGZ“) na objekty SO-04,
S0-05

- vySkové a polohové geodetické zaméfeni pozemku a objektd v ramci rozsahu pro jednotlivé
stavebni objekty (SO-04, SO-05) v aredlu a souvisejicich Uzemnich ploch pro navrh
provozniho feSeni arealu a pro vySkové a polohové umisténi nové navrhovanych objektd do
uzemi. VPGZ bude provedeno geodetem, ktery je drzitelem osvédceni odborné zpusobilosti
dle 200/1994 Sb., § 13 odst. 1, pism. c). Vystupem VPGZ bude dokumentace skladajici se
z textové C€asti, vykresové Casti a fotodokumentace.
- zhotovitel ¢asti projektové pripravy provede pro zajisSténi spolehlivych udaju takové mnozstvi
mérenych bodu, které jednoznacné zachyti smérovy a vyskovy profil stavajicich pozemku a
konstrukci. Mapovy podklad bude obsahovat hranice pozemk( pfevzaté z katastralni mapy,
skute€nou polohu oploceni a staveb, komunikace a jiné zpevnéné plochy, porosty, terénni
relief a povrchové znaky stavajici technické infrastruktury pfipadné pod povrchem pokud je
méfitelna a inZenyrské sité zobrazené podle podkladd dostupnych u spravc siti.
- Zhotovitel dale pofidi v pribéhu geodetického zaméreni prehlednou fotodokumentaci v poctu
5 ks na ha s pfesnou identifikaci jednotlivych fotografii a se zakresem do vykresoveé &asti.
Fotodokumentace bude pfilohou textové ¢asti.
- Zpusob zpracovani vystupl bude provedeno v souladu s ¢lankem 3. Zpusob zpracovani
predmétu plnéni.
- Naklady spojené s geodetickym zaméfenim a zajiSténi si vstupu na okolni pozemky jsou
vyhradné v rezii zhotovitele, ktery si je zapocital do ceny dila.

2.1.1.1 ZpUsob zpracovani vystupu VPGZ:
Vykresova ¢ast (CAD)
Soubory vykresové dokumentace muze byt vytvofena variantné ve formatech vektorové CAD
grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
VSechny vykresy je nutno také ulozit v rastrovém formatu PDF.

Technicka zprava
Soubory technickych zprav a ostatni textové ¢asti je mozno vytvaret ve formatech RTF (Rich
Text File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat).

Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je pfedepsan format JPEG.

Vystup vy8kového a polohového geodetického zaméfeni bude odevzdan v tisténé formé ve

2 vyhotovenich a 1x na CD-R na kazdy stavebni objekt zvlast. K predani vystupu

vySkového a polohového geodetického zaméfeni dojde osobné na OSNM KRPJ, Vrchlického

2627/47, 587 24 Jihlava za ucasti nékterého z pracovniki OSNM uvedenych v bodé 1.2.
2.1.2 Geologicky a hydrogeologicky priuzkum (dale jen ,,GP a HGP*) na objekt SO-04

- Geologicky a hydrogeologicky pruzkum pozemku uréenych pro vystavbu za ucelem

stanoveni unosnosti hornin a vymezeni podminek zplsob zaloZeni objektu SO-04 v ramci
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navrhovaného arealu. GP a HGP bude zpracovan autorizovanym geologem a hydrogeologem,
ktery je drzitelem osvédceni odborné zpUsobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat
geologické prace v oblasti inzenyrské geologie a hydrogeologie. Vystupem GP a HGP bude
dokumentace skladajici se z textové Casti, grafické ¢asti s podrobnym popisem vysledkd GP
a HGP a fotodokumentace.

- Zhotovitel projektové pripravy zajisti provedeni vrtané nebo kopané sondy v misté navrhu
umisténi multifunkéniho hfisté v rozsahu min. 1 ks pro ovéfeni stavu a druhu hornin v zemnim
profilu.

- Zhotovitel dale pofidi v pribéhu provadéni a vyhodnocovani sondy prehlednou
fotodokumentaci v poc¢tu 3 ks s pfesnou identifikaci jednotlivych fotografii a se zakresem do
grafické ¢asti. Fotodokumentace bude pfilohou textové ¢asti.

- ZpUsob zpracovani vystupu bude provedeno v souladu s ¢lankem 3. ZplUsob zpracovani
predmétu plnéni.

- Naklady spojené s provadénim sond do zemniho profilu a jejich zakryti do plvodniho stavu
jsou vyhradné v rezii zhotovitele, ktery si je zapocital do ceny dila.

2.1.2.1 Zpusob zpracovani vystupu GP a HGP:

Technicka zprava

Soubory technickych zprav a ostatni textové ¢asti je mozno vytvaret ve formatech RTF (Rich
Text File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat).

Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je pfedepsan format JPEG.

Vystup geologického a hydrogeologického prizkumu bude odevzdan v tisténé formé ve 2
vyhotovenich a 1x na CD-R. K pfedani vystupu geologického a hydrogeologického priizkumu
dojde osobné na OSNM KRPJ, Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za uc€asti nékterého
z pracovnikl OSNM uvedenych v bodé 1.2.

2.1.3 Stavebné technicky pruzkum, zaméreni a statické posouzeni stavajiciho stavu (dale jen

»STP“) na objekty SO-02, SO-03, SO-05
- stavebné technicky prizkum stavajicich objektu arealu, zejména pak stavebnich konstrukci,

jednotlivych skladeb s provedenim fyzickych sond pro ovéfeni stavajiciho stavu, zjisténi stavu

technické infrastruktury objektl a statické posouzeni objektu.
Vystupem STP bude dokumentace skladajici se z textové Casti a vykresové ¢asti s podrobnym
popisem jednotlivych konstrukci. STP bude provadét vyhradné odborné zplsobild osoba
s autorizaci pro pozemni stavby.
Statické posouzeni objektu bude zpracovano autorizovanym inZzenyrem pro statiku staveb.
- zhotovitel projektové pfipravy zajisti provedeni sond do konstrukci v rozsahu dle uvazeni
(min.1x do vodorovnych a 1x do svislych konstrukci) na objekt a druh konstrukce, pro ovéfeni
stavu a druhu materialu. Naklady spojené s provadénim sond do konstrukci a jejich zakryti do
puvodniho stavu jsou vyhradné v rezii zhotovitele, ktery si je zapocital do ceny dila.
- zhotovitel dale pofidi v prabéhu provadéni a vyhodnocovani sond prehlednou
fotodokumentaci s pfesnou identifikaci jednotlivych fotografii a se zakresem sond do vykresoveé
Casti. Fotodokumentace bude pfilohou textové ¢asti.
- zpusob zpracovani vystupu bude proveden v souladu s ¢lankem 3. Zpusob zpracovani
predmétu pinéni.
zhotovitel dale pofidi zaméfeni stavajiciho stavu objektu p.C.st. 394 a prehlednou
fotodokumentaci stavajiciho stavu.

2.1.3.1 Zplisob zpracovani vystupu STP stavebné technického prizkumu:

Vykresova ¢ast (CAD)

Soubory vykresové dokumentace muze byt vytvofena variantné ve formatech vektorové CAD grafiky
DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).

VSechny vykresy je nutno také uloZzit v rastrovém formatu PDF.

Technicka zprava
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Soubory technickych zprav a ostatni textové Casti je mozno vytvaret ve formatech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat).

Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je pfedepsan format JPEG.

Vystup stavebné technického prizkumu bude odevzdan v tisténé formé ve 2 vyhotovenich
na kazdy objekt zvlast’.

Kopie prizkumu nha CD-R_1x ,.Stavebné technicky prizkum®.

K predani vystupu stavebné technického prizkumu dojde osobné na OSNM KRPJ, Vrchlického
2627/47, 587 24 Jihlava za ucasti nékterého z pracovnikd OSNM uvedenych v bodé 1.2.

2.1.4 Radonovy prizkum (dale jen ,,RP“) na objekt SO-02
- radonovy priizkum v objektu p.&. st. 394 ur¢eného pro stavebni Upravy za ucelem stanoveni
radonového rizika a vymezeni podminek a zplsobu ochrany proti pronikani radonu z podlozi
do prostoru s pobytem osob. RP bude zpracovan odborné zpusobilou osobou — drzitel odborné
zpusobilosti pro méfeni a hodnoceni vyskytu radonu a produktd pfemény radonu ve stavbach
a stanoveni radonového indexu pozemku.
Vystupem RP bude méfici protokol s udaji o pribéhu méfeni, popisu mista méfeni,
vyhodnoceni a stanoveni radonového rizika.
- zhotovitel projektové pfipravy zajisti provedeni prizkumu ve stavajicim objektu v rozsahu, ve
kterém to predepisuje platna legislativa pro ovéreni vyskytu radonu.
- zpusob zpracovani vystupu bude provedeno v souladu s ¢lankem 3. Zpusob zpracovani
pfedmétu pinéni
- naklady spojené s méfenim vyskytu radonu jsou vyhradné v rezii zhotovitele, ktery si je
zapocital do ceny dila.

Vystup radonového prizkumu bude odevzdan v tisténé formé ve 2 vyhotovenich a 1x na CD-
R. K predani vystupu radonového prizkumu dojde osobné na OSNM KRPJ, Vrchlického
2627/47, 587 24 Jihlava za ucasti nékterého z pracovniki OSNM uvedenych v bodé 1.2.

2.2 Vypracovani provérovaci studie na objekty SO-02, SO-03, SO-04, SO-05
predmétem vefejné zakazky je vypracovani provéfovaci studie (dale jen ,STU®) v€etné
investiénich nakladl na rekonstrukci arealu uc¢elového zafizeni Manes ve Svratce ¢.p. 303,
s pfislusnosti hospodafeni Krajského Feditelstvi policie kraje Vysoéina, ul. Ceskoslovenské
armady 303, 592 02 Svratka, k.u. Svratka, p. €. 306, p. &. st. 393, p. €. st. 394 v souladu
s platnou legislativou a v souladu se splnénim poZadavkul uZzivatele.
Studie bude zpracovana samostatné na jednotlivé objekty:

S0-02 - stavebni upravy viceucelového objektu p.¢. st.394

- predmétem zpracovani studie je navrh dispozi¢niho a pohledového FeSeni
rekonstrukce viceulelového objektu p.C. st. 394. Dispozi¢ni navrh bude zahrnovat
viceuCelovou mistnost pro sportovni ucely, vstupni prostor, pohotovostni WC a vyrovnavaci
schodisté.

S0-03 - stavebni upravy objektu p.€. st. 393 — Uprava terasy
- predmétem zpracovani studie je navrh dispozi¢niho a pohledového feSeni stavajici
vnéjsi terasy. Navrh spociva v uzavreni terasy pomoci prosklenych ploch jednotlivych stén a
stfechy, s moznosti ¢aste€ného otevirani jednotlivych segmentu.

S0-04 - venkovni multifunkéni hristé

- pfedmétem zpracovani studie je navrh umisténi multifunkéniho hfisté v ramci
pozemku aredlu UZ Manes. Hfisté bude o minimalnim rozméru 30x16m, uréené pro sporty
basketbal, tenis, volejbal a bude oploceno podle pozadavku platnych pfedpisu.

S0-05 - venkovni altan

- predmétem zpracovani studie je navrh umisténi altanu v rdmci pozemku arealu UZ
Manes, dispozi¢ni a pohledové feSeni. Altan bude navrzen pro 30 mist k sezeni. Soucasti
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altanu bude kuchynsky kout s grilem a ohnistém.

Zhotovitel pfedlozi dvé zjednoduSené varianty architektonicko — stavebniho feSeni. Kone¢na
verze provéfovaci studie bude zpracovana na odsouhlasenou variantu objednatelem.

- naklady spojené s vypracovanim PD - STU jsou vyhradné v rezii zhotovitele, ktery si je
zapocital do ceny dila

- zpusob zpracovani vystupl bude provedeno v souladu s ¢lankem 3. Zplsob zpracovani
predmétu pInéni

- zhotovitel v ramci plnéni pfedmétu dila svola nejpozdéji 5 pracovnich dnl pfed terminem
pfedani plnéni objednateli pracovni skupinu v misté pIinéni pfedmétu dila, kde pfedlozi k
zavérecnému projednani koncept dil€iho pInéni. Z jednani pracovni skupiny zhotovitel pofidi
pisemny zaznam, ktery bude soucasti dokladové ¢asti PD - STU.

- zhotovitel je zaroven povinen 3 dny pifed zavéreénym projednanim diléiho plnéni zaslat na
KRP kraje Vysogina koncept fedeni, véetné vSech textovych a vykresovych &asti
pracovnikim KRP OSNM k seznameni.

PD STU bude obsahovat:
Pravodni a technickou zpravu
Orienta¢ni odhad nakladl pro jednotlivé objekty SO
Vykresova €ast:

- katastralni situa¢ni vykres

- koordinacni situa¢ni vykres

- dispozi¢ni feSeni

- schematické fezy

- pohledy

- vizualizace

2.2.1 Zpusob zpracovani vystupu PD - STU provérovaci studie:
Vykresova ¢ast (CAD)
Soubory vykresové dokumentace muze byt vytvofena variantné ve formatech vektorové CAD
grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
VSechny vykresy je nutno také ulozit v rastrovém formatu PDF.

Technicka zprava
Soubory technickych zprav a ostatni textové ¢asti je mozno vytvaret ve formatech RTF (Rich
Text File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat).

Vystup provéfovaci studie bude odevzdan v tisténé formé& na jednotlivé objekty ve 2
vyhotovenich a 1x na CD- R. K pfedani vystupu dojde osobné na OSNM KRPJ, Vrchlického
2627/47, 587 24 Jihlava za ucasti nékterého z pracovniki OSNM uvedenych v bodé 1.2.

2.3 Vypracovani projektové dokumentace pro vydani uzemniho souhlasu na objekty SO-
04, SO-05

- pfedmétem verfejné zakazky je vypracovani projektové dokumentace pro vydani uzemniho
souhlasu (dale jen ,PD-US“) samostatné na jednotlivé objekty:
S0-04 — venkovni multifunkéni hristé,
SO-05 - venkovni altan.
Vyhotovena PD-US véetné zajisténi kladnych stanovisek a vyjadieni dotéenych organd statni
spravy a spravcu siti bude podkladem Zzadosti pro vydani izemniho souhlasu na mistné
pfislusném stavebnim ufadu. Projektova dokumentace bude svym obsahem a rozsahem
zpracovana v souladu se zakonem 183/2006 Sb. §96, v platném znéni, podle podminek vyzvy
k podani nabidky a jejich pfiloh.
- zhotovitel zpracuje dil¢i projektovanou ¢ast po pfedchozim projednani s dot€enymi organy
statni spravy, uzemniho planovani a se spravci siti napojeni arealu na nejblizsi technickou
infrastrukturu v mistnich podminkach. Zhotovitel zarovefi navrhne smérové a vyskové
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umisténi stavebnich objektll v ramci arealu tak, aby navrh splfioval vSechny regulativy a
uzemni limity stanovené platnou Uzemné planovaci dokumentaci.

- naklady spojené s vypracovanim PD-US jsou vyhradné v rezZii zhotovitele, ktery si je
zapocital do ceny dila

- zplUsob zpracovani vystupl bude provedeno v souladu s ¢lankem 3. ZpUsob zpracovani
predmétu plnéni

- zpracovani textové a vykresové &asti PD-US bude obsahové v souladu dle § 96 zakona
183/2006 Sb. v platném znéni.

- zhotovitel v ramci plnéni pfedmétu dila svola nejpozdéji 5 pracovnich dnl pred terminem
pfedani plnéni objednateli pracovni skupinu v misté plnéni pfedmétu dila, kde pfedlozi k
zavére¢nému projednani koncept dil€iho pInéni. Z jednani pracovni skupiny zhotovitel pofidi
pisemny zaznam, ktery bude souéasti dokladové &asti PD-US.

- zhotovitel je zaroven povinen 3 dny pfed zavéreénym projednanim dil&iho pInéni zaslat na
KRP kraje Vysog&ina koncept Feseni, véetné vech textovych a vykresovych &asti pracovnikiim
KRP OSNM k seznameni.

Zpracovani_projektové dokumentace pro vydani uzemniho souhlasu v nasledujicim
rozsahu:

Vypracovani a dodani PD pro vydani uzemniho souhlasu bude provedeno v souladu se
zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu, v platném znéni, zdkonem
€. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, v platném znéni.

PD bude zpracovana dle zakona 186/2006 Sb..§ 96,

(3) Oznameni zaméru obsahuje kromé obecnych nalezitosti Udaje o pozadovaném zaméru a
identifikaéni udaje dotéenych pozemk( a staveb. K oznameni oznamovatel pfipoji

a) souhlas k umisténi stavebniho zaméru podle § 184a,

b) souhlasna zavazna stanoviska, popfipadé souhlasna rozhodnuti dot€éenych organt podle
zvlastnich pravnich predpist nebo tohoto zakona, popfipadé rozhodnuti podle § 169 odst. 3
a 4,nebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2,

c¢) stanoviska vlastnikl vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zpusobu
napojeninebo k podminkam dotéenych ochrannych a bezpe€nostnich pasem,

d) souhlasy osob, jejichZ vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam anebo
sousednimpozemkidm nebo stavbam na nich mize byt umisténim stavebniho zaméru pfimo
dotceno; souhlas snavrhovanym zamérem musi byt vyznacen na situanim vykresu; souhlas
se nevyzaduje vpfipadech stavebnich zaméru uvedenych v § 103, pokud nejsou umistény ve
vzdalenosti odspole€nych hranic pozemkud mensi nez 2 m,

e) jednoduchy technicky popis zaméru s pfisluSnymi vykresy.

2.3.1 Zpusob zpracovani vystupu projektové dokumentace pro vydani uzemniho souhlasu:
Vykresova ¢ast (CAD)
Soubory vykresové dokumentace muze byt vytvofena variantné ve formatech vektorové CAD
grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
VSechny vykresy je nutno také ulozit v rastrovém formatu PDF.

Technicka zprava
Soubory technickych zprav a ostatni textové ¢asti je mozno vytvaret ve formatech RTF (Rich
Text File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat).

Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je pfedepsan format JPEG.

Vystup dokumentace pro vydani uzemniho souhlasu bude odevzdan pro jednotlivé objekty
v tisténé formé ve 3 vyhotovenich a 1x na CD-R. K pfedani vystupu PD pro vydani uzemniho
souhlasu stavby dojde osobné na OSNM KRPJ, Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za ucCasti
nékterého z pracovniki OSNM uvedenych v bodé 1.2.
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2.4 Predmét plnéni — Vypracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni
(dale jen ,,PD-DSP“) na objekty SO-02, SO-03, SO-04, SO-05

- Pfedmétem vefejné zakazky je vypracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni (dale
jen ,PD-DSP*) samostatné na jednotlivé objekty:

S0O-02 - stavebni upravy viceucelového objektu p.¢. st.394,

SO-03 - stavebni Upravy objektu p.¢. st. 393 — Uprava terasy,

S0-04 — venkovni multifunkéni hristé,

S0O-05 — venkovni altan.

Vyhotovena PD-DSP bude podkladem Zadosti pro povoleni stavby na stavebnim ufadu Ministerstva
vnitra. PD-DSP bude vypracovana v souladu s pfilohou €.12 vyhladky €. 405/2017 Sb. kterou se
méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky €. 62/2013 Sb., podle
podminek vyzvy k podani nabidky a jejich pfiloh.

- Zhotovitel zpracuje dil¢i projektovanou ¢ast po pfedchozim projednani s dotéenymi organy statni
spravy a se spravci siti.

- Naklady spojené s vypracovanim PD-DSP jsou vyhradné v rezii zhotovitele, ktery si je zapocital do
ceny dila.

- Zpusob zpracovani vystupu bude provedeno v souladu s ¢lankem 3. Zpusob zpracovani pfedmétu
plnéni

- Zpracovani textové a vykresové ¢asti PD-DSP bude obsahové v souladu dle pfilohy €.12 vyhlasky
€. 405/2017 Sb. kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky
€. 62/2013 Sb. v rozsahu pismene A, B, C, D

- Soucasti DSP textové ¢asti bude plan kontrolnich prohlidek stavby v souladu se stavebnim
zakonem €. 183/2006 Sb..

- Zhotovitel v ramci pInéni pfedmétu dila svola nejpozdéji 5 pracovnich dnll pfed terminem predani
pInéni objednateli pracovni skupinu v misté plnéni pfedmétu dila, kde pfedlozi k zavére¢nému
projednani koncept diliho plnéni. Z jednani pracovni skupiny zhotovitel pofidi pisemny zaznam,
ktery bude soucasti dokladové &asti PD-DSP.

- Zhotovitel je zarover povinen 3 dny pied zavéreénym projednanim diléiho plnéni zaslat na KRP
kraje Vysocgina koncept Feseni, véetné vSech textovych a vykresovych &asti pracovnikim KRP
OSNM k seznameni.

- Zadavatel pozaduje po zhotoviteli, aby se obsahové zabyval vS§emi odstavci textovych €asti PD.
Dale je poZadovan vécny soulad mezi grafickou a textovou Casti {j., informace, ktera je v textové
Casti, musi byt prokazatelna i v grafické ¢asti.

Objednatel poZaduje po zhotoviteli, aby vykresova &ast objektu byla zakreslena dle normy CSN EN
ISO 7518.

- Zpracovatel vyhodnoti a zaroven stanovy uc€ast koordinatora BOZP pfi realizaci stavby v ramci
pfilohy B. Souhrnna technicka zprava.

Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni v nasledujicim rozsahu:

Vypracovani a dodani PD pro stavebni povoleni bude provedeno v souladu se zakonem &. 183/2006
Sb., 0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni, zakonem ¢. 406/2000 Sb., o
hospodafeni energii, v platném znéni a bude zpracovana dle pfilohy €.12 vyhlasky €. 405/2017 Sb.
kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb..

PD bude obsahovat:

A — Priivodni zprava,

Zhotovitel PD se vypofada se vS8emi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovanych opatfeni
v ramci celého projektu.

B — Souhrnna technicka zprava,
Zhotovitel PD se vypofada se v8emi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovanych opatfeni
v ramci celého projektu.

C - Situacni vykresy
C.1 Situacni vykres SirSich vztaht
C.2 Katastralni situaéni vykres

Stranka 7 z 18



C.3 Koordinacni situaéni vykres
C.4 Specialni situacni vykresy

D — Dokumentace objektl a technickych a technologickych zarizeni

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko stavebni FreSeni

a) Technicka zprava, architektonické, vytvarné, materialové, dispoziéni a provozni FeSeni,
bezbariérové uzivani stavby; konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby;
stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace - popis feSeni, vypis
pouzitych norem

b) Vykresova &ast — vykresy stavebni jamy, pudorys zakladu, padorysy jednotlivych podlazi a stfech
s rozmérovymi kétami hlavnich délicich konstrukci, otvortl v obvodovych konstrukcich a celkovych
rozmérd hmoty stavby; s popisem ucelu vyuziti mistnosti s ploSnou vymérou vcetné grafického
rozliSeni charakteristického materialového feSeni zakladnich konstrukci; charakteristické fezy se
zakladnim konstrukénim feSenim vcéetné fez( dokumentujicich navaznost na stavajici zastavbu
zejména s ohledem na hloubku zalozZeni navrhované stavby a staveb stavajicich, s vySkovymi
kotami vztazenymi ke stavajicimu terénu vCetné grafického rozliSeni charakteristického
materialového feSeni zakladnich konstrukci; pohledy s vyznaéenim zakladniho vySkového feseni,
barevnosti a charakteristikou materialll povrchi; pohledy dokumentujici za&lenéni stavby do
stavajici zastavby nebo krajiny.

D.1.2. Stavebné konstrukéni reseni

a) Technicka zprava (popis stavajiciho konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu
stavajiciho stavu nosného systému stavby pfi navrhu jeji zmény; navrzené materialy a hlavni
konstrukéni prvky navrhované zmény; hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni
uvazovanych pfi navrhu zmény. Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci; seznam pouzitych
podkladd, norem, technickych predpisli, odborné literatury, vypocetnich programu apod.; specifické
pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, pfipadné dokumentace
zajiStované jejim zhotovitelem)

b) Vykresova East (vykresy zakladu, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebnich vykrese
zakladd; tvar monolitickych betonovych konstrukci; vykresy sestav dilch montované betonové
konstrukce; vykresy sestav kovovych a dfevénych konstrukci apod.)

c) Statické posouzeni (ovéfeni zakladniho koncepéniho feSeni v rdmci zmény na stavajici nosné
konstrukce; posouzeni stability stavajicich konstrukce vlivem projektovanych zmén; stanoveni
rozméra kotvicich prvkd v ramci obvodovych prvkd nosné konstrukce vcetné jejiho zalozeni;
dynamicky vypocet, pokud na konstrukci plisobi dynamické namahani).

d) Plan kontroly spolehlivosti konstrukci (stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska
jejich budouciho vyuZziti).

D.1.3 Pozarné bezpec€nostni reseni

a) Technicka zprava (vypis pouzitych podkladu, popis a umisténi stavby a jejich objektl, rozdéleni
stavby a objektd do pozarnich useku, posouzeni velikosti pozarnich useku, vypocet pozarniho rizika,
stanoveni stupné pozarni bezpecnosti, zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci z hlediska
pozarni odolnosti véetné pozadavki na zvySeni jejich pozarni odolnosti, zhodnoceni stavebnich
vyrobku z hlediska tfidy reakce na ohen, odkapavani v podminkach pozaru, rychlosti Sifeni plamene
po povrchu, zhodnoceni evakuace a stanoveni druhu a poctu unikovych cest, jejich kapacity,
provedeni a vybaveni, stanoveni odstupovych vzdalenosti, popf. bezpeCnostnich vzdalenosti a
jejich zhodnoceni ve vztahu k okolni zastavbé, vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru a jeho
zhodnoceni ve vztahu k okolni zastavbé a sousednim pozemkum, zhodnoceni provedeni pozarniho
zasahu v€etné vymezeni zasahovych cest, zhodnoceni pfijezdovych komunikaci, nastupnich ploch
pro pozarni techniku, zplisob zabezpeceni stavby pozarni vodou a jinymi hasebnimi prostfedky
v€etné rozmisténi vnéjSich a vnitfnich odbérnych mist, stanoveni poctu, druhu a zpasobu rozmisténi
hasicich pfistroji, popfipadé dalSich vécnych prostfedkd pozarni ochrany nebo pozarni techniky,
zhodnoceni technickych, popfipadé technologickych zafizeni stavby, posouzeni pozadavki na
zabezpeceni stavby pozarné bezpe€nostnimi zafizenimi v€etné podminek a navrhu zplsobu jejich
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umisténi, jejich instalace do stavby a stanoveni pozadavku pro provedeni stavby, rozsah a zplsob
rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek).

b) Vykresova &ast (situani vykres pozarni ochrany v méfitku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, pudorysy
jednotlivych podlazi s oznaCenim a popisem pozarnich usekl, v souladu s pozadavky jiného
pravniho predpisu, ktery upravuje technické podminky pozarni ochrany).

D.1.4 Technika prostredi staveb

Dokumentace jednotlivych profesi ur€i podle rozsahu zmén zafizeni a systémy v technickych
podrobnostech dokladajicich dodrzeni normovych hodnot a pravnich pfedpisu. Vymezi zakladni
materialové, technické a technologické, dispoziéni a provozni vlastnosti zafizeni a systémi
v rozsahu zmén. Uvede zakladni kvalitativni a bezpecnostni poZzadavky na zafizeni a systémy.
Dokumentace se zpracovava samostatné pro jednotlivé ¢asti (profese) podle konkrétni stavby a
¢leni se napf.:

- zdravotné technické instalace,

- vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni,

- méfeni a regulace,

- silnoprouda elektrotechnika,

- elektronické komunikace a dalsi

- vyhrazena technicka zafrizeni,

- vyhrazena pozarné bezpecénostni zafizeni a dalSi

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovava podle spole¢nych zasad. Bude pfizpusoben
charakteru, rozsahu a technické sloZitosti dané stavby, stavebnich uprav a jejich zafizeni.
Organizacni uspofadani dokumentace jednotlivych ¢asti (profesi) je uelné usporadat podle postupu
realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

a) Technickou zpravu (vypis pouzitych norem - normovych hodnot a pfedpisl; vychozi podklady a
stavebni program; poZadavky na profesi - zadani, klimatické podminky mista stavby - vypoctové
parametry venkovniho vzduchu - zima / léto; poZadované mikroklimatické podminky - zimni / letni,
minimalni hygienické davky Cerstvého vzduchu, podil vzduchu obéhového; udaje o Skodlivinach se
stanovenim emisi a jejich koncentrace; provozni podminky - pocet osob, tepelné ztraty, tepelné
zatéZze apod., provozni rezim - ftrvaly, obCasny, nepferuSovany; popis navrzeného feSeni a
dimenzovani, popis funkce a uspfadani instalace a systému; bilance energii, médii a potfebnych
hmot; zasady ochrany zdravi, bezpec€nosti prace pfi provozu zafizeni; ochrana Zivotniho prostfedi,
ochrana proti hluku a vibracim, pozarni opatfeni; pozadavky na postup realizaCnich praci a
podminky projektanta pro realizaci dila, jeho uvedeni do provozu a provozovani béhem zivotnosti
stavby).

b) Vykresovou €ast umisténi a usporadani rozhodujicich zafizeni, stroju, zakladnich mechanickych
komponentl, zdroju energie apod.; zakladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé;
zakladni pfehledova schémata rozvodl a zafizeni, zakladni technologicka schémata; padorysy
zakladnich trubnich a kabelovych rozvodul v jedno ¢arovém zobrazeni, pfipadné fezy koordinacnich
uzl; umisténi zafizovacich predmétl; pozadavky na stavebni Upravy a feSeni specialnich prostor(
techniky prostredi staveb.

c) Seznam stroju a zafizeni a technické specifikace (seznam rozhodujicich stroju a zafizeni,
zakladnich mechanickych komponentl, zdroji energie apod.; popis zakladnich technickych a
vykonovych parametr( a souvisejicich pozadavk).

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni

— pokud bude zménou stavby a charakterem stavebnich Uprav nutné zajistit.

Stavbu Ize, podle charakteru, ¢lenit na provozni celky, které se dale déli na provozni soubory a dil&i
provozni soubory nebo funkéni soubory.

Technologicka zafizeni jsou vyrobni a nevyrobni.

Nevyrobni technologicka zafizeni jsou napf.:
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- pfivodni vedeni a rozvody veSkeré technické infrastruktury (elektricka energie, elektronické
komunikace, plynarenstvi, teplarenstvi, rozvody médii atd.) v€etné souvisejicich zafizeni,

- pfeloZky vedeni technické infrastruktury,

- zarizeni vertikalni a horizontalni dopravy osob a nakladu, zafizeni pro dopravu osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, evakuacni nebo pozarni zafizeni,

- vyhrazena technicka zafizeni,

- vyhrazena pozarné bezpecénostni zafizeni a dalsi.

Dokumentace se zpracovava po jednotlivych provoznich nebo funkénich souborech a zafizenich.
Nasledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximalni a v konkrétnim pfipadé bude
pfizpusoben charakteru a technické slozitosti dané stavby.

Cleni se na:

a) Technickou zpravu (popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis ucelu, seznam
pouzitych podkladl; popis technologického procesu vyroby, potfeba materialll, surovin a mnozstvi
vyrobk(, zakladni skladba technologického zafizeni - u&el, popis a zakladni parametry, popis
skladového hospodafstvi a manipulace s materidlem pfi vyrobé, poZzadavky na dopravu vnitfni i
vnéjsi, vliv technologického zafizeni na stavebni feSeni, udaje o potiebé energii, paliv, vody a jinych
médii, véetné pozadavkl a mist napojeni).

b) Vykresovou €ast (umisténi a usporfadani rozhodujicich zafizeni, stroja, zakladnich mechanickych
komponentl, zdroju energie apod.; zakladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé,
zakladni prehledova schémata rozvodl a zafizeni, ptudorysy zakladnich potrubnich a kabelovych
rozvodl v jednoarovém zobrazeni, pfipadné fezy koordinaénich uzl(, pozadavky na stavebni
upravy a feSeni specialnich prostort technologickych zafizeni, jejichz dispozi¢ni feSeni byva obvykle
soucasti vykresu stavebni Casti; zakladni technologicka schémata dokladujici ucel a uroven
navrhovaného vyrobniho procesu, dispozice a umisténi hlavnich strojli a zafizeni a zpUsob jejich
zabudovani - pudorysy, fezy, zpravidla v méfitku 1 : 100).

c) Seznam stroju a zafizeni a technické specifikace (seznam rozhodujicich stroju a zafizeni,
zakladnich mechanickych komponentl, zdroji energie apod.; popis zakladnich technickych a
vykonovych parametrl a souvisejicich pozadavku).

Dokladova ¢ast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni pozadavkl podle jinych pravnich pfedpist vydané
pfislusnymi spravnimi organy nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami
opravnénymi podle jinych pravnich predpisu.

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dot¢enych organu

2. Dokumentace vlivli zaméru na zivotni prostiedi

3. Doklad podle jiného pravniho pfedpisu

4. Stanoviska vlastniku vefejné dopravni a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastniku vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zpasobu napojeni,
vyznacena napfiklad na situacnim vykrese

4.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a €innosti
v dotéenych ochrannych a bezpenostnich pasmech podle jinych pravnich pfedpist

5. Geodeticky podklad pro projektovou €innost zpracovany podle jinych pravnich predpist

6. Projekt zpracovany bariskym projektantem

7. Prikaz energetické narocnosti budovy podle zakona o hospodareni energii

8. Ostatni stanoviska, vyjadfeni, posudky a vysledky jednani vedenych v prab&hu zpracovani
dokumentace

9. Plan kontrolnich prohlidek stavby

2.4.1 ZpUsob zpracovani vystupu projektové dokumentace pro stavebni povoleni:
Vykresova ¢ast (CAD)

Soubory vykresové dokumentace muze byt vytvofena variantné ve formatech vektorové CAD grafiky
DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).

VSechny vykresy je nutno také uloZzit v rastrovém formatu PDF.
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Technicka zprava
Soubory technickych zprav a ostatni textové ¢asti je mozno vytvaret ve formatech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat).

Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je pfedepsan format JPEG.

Média

VeSkera data projektu se predavaji pouze na datovych nosiCich CD-R. Nosi¢ bude opatfen
samolepici etiketou, kde bude uvedeno tiskem ,Archivni projektova dokumentace®, jeji stupen,
datum a nazev akce.

Nosi¢ bude obsahovat PD (v editovatelné verzi) v €lenéni dle pfilohy €.12 vyhlasky ¢. 405/2017 Sb.
kterou se méni vyhladka €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky €. 62/2013 Sb.
ve formatu vektorové CAD grafiky .dng nebo .dwg s textovymi soubory ve formatu viz. ,Textové
soubory*.

Na datovém nosic¢i budou vSechny vykresy (soubory) a €asti popsany a déleny ve stromové strukture
pod Cislem pfilohy a jejim nazvem. Popis vykresu na datovém nosicCi a v tisténé formé se musi
shodovat.

Vystup projektové dokumentace pro stavebni povoleni bude odevzdan pro jednotlivé objekty
v tisténé formé ve 4 vyhotovenich.

Kopie projektu pro jednotlivé objekty na CD-R 1x ,,Archivni projektova dokumentace*.
Pfedani vystupu projektové dokumentace pro stavebni povoleni dojde osobné na OSNM KRPJ,
Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za ucasti nékterého z pracovnikd OSNM uvedenych v bodé
1.2.

2.4.2 Prilkaz energetické naro¢nosti budovy (dale jen ,,PENB*)

- PENB zpracovany v rozsahu stanoveném zakonem ¢&. 406/2000 Sb., o hospodareni energii,
v platném znéni a pravniho pfedpisu tento zakon nahrazujiciho, vyhlasky €. 78/2015 o energetické
naro¢nosti budov a vyhlasky €. 264/2020 Sb. o energetické naro¢nosti budov v platném znéni.
Prikaz bude zpracovan na objekt SO-02 — stavebni upravy viceucelového objektu p.¢. st.394.

Vystup PENB bude odevzdan v tisténé formé ve 2 vyhotovenich.

Kopie PENB na CD-R 1x ,,Prukaz energetické naro¢nosti budovy*.

K pfedani vystupu ovéfovaciho energetického posudku dojde osobné na OSNM KRPJ, Vrchlického
2627/47, 587 24 Jihlava za ucasti nékterého z pracovniki OSNM uvedenych v bodé 1.2.

2.5 Predmét plnéni — Vypracovani Projektové dokumentace pro provadéni_stavby
(dale jen ,,PD-DPS*) — na objekty SO-02, SO-03, SO-04 a SO-05
Dale je pfedmétem vefejné zakazky vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby
(dale jen ,PD-DPS*) vcetné celkovych nakladl stavby a polozkového soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér samostatné na jednotlivé objekty:

SO-02 - stavebni upravy viceucelového objektu p.¢. st.394

S0O-03 - stavebni Upravy objektu p.¢. st. 393 — Uprava terasy

S0O-04 — venkovni multifunk&ni hfisté

SO-05 - venkovni altan
Vyhotovena PD-DPS v€etné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér bude
podkladem pro zadavaci dokumentaci vefejné zakazky na vybér zhotovitele stavby.
PD bude vypracovana v souladu s pfilohou €.13 vyhlasky 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky €. 62/2013 Sb.. Soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér bude vypracovan samostatné pro jednotlivé objekty v souladu
s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.
Objednatel pozaduje po zhotoviteli, aby vykresova &ast rekonstruovaného objektu byla zakreslena
dle normy CSN EN ISO 7518.
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- Zhotovitel zpracuje dili projektovanou ¢ast po pfedchozim projednani s dotéenymi organy statni
spravy, a se spravci siti.

- Naklady spojené s vypracovanim PD-DPS jsou vyhradné v rezii zhotovitele, ktery si je zapocital do
ceny dila.

- Zpusob zpracovani vystupu bude provedeno v souladu s ¢lankem 3. Zpusob zpracovani pfedmétu
pinéni

- Zpracovani textové a vykresové ¢asti DPS bude obsahové v souladu zpracovana dle pfilohy ¢.13
vyhlasky 405/2017 Sb. kterou se méni vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
vyhlasky €. 62/2013 Sb. v rozsahu pismene A, B, C, D.

- Soucasti projektove dokumentace pro provadéni stavby bude plan BOZP, ktery bude soucasti
dokladové &asti.

- Zhotovitel v ramci plnéni pfedmétu dila svola nejpozdéji 5 pracovnich dnu pfed terminem predani
pInéni objednateli pracovni skupinu v misté plnéni pfedmétu dila, kde pfedlozi k zavéreénému
projednani koncept diliho plnéni. Z jednani pracovni skupiny zhotovitel pofidi pisemny zaznam,
ktery bude soucasti dokladové ¢asti PD-DPS.

- Zhotovitel je zaroveri povinen 3 dny pred zavéreénym projednanim diléiho plnéni zaslat na KRP
kraje Vyso&ina koncept feseni, véetné vSech textovych a vykresovych &asti pracovnikim KRP
OSNM k seznameni.

Zadavatel poZaduje po zhotoviteli, aby se obsahové zabyval vSemi odstavci textovych Casti PD.
Dale je poZadovan vécny soulad mezi grafickou a textovou &asti tj., informace, ktera je v textové
¢asti, musi byt prokazatelna i v grafické ¢asti.

Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby v nasledujicim rozsahu:

Rozsah projekénich praci bude stanoven pfedchozim stupném projektové dokumentace a
pozadavky stanovenymi ve stavebnim povoleni véetné pozadavkl dotéenych organu statni spravy
a spravcu inzenyrskych siti v podrobnostech dle pfilohy €.13 vyhlasky 405/2017 Sb. kterou se méni
vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky &. 62/2013 Sb..

Vypracovani a dodani PD pro provadéni stavby v€etné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér bude provedeno v souladu se zakonem €. 183/2006 Sb., 0 Uzemnim planovani a
stavebnim fadu, v platném znéni, souvisejicimi provadécimi pfedpisy a bude zpracovana dle pfilohy
¢.13 vyhlasky 405/2017 Sb. kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni vyhlasky €. 62/2013 Sb. a vyhlasky 169/2016 Sb.

VSechny ¢asti PD nesmi obsahovat poZzadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména
a prijmeni, specificka oznaCeni zbozZi a sluzeb, které plati pro urcitou osobu, popfipadé jeji
organizacni sloZku za pfiznacné, patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné
znamky nebo oznaceni plvodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni urcitych
dodavatell nebo urcitych vyrobku. Odkaz je mozné pfipustit pouze v pfipadé, pokud bude
nevyhnutelné nutné uvést specificka oznaceni, poté je mozné pouziti obchodnich nazvl. Sou¢asné
vSak je umoznéno pouZiti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni.

Projektova dokumentace musi vzdy obsahovat Casti A az D, E, F s tim, Ze rozsah a obsah
jednotlivych ¢asti bude pfizpisoben druhu a vyznamu stavby, jejimu umisténi, stavebné
technickému provedeni, ucelu vyuziti, vlivu na Zivotni prostfedi a dobé trvani stavby.

Spolecné zasady:

Projektova dokumentace pro provadéni stavby se zpracovava samostatné pro jednotlivé pozemni a
inzenyrské objekty a pro technologicka zafizeni. Vychazi se ze schvalené projektové dokumentace
pro ohlaSeni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb technické infrastruktury
nevyzadujici stavebni povoleni ani ohladeni se vychazi z dokumentace pro vydani uzemniho
rozhodnuti nebo Uzemniho souhlasu. Projektova dokumentace se zpracovava v podrobnostech
umoziujicich vypracovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Projektova
dokumentace obsahuje téz technické charakteristiky, popisy a podminky provadéni stavebnich
praci. Vykresy podrobnosti (detailti) zobrazuji pro dodavatele zavazné, nebo tvarové slozité
konstrukce (prvky), na které klade projektant zvlastni pozadavky a které je nutné pfi provadéni
stavby respektovat.
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Objednatel pozaduje po zhotoviteli, aby vykresova Cast rekonstruovaneho objektu byla zakreslena
dle normy CSN EN ISO 7518. Dale je pozadovan vécny soulad mezi grafickou a textovou &asti {j.,
informace, ktera je v textové ¢asti, musi byt prokazatelna i v grafické Casti.

PD bude obsahovat:

A — Privodni zprava,

zhotovitel PD se vypofada se vSemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovanych opatfeni
v ramci celého projektu

B — Souhrnna technicka zprava,

zhotovitel PD se vypofada se vSemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovanych opatfeni
v ramci celého projektu

Prislusné body budou pfevzaty z projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani
stavebniho povoleni, u staveb technické infrastruktury nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaseni
budou pfevzaty z dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti nebo Uuzemniho souhlasu, s
provedenim pfipadnych revizi a doplInéni tak, aby z nich vyplyvaly:
a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,

b) poZadavky na zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
¢) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich pasmech jinych
staveb,

d) zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenidté a provadéni praci na ném, vyplyvajici
zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo pozadavku stavebnika na provadéni
stavby apod.,

e) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé.

C - Situaéni vykresy
C.1 Situaéni vykres SirSich vztahd
C.2 Koordina¢&ni situacni vykres

D — Dokumentace objektl a technickych a technologickych zarizeni

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni — pfiméfené k rozsahu feSenych stavebnich uprav

a) Technicka zprava - ucel objektu, funkéni naplh, kapacitni udaje; architektonické, vytvarné,
materialové a dispozi¢ni feSeni, bezbariérové uzivani stavby; celkové provozni feSeni, technologie
vyroby; konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby; bezpecnost pfi
uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostiedi; stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni,
oslunéni, akustika / hluk, vibrace - popis FeSeni, zasady hospodareni energiemi, ochrana stavby
pfed negativnimi uCinky vnéjSiho prostfedi; poZzadavky na pozarni ochranu konstrukci; udaje o
pozadované jakosti navrzenych materiald a o pozadované jakosti provedeni; popis netradi¢nich
technologickych postupl a zvlastnich pozadavkd na provadéni a jakost navrzenych konstrukci;
pozadavky na vypracovani dokumentace zajistované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah vyrobni
a dilenské dokumentace zhotovitele; stanoveni poZadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a
pfipadnych kontrolnich méfeni a zkouSek, pokud jsou pozadovany nad ramec povinnych -
stanovenych pfislusnymi technologickymi pfedpisy normami; vypis pouZzitych norem.

b) Vykresova Cast - vykresy stavebni jamy, pudorysy vykopl a zékladu - nejsou-li obsazeny v Casti
D.1.2, padorysy jednotlivych podlazi s rozmérovymi kétami vSech konstrukci, otvord v konstrukcich,
s popisem ucCelu vyuziti mistnosti s ploSnou vymérou v&etné grafického rozliSeni charakteristického
materialového feSeni konstrukci, s popisem nebo oznacenim vyrobk( a s odkazy na podrobnosti;
charakteristické fezy se zakladnim konstrukénim feSenim, s vySkovymi kotami vztazenymi ke
stavajicimu terénu vcetné grafického rozliSeni charakteristického materialového feSeni konstrukci;
dilCi fezy v potfebném rozsahu a méfitku; vykresy stfech pripadné krovu; pohledy na vSechny plochy
fasady s vySkovymi kétami zakladniho vySkového feSeni vztaZzenymi ke stavajicimu terénu, s
vyznacenim barevnosti a charakteristiky material( povrcha.

c) Dokumenty podrobnosti - skladby konstrukci, seznamy &asti, vyrobkl a praci, rozhodujici detaily
konstrukci a atypickych vyrobku.
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D.1.2 Stavebné konstrukéni Feseni - pfiméfené k rozsahu feSenych stavebnich Uprav a dotéenych
konstrukci

a) Technicka zprava - podrobny popis navrzeného nosného systému stavby s rozlienim jednotlivych
konstrukci podle druhu, technologie a navrzenych materiall; definitivni prifezové rozméry
jednotlivych konstrukénich prvku pfipadné odkaz na vykresovou dokumentaci; idaje o uvazovanych
zatizenich ve statickém vypoctu - stala, uzitna, klimaticka, od anténnich soustav, mimofadna, apod.;
udaje o pozadované jakosti navrzenych material(; popis netradi¢nich technologickych postupu a
zvlaStnich pozadavkl na provadéni a jakost navrzenych konstrukci; zajisténi stavebni jamy;
stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pfipadnych kontrolnich méfeni a
zkousek, pokud jsou pozadovany nad ramec povinnych - stanovenych pfislusnymi technologickymi
predpisy a normami; v pfipadé zmén stavajici stavby - popis konstrukce, jejiho sou€asného stavu,
technologicky postup s upozornénim na nutna opatifeni k zachovani stability a anosnosti vlastni
konstrukce, pfipadné bezprostfedné sousedicich objektl; pozadavky na vypracovani dokumentace
zajistované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornéni na hodnoty minimalni Unosnosti, které
musi konstrukce splfiovat; pozadavky na pozarni ochranu konstrukci; seznam pouzitych podkladu -
predpisu, norem, literatury, vypocetnich programu apod.; pozadavky na bezpecénost pfi provadéni
nosnych konstrukci - odkaz na pfislusné pfedpisy a normy.

b) Podrobny staticky vypocet - Staticky vypocet musi byt kontrolovatelny, tedy musi byt pfehledny,
aby bylo mozno sledovat postup vypoctu, navrhova zatizeni, uvazované statické schéma a
vypoCetni model. Staticky vypocet v dokumentaci pro provedeni stavby vychazi ze statického
vypoctu vypracovaného v predchozim stupni projektové dokumentace. Je uplnym podkladem pro
vypracovani technické specifikace konstrukéni casti a vykresové dokumentace pro provedeni
stavby. Obsahuje dimenzovani veskerych konstrukci, které jsou sou€asti dokumentace zajistované
zhotovitelem stavby (vykresy betonovych monolitickych a prefabrikovanych konstrukci,
dodavatelska dokumentace kovovych a dievénych konstrukci). Podrobny staticky vypocet obsahuje
zejména pravodni zpravu ke statickému (dynamickému) vypoctu, struéné rekapitulujici zakladni
koncept feSeni konstrukce a rozdily oproti pfedbéznému vypoctu, ktery byl vypracovan v ramci
prfedchoziho stupné projektové dokumentace; pouzité podklady - normy, pfedpisy, literaturu,
vypoc€etni programy apod.; statické schéma konstrukce; udaje o materidlech a technologiich;
rekapitulaci zatizeni, zatéZzovacich stavl véetné souciniteld zatizeni a souciniteld kombinace;
vypocetni modely, vypocetni schémata; navrh a posouzeni vSech nosnych prvku; vypocet U€inku na
zaklady, dimenzovani zakladovych konstrukci; navrh a posouzeni v§ech detailti, montaznich styku
apod., které rozhodujicim zplsobem ovliviiuji bezpecnost konstrukce; postup vyroby - betonaze,
odbedriovani, montaze, pfedpinani, zasypavani dokon€enych konstrukci apod.

c) Vykresova €ast - vykresy pudorysu nosnych konstrukci v méfitku 1 : 50, vyjimeéné 1 : 100, v€etné
sklopenych fez(; odpovidajici fezy, pohledy a podrobnosti s potfebnou pfesnosti zobrazeni; z
vykrest musi byt jasné identifikovatelny tvar konstrukce, vSech konstrukénich prvkd a podrobnosti;
vykresy monolitickych, resp. prefabrikovanych ploSnych zakladu, pilotovych zakladl a zakladového
roStu, pokud tyto konstrukce nejsou dostateéné vystiznym zplsobem zobrazeny ve stavebnich
vykresech zakladu; detaily stykud, kotveni apod. v méfitku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5; vykresy
sestavy, podrobnosti a kotveni prefabrikovanych stavebnich dilct, dilci kovovych, kompozitnich
nebo dfevénych konstrukci; vykresy umisténi konstrukci obsahujici padorysy a modulovou sit, fezy
a pohledy jednoznacné urlujici nosné konstrukce s oznacenim prafezl vSech konstrukénich prvki
a podrobnosti konstrukce a jejiho kotveni; rozmérovy / obrysovy vykres prefabrikovanych stavebnich
dilcu; vykres uspofadani vyztuzeni monolitickych betonovych konstrukci obsahujici pohledy a
dostate€né mnozstvi pficnych FezUd jednoznacné urCujicich kvalitu betonu a oceli, polohu a
prifezovou plochu, pfipadné pocet vioZzek prislusného profilu; vykres usporadani vyztuzeni slouzi
na zakladé podrobného statického vypoctu jako podklad pro vypracovani podrobnych vykres(
vyztuze - dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby.

D.1.3 Pozarné bezpe€nostni feseni

Revize a dopInéni dokumentace pro ohladeni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb
technické infrastruktury nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaseni revize a doplnéni dokumentace
pro vydani uzemniho rozhodnuti nebo uzemniho souhlasu, v€etn& vyznaceni zmén v pozarné
bezpeénostnim feSeni zpracovaném v dokumentaci pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho
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povoleni, u staveb technické infrastruktury nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaseni v
dokumentaci pro vydani uzemniho rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu.

D.1.4 Technika prostiedi staveb

Dokumentace jednotlivych profesi ur€i zafizeni a systémy v technickych podrobnostech
dokladajicich dodrzeni normovych hodnot a pravnich predpisli. Vymezi zakladni materialové,
technické a technologické, dispozi¢ni a provozni vlastnosti zafizeni a systému. Uvede zakladni
kvalitativni a bezpec€nostni pozadavky na zafizeni a systémy.

Dokumentace se zpracovava samostatné pro jednotlivd zafizeni a ¢&leni se napf.:
- zdravotné technické instalace,

- plynova odbérna zafizeni,

- vzduchotechnika,

- vytapéni,

- chlazeni,

- méfeni a regulace,

- silnoprouda elektrotechnika v€etné ochrany pred bleskem,

- elektronické komunikace a dalsi.

Jednotlivé Casti se zpracovavaji podle spole€nych zasad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden
jako ramcovy a v konkrétnim pfipadé bude pfizpusoben charakteru a technické slozitosti dané
stavby a zafizeni a vazbé na vySe uvedenou profesi. Pokud se néktera ¢ast ve stavbé nevyskytuje,
nebude v dokumentaci obsazena. Organizacni uspofadani dokumentace profesi je ucelné
usporadat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajisténi. Je proto mozné slouéeni
profesi do jedné ¢asti.

Obecné (ve vztahu k profesim) dokumentace obsahuje:

a) Technickou zpravu - technické udaje obsahujici zakladni parametry dané normativnimi
pozadavky pro jednotlivé profese - bilance potfeby médii resp. energii, tlakovych pomérl, druh
pfipojeni a siti, typy poskytovanych sluzeb, mnozstvi odpadu vzniklych provozem v&etné odpadnich
vod atd.; popis technického feSeni, funkce a uspfadani instalace a systému; popis koncovych prvku
a zafizeni a systému, zafizovaci pfedméty; popis a podminky pfipojeni na vefejnou €i mistni
technickou infrastrukturu; zasady bezpe&ného provozu v€etné ochrany osob, zvifat i majetku pred
urazem nebo pfed poskozenim; pozarni opatfeni, ochrana proti hluku a vibracim, hlukové parametry
ve vnitfnim a venkovnim prostfedi; zasady ochrany Zivotniho prostiedi; technické vypocty
prokazujici bezpecénost navrhu, je-li takovy vypocCet pozadovan; seznam pozadovanych dokladu
nutnych pro uvedeni stavby do uzivani; vypis pouzitych norem v€etné data vydani).

b) Vykresovou €ast - situace s pfipojkami a ostatnimi naleZitostmi profese; rozvinuté fezy nebo
podélné profily pfipojek v€etné potfebnych podrobnosti; umisténi jednotlivych stroji a zafizeni;
vykresy pldorysu potrubnich pfipadné i kabelovych tras v jednotlivych podlazich; potfebné
axonometrické zobrazeni, svislé nebo rozvinuté fezy, pokud je nelze dostateCné vyznacit v
pudorysech; instalacéni vykresy a schémata; vykresy potrubnich a kabelovych tras v€etné pfipojeni
koncového zafizeni a instrumentace k obvodim méfeni a regulaci nebo Fidiciho systému;
prehledové schéma napajeni, schéma uzemfovaci a jimaci soustavy a dalSi; uspofadani, vazby a
komunikace systému; souvisejici podrobnosti, pokud jsou nutné.

c) Seznam stroju a zafizeni a technické specifikace - seznam stroju a zafizeni, mechanickych
komponentl, zdrojl energie apod.; popis technickych a vykonovych parametrii a souvisejicich
pozadavkUl; seznamy materialu pro konstrukce, rozvody, potrubi, natéry, izolace.

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni

Stavbu Ize, podle charakteru, Clenit na provozni celky, které se dale déli na provozni soubory a dil&i
provozni soubory nebo funkéni soubory. Technologicka zafizeni jsou vyrobni a nevyrobni.

Technologické zafizeni staveb a vefejna technicka infrastruktura:

- nadzemni a podzemni komunikacni vedeni siti elektronickych komunikaci, jejich antény a stozary,
v€etné opérnych bodl nadzemniho, nebo vyty&ovacich bodd podzemniho komunikaéniho vedeni,
telefonni budky a pfipojna komunikacni vedeni sité elektronickych komunikaci a souvisejici
komunikacni zafizeni v€etné jejich elektrickych pfipojek,
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- podzemni a nadzemni vedeni pfenosové nebo distribu¢ni soustavy elektfiny véetné podpérnych
bodu a systému méfici, ochranné, Fidici, zabezpecovaci, informacni a telekomunikaéni techniky,

- vedeni prfepravni nebo distribu¢ni soustavy plynu (pfipadné hoflavych kapalin) a souvisejici
technologické objekty, vCetné systému Fidici, zabezpecovaci, informacni a telekomunikacni
techniky,

- rozvody tepelné energie a souvisejici technologické objekty véetné systéml Fidici, zabezpecéovaci,
informacni a telekomunikaéni techniky,

- vedeni siti vefejného osvétleni véetné stozarl a systému fidici, zabezpecovaci, informaéni a
telekomunikacni techniky,

- stavby pro vyrobu a transformaci energie s vyjimkou stavby vodniho dila,

- vodovodni, kanalizacni a energetické pfipojky v€etné pfipojeni stavby a odbérnych zafizeni,

- zasobniky pro zkapalnéné uhlovodikové plyny nebo hoflavé kapaliny,

- zasobniky na vodu nebo jiné nehoflavé kapaliny,

- zasobniky na uskladnéni zemédélskych produktd, krmiv a hnojiv,

- nadrze na vodu, pokud nejde o vodni dila,

- vodovodni sité, vodarny, stokové a kanalizaéni sité, Cistirny odpadnich vod, v€etné systémd Fidici,
zabezpecovaci, informacni a telekomunikacni techniky.

Nevyrobni technologicka zarizeni jsou napfiklad:

- zarizeni vertikalni a horizontalni dopravy osob a nakladd, zafizeni pro dopravu osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, evakuaéni nebo pozarni zafizeni,

- vyhrazena technicka zafrizeni,

- vyhrazena pozarné bezpecnostni zafizeni a dalsi.

Dokumentace se zpracovava po jednotlivych provoznich, nebo funkénich souborech a zafizenich.

Nasledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximalni a v konkrétnim pfipadé bude
pfizpusoben charakteru a technické slozitosti dané stavby nebo stavebnich Gprav.

Cleni se na:

a) Technickou zpravu - popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis ucelu, seznam
pouzitych podkladl; popis technologického procesu vyroby, potfeba materialll, surovin a mnozstvi
vyrobk(l, zakladni skladba technologického zafizeni - u&el, popis a zakladni parametry, popis
skladového hospodarstvi a manipulace s materialem pfi vyrobé, poZzadavky na dopravu vnitini i
vnéjsi, vliv technologického zafizeni na stavebni feSeni, udaje o potiebé energii, paliv, vody a jinych
médii, v€etné pozadavkl a mist napojeni; seznam pozadovanych dokladl nutnych pro uvedeni
stavby do uzivani; vypis pouzitych norem vcetné data vydani.

b) Vykresovou €ast - obsahuje umisténi a usporadani zafizeni, stroji, mechanickych komponentu,
zdroju energie apod.; vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé, pfehledova schémata rozvodu
a zafizeni, padorysy potrubnich a kabelovych rozvodu a jejich pfipadné fezy, umisténi pfistroju,
spotiebi€l a zafizovacich pfedmétl; pozadavky na stavebni Upravy a FeSeni specialnich prostor(
technologickych zafizeni, jejichz dispozi¢ni feSeni byva obvykle soucasti vykrest stavebni ¢asti;
technologicka schémata dokladujici ucel a uroven navrhovaného vyrobniho procesu, dispozice a
umisténi stroju a zafizeni a zpUsob jejich zabudovani - pudorysy a fezy ve vhodném méfitku.

c) Seznam strojl a zafizeni a technické specifikace - seznam stroju a zafizeni, mechanickych
komponentl, zdrojl energie apod.; popis technickych a vykonovych parametrii a souvisejicich
pozadavkUl; seznamy materialu pro konstrukce, rozvody, potrubi, natéry, izolace.

Dokladova ¢ast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni pozadavkl podle jinych pravnich predpist vydané
prislusnymi spravnimi organy nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami
opravnénymi podle jinych pravnich predpisu.

1. VytyCovaci vykresy jednotlivych objektd zpracované podle jinych pravnich predpist
2. Projekt zpracovany banskym projektantem

E — Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vyvkazem vymér - samostatné na jednotlivé
objekty SO-02, SO03, SO04 a SO-05
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér zpracovany v souladu s vyhlaskou €.
169/2016 Sb. s podrobnou specifikaci obsahu polozek véetné podrobného vypoctu vykazu vymér
v jednotlivych polozkach (pouze paré 1 ).

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér bude zpracovan v programu Kros4
nebo Buildpower s aktualnimi ceniky v dobé zpracovani.

F — Celkové naklady stavby - samostatné na jednotlivé objekty SO-02, SO-03, SO-04 a SO-05
Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér zpracovany v souladu s vyhlaskou €.
169/2016 Sb. s podrobnou specifikaci obsahu polozek véetné podrobného vypoctu vykazu vymér
(pouze paré 1).

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér bude zpracovan napf. v programu
Kros4 nebo Buildpower s aktualnimi ceniky v dobé zpracovani.

2.5.1 Zpusob zpracovani vystupu PD — DPS pro provadéni stavby:

Vykresova ¢ast (CAD)

Soubory vykresové dokumentace mlze byt vytvorena variantné ve formatech vektorové CAD grafiky
DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).

VSechny vykresy je nutno také ulozit v rastrovém formatu PDF.

Textové soubory

Soubory technickych zprav a ostatni textové ¢asti je mozno vytvaret ve formatech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft WORD)) pro ,Archivni CD“ a PDF (Adobe Acrobat) pro ,Zadavaci
dokumentaci®.

Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je pfedepsan format JPEG.

Polozkovy soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a celkové naklady
stavby

Soubory poloZzkového soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér budou dodany
a zpracovany pouze v jednom souboru ve verzi ve formatu XLS (Microsoft Excel). Tento soubor
bude uzaméen pro zmény vyjma datovych bunék jednotkovych cen polozek a identifikaénich
udaju zhotovitele stavby.

Média

VeSkera data projektu se pfedavaji pouze na datovych nosic¢ich CD-R.

Jeden nosi¢ bude opatfen samolepici etiketou, kde bude uvedeno tiskem ,Archivni projektova
dokumentace®, jeji stupen, datum a nazev akce.

Nosi¢ bude obsahovat PD (v editovatelné verzi) v ¢lenéni dle vyhlasky 405/2017 Sb. kterou se méni
vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky &. 62/2013 Sb. ve formatu
vektorové CAD grafiky .dng nebo .dwg s textovymi soubory ve formatu viz. ,Textové soubory*
Druhy nosi¢ bude opatfen samolepici etiketou, kde bude uvedeno tiskem ,Zadavaci dokumentace®,
datum a nazev akce.

Nosi¢ bude obsahovat PD v&etné textovych soubord (v needitovatelné verzi) v ¢lenéni dle vyhlasky
405/2017 Sb. kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢.
62/2013 Sb. v rastrovém formatu .pdf

Na datovém nosic¢i budou vSechny vykresy (soubory) a €asti popsany a déleny ve stromové strukture
pod cCislem pfilohy a jejim nazvem. Popis vykres( na datovém nosici a v tisténé formé se musi
shodovat.

Vystup projektové dokumentace pro provedeni stavby bude odevzdan pro jednotlivé objekty
v tiSténé formé v 4-ti vyhotovenich.

Polozkového soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, a celkovych nakladi stavby pro
jednotlivé objekty v tiSténé formé (paré 1).

Kopie projektu na CD-R uréenych pro archivaci dat pro jednotlivé objekty 1x ,Archivni
projektova dokumentace” a 1x ,,Zadavaci dokumentace*.
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Pfedani vystupu projektové dokumentace pro provedeni stavby dojde osobné na OSNM KRPJ,
Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za Ucasti nékterého z pracovniki OSNM uvedenych v bodé

1.2.

3. Zpusob zpracovani predmétu plnéni

3.1 Tisténa forma projektové dokumentace

Objednatel si vyhrazuje pravo pfed kompletaci projektové dokumentace upfesnit nize uvedena
pravidla v pfipadé variantniho feSeni podle specifickym podminkam projektové dokumentace.
Titulni listy budou provedeny v barevném tisku.

Hlavni desky projektové dokumentace budou v provedeni:

Jitulni list A5 Priloha €. 2 na celoplo$né samolepici etiketé bilé barvy formatu A5 na vysku
ulozeno do spisovych desek bez hibetu formatu A4 z papirové lepenky tl. min 1,5 mm,
jednostranné lakovanych s tkanici, barva desek a tkanic modra nebo ¢erna (v ramci celého
projektu bude barva a vazba jednotnd) z vnitfni strany vrchni desky bude osazen ,seznam
pfiloh* na celoplosné samolepici etiketé bilé barvy formatu A5 na vySku nebo formatu A6 na
Sifku v zavislosti na velikosti obsahu.

Jednotlivé prilohy tiSténé projektové dokumentace budou v provedeni:

Jitulni list A5 Priloha €. 2 na celoplo$sné samolepici etiketé bilé barvy formatu A5 na vysku
uloZzeno do spisovych desek bez hibetu formatu A4 z papirové lepenky tl. min 1,5 mm,
jednostranné lakovanych s tkanici, barva desek a tkanic modra nebo ¢erna (v ramci celého
projektu bude barva a vazba jednotnd) z vnitfni strany vrchni desky bude osazen ,seznam
pfiloh® na celoplodné samolepici etiketé bilé barvy formatu A5 na vySku nebo formatu A6 na
Sifku v zavislosti na velikosti obsahu.

Variantné s ohledem na mnozstvi pfiloh v kapitole ,titulni list* Pfiloha €. 2 na celoplo$né
samolepici etiketé bilé barvy formatu A5 na vySku, uloZzeno v odkladaci mapé A4 — 3 klopy
z recyklovaného papiru (karton) 250g/m? barva modra, z vnitini strany vrchni desky bude
osazen ,seznam pfiloh“ na celoplo$né samolepici etiketé bilé barvy formatu A5 na vySku nebo
formatu A6 na Sifku v zavislosti na velikosti obsahu.

V pfipadé textové prilohy (A, B, Technické zpravy, vypisy PSV, kniha detaill, atd) — formou
oboustranné tiSténého sesitu ve formatu A4, ,titulni list A4“ Pfiloha €.3, uloZzeno v krouzkové
vazbé, termovazbé nebo hllkové vazbé vEetné spodni papirové desky a vrchni ochranné félie.
Barevné provedeni vazby a spodniho jednostranné lakovaného listu v barvé modré nebo ¢erné
(v ramci celého projektu bude barva a vazba jednotnd). Nastaveni okraju editoru bude v pfipadé
textovych seSitd u vSech okraju stranky 1,5cm s odsazenim u hrbetu o 1,0cm. Projektant
v zapati uZije zakladni identifikatni udaje o projektové dokumentaci, vCetné CcCislovani
jednotlivych stran.

PD bude provedena na zakladé téchto podkladu:
Smlouva o dilo

Snimek z katastralni mapy

Vypis z KN

Zhotovitel odpovida objednateli za Skody zpUsobené neodbornym vykonem své ¢innosti nebo
opomenutim nékteré povinnosti.

Zpracovatel PD projektu predlozi objednateli pri plnéni kazdého bodu predmétu plnéni
kompletni vzorovy vystup (1x paré) v tiSténé podobé k odsouhlaseni.

Predani probéhne osobné na adrese KRP kraje Vysoéina, Vrchlického 2627/46, 524 87
Jihlava za ucasti nékterého z pracovnikii OSNM uvedenych v bodé 1.2.
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