
Evidenční číslo smlouvy objednatele 
SML-PMŠ/K08/01/2023 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „Smlouva“) 

mezi smluvními stranami: 

Podniky města Šumperka a.s. 

se sídlem Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk 
IČO: 65138163 
DIČ: CZ65138163 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1905742329/0800 
zastoupená Mgr. Petrem Hasalou, předsedou správní rady 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

Malířství Horníček s.r.o. 

se sídlem Leštinská 972/32, Zábřeh, 78901 
IČ0: 06115501 
DIČ: CZ06115501 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu: 279637390/0300 
zastoupená Romanem Horníčkem 

(dále jen „zhotovitel“) 

1. Předmět díla 
„Oprava fasády kotelny K8 Erbenova, Šumperk“ 

1.1. Předmětem díla je provedení opravy a nátěru fasády včetně truhlářských, klempířských 
a zámečnických konstrukcí na kotelně K8 Erbenova v Šumperku. 

1.2. Práce budou provedeny v rozsahu dle rozpisu prováděných prací uvedených v oceněném soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 1 Smlouvy). 

1.3. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývající 
z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo na základě požadavků 
objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej 
maximálně do výše cen odpovídajících ocenění v příloze č. 1 Smlouvy a po vzájemném 
odsouhlasení těchto změn, doplňků nebo rozšíření uzavřou obě strany dodatek ke Smlouvě, ve 
kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Termíny pro odsouhlasení návrhu 
zhotovitele či objednatele jsou stanoveny v délce dvou pracovních dnů od doručení příslušného 
návrhu. 

1.4. Předmětem díla jsou i pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném 
provedení díla vynechat a jsou s ním v bezpodmínečné souvislosti.  
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2. Termín a místo plnění 

2.1. Dohodnuté termíny provedení díla: 

termín zahájení prací: 01.06.2023 
termín dokončení prací: 31.07.2023 

2.2. Místem plnění je budova kotelny K8 Erbenova na adrese Erbenova 2326/14, Šumperk. 

3. Cena díla 

3.1. Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku je dohodnuta jako cena 
nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této Smlouvě. Cena je 
platná po celou dobu trvání této Smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či 
jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Strany výslovně sjednávají, že 
nejde o tzv. cenu podle rozpočtu daného s výhradou ve smyslu ust. § 2622 občanského zákoníku 
a na její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je 
zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen. 

3.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

Cena díla bez DPH: 1 141 448,82 Kč 
DPH 21 %:    239 704,25 Kč 
Cena díla celkem s DPH: 1 381 153,07 Kč 

3.3. Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(příloha č. 1 Smlouvy) předloženým zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění 
veřejné zakázky vedené po názvem „Oprava fasády kotelny K8 Erbenova, Šumperk“. 

3.4. Na fakturované práce se vztahuje ustanovení § 92a zákona o dani z přidané hodnoty týkající se 
přenesené daňové povinnosti, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je 
plnění uskutečněno. Faktura bude doručena přímo objednateli – Podniky města Šumperka a.s., 
Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk. 

3.5. Sjednaná cena může být změněna pouze za těchto podmínek: 

− nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, který 
je přílohou této Smlouvy,  

− bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 
smluveného předmětu díla nebo zjistí-li se při realizaci skutečnosti, které jsou odlišné od 
dokumentace, nebyly ke dni podpisu známy a zhotovitel je nezavinil, ani je v době podání 
nabídky do zadávacího řízení nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou 
účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového 
rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v 
Položkovém rozpočtu, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí 
odpovídat ceně v místě a čase obvyklé. 

4. Fakturace a placení 

4.1. Smluvní strany se dohodly na fakturaci díla po dokončení a jeho předání objednateli bez vad 
a nedodělků. 

4.2. Splatnost faktury se sjednává do 30 dnů od data jejího doručení objednateli. Faktura bude 
obsahovat zákonné náležitosti, přílohy faktury budou v členění dle požadavku objednatele. 



 

Stránka 3 z 5 

 

 

5. Předání a převzetí staveniště, provádění díla 

5.1. Předání a převzetí staveniště proběhne osobní schůzkou zástupců smluvních stran na stavbě. 

5.2. Povinnosti zhotovitele – požadavky na provádění díla 

5.2.1. Zhotovitel zajistí ohlášení záboru veřejného prostranství pro účely stavby (přilehlé parkovací 
plochy) a uhrazení stanoveného poplatku. 

5.2.2. Ekologická likvidace stavebního odpadu a ostatních materiálů bude provedena na náklady 
zhotovitele. 

5.2.3. Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN. 

5.2.4. Veškeré dotčené prostory budou uvedeny do původního stavu. 

5.2.5. Součástí předání dokončené stavby je dodání dokladu o uložení stavebního směsného odpadu 
na skládku (skládkovné). 

5.2.6. Zhotovitel bude dodržovat zejména tato pravidla při vedení stavebního deníku: 

− uvádět denně množství provedené práce, použitého materiálu, 

− po skončení akce odevzdá vybraný uchazeč zadavateli originál stavebního deníku. 

6. Předání a převzetí díla 

6.1. Objednatel je povinen převzít pouze dílo bez vad a nedodělků. Převezme-li objednatel dílo 
s vadami či nedodělky, uvedenými v zápisu o předání a převzetí, považuje se dílo za dokončené ve 
smyslu čl. 3. a čl. 11.1 této Smlouvy až okamžikem odstraněním vad či nedodělků a předáním 
bezvadného díla. 

6.2. Po dokončení prací bude dílo mezi smluvními stranami předáno písemnou formou – Zápisem o 
předání a převzetí. Zápis o předání a převzetí díla nabývá účinnosti podpisem oprávněných 
zástupců obou smluvních stran. 

7. Právo z vad díla, lhůta pro uplatnění 

7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré 
části i jednotlivé komponenty, včetně zabudovaných, bude po záruční dobu způsobilé pro použití 
k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla 
bez vad a nedodělků objednatelem a trvá po dobu 5 let. 

7.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 5 pracovních dnů poté, co mu bude 
písemná reklamace doručena, písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a navrhnout 
přiměřený termín a způsob jejího odstranění nebo uvést důvody, pro které reklamaci neuznává. 

7.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Ustanovení § 2618 občanského 
zákoníku se nepoužije. 

7.4. V případě vad díla, které se projeví v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel 
povinnost odstranit takovéto vady zdarma. 

8. Přechod vlastnického práva a odpovědnost za škody 

Po celou dobu provádění prací na díle nese nebezpečí škody na díle zhotovitel. Toto nebezpečí je 
zhotovitel povinen pojistit. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 
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9. Bezpečnost práce 

Za bezpečnost práce při provádění předmětných prací plně odpovídá zhotovitel. 

10. Smluvní pokuty 

10.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla činí 0,05 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

10.2. Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury činí 0,05 % z dlužné částky bez DPH 
denně za období ode dne splatnosti uvedené ve faktuře do dne připsání dlužné částky na účet 
zhotovitele, případně do data na pokladním dokladu při platbě v hotovosti. 

10.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s prodlením při reakci na reklamaci v záruční době (čl. 
7.2. této Smlouvy) a při odstranění reklamované vady v přiměřené lhůtě (čl. 7.2. a 7.4. této 
Smlouvy) činí 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

10.4. Zaplacení smluvních pokut neruší nárok objednatele na náhradu škod vzniklých pozdním nebo 
nekvalitním plněním zhotovitele. 

11. Všeobecná ustanovení pro vznik a změnu této Smlouvy 

11.1. Tato Smlouva se stává závaznou dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnou dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

11.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran výslovně nazvanými Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu Smlouvy nepovažují. 

11.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
Smlouvy. 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1. Veškeré smluvní závazky se řídí ustanoveními této Smlouvy, občanským zákoníkem a dalšími 
doplňujícími předpisy s ním souvisejícími, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. 

12.2. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s 
jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední 
desce apod. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní objednatel. 

12.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 
jedno vyhotovení. 

12.4. Níže uvedení oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrzují autentičnost této Smlouvy svým 
podpisem. Zároveň prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetli, že tato nebyla ujednána v tísni ani za 
jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

12.5. Na straně objednatele rozhodla o uzavření této Smlouvy správní rada společnosti Podniky města 
Šumperka a.s. v souladu s čl. XV. Stanov společnosti usnesením č. 36/23 ze dne 24. 04. 2023. 
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V Šumperku dne 27.4.2023 V Šumperku dne 3.5.2023 

za objednatele:  za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

  

 

Mgr. Petr Hasala 
předseda správní rady společnosti 
Podniky města Šumperka a.s. 

 Roman Horníček 
jednatel společnosti 
Malířství Horníček s.r.o. 

Přílohy 
Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Erbenova 2326/14, Šumperk Datum: 18.04.2023

Zadavatel: IČ: 65138163
Podniky města Šumperka a.s. DIČ: CZ65138163

Zhotovitel: IČ: 06115501
DIČ: CZ06115501

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava fasády kotelny K8 Erbenova, Šumperk

1 141 448,82

Sazba daně Základ daně Výše daně

Malířství Horníček s.r.o.

1 141 448,82 239 704,2521,00%
0,00 0,0015,00%

CZK 1 381 153,07
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo: Erbenova 2326/14, Šumperk Datum:

Zadavatel: Podniky města Šumperka a.s. Projektant:
Zhotovitel: Malířství Horníček s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 381 153,031 141 448,82
Oprava fasády vnější a vnitřní části kotelny na ul. 
Erbenova, Šumperk

1 141 448,82 1 381 153,07

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava fasády kotelny K8 Erbenova, Šumperk

18.04.2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Erbenova 2326/14, Šumperk Datum: 18.04.2023

Zadavatel: IČ:
Podniky města Šumperka a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06115501
DIČ: CZ06115501

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 243 469,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 243 469,74 21,00% 51 128,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 294 598,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava fasády kotelny K8 Erbenova, Šumperk - vnitřní část

Malířtsví Horníček s.r.o.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Erbenova 2326/14, Šumperk Datum:

Zadavatel: Podniky města Šumperka a.s. Projektant: 0
Zhotovitel: Malířtsví Horníček s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 243 469,74

HSV - Práce a dodávky HSV 105 015,79

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 360,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 079,80

    997 - Přesun sutě 3 095,49

    998 - Přesun hmot 16 480,00

PSV - Práce a dodávky PSV 134 453,95

    783 - Dokončovací práce - nátěry 134 453,95

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Erbenova 2326/14, Šumperk Datum: 18.04.2023

Zadavatel: Podniky města Šumperka a.s. Projektant: 0
Zhotovitel: Malířtsví Horníček s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 243 469,74

D HSV Práce a dodávky HSV 105 015,79

D 6  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 360,50

1 K 612325202
Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 
m2 na stěnách

kus 20,000 214,00 4 280,00

44 K 622325111
Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v 
rozsahu do 5 %

m2 65,500 47,00 3 078,50

45 K 622335201
Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v 
rozsahu do 5 %

m2 222,500 100,00 22 250,00

4 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou (podlah) m2 60,000 11,20 672,00

5 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou, sokl

m2 30,000 36,00 1 080,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 079,80

54 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 340,600 51,00 17 370,60

55 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití 

m2 10 218,000 1,70 17 370,60

56 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 340,600 31,00 10 558,60

Oprava fasády kotelny K8 Erbenova, Šumperk - vnitřní část

Oprava fasády kotelny K8 Erbenova, Šumperk - vnitřní část



9 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m

m2 60,000 133,00 7 980,00

10 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 
100%

m2 10,000 80,00 800,00

D 997 Přesun sutě 3 095,49

11 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 0,590 832,60 491,23

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 5,900 282,00 1 663,80

13 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 5,900 11,90 70,21

14 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,590 1 475,00 870,25

D 998 Přesun hmot 16 480,00
51 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 8,000 1 490,00 11 920,00

52 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za 
zvětšený přesun ZKD 100 m

t 8,000 570,00 4 560,00

D PSV Práce a dodávky PSV 134 453,95

D 783 Dokončovací práce - nátěry 134 453,95

16 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem 

m2 43,100 67,50 2 909,25

17 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 43,100 5,00 215,50

18 K 783306801
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
obroušením 

m2 43,100 87,00 3 749,70

19 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí 

m2 43,100 115,00 4 956,50

20 K 783317105
Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
zámečnických konstrukcí 

m2 43,100 115,00 4 956,50

21 K 783401313
Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem před provedením nátěru 

m2 3,500 65,00 227,50

22 K 783401401
Ometení klempířských konstrukcí před provedením 
nátěru 

m2 3,500 12,00 42,00

49 K 783406801 Obroušení klempířských konstrukcí m2 3,500 155,00 542,50

24 K 783414101
Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských 
konstrukcí  

m2 3,500 102,00 357,00

25 K 783415101
Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr 
klempířských konstrukcí  

m2 3,500 101,00 353,50

26 K 783417101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských 
konstrukcí  

m2 3,500 102,00 357,00

53 K 783801503 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2 288,000 75,00 21 600,00

27 K 783822101
Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách 
disperzním tmelem

m 35,000 21,00 735,00

28 K 783822111
Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním 
tmelem

m 45,000 44,00 1 980,00

29 K 783822203
Lokální vyrovnání omítky před provedením nátěru 
disperzní stěrkou tloušťky do 3 mm plochy 0,25 m2

kus 20,000 60,00 1 200,00

30 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 65,500 48,00 3 144,00

31 K 783823155
Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových 
povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek

m2 222,500 57,00 12 682,50

32 K 783827425
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 65,500 195,00 12 772,50

33 K 783827525
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových 
povrchů nebo hrubých omítek

m2 222,500 250,00 55 625,00

50 K 783897615
Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek za za barevné provedení v odstínu sytém

m2 288,000 21,00 6 048,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
37 K 030001000 Zařízení staveniště soub. 1,000 0,00 0,00

38 K 032103001
Náklady na pronájem stavební buňky, doprava, 
nakládka, vykládka

soubor 1,000 0,00 0,00

39 K 032603001 Náklady na pronájem mobilní toalety, doprava, servis soubor 1,000 0,00 0,00

40 K 034103000 Oplocení staveniště soub. 1,000 0,00 0,00

42 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soub. 1,000 0,00 0,00

43 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště soub. 1,000 0,00 0,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 4 000,00
41 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště soub. 1,000 4 000,00 4 000,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Erbenova 2326/14, Šumperk Datum: 18.04.2023

Zadavatel: IČ:
Podniky města Šumperka a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06115501
DIČ: CZ06115501

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 897 979,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 897 979,08 21,00% 188 575,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 086 554,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava fasády kotelny K8 Erbenova, Šumperk - vnější část + antigraffiti 
nátěr do v 2,5 m

Malířství Horníček s.r.o.

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Erbenova 2326/14, Šumperk Datum: 18.04.2023

Zadavatel: Podniky města Šumperka a.s. Projektant:  
Zhotovitel: Malířství Horníček s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 897 979,08

HSV - Práce a dodávky HSV 318 389,73

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 119 475,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 147 905,00

    997 - Přesun sutě 13 929,73

    998 - Přesun hmot 37 080,00

PSV - Práce a dodávky PSV 522 189,35

    783 - Dokončovací práce - nátěry 522 189,35

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 8 750,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 48 650,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 40 750,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 7 900,00

Oprava fasády kotelny K8 Erbenova, Šumperk - vnější část + antigraffiti 
nátěr do v 2,5 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Erbenova 2326/14, Šumperk Datum: 18.04.2023

Zadavatel: Podniky města Šumperka a.s. Projektant:  
Zhotovitel: Malířství Horníček s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 897 979,08

D HSV Práce a dodávky HSV 318 389,73

D 6  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 119 475,00

1 K 612325202
Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 
m2 na stěnách

kus 65,000 214,00 13 910,00

2 K 622325111
Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn 
v rozsahu do 5 %

m2 294,000 47,00 13 818,00

63 K 622335201.1
Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v 
rozsahu do 10 %

m2 441,000 195,00 85 995,00

4 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou (podlah) m2 160,000 11,20 1 792,00

5 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou, sokl

m2 110,000 36,00 3 960,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 147 905,00

60 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 925,000 51,00 47 175,00

61 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití 

m2 27 750,000 1,70 47 175,00

62 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 925,000 31,00 28 675,00

9 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m

m2 160,000 133,00 21 280,00

10 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 
100%

m2 45,000 80,00 3 600,00

D 997 Přesun sutě 13 929,73

11 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 2,655 832,60 2 210,55

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 26,550 282,00 7 487,10

13 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 26,550 11,90 315,95

14 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 2,655 1 475,00 3 916,13

D 998 Přesun hmot 37 080,00
15 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 18,000 1 490,00 26 820,00

16 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za 
zvětšený přesun ZKD 100 m

t 18,000 570,00 10 260,00

D PSV Práce a dodávky PSV 522 189,35

D 783 Dokončovací práce - nátěry 522 189,35

17 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 
před provedením nátěru

m2 2,000 56,00 112,00

18 K 783101401
Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru

m2 2,000 5,00 10,00

19 K 783113101
Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 2,000 95,00 190,00

20 K 783117101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 2,000 110,00 220,00

21 K 783132101
Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně 
přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 10%

m2 2,000 32,00 64,00

22 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem 

m2 126,300 67,50 8 525,25

23 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 126,300 5,00 631,50

24 K 783306801
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
obroušením 

m2 126,300 87,00 10 988,10

Oprava fasády kotelny K8 Erbenova, Šumperk - vnější část + antigraffiti 
nátěr do v 2,5 m

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí 

m2 126,300 115,00 14 524,50

26 K 783317105
Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
zámečnických konstrukcí 

m2 126,300 115,00 14 524,50

27 K 783401313
Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem před provedením nátěru 

m2 29,000 65,00 1 885,00

28 K 783401401
Ometení klempířských konstrukcí před provedením 
nátěru 

m2 29,000 12,00 348,00

29 K 783406801 Obroušení klempířských konstrukcí m2 29,000 155,00 4 495,00

30 K 783414101
Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských 
konstrukcí  

m2 29,000 102,00 2 958,00

31 K 783415101
Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr 
klempířských konstrukcí  

m2 29,000 101,00 2 929,00

32 K 783417101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských 
konstrukcí  

m2 29,000 102,00 2 958,00

33 K 783601715
Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 
50 mm 

m 15,000 5,50 82,50

34 K 783606861 Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením m 15,000 7,00 105,00

35 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm 

m 15,000 19,00 285,00

36 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 15,000 19,00 285,00

37 K 783617601
Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm 

m 15,000 20,00 300,00

38 K 783801503 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2 735,000 75,00 55 125,00

39 K 783801671
Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů 
omítek stupně členitosti 1 a 2

m2 35,000 175,00 6 125,00

40 K 783801691
Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených hrubých 
betonových povrchů nebo hrubých omítek

m2 50,000 265,00 13 250,00

41 K 783822101
Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách 
disperzním tmelem

m 145,000 21,00 3 045,00

42 K 783822111
Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách 
disperzním tmelem

m 90,000 44,00 3 960,00

43 K 783822203
Lokální vyrovnání omítky před provedením nátěru 
disperzní stěrkou tloušťky do 3 mm plochy 0,25 m2

kus 60,000 60,00 3 600,00

44 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 294,000 48,00 14 112,00

45 K 783823155
Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových 
povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek

m2 441,000 57,00 25 137,00

46 K 783827425
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 294,000 195,00 57 330,00

47 K 783827525
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových 
povrchů nebo hrubých omítek

m2 441,000 250,00 110 250,00

58 K 783846523
Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti 
omítek hladkých, zrnitých, štukových

m2 140,000 340,00 47 600,00

57 K 783846543
Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti 
hrubých povrchů

m2 210,000 480,00 100 800,00

48 K 783897615
Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek za za barevné provedení v odstínu sytém

m2 735,000 21,00 15 435,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 750,00
49 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 25,000 350,00 8 750,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 48 650,00

D VRN3 Zařízení staveniště 40 750,00
50 K 030001000 Zařízení staveniště soub. 1,000 8 800,00 8 800,00

51 K 032103001
Náklady na pronájem stavební buňky, doprava, 
nakládka, vykládka

soubor 1,000 9 100,00 9 100,00

52 K 032603001 Náklady na pronájem mobilní toalety, doprava, servis soubor 1,000 4 600,00 4 600,00

53 K 034103000 Oplocení staveniště soub. 1,000 8 750,00 8 750,00

54 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soub. 1,000 5 200,00 5 200,00

55 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště soub. 1,000 4 300,00 4 300,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 7 900,00
56 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště soub. 1,000 7 900,00 7 900,00
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