

Smlouva o dílo

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr 1, 381 01 Český Krumlov,
 IČO: 00583600,
 č. ú.: 133241/0710 ČNB
 statutární zástupce: MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel PL
 zástupce pověřený jednáním ve věcech:
 a) smluvních: MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel PL,
 b) technických: Jiří Kánic, správce PL
 tel, fax.: 380309130, email: reditel@cervenydvur.cz , www.cervenydvur.cz

Zhotovitel:

SURA & CO s.r.o., Ktiš 6, 384 03 Ktiš
 IČO: 48201901, DIČ: CZ48201901
 č. ú.: 10904281/0100, Komerční banka a.s.
 statutární zástupce: Jan Sura a Ing. Ivan Hůrský, jednatelé společnosti
 zástupce pověřený jednáním ve věcech
 a) smluvních: Ing. Ivan Hůrský, jednatel společnosti,
 b) technických: Ing. Ivan Hůrský, tel. 602 463 627
 Richard Sura, tel. 602 405 028
 tel. 388 323 593, e-mail: hursky@sura-co.cz

II.

Výchozí podklady a údaje

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne: 28.4.2023.
2. Název stavby: „Dokončení rekonstrukce Mauricovny“.
3. Místo stavby: Mauricovna - areál parku Psychiatrické léčebny Červený Dvůr.
4. Investor: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr.
5. Termíny stavby:
 - zahájení: 3. 5. 2023
 - dokončení a předání objednateli: 21. 7. 2023.

III.

Předmět plnění

1. Předmětem zakázky je realizace stavby: „Dokončení rekonstrukce Mauricovny“. Přesný soubor prací je uveden v příloze v dodavatelském rozpočtu.
2. Veškeré práce budou provedeny za podmínek a ve lhůtách vymezených:
 - touto smlouvou,
 - předanou projektovou dokumentací,
 - výkazy výměr,
 - obecně závaznými předpisy a ČSN,
 (dále jen „dílo“).
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že dokončené dílo specifikované v čl. II. a čl. III. od zhotovitele převezme, zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu a poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost.

IV.

Rozsah a způsob provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo řádně a včas a na své nebezpečí.

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění,
 - ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích,
 - ekologických a jiných požadavků vyplývajících z dalších souvisejících právních předpisů,
 - českých státních norem ČSN.
3. Zhotovitel použije při provádění díla výrobky, které mají vlastnosti zaručující při běžné údržbě mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí (včetně užití „ekologicky šetrných výrobků“), bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energií a splňující hygienické požadavky.

V.

Základní podklady a součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne zhotoviteli v nutném rozsahu potřebnou součinnost spočívající zejména v odevzdání případných doplňujících údajů a v upřesnění podkladů, pokud taková potřeba v průběhu plnění této smlouvy vznikne.
2. Objednatel odpovídá za to, že jsou všechny jím odevzdané podklady bez právních a věcných vad.
3. Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušený neoprávněnými zásahy třetích osob.
4. Osoba provádějící technický dozor je oprávněna dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud není v dosahu oprávněný zástupce zhotovitele a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob, pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody.

VI.

Další povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
 - převzít podklady a věci potřebné k provedení díla předané objednatelem,
 - upozornit objednatele na nesprávnost udělených pokynů, resp. nevhodnost předaných podkladů a věcí a na překážky v provádění díla a nedostatky podkladů a pokynů při provádění díla. Po dobu ode dne doručení písemného oznámení zhotovitele o těchto nedostatcích objednateli do doby doručení písemného oznámení objednatele o jejich odstranění zhotoviteli se prodlužuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli,
 - sepsat zápisy o provedených zkouškách,
 - odevzdat objednateli všechny doklady vztahující se k dílu,
 - dodržovat všechny platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
 - dodržovat vnitřní směrnici léčebny - dopravně provozní řád v areálu léčebny, nevjíždět do areálu parku na stavenišť s těžkou technikou a mechanizací bez předchozí domluvy se správcem léčebny, stejně jako nevjíždět do areálu parku ke staveništi zbytečně mnoha vozidly, využívat k dopravě na stavenišť pouze dohodnutou trasu viz předání staveniště,
 - udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, pravidelně a průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
 - na vlastní náklady zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí na staveništi. Zhotovitel odpovídá za poškození podzemního i nadzemního vedení a inženýrských sítí na staveništi,
 - zajistit dodržování zákazu donášení a výskytu alkoholických nápojů i v uzavřeném balení do areálu objednatele, včetně jejich požívání pracovníky zhotovitele,
 - zajistit zákaz přítomnosti osob pod vlivem alkoholu, byť i tzv. „zbytkového“,
 - při podezření z přítomnosti takových osob na staveništi, tyto osoby vykázat z areálu léčebny,
 - zajistit bezpečné uložení těkavých látek, o způsobu jejich uložení a před začátkem manipulace s nimi na stavbě, informovat vždy zástupce objednatele,
 - při manipulaci a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi a v areálu léčebny postupovat v souladu s § 44a, zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,
 - zabezpečit přítomnost svých zaměstnanců při provádění kontrolní činnosti technickým dozorem,
 - vyzvat objednatele k účasti na prováděných zkouškách, prověření a předávání prací, které mají být následně zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Uvedené výzvy budou zapsány ve stavebním deníku

nejméně 3 pracovní dny předem, neučiní-li tak zhotovitel, je povinen na žádost objednatele uvedené práce na své náklady zpřístupnit,

- zajistit a předat průběžnou fotodokumentaci z realizace výstavby a výkresy skutečného provedení stavby.

2. Objednatel je zejména povinen:

- provedené dílo převzít,
- provést prohlídku převzatého díla a oznámit zhotoviteli vady díla,
- na výzvu zhotovitele se v požadovaném termínu účastnit zkoušek, prověrek a předávání prací, které mají být následně zpřístupněny,
- poskytnout záruky za jakost předávaných věcí potřebných k provedení díla,
- převzít dílo i v nabídnutém zkráceném termínu, pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednaným termínem,
- odstranit na základě písemné výzvy zhotovitele nedostatky spočívající v nesprávnosti udělených pokynů objednatelem, resp. nevhodnost jím předaných podkladů a věcí a nedostatky spočívající v překážkách v provádění díla a nedostacích podkladů a pokynů objednatele při provádění díla a odstranění těchto nedostatků písemně oznámit zhotoviteli.

Ustanovením tohoto článku nejsou dotčeny ostatní povinnosti smluvních stran stanovené v některém z dalších ustanovení této smlouvy.

VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací vést stavební deník (dále jen „deník“) do kterého zaznamenává prováděné práce. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné k posouzení prací stavebním úřadem a ostatními dotčenými úřady státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svá stanoviska k zápisům. Během pracovní doby musí být deník na stavbě přístupný oprávněným osobám. Povinnost zhotovitele k vedení deníku zaniká dnem, kdy jsou odstraněny vady, které vyplynou z přejímacího řízení.
2. V deníku budou mimo jiné stanovené osoby oprávněné zastupovat zhotovitele a objednatele při provádění konkrétních stavebních prací na díle a při řešení vzniklých technických a jiných rozporů.
3. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
4. Objednatel je povinen uchovávat deník po dobu 10 ti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

VIII.

Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede a dodá dílo v následujících termínech:
 - práce na provedení díla dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny dne **3. 5. 2023**,
 - dokončené dílo bude předáno objednateli nejpozději do **21. 7. 2023**.
2. Pokud je zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla objednateli, vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty a to i v ostatních případech vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo požadovat náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
3. V případě, že během provádění díla zasáhne do jeho průběhu vyšší moc, která bude trvat déle než 10 dnů, bude další postup řešen dohodou smluvních stran.

IX.

Cena za provedení díla a platební podmínky

1. Cena za provedení díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná a činí celkem včetně DPH

2 740.959,-

Kč včetně DPH

2. Zhotovitel předložil dodavatelský položkový rozpočet pro provádění díla. Dodavatelský položkový rozpočet je zpracován na sjednanou pevnou cenu s tím, že je možno jej případně upravit pouze na základě smluvními stranami uzavřeného dodatku k této smlouvě. Dodavatelský položkový rozpočet se smluvní strany zavazují upravit také v případě, že některé položky dodavatelského položkového rozpočtu nebudou na pokyn objednatele provedeny.
3. Objednatel uhradí cenu podle odstavce 1) tohoto článku oproti předloženým účetním dokladům resp. faktuře, kterou zhotovitel vystaví a předloží objednateli na základě soupisů provedených prací na díle podle odstavce 2) tohoto článku. Účetní doklady resp. faktury musí být potvrzeny zástupcem objednatele ve věcech technických a technickým dozorem. Faktura bude splatná do 21 dnů od jejího doručení objednateli. Fakturace bude provedena do výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10 % ceny bude objednatelem proplaceno do 14 ti dnů po odstranění všech vad a nedodělků vzešlých ze zápisu o předání a převzetí díla.
4. Každý účetní doklad – faktura bude obsahovat:
 - označení faktury a její číslo,
 - obchodní jméno sídlo, IČO, DIČ a bankovní spojení smluvních stran,
 - den zdanitelného plnění a splatnost dle této smlouvy o dílo,
 - cenu bez DPH, sazbu a částku DPH, celkovou cenu vč. DPH, odkaz na ocenění dle dodavatelského položkového rozpočtu.
5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti požadovat doplnění výše uvedených náležitostí faktury, pokud nebyly uvedeny a také požadovat opravu nesprávných, či neúplných údajů. Zhotovitel je povinen uvedené nedostatky neprodleně odstranit a vrátit fakturu v řádném stavu objednateli. V případě, že bude zhotoviteli zástupcem objednatele vrácena předložená faktura k odstranění nedostatků a doplnění údajů, počítá se splatnost této faktury ode dne nového předložení faktury objednateli.
6. Pro případ prodloužení objednatele s úhradou některé z částek dle předchozích odstavců tohoto článku je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. Dnem splnění peněžitého závazku je den odepsání předmětné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty a to i v ostatních případech vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo požadovat náhradu škody, přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
7. Pokud dojde k předčasnému ukončení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, má zhotovitel nárok na zaplacení ceny díla v poměrné výši dohodnuté ceny díla za jednotlivá samostatná plnění předmětu této smlouvy a to v takové výši, jaká bude stanovena ke dni ukončení smlouvy s přihlédnutím ke stádiu zpracování díla. V případě, že není možné určit jednotlivá samostatná plnění předmětu této smlouvy, má zhotovitel nárok na cenu za provedenou část díla stanovenou v příslušných ustanoveních sníženou o cenu, kterou zhotovitel ušetří neprovedením díla v plném rozsahu.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 dny předem, kdy bude dílo ukončeno a připraveno k předání a kdy tedy má dojít k převzetí díla. Smluvní strany na základě tohoto oznámení dohodnou přesný časový postup předání a převzetí díla. Pokud tento postup nedohodnou, pak platí, že předání díla bude zahájeno v den, který byl objednateli oznámen.
2. K předání díla jsou rovněž přizváni projektant díla, budoucí uživatel díla a případně osoby, které zhotovitel pověřil prováděním díla nebo jeho částí.
3. Zhotovitel připraví před předáním díla nezbytné doklady vztahující se k charakteru prací a dodávek nutné k převzetí díla a to zejména:
 - stavební deník,
 - projektovou dokumentaci díla (výkres) se zakreslením skutečného provedení, v jednom vyhotovení, potvrzenou zhotovitelem; k tomu objednatel zajistí zhotoviteli PD v potřebném rozsahu v digitálním formátu,
 - doklady o kontrole a převzetí díla nebo jeho částí dalším postupem zakrytých (formou zápisu do stavebního deníku a potvrzením technického dozoru investora a zástupce investora ve věcech technických),
 - doklady o jakosti použitých materiálů, prohlášení o shodě stanovených výrobků,
 - doklady vyplývající z projektové dokumentace, smluv a technických norem,
 - doklady vyplývající ze stanovisek orgánů státní správy a z vyjádření správců sítí,
4. O průběhu a výsledku předávacího řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zejména označení předávaného díla, datum zahájení a ukončení předávacího řízení, zhodnocení jakosti díla, datum zahájení a ukončení zkušebního provozu, seznam dokladů, soupis zjištěných vad, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o slevě ze sjednané ceny nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady,

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá, resp. prohlášení objednatele, že dílo odmítá převzít a to s odůvodněním a rovněž stanoviskem zhotovitele.
- Vadou se rozumí odchylka ve kvalitě, rozsahu a parametrech díla a stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
 - Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

XI.

Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel a přechází ze zhotovitele na objednatele v době, kdy objednatel převezme dílo nebo jeho oddělitelnou část od zhotovitele v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo jestliže tak neučiní včas, přechází nebezpečí škody v době, kdy zhotovitel v souladu s touto smlouvou připravil předmět díla k převzetí a umožnil objednateli nakládat s předmětem díla řádně provedeným a objednatel porušil smlouvu tím, že předmět díla nepřevzal.

XII.

Odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je proveden podle této smlouvy, v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy.
- Dokončené dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a dílo neodpovídá požadavkům stanoveným v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Za vady díla, na něž ne vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu a v rozsahu této záruky.
- Zhotovitel poskytne objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba trvá **60 měsíců** a počíná běžet dnem převzetím díla objednatelům resp. uvedením díla do zkušebního provozu. U zařízení a vybavení, která jsou samostatnou částí díla, pak běží samostatná záruční doba odpovídající době uvedené dodavatelem, která však nesmí být kratší než 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít po stanovenou záruční dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací díla a obecně závaznými technickými normami.
- V případě vady díla, za kterou odpovídá zhotovitel, je zhotovitel povinen provést bezplatné odstranění takové vady na základě oznámení objednatele. Práva z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při přejímání díla, musí objednatel uplatnit v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtách dohodnutých v zápisu. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu až do výše 10 % sjednané ceny díla do doby odstranění těchto vad.
- Případnou reklamaci vady díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady a to v písemné formě k rukám zástupce zhotovitele. Zhotovitel vyvolá do 10 ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. V případě, že zhotovitel vady neodstraní ve sjednané lhůtě, nebo v případě marného uplynutí lhůty pro zahájení řízení o odstranění vad, ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od jejího uplynutí, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad jiným subjektem dle jeho výběru na náklady zhotovitele, které zhotoviteli po odstranění vad vyúčtuje. Zhotovitel se zavazuje vyúčtované náklady objednateli uhradit do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- Objednatel je povinen vytvořit zhotoviteli předpoklady pro odstranění vad díla zejména umožnění přístupu do dotčených prostor dokončeného díla.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

- Při podstatném porušení této smlouvy, zejména v případech uvedených v odst. 2) tohoto článku, pokud nebude v přiměřeném dodatečném termínu splněna výzva na odstranění závadného stavu, je možno od této smlouvy odstoupit.
- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pokud:
 - objednatel, ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené zhotovitelem nesplní povinnost poskytnout potřebnou součinnost,
 - objednatel poruší některou ze svých povinností stanovených v čl. VI. této smlouvy,
- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pokud:
 - zhotovitel ani v přiměřené dodatečné lhůtě neodstraní nedostatky díla zjištěné v průběhu prací na díle a zapsané do deníku a jeho vadný postup by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy,
 - zhotovitel bude v prodlení s předáním hotového díla.

XIV. **Zánik smlouvy**

Tato smlouva zaniká:

- splněním účelu a předmětu smlouvy, tzn. splněním všech povinností smluvních stran stanovených v této smlouvě,
- písemnou dohodou smluvních stran,
- odstoupením jedné ze smluvních stran.

XV. **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Za zhotovitele jsou oprávněny kromě statutárních orgánů v souvislosti s předmětem této smlouvy jednat a podepisovat tyto osoby:
 - ve věcech smluvně-obchodních a ve věcech technických: **Ing. Ivan Hůrský**, jednatel společnosti
 - ve věcech technických: **Richard Sura**, stavbyvedoucí.
3. Za objednatele jsou oprávněny v souvislosti s předmětem této smlouvy jednat a podepisovat tyto osoby:
 - ve věcech smluvně-obchodních: **MUDr. Jiří Dvořáček**, ředitel,
 - ve věcech technických: **Jiří Kániec**, správce.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (zveřejnění vlastní smlouvy, zveřejnění podmínek servisní smlouvy vážící se na předmět plnění, množstevní bonusy, apod.).
5. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných číselovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
7. Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a v této smlouvě nejsou výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
9. Přílohou této smlouvy je dodavatelský položkový rozpočet.

V Červeném Dvoře dne 3.5.2023

**PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
ČERVENÝ DVŮR**
Červený Dvůr 1
381 01 Český Krumlov ③
tel: 000 000 100, IČO: 00583600

.....
Za objednatele

Příloha:
Dodavatelský rozpočet


.....
Za zhotovitele

SURA & CO s.r.o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOL.
tel./fax 00420 388 323 593
384 03 KTIŠ 6, okres PRACHATICE
IČ: 432 01 901 DIČ CZ48201901
ZAPSAL KRAJSKÝ SOUD ČESKÉ BUDĚJOVICE, ODŮL C, VLOŽKA 2360

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01123** **Psychiatrická léčebna Červený Dvůr**

Zhotovitel: **SURA & CO s.r.o.** IČO: **48201901**
 č.p. **6** DIČ: **CZ48201901**
38403 **Ktiš**

Objednatel: **Psychiatrická léčebna Červený Dvůr** IČO: **00583600**
38101 **Český Krumlov** DIČ:

Vypracoval: **Ing. Hůrský**

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	2 265 254,88 CZK
Základní DPH	21 %	475 704,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,12 CZK
Cena celkem:		2 740 959,00 CZK

V _____

dne _____

27.04.2023




SURA & CO s.r.o. Za zhotovitele
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPÓL.
 tel./fax 00420 388 323 593
 384 03 KTIŠ 6, okres PRACHATICE
 IČ: 482 01 901 DIČ CZ48201901
 ZAPSAL KRAJSKÝ SOUD ČESKÉ BUDĚJOVICE, ODDÍL C, VLOŽKA 2350

 Za objednatele

Stavba:	01123	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	List č. 2
---------	-------	------------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		2 265 254,88	0,00	2 265 254,88
SO01	Dokončení rekonstrukce Mauricovny	1 663 048,41	0,00	1 663 048,41
001	Stavební část	1 173 314,33	0,00	1 173 314,33
4	ZTI	125 439,51	0,00	125 439,51
5	EI	332 894,57	0,00	332 894,57
6	Kabeláž	31 400,00	0,00	31 400,00
SO02	Likvidace splaškové vody pro objekt Mauricovny v parku PL Červený Dvůr	552 735,11	0,00	552 735,11
2	ST2523 - Likvidace splašk...	552 735,11	0,00	552 735,11
SO03	Zdroj pitné vody pro objekt Mauricovny v parku PL Červený Dvůr	49 471,36	0,00	49 471,36
2	ST2520 - Zdroj pitné vody...	49 471,36	0,00	49 471,36



STAVBY A ORCHARDI s.r.o.

 IČ: 252 01 801 DIČ: CZ4820201

Stavba:	01123	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	List č. 3
---------	-------	------------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	400 106,99	0,00000
2	Zakládání	HSV	10 701,60	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	4 710,00	0,00000
4	Vodorovné konstrukce	HSV	56 057,49	0,00000
5	Komunikace	HSV	12 171,60	0,00000
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	88 312,53	0,00000
62	Upravy povrchů vnější	HSV	37 399,05	0,00000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	4 844,00	0,00000
64	Výplně otvorů	HSV	2 100,00	0,00000
725	Zařizovací předměty	HSV	125 439,51	0,00000
762	Konstrukce tesařské	HSV	477 004,54	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	HSV	113 600,00	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	HSV	34 900,00	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	HSV	101 954,70	0,00000
775	Podlahy vlysové a parketové	HSV	28 610,40	0,00000
781	Obklady keramické	HSV	45 816,33	0,00000
783	Nátěry	HSV	44 605,24	0,00000
8	Trubní vedení	HSV	126 316,73	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	25 937,60	0,00000
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	39 564,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	29 308,00	0,00000
998	Přesun hmot	HSV	25 200,00	0,00000
M21	Elektromontáže	HSV	325 964,57	0,00000
M24	Montáže vzduchotechnických zař	HSV	17 500,00	0,00000
M61	Revize	HSV	6 930,00	0,00000
VN	Vedlejší náklady	HSV	48 800,00	0,00000
			2 233 854,88	0,00000

Stavba:	01123	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	List č. 4
Objekt:	SO01	Dokončení rekonstrukce Mauricovny	
Rozpočet:	001	Stavební část	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 1 Zemní práce						
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	9,00000	221,00	1 989,00
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	9,00000	119,50	1 075,50
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	9,00000	19,30	173,70
4	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	30,20000	15,70	474,14
Celkem za: 1 Zemní práce					3 712,34	

Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
5	434191421R00	Osazení stupňů kamenných	m	2,80000	805,00	2 254,00
6	58388015s01	Stupeň schod. plný 50x20x140cm žula hrubě broušená	kus	2,00000	7 460,00	14 920,00
Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce					17 174,00	

Díl: 5 Komunikace						
7	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných	m2	36,00000	9,30	334,80
8	564721111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 8 cm, vč. zavalcování	m2	36,00000	99,80	3 592,80
9	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm, vč. zavalcování	m2	36,00000	170,00	6 120,00
10	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2, vč. zavalcování	m2	72,00000	29,50	2 124,00
Celkem za: 5 Komunikace					12 171,60	

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
11	612431111p01	Omitka sádrokartonových podhledů Feinputz, vč. penetrace	m2	108,00000	283,50	30 618,00
12	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi	m2	254,72200	226,50	57 694,53
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní					88 312,53	

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
15	622471116R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	191,79000	195,00	37 399,05
Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější					37 399,05	

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
16	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	1,40000	3 460,00	4 844,00
Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					4 844,00	

Díl: 64 Výplně otvorů						
17	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, rámová truhlářská zárubeň	kus	6,00000	350,00	2 100,00
Celkem za: 64 Výplně otvorů					2 100,00	

Díl: 762 Konstrukce tesařské						
29	762211120p01	Schodiště schodnicové točité s podstupnicemi, včetně zábradlí, madla a včetně nátěru	kmpl	2,00000	161 000,00	322 000,00
30	762222141p01	Zábradlí dřevěné rovné vč. nátěru	m	8,00000	7 200,00	57 600,00
31	762336110R00	Montáž ozdobné profilované lišty ukončení střechy	m	63,50000	250,00	15 875,00
32	762421230RT2	Montáž obkladu stropů sádrokartonem, včetně dodávky, deska stand. tl. 12,5 mm	m2	108,00000	194,00	20 952,00
33	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	108,00000	57,60	6 220,80
34	762512115R00	Položení podlahových desek na pero a drážku	m2	54,60000	178,50	9 746,10
35	762521912R00	Vyříznutí části podlahy plochy do 1 m2	m2	6,00000	749,00	4 494,00

Stavba:	01123	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	List č. 5
Objekt:	SO01	Dokončení rekonstrukce Mauricovny	
Rozpočet:	001	Stavební část	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
36	762523912RV1	Doplnění podlah prkny neobl. na sraz, pl.do 1 m2, bez dodávky řeziva	m2	6,72000	440,00	2 956,80
37	762524104RT2	Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka, včetně dodání palubek tl. 24 mm	m2	9,75000	747,00	7 283,25
38	762526110RT2	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva, polštáře 80 x 50 mm	m2	7,00000	206,50	1 445,50
39	762526210R00	Montáž podlahových lišt	m	56,10000	50,00	2 805,00
40	765901221R00	Zábrana parotésná střeš vč. fólie	m2	108,00000	108,00	11 664,00
41	60513328R	Fošna prizmovaná SM/JD/BO jakost I-II tl. do 100 mm, š. od 80 mm	m3	0,43680	9 590,00	4 188,91
42	60715132R	Deska dřevovláknitá Hobra 12 x 1220 x 2440 mm jednovrstvá	m2	60,06000	92,00	5 525,52
43	61413601R	Lišta smrková rohová	m	11,82500	85,00	1 005,13
44	61413634R	Lišta smrková podlahová	m	49,88500	65,00	3 242,53
Celkem za:	762	Konstrukce tesařské				477 004,54

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
45	766662112R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00
46	766670011p01	Montáž deštěné zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	5,00000	2 250,00	11 250,00
47	61160102s01	Dveře vnitřní smrk. masiv kazetové 70/197cm, vč. rámové zárubně, deštění, kování a nátěru	kus	2,00000	17 050,00	34 100,00
48	61160102s02	Dveře vnitřní smrk. masiv kazetové 90/197cm, vč. rámové zárubně, deštění, kování a nátěru	kus	3,00000	19 250,00	57 750,00
49	61160102s03	Dveře vnitřní smrk. masiv kazetové 75/75cm, vč. rámové zárubně, kování a nátěru	kus	1,00000	8 250,00	8 250,00
Celkem za:	766	Konstrukce truhlářské				113 600,00

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
50	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	20,00000	160,00	3 200,00
51	767995103p01	Výroba a montáž kominových dvířek vnějších 64x98cm	kus	2,00000	5 900,00	11 800,00
52	767995103p02	Výroba a montáž kominových dvířek vnitřních, 50x84cm	kus	2,00000	5 200,00	10 400,00
53	767995103p03	Výroba a montáž poklopu do SDK podhledu, 60x120cm ocelový rám, výplň z překližky	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00
Celkem za:	767	Konstrukce zámečnické				34 900,00

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
54	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 10 mm	m2	61,20000	139,00	8 506,80
55	771101141R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby jednovrstvé	m2	8,00000	136,50	1 092,00
56	771101147R00	Provedení bandáže koutů	m	23,80000	51,20	1 218,56
57	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	67,56000	128,50	8 681,46
58	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, spárování hydrofobní spárovací hmotou	m2	69,20000	576,00	39 859,20
59	597643001s01	Dlažba keramická	m2	85,19336	500,00	42 596,68
Celkem za:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				101 954,70

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
60	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé + střední + jemné	m2	54,60000	244,00	13 322,40
61	775592000p01	Zatmelení spár fošnové podlahy, popřípadě doplnění lišt do spar	m2	54,60000	280,00	15 288,00
Celkem za:	775	Podlahy vlysové a parketové				28 610,40

Díl: 781	Obklady keramické	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
62	781230111R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele	m2	40,78000	763,00	31 115,14

Stavba:	01123	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	List č. 6
Objekt:	SO01	Dokončení rekonstrukce Mauricovny	
Rozpočet:	001	Stavební část	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
63	59781345R Obkládačka keramická 15x15	m2	42,00340	350,00	14 701,19
Celkem za:	781 Obklady keramické				45 816,33

Díl: 783 Nátěry		MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
64	783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	7,16000	183,50	1 313,86
65	783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	7,16000	77,90	557,76
67	783612200R00 Nátěr olejový truhlářských výrobků 2x + 1x tmelení	m2	35,67000	250,00	8 917,50
68	783616000R00 Nátěr olejový truhlářských výrobků, napuštění	m2	35,67000	74,80	2 668,12
69	783682121R00 Lazura jednorázová dřevěných podlah HS+ (Osmo) 1x	m2	77,87000	150,00	11 680,50
70	783682141R00 Nátěr olejový speciální dřevěných podlah (Osmo) 2x	m2	77,87000	250,00	19 467,50
Celkem za:	783 Nátěry				44 605,24

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy		MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
18	941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	137,60000	72,90	10 031,04
19	941941191RT2 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení trubkové vlastní	m2	137,60000	56,10	7 719,36
20	941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	137,60000	59,50	8 187,20
Celkem za:	94 Lešení a stavební výtahy				25 937,60

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.		MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
21	952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	210,00000	154,50	32 445,00
22	953941119R00 Osazení kominových dvířek	kus	1,00000	197,00	197,00
23	953941312R00 Osazení požárního hasičiho přístroje na stěnu	kus	2,00000	90,00	180,00
24	953943111R00 Osazení kovových předmětů, 1 kg / kus	kus	14,00000	153,00	2 142,00
25	44984114s01 Přístroj hasící práškový 6kg 34A/183B	kus	2,00000	950,00	1 900,00
26	44985121s01 Autonomní požární hlásič	kus	4,00000	350,00	1 400,00
27	54823022.AR Tabulka výstražná 149x210 A5 dvoubarevná	kus	10,00000	130,00	1 300,00
Celkem za:	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				39 564,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot		MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
28	999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	34,00000	862,00	29 308,00
Celkem za:	99 Staveništní přesun hmot				29 308,00

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zař		MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
74	728414611p01 Dodávka a montáž digestoře, vč. odtahového potrubí	soub	2,00000	7 500,00	15 000,00
75	728314112p01 Dodávka a montáž protidešťové žaluzie	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00
Celkem za:	M24 Montáže vzduchotechnických zař				17 500,00

Díl: VN Vedlejší náklady		MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
76	005121010R Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
77	005121020R Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
78	005121030R Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
79	005241010R Dokumentace skutečného provedení , a veškeré doklady pro kolaudaci	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
80	005261030R Ostatní vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	13 800,00	13 800,00
Celkem za:	VN Vedlejší náklady				48 800,00

Stavba:	01123	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	List č. 7
Objekt:	SO01	Dokončení rekonstrukce Mauricovny	
Rozpočet:	4	ZTI	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 725 Zařizovací předměty						
1	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	2,00000	886,00	1 772,00
2	725119501VD	Montáž tlakového mechanického splachovače	kus	2,00000	656,00	1 312,00
3	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soubor	2,00000	961,00	1 922,00
4	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	2,00000	237,00	474,00
5	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	2,00000	893,00	1 786,00
6	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	2,00000	1 721,00	3 442,00
7	725292035R00	Držák na toaletní papír nerezový	soubor	2,00000	449,00	898,00
8	725292041R00	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l	soubor	4,00000	768,00	3 072,00
9	725292061R00	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	2,00000	1 115,00	2 230,00
10	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	2,00000	417,00	834,00
11	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	4,00000	146,00	584,00
12	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	8,00000	175,00	1 400,00
13	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	4,00000	257,00	1 028,00
14	725849202R00	Montáž baterii sprchových termostatických	kus	2,00000	470,00	940,00
15	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	2,00000	122,00	244,00
16	725859101R00	Montáž ventilu odpadního do D 32 mm	kus	2,00000	151,00	302,00
17	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	2,00000	177,00	354,00
18	725534228R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný OKCE 200, objem 200 litrů	soubor	2,00000	10 737,00	21 474,00
19	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadelových D 32	kus	2,00000	185,00	370,00
20	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40	kus	2,00000	185,00	370,00
21	725334301R00	Nálevka se sifonem PP, DN 32	kus	2,00000	337,00	674,00
22	725860182R00	Sifon pračkový HL405, D 40/50 mm	kus	2,00000	1 083,00	2 166,00
23	55162324.A	Dřezová zápachová uzávěrka DN 40 x 6/4" s přípojkou pro myčku, kulový kloub na odtoku	kus	2,00000	170,00	340,00
24	55162325VD	Odpadní ventil dřez se sítkem, PP nerezová ocel	kus	2,00000	68,00	136,00
25	55149031	Koš odpadkový nerezový SLZN 11 obsah 5 l	kus	2,00000	777,00	1 554,00
26	55149130VD	Háček dvojitý nerezový (sprcha)	kus	2,00000	234,00	468,00
27	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	4,00000	207,00	828,00
28	725980122R00	Dvířka z plastu, 150 x 200 mm "čistící kus"	kus	2,00000	101,00	202,00
29	725980123VD	Dvířka 300 x 300 mm + magnety pod obklad	kus	2,00000	628,00	1 256,00
30	55141210VD	Rohový ventil Comfort k baterii 1/2" x 3/8" s nerez sítkem (umyvadla)	kus	4,00000	131,00	524,00
31	55141110VD	Rohový ventil k baterii 3/8" x 1/2" s nerez sítkem (dřez)	kus	4,00000	131,00	524,00
32	55141117VD	Umyvadlová páková baterie v=17055, se zátkou click - clack, průtok 5 l/min., chrom	kus	2,00000	1 662,00	3 324,00
33	55141156VD	Dřezová stojánková baterie páková s vysokým výtokem v = 278 mm	kus	2,00000	2 784,00	5 568,00
34	55141168VD	Sprchová nástěnná termostatická baterie 1/2" x 150 mm, sprchová sada	kus	2,00000	9 043,00	18 086,00
35	64214216VD	Umyvadlo keramické 550 x 420 mm, otvor pro baterii uprostřed a přepadem	kus	2,00000	707,00	1 414,00
36	64214219VD	Kryt na sifon	kus	2,00000	937,00	1 874,00
37	64214205VD	Zvukoizolační podložka umyvadlová mezi obklad a stěnu	kus	2,00000	80,00	160,00
38	64214218VD	Instalační sada pro umyvadlo	kus	2,00000	27,00	54,00
39	55141226VD	Umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, ABS, chrom, průtok 45 l/min.	kus	2,00000	396,00	792,00
40	64238810VD	Klozet závěsný, uzavřený oplachový kruh, 540 x 355 mm, hluboké splachování	kus	2,00000	2 065,00	4 130,00
41	64238817VD	Duroplastové sedátko s poklopem, zpomalující sklápění	kus	2,00000	731,00	1 462,00

Stavba:	01123	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	List č. 8
Objekt:	SO01	Dokončení rekonstrukce Mauricovny	
Rozpočet:	4	ZTI	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
42	64250915VD Ovládací tlačítko pro podomítkový modul 259 x 160 mm, chrom	kus	2,00000	3 079,00	6 158,00
43	64280807VD Sprchový kout čtvercový 900 x 900 mm, výška 1950 mm, stříbrný lesklý profil, 6 mm transparentní sklo	kus	2,00000	9 473,00	18 946,00
44	64280822VD Sprchová vanička, keramická, čtverec 900 x 900 mm,	kus	2,00000	4 093,00	8 186,00
45	64280830VD Sifon HL pro sprchové vaničky pr. 90 mm s nerezovou krytkou, průtok 54 l/min.	kus	2,00000	390,00	780,00
46	725814122R00 Ventil pračkový se zpět.kl. DN15	soubor	2,00000	294,00	588,00
47	998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1 250,02000	0,35	437,51
Celkem za:	725 Zařizovací předměty				125 439,51

Stavba:	01123	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	List č. 9
Objekt:	SO01	Dokončení rekonstrukce Mauricovny	
Rozpočet:	5	EI	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: M21 Elektromontáže						
1	Montáže	Montáž připojení boileru	m	2,00000	263,00	526,00
2	Pol__0002	Montáž el.konvektoru	m	15,00000	504,00	7 560,00
3	Pol__0003	Montáž TERMOSTATU	kus	6,00000	368,00	2 208,00
4	Pol__0004	Montáž topné rohože	kus	2,00000	1 008,00	2 016,00
5	Pol__0005	Montáž ventilátoru	kus	4,00000	441,00	1 764,00
6	Pol__0006	Montáž hydrostatu,tl.spinače	kus	3,00000	441,00	1 323,00
7	Pol__0007	Montáž el.sporáku	kus	2,00000	504,00	1 008,00
8	Pol__0008	Montáž odsavače par	kus	2,00000	672,00	1 344,00
9	Pol__0009	Montáž elektromotoru	kus	1,00000	504,00	504,00
10	Pol__0010	Montáž a zapojení elektroměrového rozvaděče 2/2	kus	1,00000	1 712,00	1 712,00
11	Pol__0011	Úprava utopených krabiček KU68	kus	91,00000	53,00	4 823,00
12	Pol__0012	Odvíč./zavičkování krabic - víčko na závit	kus	12,00000	11,00	132,00
13	Pol__0013	Odvíč./zavičkování krabic - víčko na šroub	kus	3,00000	16,00	48,00
14	Pol__0014	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	192,00000	30,00	5 760,00
15	Pol__0015	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	40,00000	48,00	1 920,00
16	Pol__0016	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	kus	28,00000	48,00	1 344,00
17	Pol__0017	Ukončení šňůry v gumové hadici do 5 x 6 mm2	kus	2,00000	95,00	190,00
18	Pol__0018	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	3,00000	79,00	237,00
19	Pol__0019	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	8,00000	116,00	928,00
20	Pol__0020	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,00000	84,00	672,00
21	Pol__0021	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	11,00000	147,00	1 617,00
22	Pol__0022	Spínač zapuštěný střídavý	kus	12,00000	158,00	1 896,00
23	Pol__0023	Spínač speciální sporákový 39563 - 23 C	kus	2,00000	483,00	966,00
24	Pol__0024	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	49,00000	168,00	8 232,00
25	Pol__0025	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvoji zapojení	kus	5,00000	168,00	840,00
26	Pol__0026	Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+Z	kus	1,00000	168,00	168,00
27	Pol__0027	Vídlíce včetně zapojení 10/16A 2P+Z	kus	15,00000	88,00	1 320,00
28	Pol__0028	Průměrná cena montáže svítidla	kus	25,00000	389,00	9 725,00
29	Pol__0029	Šňůra CGSG 5 x 2,50 mm2 pevně uložená	m	6,00000	23,00	138,00
30	Pol__0030	Mtž čidla EPS	kus	4,00000	368,00	1 472,00
31	Pol__0031	Mtž účast zásuvky	kus	4,00000	252,00	1 008,00
32	Dodávka	Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 5 x 2,50 mm2	m	6,00000	85,00	510,00
33	Pol__0033	Spínač -1- Tango komplet B	kus	9,00000	180,00	1 620,00
34	Pol__0034	přepínač -6- Tango komplet B	kus	12,00000	188,00	2 256,00
35	Pol__0035	Prostorový termostat TANGO otočný B komplet	kus	4,00000	2 069,00	8 276,00
36	Pol__0036	Prostorový termostat TANGO otočný s podl.čidlem B komplet	kus	2,00000	2 477,00	4 954,00
37	Pol__0037	Sporákova přípojka Tango 16/400v se sig. B komplet	kus	2,00000	996,00	1 992,00
38	Pol__0038	Spínač Tango 6 IP44 B komplet	kus	2,00000	305,00	610,00
39	Pol__0039	Zásuvka Tango 5518A-A2349 B komplet	kus	45,00000	164,00	7 380,00
40	Pol__0040	Zásuvka Tango 5599A-A02357 s prepet.ochranou B komplet	kus	4,00000	1 193,00	4 772,00
41	Pol__0041	Zásuvka dvojnásobná Tango 5513A-C02357 B natočená komplet	kus	5,00000	240,00	1 200,00
42	Pol__0042	Zásuvka TANGO TV+R B komplet	kus	4,00000	302,00	1 208,00
43	Pol__0043	Vídlíce zásuvková 5536-2154	kus	15,00000	44,00	660,00
44	Pol__0044	Svítidlo nouz. EXIT 1W LED 125 lm BASIC IP65 1h	kus	6,00000	998,00	5 988,00
45	Pol__0045	Svítid.strop.- lustr dele výběru investora např MONETA R10581	kus	2,00000	6 768,00	13 536,00

Stavba:	01123	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	List č. 10
Objekt:	SO01	Dokončení rekonstrukce Mauricovny	
Rozpočet:	5	EI	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
46	Pol_0046 Venkovní nástěnné svítidlo Rabalux - Sydney 8388 1X60W vč. LED zdroje 12,5W E27	kus	2,00000	1 565,00	3 130,00
47	Pol_0047 Svítid..OSMONT IN-12K52/042 AURA 2 1X60W vč. LED zdroje 12,5W E27	kus	9,00000	1 895,00	17 055,00
48	Pol_0048 Svítid..OSMONT IN-22K74/0IN-22K74/072 AURA 4 2X75W vč. LED zdroje 12,5W E27	kus	4,00000	3 600,00	14 400,00
49	Pol_0049 Svítid..SB LED 1.2ft 2200/840	kus	2,00000	844,00	1 688,00
50	Pol_0050 Rozvaděč RP1-nápln	kus	1,00000	30 114,00	30 114,00
51	Pol_0051 Rozvaděč RP2-nápln	kus	1,00000	30 114,00	30 114,00
52	Pol_0052 Čidlo EPS CCT5410-2519 Mini kouřový hlásič	kus	4,00000	795,00	3 180,00
53	Pol_0053 Hydrostat HYG 6001 182836	kus	2,00000	3 006,00	6 012,00
54	Pol_0054 EI rohož 4m2 HM 150/4	kus	1,00000	5 020,00	5 020,00
55	Pol_0055 EI rohož 3,5m2 HM 150/3,5	kus	1,00000	4 786,00	4 786,00
56	Pol_0056 EI.přimotop CWM 750 U 750W	kus	2,00000	3 865,00	7 730,00
57	Pol_0057 EI.přimotop CWM 1000 U 1000W	kus	3,00000	3 976,00	11 928,00
58	Pol_0058 EI.přimotop CWM 1500 U 1500W	kus	6,00000	4 541,00	27 246,00
59	Pol_0059 EI.přimotop CWM 2000 U 2000W	kus	4,00000	5 007,00	20 028,00
60	Pol_0060 Příkladka za podružný materiál m21	%	0,03000	237 387,00	7 121,61
61	Pol_0061 Podíl přidružených výkonů čl.26-1	%	0,06000	300 816,00	18 048,96
Celkem za: M21	Elektromontáže				325 964,57

Díl: M61	Revize	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
62	Pol_0062 revize el.zařízení	kus	1,00000	6 930,00	6 930,00
Celkem za: M61	Revize				6 930,00

Stavba:	01123	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	List č. 11
Objekt:	SO01	Dokončení rekonstrukce Mauricovy	
Rozpočet:	6	Kabeláž	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:					
1	Pol_0001		1,00000	7 184,00	7 184,00
2	Pol_0002		1,00000	820,00	820,00
3	Pol_0003		1,00000	116,00	116,00
4	Pol_0004		1,00000	1 779,00	1 779,00
5	Pol_0005		1,00000	116,00	116,00
6	Pol_0006		4,00000	526,00	2 104,00
7	Pol_0007		4,00000	507,00	2 028,00
8	Pol_0008		8,00000	90,00	720,00
9	Pol_0009		4,00000	90,00	360,00
10	Pol_0010		8,00000	110,00	880,00
11	Pol_0011		1,00000	2 888,00	2 888,00
12	Pol_0012		1,00000	1 730,00	1 730,00
13	Pol_0013		1,00000	5 775,00	5 775,00
14	Pol_0014		2,00000	350,00	700,00
15	Pol_0015		2,00000	2 100,00	4 200,00
Celkem za:					31 400,00

Stavba:	01123	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	List č. 12
Objekt:	SO02	Likvidace splaškové vody pro objekt Mauricovny v parku PL Červený Dvůr	
Rozpočet:	2	ST2523 - Likvidace splašk...	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 1 Zemní práce						
1	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	83,20000	1 119,00	93 100,80
2	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3, strojně	m3	151,20000	303,50	45 889,20
3	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	375,20000	250,00	93 800,00
4	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	375,20000	120,00	45 024,00
5	171251101	Rozprostření zbylého výkopku na místě	m3	70,29500	80,00	5 623,60
6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	164,10500	145,00	23 795,23
7	175111101	Obsypání potrubí sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	42,00000	683,00	28 686,00
8	583373310	šterkopisek frakce 0-22	t	84,00000	550,00	46 200,00
9	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	116,00000	11,00	1 276,00
10	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	3,48000	162,00	563,76
Celkem za: 1	Zemní práce					383 958,59
Díl: 2 Zakládání						
11	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	84,00000	39,70	3 334,80
12	69311084	geotextilie GEOFOLTEX 700g/m2	m2	84,00000	87,70	7 366,80
Celkem za: 2	Zakládání					10 701,60
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
13	33127111R	Dobetonování septiku suchou betonovou směsí	m3	0,94200	5 000,00	4 710,00
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce					4 710,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
14	451317111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl do 100 mm	m2	12,68200	425,50	5 396,19
15	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku - podsyp	m3	16,80000	1 815,00	30 492,00
Celkem za: 4	Vodorovné konstrukce					35 888,19
Díl: 8 Trubní vedení						
16	871251101	Montáž potrubí z PVC otevřený výkop D 110 x 4,2 mm	m	5,60000	61,20	342,72
17	28611114	trubka PVC KGEM s hrdlem DN 110x3,2 SN4	m	5,60000	245,50	1 374,80
18	871263121	Montáž drenážního potrubí z PVC DN 110	m	84,00000	21,80	1 831,20
19	28611223	trubka drenážní flexibilní PVC DN 100 PipeLife	m	84,00000	54,00	4 536,00
20	871311101	Montáž potrubí z PVC otevřený výkop D 160 x 4,0 mm	m	5,90000	69,90	412,41
21	28611132	trubka PVC KGEM s hrdlem DN 160x4,0 SN4	m	5,90000	240,00	1 416,00
22	894410311	Osazení železobetonové desky	kus	1,00000	550,00	550,00
23	59224421	deska železobetonová	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
24	894811135	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400 včetně poklopu	kpl	1,00000	5 370,00	5 370,00
25	R1	Plastový třikomorový septik, dva vstupní komíny, poklop + zemní pískový filtr	kpl	1,00000	61 650,00	61 650,00
26	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 - náplň filtru - šterk	t	2,40000	1 130,00	2 712,00
27	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 2/4 - šterkopisek	t	9,60000	946,00	9 081,60
Celkem za: 8	Trubní vedení					92 276,73
Díl: 998 Přesun hmot						
28	99833201R	Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi	t	84,00000	300,00	25 200,00

Stavba:	01123	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	List č. 13
Objekt:	SO02	Likvidace splaškové vody pro objekt Mauricovny v parku PL Červený Dvůr	
Rozpočet:	2	ST2523 - Likvidace splašk...	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 998	Přesun hmot				25 200,00

01	01123	01123	2m		
02	01123	01123	2m		
03	01123	01123	2m		
04	01123	01123	2m		
05	01123	01123	2m		
06	01123	01123	2m		
07	01123	01123	2m		
08	01123	01123	2m		
09	01123	01123	2m		
10	01123	01123	2m		
11	01123	01123	2m		
12	01123	01123	2m		
13	01123	01123	2m		
14	01123	01123	2m		
15	01123	01123	2m		
16	01123	01123	2m		
17	01123	01123	2m		
18	01123	01123	2m		
19	01123	01123	2m		
20	01123	01123	2m		
21	01123	01123	2m		
22	01123	01123	2m		
23	01123	01123	2m		
24	01123	01123	2m		
25	01123	01123	2m		
26	01123	01123	2m		
27	01123	01123	2m		
28	01123	01123	2m		
29	01123	01123	2m		
30	01123	01123	2m		
31	01123	01123	2m		
32	01123	01123	2m		
33	01123	01123	2m		
34	01123	01123	2m		
35	01123	01123	2m		
36	01123	01123	2m		
37	01123	01123	2m		
38	01123	01123	2m		
39	01123	01123	2m		
40	01123	01123	2m		
41	01123	01123	2m		
42	01123	01123	2m		
43	01123	01123	2m		
44	01123	01123	2m		
45	01123	01123	2m		
46	01123	01123	2m		
47	01123	01123	2m		
48	01123	01123	2m		
49	01123	01123	2m		
50	01123	01123	2m		
51	01123	01123	2m		
52	01123	01123	2m		
53	01123	01123	2m		
54	01123	01123	2m		
55	01123	01123	2m		
56	01123	01123	2m		
57	01123	01123	2m		
58	01123	01123	2m		
59	01123	01123	2m		
60	01123	01123	2m		
61	01123	01123	2m		
62	01123	01123	2m		
63	01123	01123	2m		
64	01123	01123	2m		
65	01123	01123	2m		
66	01123	01123	2m		
67	01123	01123	2m		
68	01123	01123	2m		
69	01123	01123	2m		
70	01123	01123	2m		
71	01123	01123	2m		
72	01123	01123	2m		
73	01123	01123	2m		
74	01123	01123	2m		
75	01123	01123	2m		
76	01123	01123	2m		
77	01123	01123	2m		
78	01123	01123	2m		
79	01123	01123	2m		
80	01123	01123	2m		
81	01123	01123	2m		
82	01123	01123	2m		
83	01123	01123	2m		
84	01123	01123	2m		
85	01123	01123	2m		
86	01123	01123	2m		
87	01123	01123	2m		
88	01123	01123	2m		
89	01123	01123	2m		
90	01123	01123	2m		
91	01123	01123	2m		
92	01123	01123	2m		
93	01123	01123	2m		
94	01123	01123	2m		
95	01123	01123	2m		
96	01123	01123	2m		
97	01123	01123	2m		
98	01123	01123	2m		
99	01123	01123	2m		
100	01123	01123	2m		

Stavba:	01123	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	List č. 14
Objekt:	SO03	Zdroj pitné vody pro objekt Mauricovny v parku PL Červený Dvůr	
Rozpočet:	2	ST2520 - Zdroj pitné vody...	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 1 Zemní práce						
1	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,80000	1 119,00	5 371,20
2	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	9,60000	250,00	2 400,00
3	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	9,60000	120,00	1 152,00
4	15319112R	Zřízení těsnění nepropustnou výplní (jílové těsnění), včetně materiálu	m3	1,73300	1 294,00	2 242,50
5	171251101	Rozprostření zbylého výkopku na místě v tl. 0,1 m	m3	3,77000	150,00	565,50
6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,03200	683,00	704,86
Celkem za: 1 Zemní práce					12 436,06	
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
7	451317112	Podkladní beton vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	4,00000	520,00	2 080,00
8	451571222	Podklad pod dlažbu ze štěrkopisku tl přes 100 do 150 mm	m2	0,81000	180,00	145,80
9	465511127	Dlažba z lomového kamene tl. 0,1 m	m2	0,81000	950,00	769,50
Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce					2 995,30	
Díl: 8 Trubní vedení						
10	RR1	Zákrytová deska pro manipulační šachtu DN 1000 + kulový kohout / osazení + materiál	kpl	1,00000	2 350,00	2 350,00
11	RR2	Ponorné plně zaplavitelné motorové čerpadlo s integrovanou zpětnou klapkou a sacím košem, HMax - 75m, , Qmax-4,5m3/h	kpl	1,00000	31 690,00	31 690,00
Celkem za: 8 Trubní vedení					34 040,00	