

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 03PU-001416

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

ředitel Závodu Brno

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. název:**AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem:

Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

IČO, DIČ:

48029483, CZ48029483

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

zastoupen:

, obchodní ředitel pro
STM, na základě plné moci

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

obchodní ředitel pro
STM, na základě plné moci

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/23 Pisárecký tunel – Brno, obnova vtokových mříží, výměna poklopů kabelových šachet a úprava uzemnění, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 4.985.112,11 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/23 Pisárecký tunel – Brno, obnova vtokových mříží, výměna poklopů kabelových šachet a úprava uzemnění	4.985.112,11	1.046.873,54	6.031.985,65

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/23 Pisárecký tunel – Brno, obnova vtokových mříží, výměna poklopů kabelových šachet a úprava uzemnění, číslo veřejné zakázky 03PU-001416.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy (CD/DVD) a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: _____ 23-05-2017

PODEPSÁN _

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: _____ 12.5.2017

PODEPSÁN _


Jméno:

Funkce: obchodní ředitel pro STM,
na základě plné moci

za dodavatele/zhotovitele

AŽD Praha s.r.o.

Příloha č. 1 – Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Došlo dne: 05-05-2017

Číslo: 4875

Přílohy:

Naše zn.:

Číslo zakázky: 03PU-001416

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0007

Vyřizuje:

AŽD Praha s.r.o.

Žirovnická 3146/2

106 00 Praha 10

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„I/23 Pisárecký tunel – Brno, obnova vtokových mříží, výměna poklopů kabelových šachet a úprava uzemnění“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

AŽD Praha s.r.o., IČO: 48029483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

O d ů v o d n ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Brně dne - 4 -05- 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Závodu Brno

Příloha č. 2 – Příloha a Oceněný soupis prací – výkaz výměr

Příloha č. 3 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky jsou v digitální podobě přiloženy na CD.

Příloha č. 4 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky jsou v digitální podobě přiloženy na CD.

Příloha č. 5 – Technická specifikace

Příloha č. 6 – Výkresy (CD/DVD)

Výkresy jsou v digitální podobě přiloženy na CD.

Příloha č. 7 – Závazek odkoupení vytěženého materiálu

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

IČO: 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616

jakožto dodavatel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce I/23 Pisárecký tunel – Brno, obnova vtokových mříží, výměna poklopů kabelových šachet a úprava uzemnění, prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Šrot – poklopy, mříže a zákrytové desky	12,41 t	za cenu šrotu

*Jedná se o předpokládané množství, podrobně bude stanoveno na základě vážních lístků z výkupny.

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Praze dne 2.5.2017

AŽD Praha s.r.o.,

Obchodní ředitel pro STM,
na základě plné moci

Příloha č. 8 – Plná moc