



- Roční data o produkci elektřiny z VE (ideálně reprezentující průměrný rok).
- Dispoziční výkres (general) s vyznačeným možným prostorem pro umístění nového zdroje (elektrolyzéru) v editovatelném formátu (dwg).
- Přehled interních norem a předpisů platných pro danou lokalitu.
- 

## 7 Obchodní podmínky

Hodinová sazba 1 950,- Kč bez DPH

Aktivita	Počet hodin
Studie uložení vodíku	200

Poskytovaná sleva: 5 %  
Výsledná cena za zpracování studie: 370 500 Kč bez DPH

Předpokládaný termín zahájení prací: březen 2023

Termín dodání: 10 týdnů od objednání

Cena je konečná a zahrnuje všechny související náklady s vypracováním studie v navrženém rozsahu a harmonogramu.

Splatnost faktur 30 dní.

V případě rozhodnutí zadavatele studie o pokračování v realizaci projektu připraví nabízející další obchodní nabídku na realizaci Studie proveditelnosti s odhadovanou dobou zhotovení 21 – 26 týdnů.

## 8 Složení projektového týmu

Na realizaci zpracování studie proveditelnosti se budou podílet níže uvedení specialisté ÚJV  
Řež:

