

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0006-2017-004

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

Za kterou jedná: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí OdP Praha,
- ve věcech technických: Jan Snop, vedoucí PS 0006,
- ve věcech BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP,

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0006, Pilotů 217, 161 00 Praha 6 Ruzyně.
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. FAM, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Praze oddíl C, vložka 26287.

Sídlo: Jetelová 3661, PSČ 276 01 Mělník
IČO: 47543311
DIČ: CZ47543311

Zastoupená: Miloš Frajman jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních a technických: Miloš Frajman

Fax:

Datová schránka:

Adresa pro doručování: FAM, s.r.o. Jetelová 3661, PSČ 276 01 Mělník
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění bezpečného provozu a řádného technického stavu objektu, ve kterém došlo k havárii na hlavním vodovodním řadu v Kasárnách 17. listopadu Ruzyně CE: 00-06-45/100.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je:**
- a) závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – oprava hlavního vodovodního řadu Kasárna 17. listopadu Ruzyně CE: 00-06-45/100.
 - b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.2.** Zhotovitel provede dílo v nejkratším možném termínu tak, aby bylo zabráněno následným škodám na majetku objednatele.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:
- | | |
|------------------------|------------|
| Cena bez DPH v Kč | 131 484,00 |
| 21% DPH v Kč | 27 611,64 |
| Cena celkem s DPH v Kč | 159 095,64 |
- slovy: stopadesátdevět tisíc devadesát pět korun českých šedesát čtyři haléřů
- 3.2.** V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.
- 3.3.** Cena díla může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane potřeba takových prací, které jsou nutné ke zprovoznění a užívání díla a nejsou obsaženy v cenové nabídce (rozpočtu). To je takové práce, které nebyly známy při podpisu této smlouvy (dále jen „vícepráce“). Zjistí-li zhotovitel takovou skutečnost, informuje o ní bezodkladně objednatele osobně nebo telefonicky zástupce objednatele pro věci technické (a současně provede zápis do stavebního (montážního) deníku) a zpracuje věcný soupis a rozsah takovýchto víceprací včetně jejich finančního ocenění a dopadu na dobu ukončení díla. Objednatel posoudí navrhované vícepráce, popřípadě projedná jejich rozsah se zhotovitelem. Uzná-li objednatel, že specifikované vícepráce je nutné z hlediska řádného provedení nebo užívání díla provést, zpracuje návrh dodatku k této smlouvě a předá jej k podpisu zhotoviteli. Teprve po uzavření takového dodatku je zhotovitel oprávněn započít s realizací předmětných víceprací, a to pouze v rozsahu uzavřeného dodatku k této smlouvě.
- 3.4.** Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle této smlouvy musí odpovídat ceně díla stanovené podle § 2586 odst. 2) ObčZ a „platí za ujednanou cenu placenou za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek“.

Článek 4 Místo provedení díla

- 4.1.** Místem provedení díla je objekt ve správě PS 0006 Praha, (objekt č. 100 uživatel VZ 6440 Kasárna 17. listopadu, Pilotů 217, 161 00 Praha 6 – Ruzyně).
- vojenský objekt: č. CE: 00-06-45
 - stavební objekt: I.č. 100
 - k. ú. Ruzyně p. č. 1807/01, zapsané na LV č. 11, obec Praha.

Článek 5 Uznání závazku

- 5.1.** Práce byly zahájeny dne 23. 1. 2016. Převzetí dokončených prací proběhlo dne 25. 1. 2017 podle předávacího protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

- 5.2. Vzhledem k tomu, že zhotovitel na základě výzvy výše specifikované dílo pro objednatele provedl a objednatel tyto dílo převzal a doposud neuhradil, uznává tímto objednatel svůj závazek a zavazuje se k úhradě dohodnuté ceny podle této smlouvy.

Článek 6

Fakturační a platební podmínky

- 6.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. po ukončení díla, odsouhlasení protokolu o předání díla a jeho podpisu zástupcem objednatele, vystaví a zašle na adresu pro doručování faktur uvedenou v záhlaví smlouvy daňový doklad (dále jen „faktura“), a to ve dvou výtiscích do pěti pracovních dnů objednateli.
- 6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 ObčZ, musí obsahovat zejména tyto údaje:
- označení dokladu jako „Daňový doklad - faktura“;
 - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - cenu za dodávky a provedené práce celkem za příslušný měsíc v Kč včetně DPH;
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu zhotovitele, na který má být poukázána platba.
- 6.3. K faktuře musí být připojen originál protokolu o předání díla potvrzený převíjajícím zástupcem objednatele.
- Protokolu o předání díla musí obsahovat tyto údaje:
- označení názvu dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla;
 - název a sídlo zhotovitele s uvedením IČO a DIČ;
 - název a sídlo objednatele s uvedením IČO a DIČ;
 - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - předmět plnění označený v souladu se smlouvou a popis provedených dodávek a prací a jejich rozsah;
 - jméno odpovědné osoby zhotovitele, razítko a podpis této odpovědné osoby;
 - jméno odpovědné převíjající osoby objednatele, razítko, datum převzetí a podpis této odpovědné osoby.
- 6.4. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy.
- 6.5. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 6.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj uvedený ve smlouvě nebo má jiné vady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení vrácené faktury.
- 6.7. Splátnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.8. V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací specifikovaných v § 92e zákona č. 35/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) je objednatel plátcem DPH, na kterého se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a ZDPH) a zhotovitel je tudíž povinen tento režim použít.
- 6.9. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Článek 7

Ostatní ujednání

- 7.1. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy a úhradou dohodnuté ceny v čl. 3.1. této smlouvy za provedené dodávky a práce, prohlašují, že po splnění povinností stanovených touto smlouvou budou její účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě žádné závazky.
- 7.2. Obě smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně touto smlouvou neupravené (např. záruka za jakost, vady díla, ..), se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.

- 7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 4 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 1 výtisk. Každý výtisk má charakter originálu.
- 7.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

- č. 1 - Cenová nabídka 3 listy;
č. 2 - Předávací protokol 1 list.

V Praze dne: - 9 -02- 2017



za objednatele


Ing. Ladislav Hampl
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

V dne:

- 9 -02- 2017

za zhotovitele

Miloš Frajman
jednatel



Cenová kalkulace

Oprava hlavního vodovodního řadu u budovy č. 18 Kasárna 17. listopadu, Ruzyně

Zemní výkopové práce

1. 91973-5111	Řezání živičného krytu, hl. do 15 cm	bm	29	140,-	4.060,-
2. 96504-3331	Bourání asfaltu, tl. do 20 cm	m3	2,8	1.280,-	3.584,-
3. 91973-5112	Řezání betonového krytu, hl. do 30 cm	bm	29	185,-	5.365,-
4. 96504-3311	Bourání betonu, tl. do 30 cm	m3	4,5	1.440,-	6.480,-
5. 13220-1101	Hloubení rýh, hornina 3	m3	42	685,-	28.770,-
6. 13220-1209	Příplatek za lepičnost, hornina 3	m3	42	88,-	3.696,-
7. 16110-1101	Svislé přemístění výkopků, hornina 3	m3	42	116,-	4.872,-
8. 16110-1103	Vodorovné přemístění výkopků, hornina 3	m3	21	92,-	1.932,-
9. 17410-1101	Zásyp jam, rýh, šachet vč. zhutnění	m3	27	128,-	3.456,-
10. 17120-1201	Uložení asfaltu na skládku	t	7	650,-	4.550,-
11. 17120-1202	Uložení betonu na skládku	t	11	420,-	4.620,-
12. 17120-1203	Uložení zeminy na skládku	t	21	250,-	5.250,-
					76.635,-

Podkladní konstrukce

1. 21257-1111	Zásyp potrubí a armatur ve výkopu - šterkopísek	m3	14	386,-	5.404,-
---------------	---	----	----	-------	---------

Dopravné - nákladní automobil - odvoz asfaltu, betonu a zeminy na skládku, dovoz písku

km 288 29,- 8.352,-

Řemeslný obor 722 vodovod

1. 72221-1813	DMTŽ armatur se dvěma přírubami DN 80	ks	1	108,-	108,-
2. 72221-9104	MTŽ armatur se dvěma přírubami DN 80	ks	1	866,-	866,-
3. 72211-0924	Propojení dosavadního potrubí lit. přírubového DN 80	ks	2	306,-	612,-
4. 72211-0826	Přetěsnění přírubových spojů DN 80	ks	2	134,-	268,-
					1.854,-

Specifikace materiálu

1. Šoupě EKO - PLUS DN 80	ks	1	4.840,-	4.840,-
2. WAGA + GF + spojka s přírubou DN 80	ks	1	4.680,-	4.680,-
3. FF/TP/trubka přírubová DN 80/300 mm	ks	1	2.340,-	2.340,-
4. Souprava zemní teleskopická 1,4 - 2,2 m, DN 80	ks	1	1.680,-	1.680,-
5. Deska podkladová	ks	1	180,-	180,-
6. Poklop šoupatový	ks	1	714,-	714,-
7. Šroub pozinkovaný šestihranný 16 x 65 mm	ks	16	17,-	272,-
8. Matka pozinkovaná šestihranná M16	ks	16	6,-	96,-
9. Těsnění ploché gumové JS 80 x 140 x 3 pitná voda	ks	2	72,-	144,-
10. Opravný nerezový pas DN 80	ks	1	1.140,-	1.140,-
				16.086,-

Fakturováno v hodinové zúčtovací sazbě

	hod	1	290,-	
1. Uzavření hlavního vodovodního řadu DN 150				
2. Vypuštění hlavního vodovodního řadu DN 150				
3. Čerpání vody z výkopu				
4. Vybourání tlakového litinového potrubí DN 150, 80 - potrubí zalité v betonu				
5. Uřezání šroubů na přírubách				
6. Demontáž teleskopické zemní soupravy				
7. Montáž WAGA HAWLE samořezné přírubové spojky DN 80				
8. Očištění příruby				
9. Montáž TP tlakové litinové tvarovky DN 80				
10. Montáž teleskopické zemní soupravy				
11. Montáž a usazení podkladové desky				
12. Montáž a usazení šoupatového poklopu				
13. Ruční vykopání a obnažení stávajících zemních šoupat DN 150, 80 zalité v betonu				
14. Ruční odkopání stávající litinové odbočky DN 150/80, 80/80, zalité v betonu				
15. Ruční odkopání šoupatových poklopů a zemní soupravy				
16. Odkopání a vybourání šoupatových poklopů z betonu				
17. Napuštění vod. řadu				
18. Proplach vod. řadu				

ourání

19. Zajištění výkopu proti pádu
20. Úprava okolí výkopu
21. Hodinová zúčtovací sazba


hod 58

290,- 16.820,-

Celková rekapitulace provedených položek

1. Zemní výkopové práce
2. Podkladní konstrukce
4. Dopravné
5. Řemeslný obor 722 vodovod
6. Specifikace materiálu
7. Hodinová zúčtovací sazba
8. Celkem
9. 2% přesun hmot
10. Celkem
11. 3% VRN - doprava materiálu, osob, atd.
12. Celkem
13. 21% DPH
14. Celkem

76.635,-
5.404,-
8.352,-
1.854,-
16.086,-
16.820,-
125.151,-
2.503,-
127.654,-
3.830,-
131.484,-
27.611,64
159.095,64



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předání je plnění díla: „Odstranění havárie – oprava hlavního vodovodního řadu Kasárna 17. listopadu Ruzyně CE: 00-06-45 IČ: 100 - dle Smlouvy o dílo č. 6440-0006-2017-004“.

Přebírající:

Česká republika - Ministerstvo obrany

sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

pověřený jednáním:

- ve věcech smluvních:

Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

se sídlem:

osoba přebírající dílo:

Jaroslav Polák [redacted] za PS 0006 Praha

adresa:

Provozní středisko 0006, Pilotů 217, 161 00 Praha 6 – Ruzyně.

Předávající:

FAM s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Praze oddíl C, vložka 26287.

sídlo: Jetelová 3661, PSČ 276 01 Mělník

IČ: 47543311

DIČ: CZ47543311

jehož jménem jedná:

Miloš Frajman [redacted]

ve věcech technických:

Miloš Frajman

Datum skutečného zahájení prací: 23. 1. 2017

Datum předání a převzetí díla: 25. 1. 2017

Objednatel a zhotovitel se shodli, že plnění „Odstranění havárie – oprava hlavního vodovodního řadu Kasárna 17. listopadu Ruzyně CE: 00-06-45. IČ: 100 - dle Smlouvy o dílo č. 6440-0006-2017-004“ bylo provedeno v odpovídajícím rozsahu a termínech dle požadavků objednatele Tzn. **„bez výhrad“**.

Právo na uplatnění vad díla, které nemohly být při předání a převímce dokončeného díla zjištěny, se řídí dle § 2615 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).

Seznam dodavatelem předaných dokladů a dokumentace:

Předávací protokol je vyhotoven ve 2 výtiscích, 1 je pro objednatele a 1 pro zhotovitele.

Datum předání: 25. 1. 2017

Předávající:


....

....

**Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Praha**

Při řešení havárie nemohla být předběžná finanční kontrola před vznikem závazku realizována dle požadavků zákona č. 320/2001 Sb. z důvodu její nepředvídatelnosti a neodkladnosti odstranění z důvodu bezpečnosti, či odvrácení hrozících dalších škod, čímž vznikl časový nesoulad mezi uzavřením smlouvy a realizací předběžné finanční kontroly před vznikem závazku. Při odstranění havarijního stavu bylo postupováno v souladu s čl. 23, odst. 1, písm. b) RMO č. 117/2014. Po zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že nehrozí žádné rozpočtové riziko spojené s budoucí úhradou faktury za havárii. Za tímto účelem byl vyčleněn dostatečný nerozepsaný limit na odstranění následků havárií pro rok 2017.

Předkládám finanční kontrolu před vznikem závazku k realizaci.


vedoucí, správce rozpočtu
Ing. Ladislav Hampl