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Dohoda o vypořádání závazků

uzavřená podle ustanovení § 1746 ods. 2 a § 1903 a násl. & 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Dohoda“)

I. Strany Dohody

PS BRNO, s.r.o.
IČ: 25506820
DIČ: CZ25506820
se sídlem: Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
zastoupena: Ing. Michal Matyáš, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka Brno, a.s., číslo účtu: 19-8646230207/0100

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 
2108057446/2700
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: C 1428578

jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) na straně jedné 

a

Fakultní nemocnice Brno
IČ: 65269705
DIČ: CZ65269705
se sídlem: Jihlavská 20, 625 00 Brno
zastoupena: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá 
zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném 
Živnostenským úřadem města Brna,

jako objednatel (dále jen „Objednatel“) na straně druhé,
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II. Úvodní ustanovení

11.1. Dne 14.12.2022 uzavřely Strany Dohody smlouvu o dílo č. DP/3351/2022 (číslování Objednatele), 
jejímž předmětem by závazek zhotovitele zhotovit dílo spočívajícího v provedení stavebních prací 
s názvem „FN Brno - Výměna prosklených fasád na objektu J3, Netroufalky“ (dále jen „Dílo“) na 
svůj náklad a nebezpečí a závazek Objednatele v souladu se smlouvou provedené Dílo převzít a 
zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „Smlouva“').

11.2. Dílo bylo obstaráno v rámci veřejné zakázky s názvem FN Brno - Výměna prosklených fasád na 
objektu J3, Netroufalky, která byla zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon").

11.3. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv a měl povinnost uzavřenou 
Smlouvu zveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“) a dle ustanovení odst. 16.1 Smlouvy.

11.4. Obě Strany Dohody shodně konstatují, že smlouva sice byla uveřejněná dne 16. 12. 2022 na 
portálu  (konkrétně: Fakultní nemocnice Brno | Registr smluv (qov.cz)), avšak 
nebyly dodrženy podmínky § 5 odst. 1 ZRS - smlouva nebyla zveřejněná ve strojově čitelném 
formátu. Zároveň uplynuly 3 měsíce ode dne jejího podpisu, což má za následek její zrušení od 
počátku dle § 7 odst. 1 ZRS.

smlouvy.gov.cz

11.5. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, s ohledem na skutečnost, 
že obě Strany Dohody jednaly s vědomím závaznosti Smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, 
co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku nesprávného zveřejnění 
Smlouvy v Registru smluv, sjednávají Strany Dohody tuto Dohodu. Strany Dohody mají také zájem 
sjednat touto Dohodou i změny, které nastaly na předmětu Díla během plnění Smlouvy. Vzhledem 
k těmto skutečnostem uzavírají Strany Dohody tuto Dohodu ve znění, jak je dále uvedeno:

(dále jen „Dohoda“)

III. Obsah Dohody

111.1. Strany Dohody si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který 
touto Dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem Smlouvy, která tvoří pro 
tyto účely přílohu č. 1 této Dohody.

111.2. Strany Dohody prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě Smlouvy považují 
za plnění dle Smlouvy, a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně 
vznášet vůči druhé Straně Dohody nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

111.3. Strany Dohody prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této Dohody, která mají být od okamžiku 
jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v 
Smlouvě, budou splněna podle podmínek sjednaných ve Smlouvě.

111.4. Objednatel, jako povinný subjekt pro zveřejňování v registru smluv dle ZRS, se tímto zavazuje 
Zhotoviteli k neprodlenému zveřejnění této Dohody a její kompletní přílohy v registru smluv v 
souladu s ustanovením § 5 ZRS.

111.5. Strany Dohody uvádí, že během plnění Díla došlo k jeho změně, spočívající v provedení víceprací 
a neprovedením částí Díla, jejichž provedení bylo předpokládáno dle výkazu výměr - méněpráce. 
Všechny změny byly odsouhlaseny a jsou specifikovány ve změnových listech, které tvoří přílohu 
č. 2 Dohody.
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III.6. Strany Dohody pro vyloučení pochybností uvádějí, že cena Díla, která byla specifikována v článku
12 odst. 12.1 Smlouvy, se mění z důvodů popsaných vodst. 5 této Dohody, a bude ve výšce 
uvedené dále:

Cena za Dílo dle Smlouvy bez DPH: 

21 % DPH z ceny Díla dle Smlouvy: 

Cena Díla dle Smlouvy celkem:

Hodnota méněprací bez DPH: 

Hodnota víceprací bez DPH:

Skutečná cena za Dílo bez DPH:

21% DPH:

Skutečná cena za Dílo celkem: 

(dále jen „Cena Díla“)

4’267.042,83 Kč

896.078,99 Kč

5’163.121,82 Kč

86.268,80 Kč

185.047,51 Kč

4’365.821,54 Kč

916.822,52 Kč

5’282.644,06 Kč

111.7. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla (bez DPH) na základě faktury - daňového 
dokladu vystaveného Zhotovitelem do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této Dohody. DPH bude 
připočtena ve výši dle platných právních předpisů ke dni vystavení faktury - daňového dokladu.

111.8. Strany Dohody si vzájemně potvrzují, že zaplacením faktury - daňového dokladu uvedeného 
vodst. III.7 této Dohody dochází kvypořádání všech smluvních nároků ze Smlouvy, které mezi 
Stranami Dohody vznikly nebo mohly vzniknout.

111.9. Strany Dohody prohlašují, že předáni a převzetí Díla se bude řídit ustanovením článku 11 Smlouvy 
a na záruku Díla, její délku a plynutí, uplatňování nároku z vad a případných nedodělků se plně 
uplatňuje ustanovení článku 14 Smlouvy a obě Strany Dohody s tím bez výhrad souhlasí.

IV. Platební podmínky

I V. 1. Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem dle čl. Ill odst. 7 této Dohody je 60 dnů ode dne jejího 
doručení Objednateli.

IV.2.  Pro náležitosti faktury se uplatní obdobně čl. 13 Smlouvy. Její přílohou budou soupis prací a soupis 
víceprací a méněprací, potvrzený pověřeným zástupcem Objednatele.

IV.3.  Faktura vystavená na základě této Dohody musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené v této 
Dohodě a veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména 
musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZDPH“), označení této Dohody a sjednané datum splatnosti, jinak je příjemce 
faktury oprávněn ji vrátit Straně Dohody, která fakturu vystavila (dále jen „Vystavitel“), 
k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 
opravené faktury.

IV.4.  Úhrada fakturované částky bude provedena bezhotovostním převodem z bankovních účtů 
Objednatele na bankovní účet jejího Vystavitele uvedený v záhlaví této Dohody. Dnem úhrady se 
rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu příjemce faktury.

IV.5.V  případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Vystavitel zapsán v registru plátců 
daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, má příjemce faktury právo uhradit za Vystavitele 
daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel 
správcem daně Poskytovatele, a to postupem dle § 109a ZDPH. Pokud příjemce uhradí částku ve 
výši DPH na účet správce daně Vystavitele a zbývající částku sjednané ceny (tj. relevantní část

3



O/1276/2023/Lm

bez DPH) Vystaviteli, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný. Dnem úhrady 
se rozumí den odepsání poslední příslušné částky z bankovního účtu příjemce faktury.

IV.6.  Kterákoli strana této Dohody je oprávněna postoupit své peněžité pohledávky za druhou stranou 
této Dohody výhradně po předchozím písemném souhlasu této druhé strany této Dohody, jinak je 
postoupení vůči této druhé straně této Dohody neúčinné. Kterákoli strana této Dohody je oprávněna 
započítat své peněžité pohledávky za druhou stranou této Dohody výhradně na základě písemné 
Dohody obou stran této Dohody, jinak je započtení pohledávek neplatné.

V. Závěrečná ujednání

V.1.  Zhotovitel s ohledem na povinnosti Objednatele vyplývající zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s uveřejněním veškerých informací 
týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Zhotovitelem a Objednatelem touto Dohodou, 
zejména vlastního obsahu této Dohody a její příloh. Uveřejnění provede na své náklady a 
odpovědnost Objednatel. Ustanovení občanského zákoníku o obchodním tajemství se nepoužijí.

V.2.  Tato Dohoda nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V.3.  Jakékoliv změny či doplňky této Dohody lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma Stranami Dohody. Odstoupení od této Dohody lze provést pouze písemnou 
formou.

V.4.  Tato Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž jedno z nich 
je určeno pro Objednatele a jedno z nich je určeno pro Zhotovitele. V případě uzavření Dohody 
v elektronické formě obdrží každá Strana Dohody jedno elektronické vyhotovení s platností 
elektronického originálu.

V.5.  Strany Dohody prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této Dohody, kterému zcela 
rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

V.6. Nedílnou součástí Dohody jsou následovně přílohy:

V.6.1. Příloha č. 1 - Smlouva o dílo č. DP/3351/2022 ze dne 14. 12. 2022, včetně její příloh 
Projektová dokumentace, výkaz výměr;

V.6.2. Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1 - 8.

V Brně dne

za Zhotovitele
PS BRNO, s.r.o.

Ing. Michal Matyáš, jednatel 

za Objednatele 
Fakultní nemocnice Brno 

MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
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FAKULTNÍ
NEMOCNICE 

BRNO

SMLOUVA O DÍLO

1. SMLUVNÍ STRANY
Fakultní nemocnice Brno 
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno
zastoupená MLIDr. Ivem Rovným^BAjedite|en^^^^^^^^^^^^

IČO: 65269705, DIČ: CZ65269705
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 71234621/0710
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR, 
nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném 
Živnostenským úřadem města Brna.
(dále také „objednatel“)

a

PS BRNO, s.r.o.
se sídlem Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
zastoupená Ing. Michalem Matyášem, jednatelem
IČO: 25506820 DIČ: CZ25506820
bankovní spojení: Komerční banka Brno, a.s., číslo účtu: 19-8646230207/0100

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 2108057446/2700
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 28578
(dále také „zhotovitel“)
na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce FN Brno - Výměna prosklených fasád 
na objektu J3, Netroufalky (dále jen „veřejná zakázka“), (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané objednatelem 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „FN Brno - Výměna prosklených fasád na objektu 

J3, Netroufalky“ vymezené dále ve smlouvě, zejména projektovou dokumentací FN Brno - Výměna 
prosklených fasád na objektu J3, Netroufalky uvedenou v příloze č. 1 a smlouvy zpracovanou 
společností Atelier 99 s.r.o., IČO: 02463245, se sídlem: Purkyňova 71/99, Královo pole, 612 00 Brno, 
a cenovou nabídkou zhotovitele uvedenou v příloze č. 1b smlouvy (dále také „dílo“), a to v souladu se 
smlouvou a případnými pokyny objednatele, svým jménem a na vlastní zodpovědnost, ve smluveném 
termínu a na své náklady a nebezpečí.

2.2. Součástí díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude 
použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně nebo 
trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, k provedení, dokončení a předání předmětu díla a k jeho 
uvedení do provozu v souladu s jeho účelovým určením a českými právními předpisy, tzn. včetně 
veškerých potřebných dokladů a dokumentů.

2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo 
převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných. Objednatel 
předmět díla převezme, jestliže zhotovitel dílo provedl bez vad a nedodělků, které by samy o sobě nebo 
ve spojení s jinými, bránily užívání díla nebo je podstatně ztěžovaly. Jestliže předmět díla vykazuje 
drobné vady, uvede se v zápisu o předání a převzetí díla též soupis těchto drobných vad spolu 
s určením práva objednatele z odpovědnosti za vady, které objednatel uplatňuje, popřípadě se v zápisu 
uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele.

2.4. Předmětem díla dále je:
a. zhotovení dokumentace skutečného provedení. V okamžiku předání dokončeného díla (formou 

zápisu o předání a převzetí díla) předá zájemce zadavateli také dokumentaci skutečného provedení 
v 5 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD/DVD) ve formátech DWG, PDF, DOCX a XLSX, 
nikoliv však ve formátech ZIP a RAR;

b. provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, protokolů o předvedení funkčnosti a ostatních dokladů 



potřebných pro možnost řádného provozování ve smyslu platných právních předpisů apod, a jejich 
předání objednateli ve 3 vyhotoveních, z toho v 1 vyhotovení v elektronické verzi v českém jazyce, 
popř. s překladatelskou doložkou;

c. provedení individuálního a komplexního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět 
plnění, včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho v 1 vyhotovení 
v elektronické verzi; potvrzení o provedení zkoušek na všech rozvodech a instalacích dotčených 
dílem, včetně vyhotovení kompletní zprávy o jejich provedení);

d. zajištění návodů k obsluze, návodu na provoz a údržbu díla a předvedení funkčnosti zařízení, 
včetně instruktáže obsluhujícího personálu vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 
v 1 vyhotovení v elektronické verzi.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky 
platnými v době provedení díla.

3. DOBA PLNĚNÍ
3.1. Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy předat objednateli časový 

harmonogram provádění díla dle jednotlivých podlaží.
3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy 

zhotovitele.
3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
3.4. Zhotovitel je zároveň povinen dokončit a předat dílo do 30 dnů ode dne převzetí staveniště.
3.5. Zhotovitel se zavazuje k odstranění zařízení staveniště do 5 kalendářních dnů ode dne předání díla.
3.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít 

vliv na termín provedení díla.
3.7. Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen vždy na to 

objednatele bez odkladu upozornit.

4. MÍSTO PLNĚNÍ
4.1. Místem plnění je objekt J3 Fakultní nemocnice Brno, v areálu Pracoviště Nemocnice Bohunice 

a Porodnice, Netroufalky 3, 625 00 Brno.

5. STAVENIŠTĚ
5.1. Staveništěm se rozumí prostor určený objednatelem. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli 

staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle čl. 3 smlouvy. O předání staveniště 
bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště 
s ohledem na zabezpečení provozu a lékařské péče. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo může být 
částečně prováděno v nevyklizených a v době provádění díla užívaných prostorách.

5.2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
a. vymezení prostoru staveniště, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
b. určení případných dalších prostor pro odstavení strojů a uložení zařízení používaných při provádění 

stavebních prací,
c. informaci o poučení zhotovitele objednatelem o požárních a bezpečnostních opatřeních pro 

provádění prací na staveništi.
5.3. Součástí předání staveniště je i prohlášení objednatele, že předávaný prostor staveniště je prost práv 

třetích osob. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za přesné vytyčení díla, 
správnost umístění všech částí díla a zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek 
nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

5.4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště (dále též „ZS“), nezbytné pro provedení 
díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

5.5. Obě smluvní strany smlouvou potvrzují, že zhotovitel si předem prohlédl a prověřil staveniště a jeho 
okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených smlouvou 
povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující 
a přiměřený k tomu, aby náležitě posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla s ohledem 
na zabezpečení provozu a lékařské péče.

5.6. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své 
náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá 
znečištění a poškození prostor, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Po provedení prací je zhotovitel 
povinen odstranit/vyklidit ze staveniště a jeho okolí veškeré přebytečné výrobky, nástroje, materiál,
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5.7.
5.8.

5.9.
5.10.

5.11.

5.12.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.
7.1.

7.2.

stavební techniku a vybavení.
Použitelný demontovaný materiál a zařízení bude uložen dle pokynů zástupce objednatele.
Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných 
osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací.
Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad 
a nedodělků musí být prováděny v souladu se smlouvou tak, aby nenarušily:
a. nemocniční provoz, bezpečnost, personálu a návštěvníků v okolí místa předmětu plnění zakázky 

v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými 
předpisy o ochraně životního prostředí;

b. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací vedoucích přes pozemky 
objednatele či třetích osob.

Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel poškozením pozemních 
komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné zhotovitelem nebo jeho 
poddodavateli. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních 
komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů 
tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů bylo omezeno 
na nejmenší možnou míru.
Zhotovitel je povinen v plném rozsahu nahradit objednateli škody, které vznikly přímo jemu nebo třetím 
osobám v souvislosti s porušením povinností vyplývajících z čl. 5.10 a 5.11 smlouvy.

STAVEBNÍ DENÍK
Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi stavební deník v rozsahu 
stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění všech vad a nedodělků a zároveň 
vad bránicích vydání kolaudačního rozhodnutí. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního 
deníku objednateli.
Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový 
postup prací, odchylky od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení 
nebo od podmínek stanovených stavebním povolením anebo jiným rozhodnutím nebo opatřením, 
popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, 
jako je například teplota vzduchu ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním 
procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav apod., denně do něj provádí 
zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat 
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací 
od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod.
Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo 
kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního 
deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, 
přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně a na vyzvání objednateli ke kontrole 
a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran 
stavebního deníku.
Objednatel, případně jím pověřené osoby jako např. TDS a koordinátor BOZP, je oprávněn kontrolovat 
obsah stavebního deníku zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem 
a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel, TDS nebo zhotovitel se zápisem 
ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů 
ode dne pořízení takového zápisu.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Objednatel může kdykoliv během plnění smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě 
pověřené výkonem technického dozoru stavebníka (předtím a dále jen „TDS“) a takovou delegaci 
pravomoci může také kdykoliv zrušit. TDS je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn 
činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový 
krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že 
objednatel TDS zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.
TDS provádí veškeré administrativní úkony. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními
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7.3.

7.4.

7.5.

8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto 
pokyny a příkazy akceptovat.
Zhotovitel je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla. TDS určuje 
rozsah účastníků kontrolního dne. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového 
harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je TDS povinen písemně 
pozvat účastníky nejméně 3 dny před kontrolním dnem. Vyžaduje-li to povaha předmětu kontrolního 
dne, je zhotovitel povinen zajistit i účast zástupců třetích osob (poddodavatelů), kterými zhotovitel 
zajišťuje provedení díla.
Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:

předmět kontrolního dne,
vyjádření objednatele a zhotovitele k výsledku kontroly,
soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních 
účastníků výstavby za jejich plnění,
sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků,
soupis případně provedených, předem objednatelem odsouhlasených víceprací, 
podpisy zúčastněných osob.

Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS 
a objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.

KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou 
stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní 
stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu 
bezodkladně. Objednatel je povinen zajistit jednací místnost pro kontrolní den. Obě strany zajistí 
na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen objednatel. 
K zápisu z kontrolního dne bude jako nedílná součást přiložena prezenční listina zúčastněných osob 
zástupců obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, 
jsou-li v souladu se smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci 
smluvních stran formou změn smlouvy na základě písemného dodatku ke smlouvě, bez schválení 
statutárními zástupci nejsou opatření účinná.
Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele 
písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit 
objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení 
ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení 
díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné 
kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.
O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas 
objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele 
nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu 
objednatele.

ZKOUŠKY
Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při 
práci, životního prostředí.
Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 
individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek 
se řídí podmínkami smlouvy, ČSN a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení 
tvořících součást zhotovovaného díla.
O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem 
do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, 
dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí 
části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně 
zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
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9.4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.
9.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, 

že tato část díla neodpovídá požadavkům zadávací dokumentace nebo této smlouvě. Potvrdí-li se 
zkouškami jeho závěry, bude zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla uvést do souladu se 
zadávací dokumentací a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky.

9.6. Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena 
ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo 
dokončením, je zhotovitel na pokyn objednatele povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit 
a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je 
uspokojivě provést a ukončit a uvést část díla do řádného stavu. To vše na náklady zhotovitele.

10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
10.1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při 
veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

10.2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou 
vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik 
s tím spojených.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
11.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě provedení díla. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad 
a nedodělků.

11.2. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat předem k převzetí díla.
11.3. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít.
11.4. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle 

odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže 
vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.

11.5. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „předávací 
protokol“), který musí obsahovat alespoň:
a. popis předávaného díla,
b. soupis zařízení dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22 vydaným Finanční správou 

ČR v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 Sb.,
c. zhodnocení kvality předávaného díla,
d. soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
e. způsob odstranění případných vad a nedodělků,
f. Ihůta k odstranění případných vad a nedodělků,
g. výsledek přejímacího řízení,
h. podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

11.6. Okamžikem podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran nabývá 
objednatel vlastnické právo k dílu a přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.

11.7. Odmítl-li objednatel vadnou část díla, ať byla vada způsobena špatnou prací, použitím vadných výrobků 
nebo poškozením části díla ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen podat objednateli na vlastní 
náklady přesvědčivé důkazy o jakosti této části díla nebo vadnou část díla bez zbytečného prodlení 
odstranit a nahradit ji nebo znovu zhotovit. Nebude-li podle rozhodnutí objednatele nezbytně nutné 
vadnou část díla opravit nebo nahradit, bude si objednatel moci odečíst z částky splatné zhotoviteli tu 
část platby, která bude odpovídat rozdílu mezi cenou práce provedené a cenou práce, která byla 
požadována. Tento rozdíl určí objednatel.

12. CENA DÍLA
12.1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné 

provedení díla ve výši:
Cena díla bez DPH: 4 267 042,83 Kč
21% DPH: 896 078,99 Kč
Cena díla včetně DPH: 5 163 121,82 Kč
(dále jen „cena díla“).
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12.2. Zhotovitel potvrzuje, že dohodnutá cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně 
veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů 
na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace 
odpadů, poplatků za skládky, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště 
a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání a přepravu 
zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, převod práv, pojištění, bankovních 
garancí, daní, cel, správních poplatků, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení 
o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací 
stavby včetně veškerých vedlejších rozpočtových nákladů a kompletační činnosti zhotovitele. Do ceny 
díla není započteno provedení instruktáže obsluhujícího personálu objednatele. Instruktáž provede 
zhotovitel bezúplatně, nad rámec dohodnuté ceny díla.

12.3. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze 
při změně rozsahu díla. Změnu rozsahu předmětu plnění lze provést pouze na základě písemného 
dodatku ke smlouvě.

12.4. Pokud se v průběhu plnění veřejné zakázky prokáže, že došlo ke změně díla, budou tyto rozdíly 
zaznamenány ve změnových listech jako vícepráce a méněpráce.

12.5. Vícepracemi se rozumí práce nepředpokládané ve výzvě k podání nabídky a oceněném výkazu výměr, 
jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla dle smlouvy a které rozšiřují rozsah díla, včetně rozsahu 
finančního objemu díla, sjednaného smlouvou. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. 
Vícepráce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy právních vztahů 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Při oznamování potřeby víceprací budou tyto oceňovány dle 
položkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr uvedeném v příloze č. 1 smlouvy; v případě, 
že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena 
stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní 
společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce 
poptávány.

12.6. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba se v průběhu 
realizace díla ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah díla, včetně rozsahu finančního objemu 
díla, sjednaného smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací při realizaci díla je zhotovitel povinen 
oznámit objednateli. V důsledku výskytu méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo na poskytnutí 
přiměřené slevy ze sjednané ceny díla. Výše slevy bude určena obdobným způsobem, jako v případě 
ocenění víceprací.

12.7. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení zhotovitele o potřebě víceprací vyjádří nejpozději do 10 dnů 
ode dne předložení oznámení zhotovitele. O změně rozsahu díla a změně sjednané ceny díla se obě 
strany zavazují uzavřít písemnou dohodu, a to ve formě dodatku ke smlouvě. K jiným změnám rozsahu 
díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet.

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY
13.1. Cena díla bude uhrazena po řádném dokončení díla a po jeho převzetí objednatelem od zhotovitele 

předávacím protokolem. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem se 
splatností 60 dnů ode dne vystavení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování 
fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Záloha se 
neposkytuje.

13.2. Faktura musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu, musí být vystavena v souladu 
se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
O DPH “).

13.3. Práce a dodávky podléhající režimu přenesené daňové povinnosti budou zhotovitelem na faktuře 
vyznačeny a účtovány bez DPH, pouze s uvedením příslušející sazby DPH. Na faktuře bude vyznačen 
kód předmětu plnění, který bude použit při vykazování tohoto plnění v rámci kontrolního hlášení. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu předávacího protokolu, kterým bude objednateli 
dílo předáno zhotovitelem. Na plnění v režimu přenesení daňové povinnosti musí být vystavena 
samostatná faktura.

13.4. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k přepracování nebo doplnění, jestliže obsahuje 
nesprávné či neúplné údaje, zejména nesplňuje ustanovení zákona o DPH a není-li na ní vyznačena 
splatnost dohodnutá smlouvou. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 
opravené faktury objednateli.

13.5. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel zapsán v registru plátců 
daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další podmínky § 109 
zákona o DPH má objednatel právo uhradit za zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by 
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byl vyzván jako ručitel správcem daně zhotovitele, postupem v souladu s § 109a zákona o DPH. 
Stejným způsobem bude postupováno, pokud zhotovitel uvede ve smlouvě bankovní účet, který není 
uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty nebo bude evidován jako nespolehlivá osoba.

13.6. Pokud objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně zhotovitel a zbývající částku 
sjednané ceny (relevantní část bez DPH) dodavateli, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu 
za splněný.

13.7. Platba bude provedena bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet 
zhotovitel. Dnem úhrady se rozumí den odepsání poslední příslušné částky z účtu objednatele.

13.8. Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně po předchozím 
písemném souhlasu objednatele, jinak je postoupení vůči objednateli neúčinné. Zhotovitel je oprávněn 
započítat své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou 
smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné

14. ZÁRUKA ZA DÍLO, ODPOVĚDNOST ZA VADY
14.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude v době jeho předání objednateli mít vlastnosti stanovené právními 

předpisy Evropské unie a České republiky a technickými normami ČN, EN a že po záruční dobu bude 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti 
v souladu se smlouvou.

14.2. Dílo má vady, jestliže provedení díla nemá vlastnosti stanovené zadávací dokumentací a smlouvou, 
dále právními předpisy, případným stavebním povolením, technickými normami a v případě, že 
vlastnosti nejsou takto stanoveny, pak vlastnosti obvyklé. Za vady díla se nepovažují případy nutné 
změny díla v důsledku legislativních změn v době běhu záruční doby, na tyto případy se tedy záruka 
nevztahuje. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem 
v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými 
podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících 
záručních dobách:
a. 60 měsíců na veškeré stavební práce a dodaný materiál,
b. 24 měsíců pro výrobky a zařízení, která jsou doložena záručními listy poskytnutými jejich výrobci 

nebo dodavateli, seznam výrobků a zařízení bude oboustranně podepsaný
14.3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém 

podepsaným předávacím protokolem.
14.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem 

vyšší moci.
14.5. V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně objednatel zhotoviteli, a to bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla nejen v listinné 
podobě, ale i formou e-mailové pošty nebo faxem. V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí 
a jak se projevují. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli obdržení oznámení škody bezodkladně, 
nejpozději však do 24 hodin od jeho obdržení. Na základě tohoto oznámení je odborný nebo servisní 
pracovník zhotovitele povinen dostavit se na stavbu nejpozději do 48 hodin za účelem zjištění vady, 
posouzení odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje začít 
s odstraňováním případných vad předmětu díla ihned, pokud to povaha vady připouští a vady odstranit 
v co nejkratším technicky možném termínu. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu nejpozději do 15 dnů 
ode dne nahlášení vady, pokud nebude s objednatelem písemně dohodnuto jinak z důvodu závažnosti 
závady.

14.6. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady 
neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

14.7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky svých dodávek, prací či jiných služeb, je povinen 
provedenou opravu objednateli předat. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán 
v zápise z reklamačního řízení nebo předávacím protokolu; kopii zápisu nebo protokolu zhotovitel 
objednateli předá.

14.8. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má objednatel právo nechat vadu odstranit 
třetí osobou a zhotovitel je povinen náklady na odstranění závady objednateli uhradit.

14.9. Zhotovitel je po celou záruční dobu povinen (v ceně díla) provádět průběžnou údržbu zhotovitelem 
v rámci díla dodaných prosklených fasád v rozsahu a četnosti dle doporučení výrobce těchto fasád.

15. SMLUVNÍ SANKCE
15.1. Zhotovitel se pro případ prodlení s předložením časového harmonogramu provádění díla zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý započatý den prodlení.
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15.2. Zhotovitel se pro případ prodlení s dokončením a předáním díla dle čl. 3.3 smlouvy zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

15.3. Zhotovitel se pro případ prodlení s dokončením a předáním díla dle 3.4 smlouvy zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý započatý den prodlení. V případě souběhu 
prodlení dle čl. 3.3 smlouvy a dle čl. 3.4 smlouvy, se ve vztahu k dotčeným dnům souběhu uplatní 
pouze smluvní pokuta dle čí. 15.2 smlouvy.

15.4. Zhotovitel se pro případ prodlení s odstraněním zařízení staveniště zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý započatý den prodlení.

15.5. Zhotovitel je pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla oprávněn po objednateli vymáhat úrok 
z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

15.6. Zhotovitel se pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady reklamované zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou včas neodstraněnou oprávněně reklamovanou 
vadu a za každý započatý den prodlení.

15.7. Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku objednatele na náhradu škody, 
kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tzn., částka smluvní pokuty se 
do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele 
splnit závazky vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za škody způsobené 
vadným plněním předmětu smlouvy (vadným provedením díla) po dobu 10 let od data předání 
dokončeného díla.

16. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, ZMĚNY SMLOUVY
16.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o registru smluv“).

16.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v úplném znění, stejně jako se zveřejněním úplného 
znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 
zejména postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy 
zajistí objednatel.

16.3. Smluvní strany se dohodly, že plnění předmětu smlouvy před účinností smlouvy se považuje za plnění 
podle smlouvy a že práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.

16.4. Pokud jakékoliv ustanovení smlouvy netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným 
nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení smlouvy 
a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost 
jakýchkoliv ostatních ustanovení smlouvy, strany se zavazují v rámci smlouvy nahradit prostřednictvím 
dodatku ke smlouvě toto neplatné nebo nevymahatelné oddělené ustanovení takovým novým platným 
a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 
původního odděleného ustanovení. Pokud však jakékoliv ustanovení smlouvy tvořící její podstatnou 
náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí 
neplatné nebo nevymahatelné ustanovení v rámci nové smlouvy takovým novým platným 
a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 
původního ustanovení obsaženému ve smlouvě.

16.5. Ukáže-li se jakékoliv ustanovení smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, potom 
v každém takovém případě tím zbývající ustanovení smlouvy nebudou dotčena a veškerá ostatní 
ustanovení smlouvy zůstanou v platnosti, účinnosti a vynutitelná v nejširším rozsahu přípustném 
právními předpisy. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevynutitelná ustanovení 
novými, kterážto nová ustanovení budou svým významem co nejbližší takovým neplatným, neúčinným 
nebo nevynutitelným ustanovením.

16.6. Měnit, doplňovat nebo zrušit smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné 
po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

16.7. Případné změny závazků ze smlouvy budou řešeny v souladu se ZZVZ.
16.8. Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti smlouvy, zůstávají plně v platnosti 

a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí i pro případné nástupce smluvní strany.
16.9. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy. Při ukončení 

smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané 
k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré 
splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé 
(splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

16.10. Od smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení smlouvy druhou 
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smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném 
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně

16.11. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a. zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle z důvodů ležících na straně zhotovitele,
b. prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů,
c. přes písemné upozornění objednatele provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu 

platnými technickými normami, s právními předpisy, případně pokyny objednatele,
d. provádění díla zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací a v rozporu se smlouvou.

16.12. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, předá zhotovitel nedokončené dílo 
objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací 
a současně předá objednateli stavební deníky, případně další doklady vyhotovené v souvislosti 
s prováděním díla. Po vyhotovení tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání smluvních stran. 
Objednatel uhradí zhotoviteli provedenou část díla podle podmínek smlouvy.

16.13. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí 
díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle smlouvy u provedených částí díla 
a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.

16.14. Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti smlouvy, zůstávají plně v platnosti 
a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí i pro případné nástupce smluvní strany.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
17.1. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po jednom.
17.2. zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen 
a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky 
hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani 
vůči němu není vedeno insolvenční řízení.

17.3. zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 
splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči 
němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být 
vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, či podle 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

17.4. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, 
pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

17.5. Nedílnou součástí smlouvy je její příloha č. 1 - Projektová dokumentace a výkaz výměr.
17.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, 

na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

V Brně dne 

za objednatele
MLIDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel Fakultní nemocnice Brno

za zhotovitele
Ing. Michal Matyáš
jednatel společnosti PS BRNO, s.r.o.

V Brně dne

9z9



Příloha č. 1
Projektová dokumentace, výkaz výměr

(viz samostatně uvedená příloha)



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

_ FNB Netroufalky, Spánková laboratoř a zázemí pro krizové 
Stavba: 2207014 „ ' r rnzem

Objekt: SO 01 Výměna oken / prosklených fasád

Rozpočet: D.1.1 Architektonicko stavební řešení

Zadavatel Fakultní nemocnice Brno IČO: 65269705

Jihlavská 340/20 DIČ: CZ65269705
62500 Brno-Bohunice

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820

Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 469 059,48

PSV 3 663 983,35

MON 0,00

Vedlejší náklady 102 000,00

Ostatní náklady 32 000,00

Celkem 4 267 042,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 4 267 042,83 CZK

Základní DPH 21 % 896 078,99 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 5 163 121,82 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Popis stavby: 2207014 - FNB Netroufalky, Spánková laboratoř a zázemí pro krizové řízení
Popis objektu: SO 01 - Výměna oken / prosklených fasád
Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 62 801,24 1

61 Úpravy povrchů vnitrní HSV 97 283,15 2

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 14 841,07 0

64 Výplně otvorů HSV 144 851,39 3

94 Lešení a stavební výtahy HSV 15 752,00 0

96 Bourání konstrukcí HSV 102 763,36 2

99 Staveništní přesun hmot HSV 16 559,36 0

764 Konstrukce klempířské PSV 9 675,55 0

767 Konstrukce zámečnické PSV 3 568 809,86 84

772 Kamenné dlažby PSV 14 367,46 0

776 Podlahy povlakové PSV 4 600,36 0

784 Malby PSV 17 913,12 0

787 Zasklívání PSV 48 617,00 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 14 207,91 0

VN Vedlejší náklady VN 102 000,00 2

ON Ostatní náklady ON 32 000,00 1

Cena celkem 4 267 042,83 100
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2207014 FNB Netroufalky, Spánková laboratoř a zázemí pro krizové řízení

O: SO 01 Výměna oken / prosklených fasád

R: D.1.1 Architektonicko stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 62 801.24
1 342091081R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za 

plochy do 2 m2
m2 14,50375 250,00 3 625,94 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,50375 14,50375

2 342082265V01 Příčka SDK.tl.55, 1x ocel.kce, 2x ocel. plech+MA 12,5, podrobná specifikace viz PD m2 14,50375 4 080,00 59 175,30 Vlastní
I. NP : (0,47*2+0,55+0,35*3+0,48+0,775+0,53+0,45)*2,05 9,78875
II. NP : (0,42+0,48+0,35*4)*2,05 4,71500

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 97 283.15
3 610991002R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm m 219,02500 60,00 13 141,50 801-1 RTS 22/II

2,05*2*15+0,9*2*2+2,9*2*2 76,70000
3,75*2+18,445*4+5,55*8+5,555+5,545*2 142,32500

4 612409991R00 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou
2,05*2*15+0,9*2*2+2,9*2*2
3,75*2+18,445*4+5,55*8+5,555+5,545*2

219,02500 110,00 24 092,75 801-4 RTS22/II
76,70000

142,32500

5 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 71,91485 835,00 60 048,90 801-4 RTS22/II
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
ostění po vybouraných oknech :
I. NP : (2,05*10+0,85*2)*0,35+2,9*2*0,15 8,64000
II. NP : (2,05*16+0,85*2)*0,35+2,9*0,15*2+2,05*0,45*2 14,79000
nadpraží po vybouraných oknech :
I. NP : 0,35*(5,55*4+18,445*2)+3,7*0,15 21,23650
II. NP : 0,45*5,55+0,35*(5,555+5,55*3+5,545*2)+0,34*18,445*2+3,7*0,15 27,24835

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 
dřevěným hladítkem, 
pod vnitřní parapety :
I. NP : 0,35*(5,55*3+18,445*2+1,775+1,78)+0,1*2,0 20,18325
II. NP : 0,45*5,55+0,35*(5,555+5,55*2+5,545*2+1,775+1,78)+0,34*18,445*2+0,1*2,0 26,19510

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 14 841.07
6 632451022R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm m2 46,37835 320,00 14 841,07 801-1 RTS 22/ II

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

Díl: 64 Výplně otvorů 144 851.39
7 648991113R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm m 130,83500 322,00 42 128,87 801-1 RTS 22/ II

I. NP : 5,55*3+18,445*2+1,775+1,78 57,09500
II. NP : 5,555+5,55*3+5,545*2+18,445*2+1,775+1,78 73,74000

| 8 60775459V01 Spojka plastová pro parapet š. 500 mm kus 1,00000 150,00 150,00 Vlastní
II.NP: 1 1,00000

| 9 60775459V02 Spojka plastová pro parapet š. 400 mm kus 24,00000 150,00 3 600,00 Vlastní
I. NP : 3+4*2
II. NP : 2+2+1+4+4

11,00000
13,00000

I. NP : (5,55*3+1,775+,78+18,445*2)*1,1 61,70450
II. NP : 5,55*1,1 6,10500
II.NP : (5,555+5,55*2+5,545*2+18,445*2+1,775+1,78)*1,1 75,00900

10 60780015R parapet vnitřní š = 400 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 
vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý

m 142,81850 663,50 94 760,07 SPCM RTS 22/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa (150kg/m2)

11 60780017R parapet vnitřní š = 500 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 
vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý

m 6,10500 690,00 4 212,45 SPCM RTS 22/ II

II.NP : 5,55*1,1 6,10500

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 15 752.00
12 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 143,20000 110,00 15 752,00 800-3 RTS 22/ II

I. NP : (5,55*2+11,55+18,5*2+3,7)*1,0 63,35000
II. NP : (3,15+2,7+5,55+3,0*2+17,5+5,55+2,1+7,9+3,8+4,1+3,7+2,2+7,8+3,9*2)*1,0 79,85000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 102 763.36
13 962032314R00 Bourání zdivá nadzákladového pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 1,10700 3 500,00 3 874,50 801-3 RTS 22/II
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2207014 FNB Netroufalky, Spánková laboratoř a zázemí pro krizové řízení

O: SO 01 Výměna oken / prosklených fasád

R: D.1.1 Architektonicko stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

I.NP : (0,3+0,15*2)*0,45*2,05 0,55350
I.NP : (0,2+0,1+0,15*2)*0,45*2,05 0,55350

14 968071112R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 148,00000 40,00 5 920,00 801-3 RTS 22/II
s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
I. NP :
J : 6+3+6 15,00000
V: 4+4 8,00000
S: 17+17 34,00000
II. NP :
J:20+2+20 42,00000
V: 4+4 8,00000
S: 20+1+20 41,00000

| 15 968071113R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 62,00000 52,00 3 224,00 801-3 RTS 22/II
s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
I.NP :
J : 6 6,00000
V: 2 2,00000
S: 17 17,00000
II.NP :
J : 17 17,00000
V: 2 2,00000
S : 18 18,00000

| 16 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 16,00000 40,00 640,00 801-3 RTS 22/ II
s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
I. NP : 4+6
II. NP : 2+4

10,00000
6,00000

| 17 968071126R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 8,00000 75,00 600,00 801-3 RTS 22/ II
s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
I. NP : 2+2
II. NP : 2+2

4,00000
4,00000

I.NP :

18 968072747R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, 
plochy přes 4 m2

m2 301,87100 215,00 64 902,27 801-3 RTS 22/ II

J : 1,8*2,05*6+2,0*2,9*3 39,54000
V: 5,55*2,05 11,37750
S : 3,74*2,9+1,0*2,9*4+2,0*2,9+(2,8+0,6+5,54+5,55+1,4+2,6+5,55+2,05+1,49)*2,05 84,78500
II.NP :
J : (5,555+5,545)*2,05*2+(1,775+1,78)*2,05*2+2,0*2,9*2 71,68550
V: 5,55*2,05 11,37750
S : 3,74*2,9+1,0*2,9*4+(2,8+0,6+5,54+5,55+1,4+2,6+5,55*2)*2,05 83,10550

| 19 968091001RQ0 Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm m 107,62000 115,00 12 376,30 801-3 RTS 22/ II
I. NP : 5,55+1,7+1,6+1,75+1,8+1,55+1,74+2,85+0,8+12,09+1,44+11,11+1,94 45,92000
II. NP : 5,55+1,78*2+5,55*3+1,78*2+3,02+0,71+12,2+1,4+15,05 61,70000

Nadpraží vybouraných oken :
I. NP : 0,45*(5,55*4+18,445*2)+3, *0,25 27,34050
II. NP : 0,55*5,55+0,45*(5,555+5,55*3+5,545*2)+0,34*18,445*2+3,7*0,25 31,50285

20 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdivá stropů, v rozsahu do 100 %

m2 58,84335 130,00 7 649,64 801-3 RTS 22/II

21 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdivá stěn, v rozsahu do 100 %

m2 32,51500 110,00 3 576,65 801-3 RTS 22/ II

ostění po vyboumých oknech :
I. NP : (2,05*10+0,85*2)*0,45+2,9*2*0,25+2,05*0,55*2 13,69500
II. NP : (2,05*18+0,85*2)*0,45+2,9*0,25*2 18,82000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 559.36
22 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů výšky do 6 m,
t 10,68346 1 550,00 16 559,36 801-4 RTS 22/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 764 Konstrukce klempířské 9 675.55
23 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 113,83000 85,00 9 675,55 800-764 RTS 22/ II
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2207014 FNB Netroufalky, Spánková laboratoř a zázemí pro krizové řízení

O: SO 01 Výměna oken / prosklených fasád

R: D.1.1 Architektonicko stavební řešení

J : 2+2 4,00000
V: 1+1 2,00000

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

I. NP : 1,75+1,8+1,8+1,75+1,8+1,75+5,55+2,95+0,8+12,09+1,4+11,1+1,95 46,49000
II. NP : 5,55+1,78*2+5,55*2+1,78*2+5,55*2+3,02+0,8+12,2+1,4+15,05 67,34000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 568 809,86
24 767619V01 Dodávka a montáž okenní sestavy 5550/2050 mm z AI - profilů, trojsklo, vnitřní žaluzie, podrobná 

specifikace dle PD
ks 6,00000 127 500,00 765 000,00 Vlastní

2,00000

25 767619V02 Dodávka a montáž okenní sestavy 5545/2050 mm z AI - profilů, trojsklo, vnitřní žaluzie, podrobná 
specifikace dle PD

ks 2,00000 122 300,00 244 600,00 Vlastní

J : 2 2,00000

26 767619V03 Dodávka a montáž okenní sestavy 5555/2050 mm z AI - profilů, trojsklo, vnitřní žaluzie, podrobná 
specifikace dle PD

ks 1,00000 122 400,00 122 400,00 Vlastní

J:1 1,00000

27 767619V04 Dodávka a montáž okenní sestavy 5550/2050 mm z AI - profilů, trojsklo, vnitřní žaluzie, 
integrované dvoukřídlé dveře sv.v.2680 mm, podrobná specifikace dle PD

ks 2,00000 130 400,00 260 800,00 Vlastní

I.NP : 1

28 767619V05 Dodávka a montáž okenní sestavy 18445/2050 mm z AI - profilů, trojsklo, vnitřní žaluzie, 
podrobná specifikace dle PD

ks 4,00000 442 000,00 1 768 000,00 Vlastní

S : 2+2 4,00000

29 767619V06 Dodávka a montáž vstupní stěny 3750/2900 mm z AI - profilů, dvojsklo, I.NP, podrobná 
specifikace dle PD, včetně dopojení na popravený rozvod SLP - domácí vrátník

ks 1,00000 245 100,00 245 100,00 Vlastní

1,00000

30 767619V07 Dodávka a montáž vstupní stěny 3750/2900 mm z AI - profilů, dvojsklo, II.NP, podrobná 
specifikace dle PD

ks 1,00000 139 200,00 139 200,00 Vlastní

II.NP :1 1,00000

31 767619V08 D+M neprůhledná folie m2 6,20475 1 250,00 7 755,94 Vlastní
I. NP : 0,685*1,59 1,08915
II. NP : 0,98*1,74*3 5,11560

32 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 5,90886 2 700,00 15 953,92 800-767 RTS 22/ II
50 m vodorovně

Díl: 772 Kamenné dlažbv 14 367.46
33 772511112V01 Dlažba z kamene - doplnění dlažby po posunutí vstupní stěny ks 2,00000 7 125,00 14 250,00 Vlastní

2 2,00000

34 998772101R00 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 
m

t 0,09788 1 200,00 117,46 800-782 RTS 22/ II

50 m vodorovně

Díl: 776 Podlahy povlakové 4 600.36
35 776591910V01 Oprava povlakové podlahy do plochy 0,25 m2 kus 2,00000 2 300,00 4 600,00 Vlastní

doplnění povlakové krytiny u dveří na terasu : 2 2,00000

36 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m 0,00036 1 000,00 0,36 800-775 RTS 22/ II
vodorovně do 50 m

Díl: 784 Malby 17 913.12
37 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 208,29210 18,00 3 749,26 800-784 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 208,29210 208,29210

38 784195412R00 Malby z malířských směsí otěruvzdomých, , bělost 92 %, dvojnásobné m2 208,29210 68,00 14 163,86 800-784 RTS 22/ II
SDK příčky :
I.NP : (0,47*2+0,55+0,35*3+0,48+0,775+0,53+0,45)*2,05 9,78875
II.NP : (0,42+0,48+0,35*4)*2,05 
ostění po vybouraných oknech :

4,71500

I.NP : (2,05*10+0,85*2)*0,35+2,9*2*0,15 8,64000
II.NP : (2,05*16+0,85*2)*0,35+2,9*0,15*2+2,05*0,45*2 
nadpraží po vybouraných oknech :

14,79000

I.NP : 0,35*(5,55*4+18,445*2)+3,7*0,15 21,23650
II.NP : 0,45*5,55+0,35*(5,555+5,55*3+5,545*2)+0,34*18,445*2+3,7*0,15 
parapety :

27,24835
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2207014 FNB Netroufalky, Spánková laboratoř a zázemí pro krizové řízení

O: SO 01 Výměna oken / prosklených fasád

R: D.1.1 Architektonicko stavební řešení

I.NP : (2,05+3,85+12,12+5,55+2,1+2,0+1,8+3,8+3,98+4,01+2,11+2,03+1,65+4,9+1,75+3,92)*0,9 51,85800
P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

II.NP : (3,15+3,0+5,55+3,02+3,13+18,41+5,55+2,1+7,92+3,91+4,085+2,2+7,89+3,9+3,98)*0,9 70,01550

Díl: 787 Zasklívání 48 617.00
39 787600801R00 Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2 m2 113,74240 90,00 10 236,82 800-787 RTS 22/ 11

J okna : (0,75*0,44*(6+10+10)+1,92*0,44*(2+3))*2 25,60800
J dveře : (1,93*0,44*5+0,9*0,8*2*5)*2 22,89200
V : (0,86*0,44*4+0,89*0,44*4)*2 6,16000
S okna : (1,14*0,44+1,05*0,44*3+0,99*0,44+0,92*0,44*(2+2+2+2)+0,9*0,44*(11+14))*2 30,92320
S dveře : (0,9*0,44*4+1,78*0,44*2+1,93*0,44+0,9*0,8*14)*2 28,15920

40 787600801V00 Vysklívání oken skla plochého o ploše do 2,5 m2 m2 426,44640 90,00 38 380,18 Vlastní
J okna : (0,89*1,45*(20+6)+0,89*1,92*10+0,82*1,92*(4+6))*2 132,77000
J dveře : 0,82*1,5*2*5*2 24,60000
V : (0,87*1,45*4+0,89*1,44*4+0,89*1,92*4)*2 
S okna:

34,01520

S dveře : (0,9*1,5*8+0,8*1,5*2*3)*2 36,00000
(1,04*3+0,89*4+0,91*6+0,99*4+1,15+0,77+0,96*6)*1,45*2 68,96200
(0,85+0,89*2+0,92*8+0,72*2+0,94*4+0,96*5+1,04*3+1,07*3+0,99*2+0,92*2+1,32*2+1,1)*1,92*2 130,09920

Odkaz na dem. hmot, položky pořadí 13 : 1,99260 1,99260
Odkaz na dem. hmot, položky pořadí 19 : 4,06050 4,06050
Odkaz na dem. hmot, položky pořadí 20 : 2,94217 2,94217
Odkaz na dem. hmot, položky pořadí 21 : 1,49569 1,49569

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 207.91
41 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm 5,88922 -2 500,00 -14 723,05 801-3 RTS 22/ II

Odkaz na dem. hmot, položky pořadí 18 : 5,73555 5,73555
Odkaz na dem. hmot, položky pořadí 23 : 0,15367 0,15367

42 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 10,49096 650,00 6819,12 801-3 RTS 22/II

43 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 21,78507 295,00 6 426,60 801-3 RTS 22/II

44 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 21,78507 30,00 653,55 801-3 RTS 22/ II

45 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m 21,78507 390,00 8 496,18 800-6 RTS 22/ II
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

46 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m 43,57014 30,00 1 307,10 800-6 RTS 22/ II
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

47 979087312R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot 
nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m

t 21,78507 40,00 871,40 800-2 RTS 22/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

48 979087392R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dálích i započatých 10 
m vzdálenosti vybouraných hmot,

t 21,78507 200,00 4 357,01 800-2 RTS 22/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Díl: VN Vedlejší náklady 102 000.00
49 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 85 000,00 85 000,00 RTS 22/ II

50 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 22/ II

51 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 22/ II

Díl: ON__________ Ostatní náklady__________________________________________________________________________________ 32 000,00_______________
52 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS22/II

53 005211 OBOR Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 22/ II

54 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 22/II

55 00524 9V01 Hrubý úklid staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2207014 FNB Netroufalky, Spánková laboratoř a zázemí pro krizové řízení

0: SO 01 Výměna oken / prosklených fasád

R: D.1.1 Architektonicko stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Celkem 4 267 042,83
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S: FN Brno Netroufalky

0: Výměna prosklených fasád na objektu J3

R: ZL001 Doplnění vybavení dveří prosklených AI fasád

Konstrukce truhlářské
Dveřní sestava 06
Doplnění polepů pro slabozraké

ks 1,00 3 300,00 3 300,00

Dveřní sestava 07
Navýšení zasklení z dvojskla na trojsklo, polepy pro slabozraké, doplnění 
okopového plechu, vložka FAB bezpečnostní třída 3

ks 1,00000 45 750,00 45 750,00

Dveřní sestava 08
Navýšení zasklení z dvojskla na trojsklo, polepy pro slabozraké, vložka FAB 
bezpečnostní třída J3

m2 1,00000 27 460,00 27 460,00.

________________ I

Celkem



ZL002 Fólie na okna
S: ZE999 Pracovní rozpočty

0: 301091 FN Brno, objekt J3 - fasáda

R: ZL 002 Fólie na okna, SDK

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 23 959,17

1 767619V08 D+M neprůhledná folie m2 18,45000 1 250,00 23 062,50

18+0,3*1,5 18,45000
2 998767101R00. Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 6 m
t 0,33210 2 700,00 896,67
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S: FN Brno Netroufalky
0: Výměna prosklených fasád na objektu J3
R: ZL 003 okna

3,36x1,1 =3,7

24 767619V01 Dodávka a montáž okenní sestavy 5550/2050 mm z AI 
profilů, trojsklo, vnitřní žaluzie, podrobná specifikace 
dle PD

ks 2,00000 25 769,20

5550-4990=0,56x2,05=1,15x 2 okna =2,3m2 x11 204 = 25 769,20
25 767619V02 Dodávka a montáž okenní sestavy 5545/2050 mm z AI 

profilů, trojsklo, vnitřní žaluzie, podrobná specifikace 
dlePD

ks 1,00000 12 261,80

5545-4990=0,555x2,05=1,14x 1 okno=1,14x10 756=12 261,80
26 767619V03 Dodávka a montáž okenní sestavy 5555/2050 mm z AI 

profilů, trojsklo, vnitřní žaluzie, podrobná specifikace 
dle PD

ks 1,00000 12 465,40

5555-4990=0,565x2,05=1,16x 1 okno=1,16x10 746=12 465,40
27 767619V04 Dodávka a montáž okenní sestavy 5550/2050 mm z AI - 

profilů, trojsklo, vnitřní žaluzie, integrované dvoukřídlé 
dveře sv v.2680 mm, podrobná specifikace dle PD

ks 2,00000 24 082,00

5555-4990=0,565x2,05=1,16 x 2 okna=2,32x10 380=24 082
7 648991113R0 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 

nad 200 mm
m 3,36000 322,00 1 082,00

6 pozic x 0,56 m = 3,36

10 60780015R parapet vnitřní š = 400 mm; materiál - povrch 
laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkuodolná 
DTD 16 mm; dekor bílý

m 3,70000 663,50 2 455,00

celkem



006A
S: ZE999 Pracovní rozpočty

0: 301091 FN Brno, objekt J3 - fasáda

R: ZL 004 Parapety - změna

CELKEM

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 996,48

1 632451022R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné 
(střední) tloušťce od 20 do 30 mm

m2 -18,73900 320,00 5 996,48

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 156,92
2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t ■ -1,39156 1 550,00 2 156,92
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Položkový rozpočet
S: ZE999 Pracovní rozpočty

0: 301091 FN Brno, objekt J3 - fasáda

R: ZL 005 Parapety podbetonování

(5,55*3+18,445*2)*0,35*2 37,47800

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 14 541,46

1 632451024R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 37,47800 388,00 14 541,46

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 591,06
2 962032314R00 Bourání zdivá nadzákladového pilířů cihelných , na maltu 

vápenou nebo vápenocementovou
m3 1,31173 3 500,00 4 591,06

(5,55*3+18,445*2)*0,35*0,07 1,31000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 176,39
3:999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 4,62993' 1 550,00 7 176,39

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 931,24
4 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,361111 295,00 696,53

příplatek za každých dálích i započatých 10 m vzdálenosti 
vybouraných hmot,

5 979081121ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 2,36111 30,00 70,83

6 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m 2,36111 390,00 920,83
7 979083191 ROO Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 

1000 m přes 6000 m
t 4,72223 30,00 141,67

8 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , 
skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů

t 2,36111 650,00 1 534,72

9 979087312R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 
vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m

t 2,36111 40,00 94,44

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 
normální dopravní prostředek.

10 979087392R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky t 2,36111 200,00 472,22

CELKEM
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Položkový rozpočet
S: ZE999 Pracovní rozpočty

0: 301091 FN Brno, objekt J3 - fasáda

R: ZL 006 Připojovací spáry u dveří

CELKEM

Připojovací spára u 2 dveří v 1.NP: 

odsekání, odbourání 

podbetonování 

izolace Purenit 

dobetonování 

položení dlažby

2 291,18

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 10 615,00

1 909 R00 Hzs-nezmeritelne stavební prače h 22,00000 482,50 10 615,00

Díl: 772 Kamenné dlažby 1 676,18
2 772511112R00 Dlažba z kamene - doplnění dlažby po posunutí vstupní 

stěny
ks 3,00000 500,00 1 500,00

3 998772101R00 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m t 0,14682 1 200,00 176,18
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Položkový rozpočet
S: ZE999 Pracovní rozpočty

O: 301091 FN Brno, objekt J3 - fasáda

R: ZL 007 Minerální podhledy

9*1,15 10,35000

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 29 708,21

1 767587211RX1 Podhled minerální Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm 
montáž bez dodávky podhledu

m2 9,00000 257,00 2 313,00

doplněni k oknům
2 63173001R2 Kazeta podhledová - skelná vlna - EcophonHygiene 

Meditec E T24 600 x 600 x 40 mm
m2 10,35000 2 635,00 27 272,25

| 3 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m i t
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Položkový rozpočet
S: ZE999 Pracovní rozpočty

0: 301091 FN Brno, objekt J3 - fasáda

R: ZL 008 Překrytí spáry okno/křivý strop

CELKEM

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 12 285,00

1 622300151R00 Montáž soklové lišty m 57,00000 105,00 5 985,00
2 5534483172R Lišta ke zdi boční horní kus 30,00000 210,00 6 300,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 53,80
3 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 6 m,

t 0,03471 1 550,00 53,80

Zpracováno programem BUILDpowerS, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1


