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PRIKAZNi SMLOUVA

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,
v platném znéni meazi:

1. Smluvni strany

Prikazce: Mésto Novy Jicin

se sidlem: Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji€in

Zastoupeno: Ing. arch. Jitkou Pospisilovou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského uradu Novy Jicin

ICO: 00298212

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s., Novy Ji€in

Cislo uctu: 326801/0100

Zastupce ve vécech smluvnich: Ing. arch. Jitka PospiSilova, vedouci Odboru rozvoje
a investic Méstského ufadu Novy Ji€in

Zastupce ve vécech technickych: 5 Wi sl Mg bkt vedouci Oddéleni  investic

Odboru rozvole a investic

(dale jen ,pfikazce")

a

Prikaznik: Ing. Ivan Kudra

se sidlem: Ivana Sekaniny 1802/11, 708 00 Ostrava - Poruba
Zapsanaly v Zivnostenském rejstiiku vedeném Magistratem mésta Ostravy

ICO: 07506805

DIC: neni platce DPH

Bankovni spojeni: CSOB Postovnl sporltelna

Cislo uétu: oA R

Zastupce ve vécech smluvnich: Ing TTvan KU

Zastupce ve vécech technickych:  Ing. Ivan Kudra

(dale jen ,pfikaznik®)

1. Zakladni ustanoveni

Smluvni strany se dohodly na uzavfeni tohoto zavazkového vztahu, ktery se fidi zdkonem
€. 89/2012 Sb., obfanskym zakonikem, ve znéni pozdéjSich predpisl, zejména
ustanovenim § 2430 a nasledujicich tohoto zakoniku. Prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se rovnéz fidi pfisluSnymi ustanovenimi Ob&anského zakoniku,
jakoz i dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy, které s pfedmétem této smlouvy
souvisi.

Pfedmétem této smlouvy je zavazek pfikaznika realizovat pro pfikazce vykon Cinnosti
technického dozoru stavebnika pfi realizaci stavby ,Parkovisté na ul. Luéni v Novém
Ji¢iné"“.

Ugelem ¢&innosti technického dozoru investora je zajisténi dozoru nad véasnym a
kvalitnim provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno
v souladu s veskerymi rozhodnutimi spravnich organu souvisejicimi s pfedmétnou
stavbou, s dokumentaci pro provadéni stavby, sjednanym rozpoctem na realizaci stavby,
platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi predpisy.
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M. Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je obstarani zalezitosti pfikazce pfi akci ,Parkovisté na ul.

Luéni v Novém Ji¢iné” (dale jen ,stavba“), které spocivaji v zajisténi technického dozoru

stavebnika (dale jen ,TDS"), a to v souladu s ustanovenim § 153 odst. 3 a 4 zakona ¢.

183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpist

v pIném rozsahu a to podle:

» projektové dokumentace ,Parkovisté na ul. Luéni v Novém Ji¢iné* a projektové
dokumentace ,300 SO 02 Prelozka vodovodu Parkovisté na ul. Luéni v Novém
Ji¢iné“ zpracované Ing. Markem Milichem, Stefanikova 58/31, 742 21 Kopfivnice, ICO
04325630 a ocenéného soupisu praci, ktery je sou¢asti Smlouvy o dilo (to vSe dale
jen ,projektova dokumentace®),

» smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi méstem Novy Ji¢in jako
objednatelem a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatkud (dale jen ,smlouva
o dilo%),

» predpist upravujicich provadéni stavebnich dél.

BlizSi specifikace Cinnosti pfikazce je uvedena v pfiloze €. 1 této smlouvy.

. Ugelem &innosti technického dozoru investora je zajisténi dozoru nad v&asnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
s veSkerymi rozhodnutimi spravnich organd souvisejicimi s pfedmétnou stavbou,
s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpocltem zhotovitele stavby,
rozpo&tovymi naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy.

. Pfikaznik se zavazuje obstarat zalezZitost pfikazce a vyslovné prohlaSuje, Ze uzavienim této
smlouvy na sebe bere obstarani pfedmétu smlouvy, tedy vykon €innosti TDS ve vztahu ke
stavbé uvedené v odst. 1. této smlouvy.

4. BIliz8i specifikace Cinnosti pfikaznika je obsahem pfilohy €. 1 této smlouvy.

5. Pfikaznik odpovida za vady stavby, kterym mohlo byt spravnym postupem v ramci ¢innosti

TDS zabranéno a rovnéz odpovida za jim zpusobené prodleni v realizaci stavby a pfipadné
pfekroCeni ceny stavby.

V. Misto a doba pIlnéni predmétu smlouvy

. Pfikaznik se zavazuje vykonavat Cinnosti v rozsahu ¢l. VIII. této smlouvy po dobu ur€itou
od pfedani stavenisté zhotoviteli stavby do pfedani dokoncené stavby bez vad a nedodélkl
prikazci. Pfedpokladany termin pfedani stavenisté je kvéten 2023. Predpokladana doba
trvani stavby 14 tydnu.

. Pfikaznik je v ramci TDS povinen provadét pravidelné kontroly stavby nejméné 2x tydné a
dale dle skute¢né potfeby odvijejici se od prubéhu praci. V pfipadé vyskytu zavaznych
problém( v pribéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje dostavit se k jednani, popf.
podat vyjadfeni neprodlené po vyzvé pfikazce. Pfedpokladany rozsah vykonu technického
dozoru je stanoven na 100 hodin, pfedpokladany pocet vyjezdl na 28.

. Informace, které je pfikaznik povinen sdélit pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol stavby
preda PFikazci nejpozdéji do 2 dnli poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola,
Z niz byl zapis vyhotoven.

. Misto pInéni vykonu TDS je misto realizace stavby dle projektové dokumentace a sidlo
pfikaznika.
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V. Odména

. Za vykon ¢innosti dle této smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou
odménu ve vySi 620 K& za 1 hodinu vykonu €innosti a odménu ve vysi 1.810 K& za 1 jeden
vyjezd do mista realizace stavby nebo do sidla pfikazce (pau$alni nahrada cestovnich
nakladu a ¢asu straveného na cesté).

. Odména je stanovena jako odména maximalni, kterou je mozné prekroéit jen za podminek
stanovenych ve smlouvé.

. Odména obsahuje veSkeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému pInéni za dodrzeni
podminek nutnych ke splnéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynaloZzenim veSkeré odborné
péce védét mél nebo mohl, v€etné nakladd na dopravu a souvisejicich nakladi (ztrata ¢asu
na cesté).

. Sjednana odména obsahuje i pfipadné zvySeni nakladl spojené s vyvojem cen vstupnich
nakladu, a to az do ukonceni provadéni plnéni sjednaného ve smlouvé.

. Zménu odmeény je mozné ucinit jen na zakladé uzavieni dodatku k této smlouvé a to jen
v pfipadé rozSifeni pfedmétu pinéni podle €l. lll. této smlouvy ze strany pfikazce.

. Pokud rozsifeni pfedmétu pInéni vyplyne z pficin vzniklych pfi realizaci stavby, je pfikaznik
povinen pfed zahajenim vykonu TDS nad ramec dohodnuty touto smlouvou, predlozit
pfikazci ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat prikazce
k uzavieni dodatku ke smlouvé.

VI. Platebni podminky
. Pfikazce neposkytne pfikaznikovi zalohy.

. Prikazce je povinen hradit pfikaznikovi odménu na zakladé faktur, vystavenych pfikazcem
vzdy za uplynuly kalendarni mésic, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Pfikaznik je
povinen predloZit pfikazci k odsouhlaseni nejpozdéji do 5. dne v mésici hodinovy vykaz
vykonu za pfedchozi kalendarni mésic (pfipadné za jiné fakturované obdobi). Tento vykaz
bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami a stane se nezbytnou nalezitosti
faktury. PFikazce je povinen se k pfedlozenému vykazu vyjadfit nejpozdéji do 5 dnu od jeho
obdrzeni. PFikaznik nasledné vystavi fakturu a to vterminu do 5 dnu od obdrzeni
odsouhlaseného vykazu vykonu od pfikazce.

. Faktury musi mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy. Splatnost faktury se
stanovi na 15 dnl ode dne doruceni pfikazci.

. Pfikazce je opravnén pred uplynutim |haty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu, v€etné
vad vykazu vykonU. Ve vracené faktufe musi vyznacit divod vraceni. Pfikaznik je povinen
podle povahy nespravnosti dafiovy doklad — fakturu opravit nebo nové vyhotovit.

. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni lhdta splatnosti. Cela Ihuta bézi
znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

VIl. Sankéni ujednani
. Smluvni strany sjednavaji tyto smluvni pokuty a uroky z prodleni:

1.1. V pfipadé neplnéni pfedmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami
uvedenymi v této smlouvé zejména nedostaveni se bez vaznych divodud k navstévé
stavby nebo k jednani na vyzvu dle €l. IV. odst. 2. je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci
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smluvni pokutu ve vySi 3.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad takového neplnéni. V
pfipadé opakovaného poruSeni téze povinnosti €ini smluvni pokuta 6.000 K&.
Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu Skody, kterou je mozno
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty.

1.2. Pokud v dusledku neplnéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvyseni smluvené ceny
stavby mezi dodavatelem stavby a pfikazcem, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z finan€ni hodnoty zvySenych nakladd na
realizaci stavby vzniklych vadou plnéni podle této smlouvy. Tim neni dotena
odpovédnost pfikaznika za zpusobenou Skodu.

. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji €asti je povinen zaplatit pfikaznikovi z
nezaplacené Castky urok z prodleni ve vysi 0,05% za kazdy i zapo€aty den prodleni.

. Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je predmétem TDS provadéného
prikaznikem, dojde ke zpusobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z titulu poruseni
povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu uhradit.
Pfikaznik odpovida i za Skodu zpusobenou poruSenim povinnosti osobami, ktefi pro néj
cinnosti provadé;ji.

. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvni strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti a zaroven nezanika povinnost zavazek splnit. Narok na
smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici prikaznikovi, je pfikazce opravnén
jednostranné zapocist vuci pohledavce na uhradu odmény za vykon cinnosti dle této
smlouvy Ci jeji Casti.

VIlIl. Povinnosti smluvnich stran

. Pfikaznik se zavazuje akceptovat poZadavky na provadéni praci ze strany dotéenych
organl a organizaci.

. Pfikazce pfeda pfikaznikovi podklady nezbytné k pinéni pfedmétu této smiouvy, tj.
projektovou dokumentaci stavby pro stavebni povoleni pro provedeni stavby (v tisténé a
digitalni podobé) v€etné kompletni dokladové &asti, vydana stavebni a dalSi souvisejici
povoleni, uzaviené smlouvy, rozpoCet stavby (v tiSténé a digitalni podobé), a to
bezprostiedné poté, co je bude mit k dispozici. Pfedani téchto podkladl se uskutecni na
zakladé pfedavaciho protokolu vyhotoveného pfikazcem.

3. Pfikaznik se zavazuje upozornit pfikazce na nespravnost jeho pokynu.

4. Pfikaznik se zavazuje plnit pfedmét této smlouvy v souladu s obdrZzenymi podklady a

s pokyny prikazce. Od pokynl pfikazce se mlze pfikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé
nezbytné v zajmu pfikazce, a pokud nemUze v€as obdrzet jeho souhlas.

. Pfikaznik se zavazuje organizovat pravidelné kontrolni dny a pfedkladat pravidelné
elektronickou formou (e-mailem) pfikazci informace o postupu zafizovani jeho zalezitosti.

. Obé strany se zavazuji provést mimoradné kontroly stavby na zakladé pozadavku postupu
praci nebo poZadavku zhotovitele.

. Pfikaznik odpovida za $kody zplsobené vadnym vykonem pfikazu dle této smlouvy a dale
za Skody zplsobené Cinnosti tfetich osob, svéfil-li pfikaznik ¢innost podle této smlouvy
témto osobam.

. Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zaleZitosti a na
vécech pfevzatych pfi jejim zafizovani od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit
ani pfi vynaloZeni odborné péce.

Pfikaznik se zavazuje k dodrzovani platnych pracovnépravnich predpisu, predpist
stanovicich podminky zdravotni zpUsobilosti zaméstnancl, pfedpist vztahujicich se k
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bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich predpist, hygienickych
predpisu, predpist k ochrané Zivotniho prostfedi v€etné predpisl upravujicich nakladani
s odpady (pfedevsim zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni). Pfikaznik
zajisti, ze vSechny osoby podilejici se na realizaci dila dle této smlouvy budou vybaveny
osobnimi ochrannymi pracovnimi pomuackami.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy. Pfikaznik je povinen vySe uvedenou
pojistnou smlouvu uchovavat v platnosti po celou dobu platnosti a u€innosti této smlouvy.
Pfikaznik je povinen pfedloZit na vyzvu pfikazce pojistnou smlouvu k nahlédnuti.

1X. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

. Tato smlouva se uzavira na dobu urCitou po dobu realizace stavby dle €l. IV. této smlouvy

Pfikaznik bere na védomi, ze doba vykonu Cinnosti dle této smlouvy je zavisla na priibéhu
praci na stavbé.

Pfikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfikazce v prodleni
s uhradou jakékoli faktury po dobu delSi nez 30 dni, a¢ na to byl jiz ze strany pfikaznika
pisemné upozornén. Pfikaznik je rovnéz opravnén odstoupit od této smlouvy, pokud
pfikazce neposkytne pfikaznikovi soucinnost k fadnému vykonu pfedmétu smlouvy, a to v
ani v dodatecné Ihuté stanovené pfikaznikem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratsi nez
10 dna.

Pfikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik neplni fadné pfredmét
plnéni a své povinnosti podle této smlouvy a to v ani v dodate¢né |haté stanovené
pfikazcem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 5 dna.

. Prikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Ze z objektivnich davodu

nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v €l. Il. odst. 2.

Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruc€eni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

PFi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen predat
prikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v pribéhu jeho €innosti dle
této smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy neni dot€eno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a
nahradu skody dle této smlouvy pfipadné pravnich predpisu.

X. Zavérecna ustanoveni

. Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi Ob&anskym

zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

Ménit, doplfiovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatku, které
budou platné po podpisu opravnénymi zastupci obou stran.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pficemz pfikazce obdrzi
jeden vytisk a pfikaznik jeden vytisk.

Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné a vazné vule a na didkaz této
skutecnosti pfipojuji své podpisy.
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5. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude v souladu se zak. ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zaS$le k uvefejnéni v registru smluv Mésto Novy
Ji¢in, a to nejpozdeéji do 15 dnl od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, Zze tato
smlouva vyjma osobnich udaju neobsahuje zadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. €.
340/2015 Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy po zneditelnéni
osobnich udaja.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
uvefejnénim v registru smluv.

Prilohy:
Pfiloha &. 1 — Specifikace ¢Cinnosti pfikaznika

V Nové Ji¢iné, dne V Ostravé, dne
Za pfikazce: Prikaznik:
I Digitalné
depsal |
Van e
Datum:
2023.05.03
Ku d ra 17:29:03 +02'00'
Ing. arch. Jitka PospiSilova Ing. lvan Kudra

vedouci Odboru rozvoje a investic

Digitalné podepsal Ing. arch. Jitka
PospiSilova
Datum: 04.05.2023 08:22:45 +02:00
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Pfiloha &. 1 pfikazni smlouvy

Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, {j. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou uroven vykonu vybranych €innosti. Vykon technického
dozoru stavby zahrnuje zejména tyto €innosti:

Podrobné seznameni s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich Castech, veSkerymi ustanovenimi
smlouvy o dilo a zavéry souvisejicich rozhodnuti spravnich organu, s doklady, na néz tato
rozhodnuti odkazuji a dal$imi stanovisky a vyjadfenimi dotéenych subjektd.

Pfedani stavenis$té zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel*) a zabezpedeni zapisu o
pfedani do stavebniho deniku.

Protokolarni pfedani zakladnich vytyCovacich prvku stavby zhotoviteli.

Pravidelna kontrola stavenidté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 2x tydné, a to vzdy min. 2 hodiny. Pfikaznik
je povinen vzdy zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, véetné
informace o provedenych ukonech, kontrolach ¢&i jednanich.

Ugast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pied zahajenim praci.

Kontrola smérového a vySkoveho umisténi stavby.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 Stavebniho zakona.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zdkona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjsich predpisll, a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému
ustavu o zaméru provadét stavebni ¢innost na uzemi s archeologickymi nalezy.

Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho Ufadu tykajici se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatell, pfip. dalSich osob pfi
realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi pfedpisy (pfedevsim stavebnim zakonem
a souvisejicimi vyhlagkami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle uvedenou v prvnim odstavci této
pfilohy.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.
Pécle o systematické doplhovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokon&enych &asti stavby.

Projednani zmén a doplnéni dokumentace a zmén dila. Dodatky nebo zmény
dokumentace a zmény dila vyZaduji vZdy schvaleni pfikazce.

Ovérovani spravnosti vSech navrhi zhotovitele stavby s ohledem na zmény dila, zmény
ceny nebo termin(, popf. dalSich podminek smlouvy o dilo, vyjadfeni k témto navrhim a
jejich pfedlozeni pfikazci.

Bezodkladné informovani pfikazce o vSech zavaZznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

Ugast na jednanich a konzultacich s dal$imi ugastniky realizace stavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocefovacich podkladl a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se soupisem praci, ktery
je soucasti smlouvy o dilo, pfipadné jeho aktualizovanou podobou dle uzavienych
dodatk( ke smlouvé o dilo a jejich predkladani pfikazci k uhradeé.

Kontrola téch &asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto ¢asti dodavek a pfed jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal$im zhotovitelim pro jejich
navazujici ¢innosti.
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Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych vad projektové dokumentace.

Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiall, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledku — pfikaznik se ucastni provadénych zkousek, vyzaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

Kontrola dokladu, které dolozi zhotovitel v ramci tzv. ,vzorkovani vyrobkd a materiald“ a
které prokazuji spInéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametr vyrobka a
material(l, a to nejpozdéji pfed jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto atestd
pfikaznik neumozni zhotoviteli zapoc€it s osazovanim pfislusnych vyrobkl a materiald do
stavby.

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denik( v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouveé o dilo.

HlaSeni archeologickych nalezi v souladu s §23 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni k odvraceni nebo omezeni skod pfi
ohroZeni stavby Zivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo a
upozorfiovani zhotovitele a pfikazce na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladl pro
uplatnéni sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroju a konstrukci.

Kontrola pfedavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti pfikaznik kontroluje a
pfebira od zhotovitele stavby a nasledné pfedlozi pfikazci dokumentaci skuteCného
provedeni stavby a veSkeré doklady nezbytné k pfejimce dokonéené stavby. Shodu
dokumentace skutecného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na
dokumentaci skute€ného provedeni stavby.

Priprava podkladll pro odevzdani a prevzeti dokonéené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a
ucast na jednani o odevzdani a pfevzeti. O pfedani a pfevzeti dokonéeného dila (Casti
dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na pfedepsaném formulafi pfikazce.

Kontrola spravnosti a Uplnosti dokladl, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti
dokoncené stavby.

Kontrola odstrafiovani vad a nedodélkl zjisténych pfi pfebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélku sepiSe zapis na pfedepsaném formulafi
pfikazce.

Zajisténi splnéni povinnosti pfikazce v ramci fizeni o povoleni uzivani stavby a vydani
pfislusnych opatfeni nebo rozhodnuti (kolaudacni souhlas, povoleni k pfed€asnému
uzivani stavby nebo jeji €asti), u€ast na zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané pfikazcem.

Svolani a fizeni kontrolnich dnu stavby v€etné zpracovani zapisu z kontrolnich dnu. Zapis
bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci, zhotoviteli,
osobé vykonavajici autorsky dozor, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani
kontrolniho dne.

Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby v&etné popisu na nosici CD.

spoluprace pfi reklamacnim fizeni se zhotovitelem dila (pInéni bude feSeno samostatnou
smlouvou, odména za jednu hodinu vykonu této ¢innosti bude sjednana ve vysi odmény
stanovené v ¢l. V. Smlouvy).





