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S M L O U V A  O  D Í L O   

S  1 6 6  /  2 0 2 3  /  M G 

„Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně" 

dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

_________________________________________________________________________________ 

 

1. Smluvní strany 

Objednatel:  Moravská galerie v Brně 

  příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky 

se sídlem:  Husova 535/18, 662 26 Brno 

zastoupený: Mgr. Janem Pressem, ředitelem 

IČ: 00094871 

DIČ: CZ00094871 

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno                                     

č. účtu: 197734621/0710 

Kontaktní osoba: Jan Sáňka tel. č.: 773 072 310, e-mail: jan.sanka@moravska-

 galerie.cz 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

Zhotovitel: Depozit Moravské galerie 

Sídlo podnikání: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 

Tel/Fax:  

E-mail: jakub.jaitner@idps.cz 

Datová schránka: rn3dr9n 

Osoba oprávněná zastupovat: Ing. Tomáš Nossek 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

Vedoucí společník:  IDPS s.r.o. 

IČO: 475 37 205 

DIČ:  CZ 475 37 205 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně 

Spisová značka: oddíl C, vložka 102593 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Osoba oprávněná zastupovat:  Ing. Tomáš Nossek 

 

Společník II:  POHL cz, a.s. 

IČO: 256 06 468 

DIČ:  CZ 256 06 468 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze 
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Spisová značka: oddíl B, vložka 4934 

Právní forma: Akciová společnost 

Osoba oprávněná zastupovat:  Ing. Petr Kašpar 

 

Společník III:  IM Development s.r.o. 

IČO: 052 62 933 

DIČ:  CZ 052 62 933 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně 

Spisová značka: oddíl C, vložka 94407 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Osoba oprávněná zastupovat:  Ing. Michal Štefl 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

2. Předmět a účel smlouvy 

2.1. Zhotovitel provede dílo a Objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu. 

2.2. Dílem je provedení veřejné zakázky s názvem: 

„Stavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně", spočívající v provedení a/nebo zhotovení 
takto definovaných částí díla: 

- stavebních prací (dále jen „stavba“); 

- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“); 

(dále jen „dílo“). 

2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace níže specifikované veřejné 
zakázky a nabídka Zhotovitele k ní. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího 

řízení veřejné zakázky „Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně"“, jejímž 
zadavatelem je Objednatel a která byla dne 31. 10. 2022 uveřejněna ve Věstníku veřejných 

zakázek pod číslem zakázky Z2022-036706 (dále jen „Veřejná zakázka“). Předmět smlouvy je 

pod reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007841 spolufinancován Evropskou unií z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1, 
kolová výzva č. 76: MUZEA.   

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 

2.5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li 

této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny 
jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných 
předány Objednateli. 

2.6. Rozsah předmětu smlouvy v části stavba 

2.6.1 Rozsah předmětu stavby je detailně vymezen projektovými dokumentacemi pro provedení 
stavby a soupisy prací, které zpracovaly 1. Černopolní, s.r.o., Merhautova 1774/192, 613 00 
Brno  Černá – Pole, IČ: 63481405, které jsou přílohou č. 3 (dále jen „PD“). Objednatel poskytl 

Zhotoviteli tuto projektovou dokumentaci jako součást zadávacích podmínek při zadávání 
příslušné Veřejné zakázky dle odst. 2.3. této smlouvy. Objednatel poskytuje Zhotoviteli právo 
projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla. 

2.6.2 Předmětem plnění se rozumí dodávka všech stavebních a montážních prací, konstrukcí a 
materiálů nutných k řádnému provedení díla včetně předepsaných zkoušek a revizí. Mimo 

všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 

2.6.2.1 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
díla, 

2.6.2.2 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  
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2.6.2.3 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

2.6.2.4 zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, ČSN-

EN, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla, 

2.6.2.5 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  

2.6.2.6 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

2.6.2.7 realizace dílenských projektových dokumentací jejíž návrh je Zhotovitel povinen 
předložit objednateli ve lhůtě najpozději 20 dní před zahájení realizace části díla, 
ke které se dílenská dokumentace vztahuje. Tyto dílenské projektové 
dokumentace schvaluje Objednatel, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne 
předložení návrhu dílenské projektové dokumentace Objednateli, a to i opakovaně. 
Bez schválené dílenské projektové dokumentace nelze pokračovat v realizaci díla. 

Proces schvalování nesmí mít dopad na změnu harmonogramu díla.  

2.7 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

2.7.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky 
stavby, a to pro každou PD, která je obsažena v příloze č. 3  – Zhotovitel tedy odevzdá 
Objednateli dvě DSPS, každou dle níže uvedených podmínek. 

2.7.2. DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy, aktuálně účinnou vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

2.7.3. DSPS bude předána Objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě. Zhotovitel je 

povinen zajistit, že veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro 
obor pozemní stavby. DSPS bude předána rovněž elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD 
nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v 
obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (.dwg).  

2.7.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS v rozsahu 

čl. 19.2. a násl. této smlouvy.  

2.8. Zhotovitel si je vědom ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se na 

provádění díla. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a 

předpisy. Zhotovitel je povinen respektovat stanoviska, která obdržel Objednatel v rámci 

projektové přípravy a která jsou součástí projektové dokumentace dle odst. 2.6.1 (viz její 
dokladová část), čímž je myšleno, že Zhotovitel v rámci předmětu plnění splní veškeré podmínky 

pro provedení stavby a povinnosti stavebníka stanovené v těchto stanoviscích, vč. zajištění 
vytyčení inženýrských sítí a jejich ochrany. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel splní svoji 
povinnost provést dílo řádným provedením předmětu plnění a předáním předmětu plnění 
Objednateli. 

2.10. Bude-li mít Zhotovitel v úmyslu pronajmout část zakryté fasády jako prostor pro reklamu, je 
povinen zajistit si k tomuto předchozí písemný souhlas Objednatele. 

2.11. V místě plnění se nachází budova na adrese Terezy Novákové 2209/64a Brno-Řečkovice, ležící 
na pozemcích parc. č.  228/11 a 228/21 v k.ú. Řečkovice (dále jen „Budova“). Budova je ve 

speciálním režimu a z tohoto důvodu je třeba v průběhu realizace díla přijmout příslušná opatření: 

a) požární řešení – dle platných směrnic Moravské galerie v Brně; 

b) prašné prostředí – dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci; 

c) průběžný úklid – bude prováděn ve dnech, ve kterých bude dílo prováděno; 

d) odvoz suti a materiálů – průběžně dle prováděných prací; 

e) depozitní režim ve vybraných místnostech – dle platných směrnic a požadavků Moravské 
galerie v Brně; 
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 Objednatel se zavazuje předložit Zhotoviteli platné směrnice a požadavky nejpozději při předání 
 Staveniště.  

2.12. Budova je napojena na Pult centrální ochrany a bude napojena po celou dobu realizace díla. 
Zhotovitel je povinen doložit Objednateli před uzavřením smlouvy seznam pracovníků, kteří se 
budou na realizaci díla podílet, a je povinen tento seznam aktualizovat nejpozději do 5 pracovních 
dnů od jakékoli změny. Stavba je přístavbou stávající Budovy a bude s ní propojena. 

  

 

3. Lhůty plnění 

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

3.1. Termín zahájení – dnem předání a převzetí staveniště (dále jen „Staveniště“). Objednatel je 

povinen předat Zhotoviteli Staveniště nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele 
Zhotoviteli k převzetí Staveniště. Objednatel tak učiní bezprostředně po nabytí účinnosti Smlouvy 
o dílo. Předpokládaný termín zahájení je 3/2023. 

V takto sjednaném termínu pro zahájení prací ke zhotovení Stavby je zohledněno též riziko 
klimaticky nepříznivých podmínek při zahájení zhotovování Stavby; riziko těchto nepříznivých 
podmínek tedy nese zhotovitel.  

3.2. Termín dokončení - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději do 15 měsíců od 
nabytí účinnosti Smlouvy o dílo   (dále jen „Termín dokončení díla“).  

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (netýká se ojedinělých 
drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a 
bezpečnému užívání předmětu díla) na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a 

Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů 
potřebných ke kolaudaci v rozsahu dle odst. 10.3.6. 

 

3.2.1. Zhotovitel provede dílo v souladu s harmonogramem stavby, který je nedílnou součástí 
a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré milníky uvedené 
v harmonogramu. Nesplnění každého jednotlivého milníku je bráno jako podstatné 

porušení smlouvy, v jehož důsledku je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

3.2.3. Předání a převzetí díla bude provedeno v souladu s čl. 10 této smlouvy.  

3.3. Ve výše sjednaných lhůtách a termínech pro řádné dokončení plnění předmětu smlouvy je 
zohledněno též riziko zahájení prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém období. 
 

3.4. Předání Staveniště – Předání a převzetí prostoru Staveniště probíhá jako řízení, jehož předmětem 
je zjištění skutečného stavu v prostoru Staveniště. 

3.3.1. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání a převzetí Staveniště písemně, alespoň 
5 pracovních dní předem. 

3.3.2. O předání a převzetí prostoru Staveniště bude sepsán protokol, který bude datován a 
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3.3.3. Součástí protokolu o předání a převzetí prostoru Staveniště budou i režimová opatření 
k pohybu pracovníků Zhotovitele a jeho subdodavatelů na staveništi a v Budově. 

 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši 

Cena bez DPH                147 386 860,66 Kč 

DPH        30 951 240,74 Kč 

Cena celkem včetně DPH              178 338 101,40 Kč 

4.2. Obsah ceny 
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4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách. 

4.2.2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek 
soupisu prací z nabídky Zhotovitele (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou č. 2 

této smlouvy.  

4.2.3. Objednatelem budou hrazeny pouze řádně a včas provedené práce a dodávky. 

4.2.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla, vychází z jednotkových cen položkového rozpočtu. 

4.2.5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele 

na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. 

4.2.6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění výkazu výměr. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. 

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i provedení 
jiných prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové dokumentace, jejich 
potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro 
provedení díla (vícepráce) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění (méněpráce). 

4.3.3. Změna sjednané ceny je dále možná pokud dojde k navýšení dle čl. 4.5.3 této smlouvy 

a/nebo dojde ke změně platné sazby daně z přidané hodnoty.   

4.4. Způsob sjednání změny ceny 

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.  

4.4.2. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode 
dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.4.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke 
smlouvě. 

4.4.4. Veškeré drobné změny předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich 
ocenění musí Zhotovitel před jejich provedením oznámit Objednateli a je oprávněn je 
provést teprve po písemném odsouhlasení Objednatelem. Veškeré i) vícepráce a rozšíření 
nebo ii) méněpráce a zúžení předmětu díla předmětu díla proti schválené projektové 
dokumentaci včetně jejich ocenění budou obsahem Dodatku této smlouvy o dílo po jejich 
schválení Objednatelem. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na 
jejich úhradu. 

4.4.5. Ocenění změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový rozpočet změny 
vypracovaný ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen položkový rozpočet stavby. 
Pro ocenění změn jednotlivých položek v rozpočtu: 

• budou prioritně použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu; 

• pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním 
rozpočtu, použije se položka, dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální 
cenovou úrovní. V případě nemožnosti užití v rozpočtu již použité cenové soustavy, 
lze akceptovat i užití jiné cenové soustavy v aktuálním znění; 

• pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním 
rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy 
nejblíže podobnou a není možné použít jinou cenovou soustavu v aktuálním znění, 
bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky 
zdůvodněn. 

4.4.6. Položkový rozpočet změny musí být předložen ve formátu .pdf a v elektronickém výstupu 
ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, 
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.rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým 
výstupem softwaru pro rozpočtování. 

4.4.7. Veškeré změnové listy budou vyhotoveny v souladu s Opatřením ředitelky odboru 
strukturálních fondů Ministerstva kultury č. 1/2022 v platném znění. Objednatel je povinen 

platné změnové listy zpřístupnit Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich 
vyžádání ze strany Zhotovitele.  

4.5. Vyhrazená změna závazků 

4.5.1. Objednatel si vyhradil změnu závazků dle § 100 zákona č.134/2016 Sb., zákon o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění („ZZVZ“), a to na část plnění v rozsahu:  

a) Regály – Objednatel plánuje v rámci veřejné zakázky pořídit ukládací systém - 

mobiliář (dále též „regály“), který je popsán v projektové dokumentaci a ve výkazu 
výměr v části D.1.5 – Technologie – ukládací systém. Objednatel si vyhrazuje změnu 
závazku v rozsahu nepořízení této části plnění, a to z důvodu zachování rozpočtové 
kázně.  

b) Servis – součástí plnění budou i Servisní práce popsané v odst. 10.2.1. Objednatel 

si vyhrazuje změnu závazku na servisní práce, a to v rozsahu práva neuzavřít 
předmětnou servisní smlouvu v případě, že se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou 

na předmětu plnění. Servisní podmínky musí být stanoveny tak, aby nevylučovaly 
ostatní subjekty, jejichž předmětem podnikání je servis předmětných zařízení (např. 
prostřednictvím požadavků na neobvyklé či jinak diskriminující certifikace) a aby 

zároveň nevylučovaly či neomezovaly možnost Objednatele v budoucnu vysoutěžit 
třetí subjekty, kteří budou servisovat předmětná zařízení.   

4.5.2. Zadavatel si ve smyslu § 100 ZZVZ vyhrazuje nahrazení vybraného Dodavatele 
Dodavatelem dalším v pořadí v případě, že bude ukončena Smlouva o dílo odstoupením 
nebo výpovědí z důvodu porušení povinností ze strany vybraného Dodavatele. Po 
ukončení Smlouvy o dílo Zadavatel osloví Dodavatele dalšího v pořadí a zašle mu k 
odsouhlasení návrh nové Smlouvy o dílo, která odpovídá jeho nabídce. Bude-li další 
Dodavatel souhlasit, uzavře s ním Zadavatel novou Smlouvu o dílo. Tento postup lze 
využít opakovaně. Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ, že v případě, 
že dojde v důsledku uplatnění výhrady podle § 100 odst. 2 ZZVZ k uzavření nové 
Smlouvy o dílo s Dodavatelem dalším v pořadí, bude ve Smlouvě o dílo upraven rozsah 
plnění vybraného Dodavatele vč. záručních podmínek a harmonogram prací a případné 
další přílohy Smlouvy o dílo s ohledem na již provedené části díla tak, aby Smlouva o 
dílo včetně příloh odpovídala nedokončené části díla. V nově uzavřené Smlouvě o dílo 
budou určeny podmínky týkající se předání a převzetí předmětu plnění od původního 
vybraného Dodavatele novým vybraným Dodavatelem. 
 

 

5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Postup plateb 

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu 
vystavených Zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb s využitím 
cenových údajů položkového rozpočtu z nabídky Zhotovitele, a to až do celkové výše 90 

% sjednané ceny díla v čl. 4 odst. 4.1.1 Smlouvy. 

5.2.2. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, případně v 
termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí díla, a bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 5.3.2 tohoto 
článku. 

5.2.3. Faktury budou vystavovány Zhotovitelem měsíčně a předány Objednateli vždy do 10. dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž je faktura vystavována, dle skutečně 
provedených prací, a to ve třech vyhotoveních (2x originál a 1x kopie) včetně soupisu 
provedených prací, který bude předem písemně odsouhlasený technickým dozorem 
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investora. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém technický dozor 
investora potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích. 

5.2.4. Objednatel zajistí prostřednictvím Technického dozoru investora (dále též „TDI“) kontrolu 
správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu  do 
deseti dnů od jejich předložení. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v 

elektronické podobě ve formátu  *.xlsx a *.xc4 (tedy formou výstupu z rozpočtového 
softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby). Protokol 

bude předložený jak v el. formátu, tak v tištěné podobě. Pokud nemá k předloženému 
soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu 
výhrady, vrátí je zpět neprodleně, po provedení kontroly potvrzené Zhotoviteli. V opačném 
případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad 
vrátí neprodleně k přepracování Zhotoviteli. Ten je povinen předložit do tří pracovních dnů 
opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol Objednateli.  
Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat 
v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo 
k rozporu. Schválený soupis provedených prací, podepsaný Technickým dozorem 

investora je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Soupis se po jeho 
schválení předkládá k fakturaci také v elektronické podobě jako tzv. „čerpání“ – soupis 

prací vyexportovaný z rozpočtářského softwaru. 

V případě, že se TDI k předloženému soupisu provedených prací nevyjádří ani do 14 dní od 
prokazatelného doručení soupisu Objednateli, Zhotovitel má právo fakturovat tyto práce i bez 
jeho schválení. Soupis prací je i v tomto případě povinnou náležitostí faktury.  

 

5.3. Náležitosti faktur 

5.3.1. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 

- údaje uvedené v § 29 zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZDPH“), a dále, 

- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 

- označení díla, 

- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 

- razítko, pokud jím Zhotovitel disponuje a podpis oprávněné osoby, 

- číslo smlouvy dle Objednatele, 

- název a registrační číslo projektu (Otevřený depozitář Řečkovice, reg. Č. 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007841), 

- fakturace musí splňovat náležitosti daňového dokladu v režimu přenesení daňové působnosti 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

- v rámci faktury, v níž bude nárokována úhrada dodávky a instalace technologie budou doloženy 
jako příloha následující doklady - prohlášení o shodě, technické listy, plán, rozsah a podmínky 
servisních prohlídek po celou dobu záruky, a soupis veškerých očekávaných výdajů po dobu 
platnosti servisní smlouvy. 

5.3.2.Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 

- výslovný název Konečná faktura, 

- celkovou sjednanou cenu, 

- soupis všech uhrazených faktur, 

- částku zbývající k úhradě,  

- prohlášení zhotovitele o vypořádání.   

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná. 

5.3.3 V případě, že faktura bude obsahovat chybné údaje nebo v ní některé údaje nebudou vůbec 
uvedeny, je Objednatel oprávněn takovou fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit Zhotoviteli. 
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Zhotovitel je povinen vystavit opravenou fakturu s novou lhůtou splatnosti. Do té doby se nemůže 
Objednatel dostat do prodlení s úhradou chybné či neúplné faktury. 

5.3.4 Pokud bude Zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a 
zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZDPH“), zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Objednatele 

spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. 

5.3.5 Zhotovitel, který poskytuje zdanitelné plnění, je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou 
pracovních dnů od zjištění insolvence nebo hrozby jejího vzniku, popř. od vydání rozhodnutí 
správce daně, že je Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH, oznámit takovou 
skutečnost prokazatelně Objednateli, jako příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti 
je smluvními stranami považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

5.3.6. Pokud Objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 
zdanitelného plnění od Zhotovitele, nebo se Objednatel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti 
nastaly nebo mohly nastat, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit postup 

zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je Objednatel oprávněn odvést částku DPH podle 
faktury (daňového dokladu vystaveného poskytovatelem) přímo příslušnému finančnímu úřadu, 
a to v návaznosti na §109 a §109a ZDPH. 

5.3.7. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli v 

částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou, a to i 
v případě, kdy Objednatel zjistí, že  bankovní účet, který Zhotovitel uvede na daňovém dokladu 
(faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH. Zároveň je Objednatel povinen Zhotovitele o 

takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně informovat. 

5.3.8. Objednatel a Zhotovitel jsou v souladu se ZDPH povinni ve vztahu k příslušnému správci 
daně určit číslo bankovního účtu, které bude správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Objednatel a Zhotovitel se v této souvislosti dohodli, že veškeré platby prováděné 
Objednatelem na základě této smlouvy budou hrazeny na bankovní účet zveřejněný správcem 
daně ke dni, kdy je prováděna příslušná platba. V případě, že správcem daně bude zveřejněno 
několik bankovních účtů Zhotovitele, je Objednatel povinen provést příslušnou platbu na 
zveřejněný bankovní účet, který se shoduje s bankovním účtem uvedeným na příslušné faktuře 
Zhotovitele. V případě, že se bankovní účet uvedený na příslušné faktuře Zhotovitele bude lišit 
od účtu či účtů zveřejněných správcem daně, je Objednatel  oprávněn provést příslušnou platbu 
a zaslat finanční prostředky na zveřejněný bankovní účet, resp. kterýkoli z nich.  

5.4. Lhůty splatnosti 

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po 
dni doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové 
údaje budou uváděny v této měně.  

5.5. Bankovní záruka za provedení díla 

5.5.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve 
výši 5 % z ceny díla dle odst. 4.1.1, tj. 7 369 343,03 Kč bez DPH (dále jen „Bankovní 
záruka za řádné provedení díla“). Zhotovitel je povinen předat Objednateli písemnou 
Bankovní záruku za řádné provedení díla nejpozději při převzetí Staveniště. 

5.5.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za 

vzniklé z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení 
díla ve smluvené kvalitě a době, do okamžiku převzetí díla Objednatelem. 

5.5.3. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně ode dne 
jejího předání Objednateli do dne dokončení díla Zhotovitelem. V případě prodloužení 
termínu pro dokončení díla je Zhotovitel povinen Bankovní záruku za řádné provedení 
díla odpovídajícím vždy způsobem obnovit (prodloužit). 

5.5.4. Objednatel po podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla a převzetí 
návazné Bankovní záruky za jakost díla vrátí Bankovní záruku za řádné provedení díla 
ve sjednané výši Zhotoviteli.  

5.6. Bankovní záruka za jakost díla 

5.6.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli bankovní záruku za jakost díla ve výši 5 % 
z celkové ceny díla bez DPH dle odst. 4.1., tj. 7 369 343,03 Kč bez DPH (dále jen 
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„Bankovní záruka za jakost díla“). Zhotovitel je povinen předat Objednateli písemnou 
Bankovní záruku za jakost díla nejpozději při podpisu předávacího protokolu o předání a 

převzetí díla.Neučiní-li tak Zhotovitel v uvedené lhůtě, sjednávají smluvní strany, že 
Objednatel je oprávněn původní Bankovní záruku za provedení díla vyčerpat do výše 
Bankovní záruky za jakost díla.   

5.6.2. Bankovní záruka za jakost díla musí být platná a účinná ode dne jejího předání do uplynutí 
doby trvání záruky za stavební část díla. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle 
předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit 
Objednateli Bankovní záruku za jakost díla, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí 
doby 60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem. 

5.6.3. Zhotovitel může předložit Bankovní záruku za jakost díla, jež bude platná a účinná 1 rok 
ode dne jejího předání, tuto Bankovní záruku za jakost díla je však Zhotovitel povinen 
obnovovat po dobu trvání záruky tak, že vždy nejpozději 14 dnů před koncem platnosti 
původní záruční listiny je povinen Objednateli předložit originál záruční listiny nový, 
vystavený za stejných podmínek, s dobou platnosti na další 1 rok od konce platnosti 
záruční listiny původní. Neučiní-li tak Zhotovitel v uvedené lhůtě, sjednávají smluvní strany 

sankce, viz odst. 6.1.3.  

5.6.4. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem 

vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících 
z odpovědnosti Zhotovitele: 

 za vady; 

 za prodlení s odstraněním vad; 

 za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou Zhotovitelem porušením smlouvy nebo 

v souvislosti s prováděním díla. 

 

5.7. Bankovní záruky obecně 

5.7.1 Bankovní záruka za řádné provedení díla a Bankovní záruka za jakost díla budou dále 
označovány společně jen jako „Bankovní záruka“. 

5.7.2 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez 
jakýchkoliv námitek. Bankovní záruka musí být vystavena bankou ve smyslu zákona č. 
21/1992 Sb., o bankách, a musí splňovat náležitosti stanovené občanským zákoníkem. 

5.7.3 Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná 
čerpat Bankovní záruku. 

5.7.4 Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem předat 
Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní 
záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše. 

5.7.5 Nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené v odstavcích 5.5. až 5.7. smlouvy je 

podstatným porušením smlouvy. 

5.7.6 Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět 
Zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti. 

5.7.7 Zhotovitel předloží Objednateli Bankovní záruky v souladu s požadavky v článcích 5.5. až 

5.7. 

 

6. Majetkové sankce 

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla sjednanému podle odst. 

3.2., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení s dokončením.  

V případě udělení sankce poskytovatelem dotace za nedokončení díla ve stanoveném 
termínu z důvodu prodlení na straně Zhotovitele, uhradí tuto sankci Zhotovitel v plné výši.  

Tímto není dotčeno právo Objednatele na úhradu skutečně vzniklé škody.  
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6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti některému z milníků uvedených v harmonogramu 

podle odst. 3.2.1, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení s dokončením každého z milníků. 

6.1.3. Při prodlení Zhotovitele s předložením Bankovní záruky oproti termínu dle odst. 5.5.1. nebo 

5.6.1., dále při prodlení oproti termínu dle odst. 5.7.4., a dále při prodlení Zhotovitele 
s předložením prodloužení Bankovní záruky za jakost díla ve smyslu odst. 5.6.3. je 

Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

6.1.4. Při prodlení Zhotovitele s předložením pojistné smlouvy, popř. certifikátu, oproti některému 
z termínů dle odst. 13.5 je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.1.5. Při prodlení Zhotovitele s předložením seznamu pracovníků oproti některému z termínů dle 
odst. 2.12 je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

6.1.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uplatněním nároku na smluvní pokutu dle některého 
z ustanovení této smlouvy, není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v rozsahu, 
v jakém vzniklá škoda převyšuje smluvní pokutu sjednanou pro případ porušení dané 
povinnosti. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2050 občanského 
zákoníku. 

 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu uvedeném z zápise o předání a 
převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, 
na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý i započatý den 
prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu dle ustanovení 11.3. k odstraňování 
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- 

Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu 
a za každý i započatý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu uvedeném v této smlouvě, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u 
níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení. 

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která omezuje plný provoz v Budově, 

případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokutu 2.000,- Kč, kterou je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli za 

každou vadu, na jejíž odstraňování Zhotovitel nenastoupil ve sjednaném termínu a za 
každý i započatý den prodlení. 

6.4. Sankce za nevyklizení Staveniště 

6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 
15 dnů ode dne předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 

zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými a účinnými právními 
předpisy. Toto neplatí v případě, bude-li prodlení způsobeno okolnostmi, které Objednatel 
nemohl ovlivnit, zejména z důvodu nemožnosti čerpání potřebných finančních prostředků 
ze státního rozpočtu. 
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6.6. Náhrada škody 

6.6.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že sjednání smluvní pokuty nemá vliv na povinnost 
Zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou a zaplacením smluvní pokuty 
není dotčeno právo stran, požadovat náhradu škody v rozsahu, v jakém vzniklá škoda 
převyšuje smluvní pokutu sjednanou pro případ porušení dané povinnosti, 

6.7. Objednatel je oprávněn si uplatnit smluvní pokuty až do výše předpokládané hodnoty stavby 
152.855.128,96 Kč bez DPH. 

7. Staveniště 

7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv 
třetí osoby po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo v termínu dle odst. 3.1. této smlouvy, 

pokud se strany písemně nedohodnou jinak (strany pořídí zápis). Splnění termínu předání 
Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu dokončení 
díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu příslušného 
protokolu oběma smluvními stranami. 

7.1.3. Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. 

7.1.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 

7.1.5. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

7.1.6. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba 
umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních 
komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, 
přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. 
Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

7.1.7. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

7.1.8. Zhotovitel je povinen před započetím odběru vody či elektrické energie instalovat podružné 
měřiče spotřeby na své náklady a veškeré odběry uhradit. 

7.2. Vyklizení Staveniště 

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště, vyklidit Staveniště v den předání a 
převzetí díla Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak. Za vyklizené Staveniště se 

považuje Staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu 
předpokládaného projektovou dokumentací. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen. 

 

8. Stavební deník 

8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník ve smyslu vyhl. Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 

8.1.2. V souladu s §152, odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. (dále „Stavební zákon“), je Zhotovitel 
povinen zajistit vedení stavebního deníku  v elektronické formě.  

8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

- stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků 

- časovém postupu prací 
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- kontrole jakosti provedených prací 

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí 

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

8.1.4. Stavební deník musí být veden řádným způsobem.  

8.1.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku. 

8.1.6. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit.  

8.2. Kontrolní dny 

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel 
je povinen oznámit Zhotoviteli konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před 
jeho konáním. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Technický dozor investora k prověření prací a 
konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré 
izolace, injektáže, instalační rozvody v Budově, a to nejméně tři pracovní dny před 

příslušným kontrolním dnem. 

8.2.3. Pokud se Objednatel ke kontrole v kontrolní den přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady Objednatele. Pokud však Objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny,  
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím Zhotovitel. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím také v případě, kdy Zhotovitel nevyzve Objednatele 

ke kontrole před zakrytím předmětných prací, a to i v případě, kdy se po odkrytí ukáže, že 
předmětné práce byly provedeny řádně.   

 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 

9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem 
k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. V případě, že Zhotovitel v průběhu realizace zjistí chybu nebo nevhodnost v zadání 
i přes to, že se před podpisem Smlouvy s podklady (zejména s projektovou dokumentaci a 

výkazem výměr), s náležitou péči seznámil, neodkladně tuto chybu nebo nevhodnost 
nahlásí Objednateli, s kterým následně projedná postup pro řešení zjištěné chyby či 
nevhodnosti (změna rozsahu díla, změna ceny, změna termínů plnění a pod.) 

9.1.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práv Objednatele a třetích osob 
a při provádění díla šetřit veřejné zdroje. 

9.1.4. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob. 

9.1.5. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných 
skutečnostech souvisejících s prováděním díla. 

9.1.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně; Zhotovitel je povinen ke 
kontrole poskytnou potřebnou součinnost. 
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9.1.7. Zhotovitel je povinen vzít na vědomí, že v Budově jsou v nepřetržitém provozu prostory 
v depozitním režimu a postupovat dle požadavků Objednatele. 

9.2. Technický dozor investora („TDI“ nebo „Technický dozor investora“) 

9.2.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI při operativních kontrolách stavby. TDI bude 
zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav 
vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy až do doby podpisu předávacího 
protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány 
prostřednictvím TDI. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru 
projektanta. 

9.2.2. TDI u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto 
situace nastala, považují to obě strany za důvod pro odstoupení od smlouvy. 

9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, zejména je povinen:  

- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob oprávněných k pohybu na Staveništi, 
k ochraně Staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž 
povinen udržovat Staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí 
hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na Staveništi nebo v jeho blízkosti 
odstraněno,  

- zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá opatření a dozor v době a na místech, 
kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno příslušnými předpisy nebo 
příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo 
zachování veřejného pořádku,  

- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
Staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života občanů a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné 
souvislosti s prováděním díla.  

9.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace díla dle této smlouvy o dílo 
bude poskytovat Objednatelem určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci nezbytnou součinnost k plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je povinen zejména předat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, 
včetně informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na Staveništi. 

9.3.3. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, 
oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru 

Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, 
strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná 
opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá 
nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. 

9.4. Provádění stavby 

9.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení díla dle této smlouvy trvalou 
přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného autorizovaného zástupce na 
Staveništi. Oprávněnou osobou zhotovitele na pozici stavbyvedoucího je: Ing. Petr 

Jureček. Smluvní strany se dohodly, že změna stavbyvedoucího je možná pouze tehdy, 

předloží-li Zhotovitel Objednateli písemnou žádost o provedení takové změny. Objednatel 
si vyhrazuje právo schválit každého nového Stavbyvedoucího. 

9.4.2. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být 
provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky 
znemožňují provedení díla způsobem určeným v této smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání díla. 

V případě, že se smluvní strany nedohodnou ve lhůtě max. 15 dnů je Zhotovitel povinen 

provést předmětnou část díla dle pokynů Objednatele.  
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9.4.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Staveniště se nachází v bezprostředně navazuje na stávající 
objekt depozitáře Moravské galerie, kde budou v průběhu prací uskladněny sbírkové 
předměty. Zhotovitel se zavazuje, že v tomto prostředí bude provádět činností spojené 
s plněním této Smlouvy s maximální opatrností, aby zamezil riziko poškození stávajícího 
depozitáře a v něm uskladněných sbírkových předmětů.  

 

10. Předání a převzetí díla 

10.1. Organizace předání díla 

10.1.1. Dílo bude předáno po jeho ukončení, kdy proběhne předání a převzetí díla. Zhotovitel je 

povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Podmínkou 
předání a převzetí díla Objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a 

nedodělků. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu 
díla. 

10.2. Servis na vyhrazené části díla 

10.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději 60 dní před předáním díla předložit návrh 

servisní smlouvy, která bude uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem na 

vzduchotechnikuvčetně chlazení (VZT), měření a regulace (MaR), a vyhrazená 
zařízení – výtah, zdvihací plošina a stabilní hasící zařízení.  

10.2.2. Přílohami servisní smlouvy budou doklady - prohlášení o shodě, technické listy, 
plán a podmínky servisních prohlídek po celou dobu záruky, které byly předány 
Objednateli v okamžiku zabudování a fakturace příslušné části, dle ustanovení 
5.3.1 této Smlouvy.  

10.2.3. Součástí předkládaného návrhu servisní smlouvy bude i ustanovení o možnosti 
předčasného ukončení smluvního vztahu ze strany Objednatele. Smlouva může 
být rozvázaná výpovědí Objednatele, která nemusí být odůvodněna. Výpovědní 
doba bude v tomto případě výpovědi ze strany Objednatele 1 měsíc; počátek 
běhu této výpovědní doby si smluvní strany sjednávají prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla 
doručena druhé smluvní straně.  

10.2.4. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na textu servisní smlouvy, má 

Objednatel právo na vyhrazenou změnu závazku, dle §100 ZZVZ, a to v rozsahu 

popsaném v odst. 4.5.1 b) této Smlouvy.  

10.2.5. Servisní smlouva nesmí vylučovat práce v záruční době, cena materiálu musí být 
stanovena jako cena obvyklá a cena za hodinu práce technika (tj. osoby 

pověřené k provedení servisních prací na díle) musí být stanovena maximálně 
na 800,- Kč bez DPH, kdy rozsah hodin vychází ze servisních manuálů pro 
předmětná zařízení (servisní manuály jsou předány v rámci předávacího řízení – 

viz čl. 10.3.5) přičemž servisní smlouva musí zahrnovat i to, že Objednatel před 
fakturací práce technika (tj. osoby pověřené k provedení servisních prací na díle) 
odsouhlasí počet odpracovaných hodin daného technika. 

10.2.6. Servisní smlouva bude uzavřena na dobu záruční doby k servisovanému 
zařízení. Zhotovitel garantuje, že záruka k servisovanému zařízení bude 

zachována v případě, že zařízení bude podléhat pravidelnému servisu a 

servisním požadavkům, podle Zhotovitelem předložených plánů servisních prací.  

 

10.3. Protokol o předání a převzetí díla 

10.3.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol), který 
bude podepsán Objednatelem i Zhotovitelem a bude podkladem pro vystavení závěrečné 

faktury. 

10.3.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí 
protokol obsahovat i: 
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- soupis zjištěných vad a nedodělků, 

- dohodu o způsobu a termínech zahájení prací jejich odstranění a termínech jejich 
odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad 

nebo nedodělků. 

10.3.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

10.3.4. Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 
a autorského dozoru. 

10.3.5. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předat Objednateli: 

- dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu dle odst. 2.7.3., 

- originál stavebního deníku, 

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, 

- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- záruční listy a návody k obsluze dodaných výrobků, 

- doklady o individuálním vyzkoušení, 

- provozní řády dodávek, 

- doklady nezbytné ke kolaudaci stavby (vyjma závazných stanovisek dotčených 
orgánů k užívání stavby), 

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 

s platnými právními předpisy, 

- Bankovní záruku za jakost díla,  

- servisní manuály všech zařízení vyžadujících servis. 

Veškeré výše uvedené doklady, u nichž je to možné, budou předány Objednateli ve 3 
vyhotoveních (2x originál a 1x kopie). 

 

11. Záruka za jakost díla 

11.1. Jakost díla 

11.1.1. Dílo provede Zhotovitel v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením, vyjádřením 
dotčených orgánů a organizací, PD zpracovanou v podrobnosti pro provedení stavby. 
Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené PD a nebude se odchylovat od 

platných ČSN a ČSN-EN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů 
ČR. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, 
než jsou uvedeny v PD. Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. 

11.2. Odpovědnost za vady díla 

11.2.1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti a příslušenství záruku a odpovídá 
za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční 
době.  

11.2.2. Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců na stavbu jako celek podle této 
Smlouvy (obecná záruční doba) vyjma spotřebního materiálu.  

11.2.3. Záruční doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla začíná běžet ode dne 
předání a převzetí díla Objednatelem a končí uplynutím stanovené záruční doby ode dne 
převzetí předmětu díla Objednatelem. 

11.2.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které Zhotovitel odpovídá.  
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11.2.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodným užíváním díla či jeho 
nedostatečnou údržbou, stavem stávajících stavebních konstrukcí či poškozením díla 
objednatelem nebo třetí osobou. 

11.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

11.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Vždy však musí písemně sdělit, 
v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 dnů 
ode dne obdržení reklamace (nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě 
jinak). Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena 
znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto 
znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na 
vyhotovení znaleckého posudku.  

11.3.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, nebo pokud 

Zhotovitel reklamované vady neuzná, nebo pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené touto 

smlouvou reklamované vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vadu nebo 
jejím odstraněním pověřit jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli.  

11.3.3. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele v Budově nebo vadu u které 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) se Zhotovitel zavazuje odstranit 

bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace, nebude-li 

mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

11.3.4. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 
20 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

11.3.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) do 24 hodin po obdržení 
reklamace (oznámení). 

11.3.6.  Pokud nebude možné vadu z technického/technologického/klimatického hlediska 
odstranit ve stanovené době, je zhotovitel povinen odstranit vad v co nejkratší době s 
ohledem na tato hlediska. 

11.4. Záruční doba části díla, které je předmětem reklamace se prodlužuje o dobu opravy této 
reklamované části díla. 

  

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od zahájení provádění díla Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 

12.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu ust. § 2624 a násl. Občanského zákoníku nese od 
zahájení provádění díla Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 
Objednatelem, a to i jeho dílčí části. 

 

13. Pojištění díla a jiná pojištění 

13.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na zhotovování stavby dle této smlouvy stavbu pojistit 

proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny za 
zhotovení stavby dle této smlouvy v Kč bez DPH. Originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu 
prokazujícího uzavření pojistné smlouvy podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit 
objednateli nejpozději k datu předání a převzetí prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen 
udržovat pojištění s uvedenými parametry po celou dobu trvání této smlouvy. Porušení výše 
zmíněné povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele. Náklady 
na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu smlouvy.  

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění předmětu smlouvy bude mít sjednané pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu 
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pojistnou událost nejméně ve výši 150.000.000,- Kč. Originál nebo úředně ověřenou kopii 

dokladu prokazujícího uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení 
pojištěného na pojištění rizik podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději k datu předání a převzetí prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění 
s uvedenými parametry po celou dobu trvání této smlouvy. Porušení výše zmíněné povinnosti 
se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele.  

13.3. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit   

13.3.1. Pojištění všech osob pohybujících se po staveništi proti úrazu.  

13.3.2. Smluvní závazek poddodavatelů prací, že budou pojištěni za škodu způsobenou 
jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané 
ceně poddodávky a vymáhání plnění tohoto závazku poddodavatelů prací.  

13.4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události  

13.4.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.  

13.4.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

13.5. Zhotovitel je povinen být pojištěn dle v tomto článku č. 13 uvedených podmínek, a to až do 
Termínu dokončení díla. Doklady o pojištění (tj. pojistnou smlouvu nebo certifikát) je Zhotovitel 

povinen předložit Objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy a dále v průběhu realizace 
díla kdykoli na písemnou žádost Objednatele do 5 pracovních dní. Nepředložení dokladu o 
pojištění opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy. 

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. 

13.6. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jejíž pojistné plnění bude pokrývat (i) stavebně-

montážní pojištění s ročním limitem pojistného plnění minimálně 100 mil. Kč  

Zhotovitel je povinen doložit Objednateli, že byly uzavřené pojistné smlouvy požadované výše v tomto 

článku této smlouvy, a to najpozději při podpisu této smlouvy Objednateli plné znění všech těchto 

pojistných smluv a souvisejících všeobecných smluvních podmínek platných a účinných ke dni předání 
Staveniště. Zhotovitel musí uzavřít všechny pojistné smlouvy, které je povinen uzavřít za podmínek 
schválených Objednatelem. 

Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění dle pojistných smluv uvedených v tomto článku této 
smlouvy i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn 
prováděného díla je povinen pojistitele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby daná 

pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. 

V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 

doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného do 30 dnů ode dne vzniku změny. 

Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu dle tohoto článku 
této smlouvy v požadovaném rozsahu nebo nepředloží Objednateli ve stanovené lhůtě plné znění 
pojistných smluv, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, 
zaplatit pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst 
na sjednané plnění Zhotoviteli nebo vymáhat tyto náklady po Zhotoviteli přímo. Zhotovitel je povinen 

tyto náklady Objednateli uhradit.   

V případě, že Objednatel nebo Zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými 
pojistnou smlouvou, je porušující smluvní strana povinna druhou stranu odškodnit za ztráty nebo nároky 
vyplývající z nedodržení pojistných podmínek. 

 

14. Vyšší moc 

14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod. 

14.1.2.  Smluvní strana neodpovídá za prodlení, jestliže prokáže, že jí ve splnění povinnosti 
dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Pro 
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vyloučení pochybností se pandemie Covid-19 nepovažuje za takovou překážku, jakož ani 
jakékoliv související skutečnosti (např. karanténní a jiná opatření). Smluvní strana 
dotčená překážkou dle tohoto článku bez zbytečného odkladu upozorní druhou Smluvní 
stranu o vzniku překážky a vyvine maximální úsilí k jejímu překonání.   

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 
o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
prodlužuje se doba pro zhotovení díla o dobu trvání vyšší moci. 

 

15. Změna smlouvy 

15.1. Forma změny smlouvy 

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změna smlouvy formou dodatku není vyžadována pro změnu kontaktních 
osob uvedených v záhlaví smlouvy, kdy pro jejich změnu je dostačující písemné 
oznámení druhé smluvní straně. 

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.  

 

16. Další povinnosti Zhotovitele 

16.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
zprávě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a orgánů státní správy a 
vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

16.2. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 
let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným 
k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

16.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně 10 let od podpisu této Smlouvy. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít. 

16.4. Zhotovitel je povinen minimálně 10 let od podpisu této Smlouvy poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

 

 

17. Koordinace prací a součinnost více účastníků výstavby  

17.1. V případě, že kromě provádění díla Zhotovitelem budou současně na Staveništi provozovat svou 
činnost také další účastníci výstavby (zhotovitelé), je Objednatel povinen koordinovat jejich 

nasazení. Zhotovitel je povinen zajistit řádnou spolupráci a koordinaci svých poddodavatelů.  

17.2. K běžným omezením, která podle zkušenosti vyplývají ze souběžné činnosti více zhotovitelů na 
Staveništi, smluvní strany přihlédly při uzavření smlouvy o dílo. 

17.3. Smluvní strany se zavazují předcházet v maximální míře tomu, aby se při provádění díla 
vzájemně omezovaly nebo aby omezovaly jiné zhotovitele. Zhotovitel je po celou dobu realizace 
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díla povinen přizpůsobovat plynulému průběhu výstavby provádění svých dílčích plnění, použití 
strojů nebo zařízení a dodávání stavebních výrobků nebo stavebních hmot na Staveniště. 

17.4. Každá smluvní strana je povinna druhou smluvní stranu neprodleně písemně vyrozumět alespoň 
záznamem ve stavebním deníku o okolnostech, které by mohly vést k omezení při provádění díla 
nebo k omezením v činnosti jiných účastníků výstavby na Staveništi.  

17.5. V případě, že zhotovitele bude omezovat nebo mu bude bránit v řádném provádění díla činnost 
jiného zhotovitele na Staveništi, je povinen upozornit na tuto skutečnost dotyčného zhotovitele a 
dohodnout s ním odstranění překážky bránící řádnému provádění díla. Nebude-li taková 
překážka odstraněna dohodou, je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a dále 
se řídit jeho rozhodnutím. Zhotovitel není odpovědný za prodlení způsobené v důsledku prací 
jiných dodavatelů objednatele a ani nenese odpovědnost za škody/vady na díle způsobené v 
důsledku prací jiných dodavatelů objednatele.  

17.6. V případě, že další účastník výstavby upozorní zhotovitele, že jeho činnost omezuje dalšího 
účastníka výstavby v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen poskytnout dalšímu 
účastníkovi výstavby součinnost potřebnou k odstranění překážky provádění díla, informovat 
objednatele a dále se řídit jeho rozhodnutím. 

17.7. Dále bylo dohodnuto, že zhotovitel musí být přítomen na kontrolních dnech. V případě neúčasti 
to předem písemně oznámí vedení projektu nebo TDI. Náklady nebo navýšení prací, které 
vzniknou objednateli nebo jeho pověřenému zástupci z důvodu neúčasti zhotovitele na stavebním 
jednání, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli.  

 

18. Odstoupení od smlouvy 

18.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech, kdy stanoví tato smlouva. Objednatel 

je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem smlouvu, 
zejména: 

- zastaví-li či přeruší-li práce na zhotovovaném díle bez souhlasu Objednatele po dobu delší než 
10 kalendářních dnů,   

- provádí-li dílo v rozporu s touto smlouvou včetně jejích příloh a danou skutečnost nenapraví ani 

do sedmi dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k nápravě,  

- je-li v prodlení s některým z milníků uvedených v harmonogramu, který je přílohou této smlouvy, 

po dobu delší než 15 kalendářních dnů, 

- - proti Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenčního řízení na návrh dlužníka anebo byl-li prohlášen 
úpadek Zhotovitele, 

- Zhotovitel vstoupí do likvidace, 

- Zhotovitel zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě a nesjedná 
nápravu ani v přiměřené lhůtě určené Objednatelem, 

- Zhotovitel poruší smlouvu způsobem, který je jako podstatné porušení uvedeno v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. 

18.2. Obdrží-li Zhotovitel odstoupení Objednatele od této smlouvy, je povinen zastavit provádění prací 
a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu Staveniště do doby 
jeho předání Objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat nedokončené dílo, tj. rozestavěnou 
stavbu, včetně dokumentace Objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro 

případ prodlení s předáním nedokončeného díla, tj. rozestavěné stavby, platí tytéž majetkové 
sankce jako v případě prodlení s Termínem dokončení díla. 

18.3. O předání a převzetí nedokončeného díla, tj. rozestavěné stavby, včetně dokumentace sepíší 
smluvní strany protokol, v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané 
kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které Objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají 
vady, které Objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené Objednatelem. O 
odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, 
nemá Zhotovitel právo požadovat jejich úhradu.  

18.4. Záruční doba k jednotlivým pracím a dodávkám v rámci nedokončeného díla, tj. rozestavěné 
stavbě, začíná běžet od předání a převzetí nedokončeného díla, tj. rozestavěné stavby. Pro 

vyloučení veškerých pochybností smluvní strany sjednávají, že dokončení díla jiným zhotovitelem 
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nemá vliv na platnost záruky k pracím a dodávkám částí díla provedeným Zhotovitelem dle této 
smlouvy.   

18.5. Odstoupí-li Objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím 
jiného zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či materiály Zhotovitele, které 
Objednatel převzal ve smyslu čl. 18.3. tohoto článku této smlouvy. Zhotovitel má právo na jejich 
úhradu v jednotkových cenách položkového rozpočtu. 

18.6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nepředá-li Objednatel Zhotoviteli Staveniště ve lhůtě 
sjednané v odst. 7.1.1. této smlouvy, to však až poté, co Zhotovitel ke splnění této povinnosti 
Objednatele písemně vyzve a marně uplyne Zhotovitelem stanovená dodatečná lhůta ke splnění, 
která nesmí být kratší než 15 dní ode dne doručení této výzvy.  

18.7. Zhotovitel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou 
ceny nebo její části pod dobu delší než 30 dní od splatnosti řádně vystavené daňového dokladu 
a toto pochybení nenapraví ani po písemné výzvě Zhotovitele k nápravě, ve které musí být 
Objednateli poskytnuta lhůta k nápravě v délce minimálně 10 pracovních dní ode dne doručení 
výzvy.  

 

19. GDPR, Licence, Důvěrnost informací 

19.1. Smluvní strany se zavazují při realizaci této Smlouvy postupovat v souladu s požadavky nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR), a dále jsou povinny dodržovat zákon č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (ZZOÚ). Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje ve smyslu 
GDPR a ZZOÚ, ledaže tyto byly prokazatelně veřejně dostupné před uzavřením smlouvy nebo je 
jich třeba k plnění předmětu smlouvy.  

19.2. Zhotovitel tímto Objednateli poskytuje trvalé a výhradní oprávnění k užití (licenci): (i) 
dokumentace Zhotovitele a jakýchkoli jiných návrhů včetně DSPS, nákresů, výpočtů, 
počítačového softwaru (programů), vzorků, vzorů, modelů, příruček pro provoz a údržbu a jiných 
příruček či informací podobného charakteru připravených nebo připravovaných Zhotovitelem dle 
této smlouvy, jakož i jakýchkoli (ii) autorských děl v nich zachycených, a to všemi způsoby, pro 
účely provedení, doplnění či úpravy díla nebo jakékoli jeho části (dále jen „Licence“ a „Účel 
licence“). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Licence nezahrnuje právo Objednatele 
napodobit návrhy zahrnuté v dílech, které jsou předmětem Licence, pro účely, které s Dílem přímo 
nesouvisejí. Objednatel nebude povinen Licenci využít. Objednatel bude oprávněn udělit Licenci 
třetím osobám dle ustanovení § 2363 Občanského zákoníku. Zhotovitel tímto souhlasí a dle 

ustanovení § 2364 Občanského zákoníku uděluje svůj souhlas s postoupením Licence 
z Objednatele na třetí osoby, avšak pouze pro Účely licence. Objednatel není povinen informovat 
Zhotovitele o postoupení Licence ani o identitě postupníka. Zhotovitel tímto výslovně uděluje 
Objednateli právo upravit, doplnit, spojit s jinými autorskými díly, dokončit, změnit či jinak 
pozměnit autorská díla, která jsou předmětem Licence, a to jakýmikoli prostředky, bez jakéhokoli 
omezení a bez souhlasu Zhotovitele anebo třetí osoby. Zhotovitel tímto dle ustanovení § 90 odst. 
6 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, převádí na 
Objednatele právo pořizovatele databáze k jakýmkoli databázím obsaženým v Dokumentaci 

zhotovitele a v jakýchkoli jiných návrzích, nákresech, výpočtech, počítačovém softwaru 
(programech), vzorcích, vzorech, modelech, příručkách pro provoz a údržbu a jiných příručkách 
či informacích podobného charakteru připravených nebo připravovaných Zhotovitelem v souladu 

s touto Smlouvou pro Účel licence. Smluvní strany se tímto dohodly a souhlasí s tím, že cena díla 
zahrnuje odměnu za Licenci, jakož i odměnu za převod práv k databázím dle této Smlouvy. 
Licence ani převod práv k databázím dle této Smlouvy nezanikají při ukončení Smlouvy 
odstoupením, výpovědí či jiným způsobem. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových 
práv autorských. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2370 a 
2378 a násl. občanského zákoníku. 

19.3. Zhotovitel odškodní Objednatele za veškeré nároky či porušení jakéhokoli patentu, zapsaného 
průmyslového vzoru, autorského práva, ochranné známky či obchodního jména, příp. jiného 
práva duševního vlastnictví, (i) které Zhotovitel nesprávně použil při zhotovení díla a/nebo (ii) ke 
kterému došlo v souvislosti s využitím Licence Zhotovitelem nebo převodem práv k databázím 
dle článku 19.2 výše. 
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19.4. Objednatel a Zhotovitel souhlasí s tím, že ujednání článku 19.2 výše doplňuje právo Objednatele 
užívat práva duševního vlastnictví uvedená v daném článku, udělená Objednateli na základě § 
2634 Občanského zákoníku.  

19.5. Zhotovitel kdykoli na výzvu Objednatele uzavře a podepíše veškeré smlouvy a jiné dokumenty, 
příp. učiní veškeré úkony a jednání, které mohou být vyžadovány pro účinné udělení Licence 
Objednateli a zajištění jiných práv uvedených v článku 19.2 výše ve prospěch Objednatele.  

19.6. Zhotovitel se zavazuje s veškerými údaji týkajícími se díla a se skutečnostmi, o nichž se dozvěděl 
při provádění díla a/nebo jeho části, a které v zájmu Objednatele nelze sdělovat jiným osobám, 
zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn 
Objednatelem nebo by sdělení takových informací bylo vyžadováno právními předpisy. Zhotovitel 
je povinen povinností mlčenlivosti dle předchozí věty zavázat i pracovníků provádějící dílo a/nebo 
jeho část s tím, že Zhotovitel tímto přebírá plnou odpovědnost za jakékoliv porušení předmětné 
povinnosti mlčenlivosti ze strany pracovníků provádějících dílo a/nebo jeho část. Zhotovitel se 
zároveň zavazuje Objednateli před samotným zahájením provádění díla a/nebo jeho části 
předložit písemné potvrzení o tom, že pracovníci byli Zhotovitelem řádně zavázáni k povinnosti 
mlčenlivosti dle tohoto odstavce této smlouvy.   

 

20. Ustanovení o schválení poddodavatelů 

Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu smlouvy třetí osobu, poddodavatele prací, 
pouze s písemným souhlasem objednatele vyjma poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5. 

Objednatel není oprávněn bezdůvodně odmítnout souhlas týkající se schválení poddodavatelů, 
v opačném případě je odmítnutí souhlasu povinen písmeně odůvodnit vážnými důvody. Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele prací tak, jako by předmět smlouvy plnil sám. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících 
zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

21. Další ujednání 

21.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy o dílo řádně a s nejlepší péčí zkontrolovat 
veškeré informace týkající se provedení díla, podrobně se seznámit s místními podmínkami na 
Staveništi, vyžádat si vyjasnění případných nejasností a zjistit veškeré podrobnosti týkající se 
povahy a proveditelnosti díla a zkontrolovat, že předané doklady jsou úplné pro řádné provedení 
díla. 

21.2. Zhotovitel poskytne součinnost a údaje Objednateli v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

21.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené 
ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu Objednatele, a 
to v souladu se ZZVZ. 

21.4. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv bude tato smlouva 

zveřejněna v registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
do 30 dnů od jejího uzavření. 

21.5. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele jsou obecně upraveny v zákoně č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník. 

21.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle odst. 21.4 tohoto článku. 

21.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní stran obdrží po dvou 
vyhotoveních.  

 

Přílohy a nedílné součásti smlouvy: 

Příloha č. 1:   Harmonogram stavby 

Příloha č. 2:  Položkový rozpočet (oceněný soupis prací) 
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Příloha č. 3:  Projektová dokumentace stavby  

Příloha č. 4:   Pojistná smlouva  

Příloha č. 5:   Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 6:   Směrnice MG 

 

 

V Brně                                                        V Brně 

Dne: ………………………….         Dne: …………………………. 

 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

………………………………                             ……………………………… 

Mgr. Jan Press                                                                 Ing. Tomáš Nossek 

Ředitel Moravské galerie v Brně                                      Jednatel společnosti IDPS s.r.o. 

                                                                                          Vedoucí společník společnosti Depozit  

                                                                                          Moravské galerie 

 

                                                           

 

                                                           ……………………………… 

                                          Ing. Petr Kašpar 

                                                                       Člen představenstva POHL cz, a.s. 

                                                                  Společník II společnosti Depozit  

                                           Moravské galerie 

 

                                                       

 

                                                           

                                                         …………………………… 

                                           Ing. Michal Štefl 

                                                                                     Jednatel společnosti IM Development, s.r.o. 

                                                                   Společník III společnosti Depozit 

                                           Moravské galerie 


