
Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka nad 
prováděním stavby č. SML/2023/0508/OSIO

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a 
v souladu s ust. § 152 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona v platném znění

Smluvní strany

1. městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4
zastoupená: Ing. Josefem Jahodou, vedoucím Odboru stavebních investic a oprav MC 
Praha 4
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Vinš, referent OSIO Úřadu MČ
Praha 4
IČ: 00063584

DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení        
Číslo účtu 
(dále jen objednatel)

2. VIADIMOS a.s.
zapsaný v OR vedeným městským soudem v Praze, Spisová značka B 17591
se sídlem: Bohdalecká 1490/25, Michle, 101 00 Praha 10
zastoupený členem správní rady: Ing. Bořkem Votavou
IČ: 24172235
DIČ: CZ24172235
Bankovní spojení:  
Číslo účtu: 
(dále jen vykonavatel dozoru)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uzavírají za účelem zajištění řádného technického 
dozoru nad prováděním stavby „ZS Poláčkova 1067, Praha 4 - rekonstrukce školní 
kuchynč“. Dílo spočívá v provedení rekonstrukce stávajícího kuchyňského provozu v budově 
základní školy Poláčkova 1067, která se nachází na pozemku p. č. 1256/7 s přilehlými částmi 
pozemků č. pare. 1256/3 a 1256/8 v katastrálním území Krč, Praha 4. Rekonstrukcí budou 
dotčeny stávající prostory kuchyňského provozu a jeho zázemí v přízemí a v suterénu školní 
budovy i s jejími dalšími, k budově přilehlými, částmi pozemků. Na těchto pozemcích v 
blízkosti budovy bude vyměněn původní, dnes nefunkční odlučovač tuků včetně 
kanalizačního potrubí, budou upraveny stávající zpevněné plochy venkovního zásobovacího 
prostoru, dojde k rozšíření přístřešku komunálního odpadu. Před severní fasádou bude



vybudováno stanoviště venkovních jednotek VZT a chlazení včetně hlukové zástěny, bude
zvětšena stávající nasávací komora VZT, z nové přípojkové skříně budou položeny nové
elektrorozvody NN, dojde k uložení bezkanálového zemního vedení předizolovaného potrubí
UT mezi budovami.
Součástí budou i výměny veškerých zdravotně technických instalací, kompletní rekonstrukce
gastronomického vybavení kuchyně, včetně všech souvisejících prací v rozsahu projektové
dokumentace pro provádění stavby zpracované společností ANTRE s.r.o., IČO 26496399,
Štěpanická 274, PSČ 19012, Praha 9.

II.
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek vykonavatele dozoru vykonávat technický dozor
stavebníka nad prováděním stavby řádným splněním všech jeho povinností sjednaných
touto smlouvou včetně jejích příloh, na základě seznámení se s projektem, rozpočtem,
dodavatelskou dokumentací, obsahem stavebního povolení, s jednotlivými rozhodnutími,
stanovisky a vyjádřeními příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů, která mohou
mít vliv na realizaci stavby a s obsahem smlouvy o dílo, uzavřené se zhotovitelem stavby
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 25021915, jakožto
nutnými předpoklady pro řádné plnění povinností vykonavatele dozoru.

2.2. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit vykonavateli dozoru za
řádný výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby cenu výkonu dozoru
sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

III.
Povinnosti vykonavatele dozoru

3.1. Vykonavatel dozoru je povinen zejména
a) asistovat při předání staveniště zhotoviteli a vedle protokolu o předání a převzetí
staveniště provést zápis do stavebního deníku, že bylo toho dne mezi účastníky
zastupujícími objednatele a zhotovitele řádně předáno staveniště;
b) provádět kontrolu stavby v pravidelném intervalu minimálně třikrát týdně;
c) kontrolovat soulad prováděných stavebních prací s projektovou dokumentací
vyhotovenou společností ANTRE s.r.o., IČO 26496399, Štěpanická 274, PSČ 19012,
Praha 9 v 02/2023 na základě smluvního vztahu, a v případě zjištěných nedostatků
provádět zápisy do stavebního deníku, konzultovat zjištěné nedostatky s osobou
vykonávající autorský dozor a požadovat nápravu;
d) kontrolovat dodržování ostatních podmínek stavebního povolení a uzavřené smlouvy o
dílo včetně jejích příloh zhotovitelem stavby, a v případě zjištění nedostatků provádět
neprodleně zápisy do stavebního deníku a písemně oznamovat objednateli zjištěná
porušení;
d) kontrolovat dodržování ostatních podmínek, uvedených ve stavebním povolení, ve
vyjádřeních dotčených veřejnoprávních orgánů a v uzavřené smlouvě o dílo včetně jejích
příloh zhotovitelem stavby, a v případě zjištění nedostatků provádět neprodleně zápisy do
stavebního deníku a písemně oznamovat objednateli zjištěná porušení;
e) posuzovat spolu s autorským dozorem příp. návrhy zhotovitele stavby na změny a
odchylky od projektové dokumentace z hlediska dodržení technicko-ekonomických
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parametrů díla a seznámit objednatele předem s veškerými změnami a doplňky
dokumentace, jejichž potřeba v průběhu stavby nastala;
f) doplňovat projektovou dokumentaci stavby tak, jak její odsouhlasené změny
objednatelem předává vykonavateli dozoru osoba vykonávající autorský dozor, ty
protokolárně předávat zhotoviteli a o těchto změnách vést evidenci do konce stavby;
g) spolupracovat se zhotovitelem při navrhování změn stavby, které vznikly v důsledku
např. chyb projektu nebo vyžádaných změn objednatelem;
h) kontrolovat dodržování technologických postupů při stavebních a montážních pracích;
i) kontrolovat výsledky předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, které
provádí zhotovitel;
j) sledovat vedení stavebního a event. montážního deníku v souladu s příslušnými
předpisy a podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo včetně jejích příloh, provádět zápisy
do stavebního deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele, uschovat první kopii zápisů
ve stavebním deníku po celou dobu stavby;
k) kontrolovat kvalitu provedení prací a dodávek a přejímat dokončené části prací či částí
dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a
vyjadřovat se k nim formou zápisu do stavebního deníku a bude-li to třeba i formou
písemných oznámení objednateli;
l) provádět kontrolu postupu prací zhotovitele dle časo v ého harmonogramu stavby a dle
smlouvy o dílo včetně jejích příloh a neprodleně objednateli písemně oznamovat prodlení
zhotovitele;
m) kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovaných podkladů a faktur,
jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a osvědčovat podpisem spolu
s objednatelem a se zhotovitelem soupisy o provedených pracích za každý kalendářní
měsíc doby provádění díla (zjišťovací protokoly);
n) kontrolovat a pro objednatele shromažďovat podklady pro předání a převzetí stavby
nebo jejích částí, předané mu zhotovitelem a účastnit se předání a převzetí stavby nebo
jejích částí v případě dílčích plnění;
o) účastnit se všech kontrolních dnů a prohlídek na stavbě svolaných objednatelem nebo
stavebním úřadem;
p) kontrolovat dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
q) kontrolovat zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a předkládat
dokumenty potřebné ke kolaudačnímu řízení;
r) kontrolovat odstraňování vad a nedodělků, zjištěných v průběhu stavby a při předání a
převzetí stavby nebo jejích částí v dohodnutých termínech či zjištěných příslušnými
správními orgány;
s) připravovat podklady požadované pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky
příslušným stavebním úřadem před vydáním kolaudačního souhlasu a zúčastnit se této
prohlídky;
t) zkontrolovat vyklizení stavby a staveniště zhotovitelem.

.2. Součástí výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby jsou i činnosti
v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému výkonu dozoru
nezbytné, a o kterých vykonavatel dozoru vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl,
nebo mohl vědět. Provedení těchto činností však v žádném případě nezvyšuje touto
smlouvou sjednanou cenu.
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IV.
Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen:
a) předat vykonavateli dozoru veškeré podklady a informace, potřebné pro jeho činnost,

související s přípravou a realizací stavby, které má k dispozici;
b) poskytovat vykonavateli dozoru součinnost potřebnou pro plnění jeho povinností dle

této smlouvy, spočívající ve včasné reakci na oznámení vykonavatele dozoru;
c) zavázat zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s vykonavatelem dozoru po

celou dobu přípravy a realizace stavby.

V.
Cena za výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby

5.1. Cena za výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby je sjednána
dohodou ve výši 198.000 Kč bez DPH, DPH 21% činí 41.580 Kč a celková cena včetně
DPH je 239.580 Kč, jak to vyplývá z cenové nabídky vykonavatele dozoru. Cena za jednu
hodinu výkonu dozoru je ve výši 1.200 Kč bez DPH a předpokládaný celkový počet hodin
výkonu dozoru je 165 hod. Nabídka technického dozoru stavebníka nad prováděním
stavby ze dne 25. 4. 2023 je přílohou č. 1 a zároveň je nedílnou součástí této smlouvy.

5.2. Cena za výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby uvedená
v odstavci 5.1. je stanovena jako maximální dle cenové nabídky vykonavatele dozoru.
Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele, a to formou dodatku k této
smlouvě. Pokud však výkon dozoru stavebníka nad prováděním stavby bude vykonán
v nižším počtu hodin, než je předpokládaný celkový počet hodin dle nabídky
vykonavatele dozoru, bude vykonavateli dozoru uhrazena cena za výkon tohoto dozoru
jen dle skutečného počtu hodin poskytnuté služby, t.j. výkonu dozoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Objednatel uhradí vykonavateli dozoru cenu za výkon technickému dozoru stavebníka
nad prováděním stavby v měsíčních splátkách na základě faktur za měsíční výkon dozoru
vystavovaných vykonavatelem dozoru. Každá faktura bude proplacena jedině, pokud v ní
bude uveden počet hodin výkonu dozoru v daném měsíci a její přílohou bude výkaz hodin
výkonu dozoru dle jednotlivých dnů v tomto měsíci.

6.2. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. Faktury mohou být
objednatelem uhrazeny ve lhůtě kratší na základě písemného pokynu starosty nebo
zástupce starosty městské části Praha 4 nebo tajemníka Úřadu městské části Praha 4. Za
okamžik zaplacení se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ceny, pokud nebyl vdaném měsíci výkon
technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby vykonáván řádně v souladu s touto

IV.
Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen:
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celou dobu přípravy a realizace stavby.

V.
Cena za výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby
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výkonu dozoru je 165 hod. Nabídka technického dozoru stavebníka nad prováděním 
stavby ze dne 25. 4. 2023 je přílohou č. 1 a zároveň je nedílnou součástí této smlouvy.

5.2. Cena za výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby uvedená 
v odstavci 5.1. je stanovena jako maximální dle cenové nabídky vykonavatele dozoru. 
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jen dle skutečného počtu hodin poskytnuté služby, t.j. výkonu dozoru.

VI.
Platební podmínky
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nad prováděním stavby v měsíčních splátkách na základě faktur za měsíční výkon dozoru 
vystavovaných vykonavatelem dozoru. Každá faktura bude proplacena jedině, pokud v ní 
bude uveden počet hodin výkonu dozoru v daném měsíci a její přílohou bude výkaz hodin 
výkonu dozoru dle jednotlivých dnů v tomto měsíci.
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zástupce starosty městské části Praha 4 nebo tajemníka Úřadu městské části Praha 4. Za 
okamžik zaplacení se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ceny, pokud nebyl vdaném měsíci výkon 
technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby vykonáván řádně v souladu s touto



smlouvou. Vykonavatel dozoru nemá nárok na úhradu ceny výkonu dozoru za ty dny, kdy
dozor nevykonával vůbec či ho prokazatelně nevykonal řádně.

VIL
Doba výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby

Výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby bude prováděn po celou dobu
realizace stavby, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem stavby po dobu 120 dnů ode dne
předání a převzetí staveniště.

VIII.
Podmínky výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby

8.1. Vykonavatel dozoru zajišťuje výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním
stavby osobně nebo svými pracovníky. Vykonavatel dozoru však vždy nese plnou
odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

8.2. Objednatel kontroluje plnění povinností vykonavatele dozoru dle této smlouvy. Na
požádání je vykonavatel dozoru povinen předložit objednateli doklady o výkonu dozoru,
zejména zápisy:
zjednání se zhotovitelem stavby o posouzení návrhů na změny a odchylky od projektové
dokumentace, o kontrole souladu prováděných stavebních prací s projektovou
dokumentací, apod.

8.3. Všechny škody, které prokazatelně vzniknou v důsledku výkonu technického dozoru
stavebníka nad prováděním stavby z viny na straně vykonavatele dozoru třetím osobám,
případně objednateli, je povinen uhradit vykonavatel dozoru.

IX.
Odstoupení od smlouvy

9.1. Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy, a to i před uplynutím sjednané
doby pro výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, poruší-li druhá
smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost
prokazatelnou formou (doručený dopis) upozorněna.

9.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany vykonavatele dozoru se rozumí
opakované nesplnění kterékoliv povinnosti vykonavatele dozoru sjednané v článku III.
této smlouvy či opakované porušení kteréhokoliv jiného ujednání této smlouvy.
Podstatným porušením této smlouvy ze strany objednatele se rozumí prodlení se
zaplacením ceny dle čl. 6.1. této smlouvy delším šedesáti dnů, a to i u každé jednotlivé
splátky ceny.

9.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného
odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu čl. 9.2. této smlouvy.
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9.4. Stánoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před
uplynutím této lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení
povinné strany obdrží.

9.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
smlouvy.

9.6. Odstoupí-li od smlouvy vykonavatel dozoru, objednatel mu uhradí cenu za provedený
výkon dozoru do dne účinnosti odstoupení.

X.
Smluvní pokuty

10.1. V případě, že vykonavatel dozoru nebude tento dozor vykonávat řádně, t.j. nebude
plnit kteroukoliv povinnost sjednanou v článku III. této smlouvy, zaplatí objednateli
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
V případě, že vykonavatel dozoru prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně
objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Vykonavatel dozoru
není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

10.2. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit
vykonavateli dozoru smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny výkonu dozoru za každý, byť i
jen započatý den až do splnění této povinnosti.

10.3. V případě, že vykonavatel dozoru bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle
čl. 8.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
výkonu dozoru za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.

10.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na
její výši. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst na pohledávku
vykonavatele dozoru na zaplacení ceny.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Jakákoli ústní ujednání při výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním
stavby dle této smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou
smluvních stran, jsou právně neúčinná.

11.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
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11.3. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, každý splatností originálu, přičemž 
každý ze stejnopisů obsahuje i úplný soubor příloh. Vykonavatel dozoru obdržel jedno 
vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

11.4. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních 
rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost 
adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta 
písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení 
zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

11.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

11.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem 
souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka vykonavatele technického dozoru stavebníka ze dne 25. 4. 2023 

Příloha č. 2 - Osvědčení o autorizaci na Ing. Bořek Votava č. 

- 4 -05- 2023
V Praze dne................ ...........

Městská Část Praha 4 
Úřad městské části

Odbor stavebních investic a oprav 
Antala Staška 2059/80b 

   

za objednatele 
Ing. Josef Jahoda,

vedí)uol Odboru stavebních investic 
oprav Úřadu MČ Praha 4

za vykonavatele dozoru 
Ing. Bořek Votava 

člen správní rady VIADIMOS a.s.





A
VIADIMOS

MČ Praha 4

Odbor stavebních investic a oprav 

Ing.Josef Jahoda

Aktualizovaná cenová nabídka na technický dozor a BOZP 

na akci: ZŠ Poláčkova Praha 4

Rekonstrukce kuchyně

Zpracovatel: Viadimos a.s.

Bohdalecká 1490/25 

110 00 Praha 10

Datum: 25.4. 2023

VIADIMOS a.s., Bohdalecká 1490/25, 101 00 Praha 10 I    I IČ: 241 72 235    



A
VIADIMOS

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Jedná se Technický dozor stavebníka, který bude obsahovat účast a vedení kontrolních dnů a 
dále 2 x týdně kontrola na stavbě případně dle potřeby, kontrola postupu prací a schváleného 
HMG . Kontrola a návrhy změnových listů , odsouhlasení vzorkovacích listů a dále měsíční a 
konečné fakturace na základě položkového rozpočtu. Kontrola provádění stavby dle PD. 
Kontrola vad a nedodělků účast na kolaudaci díla , účast na předkolaudačních prohlídkách. 
Dále plnění všech povinnosti vyplývající ze zákona 183/2006 sb §153

Zřízení datového úložiště pro vzdálený přístup , kde budou uloženy fotkz postupu výstavbz a 
další admin. Písemnosti ( kopie SD, kopie KYP, kopie ZL apod.) , případně zpřístupnění 
programu Fieldware pro kontrolu stavby , vad a nedodělků.

BOZP

Tvorba plánu BOZP , ohlášení zahájení výstavby a předložení plánu na IBP Kontrola rizik a 
pravidelné prohlídky stavby s ohledem na rizika BOZP

Při těchto činnostech předpokládáme rotaci 1-3 specialistů

Cena a termíny plnění:

• Cena celkem TDO 198 000,- bez DPH
• Předpokládáme 1200 kč bez DPH za hodinu cca 165 hodin
• Cena za výkon koordinátora BOZP 95 000,- bez DPH
• Předpokládáme 950 kč bez DPH cca 100 hodin
• 4 měsíce od předpokládaného zahájení 29.5. 2023

Poznámka;

1. V ceně není kalkulováno DPH 21%,
2. V ceně nejsou kalkulovány případné licence pro nákup software pro hromadný přístup

V Praze 25.4.2023

za Viadimos a.s..

Ing. Bořek Votava

VIADIMOS a.s.
Bohdalecká 1490/25 
10100 Praha 10 
IČ: 241 72 235 El

VIADIMOS OJ., Bohdalecká 1490/25, 101 00 Praho 10    I IČ: 241 72 235 I   



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Bořek Votava
jméno a příjmení

 
rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem
v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni 10.2.2000

  
předseda ČKAIT




