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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku v platném znění 
 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel:    Město Bohumín 
Sídlo:   Masarykova 158, 735 81, Bohumín  
Zastoupený:  Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 
a) smluvních:  Ing. Petr Vícha, starosta města 
b) technických: Ing. Radim Stošek, vedoucí odboru životního prostředí a služeb 
   Mgr. Lucie Oršulíková, referent odboru životního prostředí  
   a služeb 
IČ:   00297569 
DIČ:   CZ00297569 
Daňový režim:  plátce DPH  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s., Bohumín,  
Číslo účtu:   1721638359/0800 
 
Zhotovitel:  STAVBY A STATIKA spol. s.r.o. 
Sídlo:   1. máje 230, 739 61 Třinec 
Zastoupený:  Jan Sojnek, jednatel společnosti 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 
a) smluvních:           Jan Sojnek, jednatel společnosti          
b) technických:        Jan Sojnek, tel. 728 437 448, Pavel Veselý, tel. 702 074 228    
IČ:                            29451809                                
DIČ:                         CZ29451809                                  
Bankovní spojení: UNICREDIT BANK, a.s. 
Číslo účtu:  2108087442/2700 
 
 

II. Předmět a způsob plnění díla 
 
2.1 Předmět díla 
 
Oprava lávky ev. č. 06-06-02L přes Bohumínskou stružku v Bohumíně-Šunychlu 
 
Oprava bude provedena v následujícím rozsahu: 
Stávající nosná konstrukce bude odstraněna, nová nosná konstrukce lávky bude 
ocelová trámová, tvořena 2 hlavními nosníky UPN 240 a bude umístěná do úrovně 
břehových hran. Spodní stavba bude v maximální možné míře zachována. Stávající 
opěry budou nahrazeny novými monolitickými železobetonovými opěrami založenými 
plošně, součástí opěr budou šikmá křídla, pouze křídlo K1P bude rovnoběžné. Nové 
opěry budou umístěny za ruby stávajících opěr. Stávající pilíře budou navýšeny 
a zesíleny obetonováním, betonové zesílení bude kotveno ke stávajícímu betonu 
a pilířům. Dojde k úpravě přilehlých ramp a zároveň dojde k nadbetonování stávající 
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opěrné zdi, stávající schodiště budou prodloužena, k nosné konstrukci bude 
přichyceno zábradlí. Lávka zůstane třípolová kolmá, délka přemostění bude 14,91 m, 
volná průchozí šířka bude 1,27 m.  
 
Jedná se o malou stavbu, která se nečlení na stavební objekty. 
 
Stavba bude provedena dle projektové dokumentace vypracované firmou: Ing. Pavel 
Kurečka, MOSTY s.r.o., U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava, č. zakázky: 2019-56, 
datum zpracování: 04/2020, 12/2021, v rozsahu dle výkazu výměr a technické 
specifikace a technických a uživatelských standardů stavby a zadávací dokumentace. 
 
2.2 Způsob plnění díla  
 
Součástí díla musí být mimo všechny definované činnosti vymezené projektovou 
dokumentací i následující práce, činnosti a povinnosti: 
 

1) Před zahájením stavby bude proveden monitoring přístupových komunikací 
a stavbou dotčených pozemků formou fotodokumentace. Po dokončení stavby 
budou příjezdové komunikace a stavbou dotčené pozemky využívané 
ke stavbě mostu uvedeny do původního stavu. Před kolaudací bude proveden 
závěrečný monitoring příjezdových komunikací a sousedních pozemků, který 
bude porovnán se stavem před zahájením stavby. Poškození komunikací 
a pozemků bude do kolaudace stavby odstraněno.  

2) Před zahájením prací zhotovitel požádá o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání 
veřejných prostranství po dobu výstavby, které vydá příslušný správní úřad. 
(Pro stavby Města Bohumín na jeho pozemcích jsou poplatky za užívání 
osvobozeny). 

3) Před zahájením stavebních prací má zhotovitel oznamovací povinnosti 
u Povodí Odry s.p.. Zhotovitel stavby vypracuje havarijní a povodňový plán 
ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. a předloží jej VH dispečinku Povodí Odry 
s.p. ke schválení. 

4) Zhotovitel si v případě potřeby zajistí dopravní značení k dopravnímu omezení 
souvisejícím se stavebními pracemi, jeho údržbu, přemisťování a odstranění. 
Plochy a komunikace používané pro zařízení staveniště, nebo jinak poškozené 
při provádění stavby, budou uvedeny do původního stavu, terén srovnán, 
zatravněn, opraveny kaverny komunikace do doby předání a převzetí díla 
objednatelem.  

5) Zhotovitel si zajistí potřebné vytyčení polohy veškerých podzemních vedení 
před zahájením prací a prokazatelně seznámí své pracovníky s vytýčením 
a upozorní na případné odchylky od výkresové dokumentace. Za jejich 
poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost. 

6) Zhotovitel zajistí umístění výstražných tabulí upozorňujících na zákaz vstupu 
nepovolaným  osobám do prostoru staveniště.  

7) Zhotovitel zajistí splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, 
vyjádření dotčených orgánů a organizací, správců sítí a stanovisek doložených 
v dokladové části zadávací dokumentace.  

8) Zhotovitel je povinen při realizaci zabezpečit odborné vedení provádění stavby 
a odpovědnosti za organizaci postupu prací, dodržování platných norem 
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a příslušných technických předpisů a technických norem stavbyvedoucím 
(odborné vedení provádění stavby je vybranou činností ve výstavbě, kterou 
mohou vykonávat jen fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu 
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání. 

9) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla.  

10)  Staveniště zhotovitele a skladovaný materiál musí být zabezpečen po celou 
dobu oprav tak, aby nemohlo dojít ke vstupu nepovolaných osob na staveniště 
a skládky materiálu.  

11)  Zhotovitel si zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku. Při práci na provádění díla musí být 
dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, zákon č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Dále je povinen zabezpečit všechna 
organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany při činnostech, 
u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru.  

12)  Zhotovitel si zajistí zařízení staveniště, hygienického zázemí pro všechny 
zaměstnance zhotovitele popř. poddodavatele, zřízení odběrného místa vody, 
el. energie a jiných zdrojů na vlastní náklady a se samostatným měřením.  

13)  Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí (ochrana dřevin, zákaz spalování 
jakýkoliv látek).  

14)  Zajištění odvozu vybouraných hmot, stavební suti a demontovaného zařízení 
vzniklých stavební činností a předání oprávněným osobám, které provozují 
zařízení pro nakládání s odpady. Zhotovitel předloží doklady o předání odpadů 
oprávněné osobě k přejímacímu a kolaudačnímu řízení. 

15)  Pracovníci budou prokazatelně (doloženo ve stavebním deníku) proškoleni 
a seznámeni s technologickými pokyny a aplikací materiálu s respektováním 
pokynů pro dodržení a splnění záručních podmínek ze strany výrobce. 

16)  Zhotovitel bude dbát na každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších 
prostor využívaných pro stavební činnost. Po celou dobu provádění prací musí 
být zajištěn bezpečný stav pracovišť na staveništi, kde probíhají stavební práce. 
Po ukončení prací bude vždy prováděn úklid staveniště. 

17)  Zhotovitel je povinen v průběhu realizace předmětné stavby udržovat v čistém 
stavu komunikace dotčené stavbou a staveništní dopravou (dle platného 
zákona o pozemních komunikacích).  

18)  Veškeré stavební práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7,00 hodin 
do 19,00 hodin, rovněž i ve dnech pracovního klidu a svátků, kdy budou 
omezeny hlučné stavební práce. 

19)  S objednatelem, TDI a AD budou předem průběžně odsouhlasovány materiály 
a výrobky dodávané na stavbu, včetně odsouhlasení výrobní dokumentace. 

20)  Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla. 

21)  Doložení osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, zařízení 
a montážních prací, podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
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na výrobky ve znění pozdějších předpisů -  prohlášení o shodě, osvědčení, 
certifikátů a ostatní doklady potřebné k vydání kolaudačního souhlasu 
dokončeného díla dle platného stavebního zákona.  

22)  Zařízení staveniště bude zlikvidováno a prostor vyklizen a vyčištěn nejpozději 
do 10 dnů od provedené závěreční prohlídky. Vyklizení a vyčištění prostor 
stavby bude provedeno před vydáním kolaudačního souhlasu. 

23)  Doložit zápisy z předání a převzetí od všech správců inženýrských sítí, které 
budou stavbou dotčeny (zápisem ve stavebním deníku nebo protokolem). 
Předat zástupci investora projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného 
stavu celého díla, s razítkem a prohlášením zhotovitele, že dílo provedeno 
v souladu s realizační PD a stavebním povolením ve třech vyhotoveních. Předat 
návody k údržbě dodaných výrobků. 

24)  Po ukončení díla provést geometrické zaměření skutečného provedení 
dokončené stavby v digitální i listové formě. 

 
2.3 Zhotovitel zodpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek pro ocenění celé 

stavby v rozsahu převzaté dokumentace. Předmětem díla jsou veškeré práce 
a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a zajištění jeho funkčnosti.  

 
2.4 Případná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku může být provedena 

pouze na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem. Dojde-li při 
realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření či zkrácení předmětu 
díla, provede zhotovitel soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocení 
ho a předloží zástupci objednatele ke vzájemnému písemnému odsouhlasení, 
teprve po jeho odsouhlasení a oboustranném podepsání soupisu má právo 
k realizaci těchto změn a uplatnění nároku na úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, má se za to, že práce jim realizovány byly v předmětu díla a v jeho ceně 
zahrnuty. Všechny takto odsouhlasené změny budou pak předmětem dodatku 
ke smlouvě o dílo. 

 
2.5 Veškeré změny a úpravy oproti projektové dokumentaci musí písemně předem 

před jejich realizací odsouhlasit projektant projektové dokumentace, technický 
dozor investora a objednatel.  

 
2.6 Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho celkovou cenu zhotoviteli 

v souladu se smlouvou o dílo. 
 

III. Doba plnění a místo plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj 
náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy. 

3.2 Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny: 

 

Předpokládané zahájení stavby:             04/2023 (po ukončení zadávacího řízení a 
          podpisu smlouvy o dílo) 

Termín dokončení včetně vyklizení staveniště: do 4 měsíců od předání                 

staveniště 
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3.3 Termín zahájení plnění zakázky v čl. III, odst. 3.2 je podmíněn řádným ukončením 
zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy. Staveniště bude předáno 
bezodkladně po obdržení rozhodnutí o povolení stavby (stavební povolení) 
s nabytím právní moci. 

3.4 Pokud se z důvodů na straně zadavatele nepodaří plnění veřejné zakázky zahájit 
do dne předpokládaného termínu zahájení, uvedeného v čl. III, odst. 3.2, má 
zhotovitel právo na změnu termínu dokončení tak, aby jím stanovená lhůta 
výstavby ve dnech zůstala zachována a byla technologicky proveditelná. 

3.5 Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, vyklizení, vyčistění, včetně 
odvozu nepoužitého materiálu, likvidace staveniště, uvedení ploch a prostranství 
použitých pro stavbu a jejich písemné předání v původním nebo smluvně 
ujednaném stavu, a oboustranné podepsání zápisu o předání a převzetí stavby 
ze strany zhotovitele a objednavatele, předání dokladů k vydání kolaudačního 
souhlasu a předáním dokladů – předepsaných atestů, certifikáty, technické listy, 
prohlášení o shodě, návody k obsluze, protokoly o zkouškách, výchozích revizí, 
projektová dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních 
potvrzené zhotovitelem, stavební deník a doklad o zajištění likvidace odpadu 
vzniklého stavební činností zhotovitele. 

3.6 Místo plnění veřejné zakázky je lávka ev. č. 06-06-02L přes Bohumínskou stružku 
v Bohumíně-Šunychlu spojující ulici Šunychelskou a ulici Větrnou. 

3.7 Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 7 pracovních dnů předem k jeho 
předání a převzetí v místě plnění. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení 
díla, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů k závěrečné 
kontrolní prohlídce (§122 stavebního zákona), předání projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby. 

3.8 Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem 
nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) z celkové ceny za provedení díla, nebudou 
mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu 
dle smlouvy, pokud se smluvní strany písemně (dodatkem ke smlouvě o dílo) 
nedohodnou jinak. 

 
IV. Cenové ujednání a platební podmínky 

 
4.1 Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu  nabídky zhotovitele, jako maximálně 

přípustná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků  
zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek 
stanovených ve smlouvě a je ve výši: 

 
      Cena bez DPH:       2 104 456,11 Kč  
 

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smluvená 
cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla 
a jeho provozování a že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné 
k realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, 
které mohou mít vliv na cenu stavby. 
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4.2 Uvedená cena je cenou pevnou a obsahuje veškeré objemy a práce potřebné 
k realizaci díla. V ceně díla jsou zahrnuty náklady na zajištění dokladů 
k přejímajícímu řízení a vydání kolaudačního souhlasu, včetně nákladů 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a dále náklady 
na spotřebu el. energie, vody, odvozu a uložení odpadu a veškerých poplatků. 

4.3 V případě oceňování víceprací, jejichž položky jsou již oceněny v položkovém 
rozpočtu, budou pro ocenění těchto víceprací použity jednotkové ceny 
z oceněného položkového rozpočtu. Vícepráce, které nebudou v položkovém 
rozpočtu obsaženy, budou oceněny a cena bude odsouhlasena s objednatelem. 
V případě, že se některé práce nebudou provádět v původním rozsahu 
(méněpráce), zhotovitel je odečte z ceny díla ve výši podle položek nabídkového 
rozpočtu. 

4.4 Budou uhrazeny pouze provedené práce, měsíčně formou dílčích plateb, jejichž 
výše bude stanovena podle objemu provedených prací a dodávek, a to celkově 
do výše 90% smluvní ceny díla s tím, že zbývající 10% smluvní ceny bude 
uhrazena po převzetí díla objednatelem. Pokud se při předání a převzetí díla 
vyskytnou vady a nedodělky, tak až po jejich úplném odstranění. 

4.5 Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu - faktury, která musí 
obsahovat náležitosti  § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
v platném znění. Přílohou každé faktury bude zjišťovací protokol, který bude 
obsahovat soupis provedených prací a dodávek a bude zkontrolován 
a odsouhlasen technickým dozorem investora, jenž svým podpisem jako 
přebírající potvrdí rozsah, kvalitu, cenu a správnost všech údajů. Soupis 
provedených prací a dodávek zhotovitel předloží zástupci objednatele (TDI) 
nejpozději do 7-mi kalendářních dnů následujícího měsíce. 

4.6 Splatnost daňového dokladu - faktury je 30 dnů ode dne doručení. Za den 
splatnosti (zaplacení) se považuje den připsání fakturované částky na účet 
zhotovitele. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání 
a převzetí díla na základě předávacího protokolu bez vad a nedodělků. 

4.7 Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění 
bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH 
v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy 
objednatelem. 

4.8 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného 
plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů 
od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti DPH dle § 92e 
zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení. Pokud bude objednatel 
v prodlení s úhradou úplné faktury, uhradí objednatel zhotoviteli 0,05% z dlužné 
částky za každý den prodlení.  

4.9 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s úhradou faktur jednotlivým 
poddodavatelům o více než 15 dnů, má objednatel právo na žádost poddodavatele 
převést částky úhrady veřejné zakázky přímo poddodavateli. Objednatel je 
oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, zadávací 
dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy. 
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V. Záruční doba a odpovědnost za vady 

5.1 Zhotovitel odpovídá za zhotovení předmětu díla podle podmínek této smlouvy, a že 
dokončený a objednavateli předaný předmět plnění je kompletní bez právních vad 
a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, stavebním povolením, 
platnými předpisy, normami a touto smlouvou. Nemá-li dílo požadované vlastnosti, 
je vadné.  

5.2 Smluvní strany se dohodly na záruce za dílo s právem uplatnění odpovědnosti 
za vady v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele 
na základě oboustranně podepsaného protokolu.  

5.3 Objednatel uplatní odstranění záručních vad písemnou formou u zhotovitele 
s uvedením popisu reklamovaných vad a zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti 
dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy 
však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y). Tento 
termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený 
termín pak, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel 
písemně navrhne, do kterého termínu vadu (y) odstraní. 

5.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20-ti dnů 
po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

5.5 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) neprodleně, nejpozději 
do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení). 

5.6 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy 
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Lhůtu 
pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie 
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-
li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady 
(havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne 
uplatnění reklamace objednatelem. 

5.7 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá zápisem, ve kterém bude 
oprava závady písemně potvrzena a převzata vlastníkem objektu příp. 
provozovatelem a objednatelem.  

 
VI. Smluvní sankce 

 
6.1 V případě, že zhotovitel nedodrží konečný termín plnění sjednané touto smlouvou 

dle čl. III., odst. 3.2, uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla 
ve sjednané výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, po 30 
dnech se smluvní pokuta zvyšuje na 4.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
Za nenastoupení provádění prací v daném termínu dle předloženého 
harmonogramu se zpožděním více jako 10 dnů, z příčin vzniklých na straně 
zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den 
prodlení. 
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6.2 Za neodstranění zjevných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání 
a převzetí dokončeného díla a v termínu stanoveném objednatelem, uhradí 
zhotovitel objednateli 1.000,- Kč za každý případ i započatý kalendářní den 
prodlení. 

6.3 Za neodstranění uplatněné vady díla v záruční době (čl. V, odst. 5.6) a v termínu 
dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a každý i započatý kalendářní 
den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši (tj. 2.000,- Kč). 

6.4 Za neplnění stanovených úkolů plynoucích ze zápisů ve stavebním deníku nebo 
zápisů z kontrolních dnů v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli 
1.000,- Kč za každý případ i započatý kalendářní den prodlení. 

6.5 Za nevyklizení staveniště ve lhůtě do 5 dnů po dokončení a předání díla 
objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý den prodlení. 

6.6 V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době 
na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 500,- Kč 
za každý zjištěný případ. 

6.7 V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota, 
nebude zajištěno hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele i jejich 
poddodavatelů a staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaným 
osobám, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 1.000,- Kč 
za každý zjištěný případ. 

6.8 Za porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci sankce 1.000,- Kč 
za každý zjištěný případ. 

6.9 Za nedodržení povinnosti čistit přilehlé komunikace znečistěné vlivem stavby 
ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.  

6.10 V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní 
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
zhotoviteli vystavit fakturu. Fakturovanou částku z faktury za smluvní pokutu 
nebo jinou majetkovou sankci bude moci objednatel odečíst z faktury zhotovitele. 
Smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

 
VII. Vlastnictví rozpracovaného díla a přechod nebezpečí škody na věci 

 
7.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se obecně řídí ustanoveními Občanského 

zákoníku v platném znění. 
7.2 Materiály a výrobky jsou do doby, než se stanou pevnou součástí objektu 

ve vlastnictví zhotovitele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do dne úplného 
dokončení a předání díla. 

7.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody na veškerých materiálech a výrobcích, které 
používá nebo použije k provedení díla. 

7.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem 
k provedení díla. 

7.5 Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. 
Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování 
díla. 
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7.6 V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné 
škody objednateli nebo třetí osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným 
ve smyslu odst. 7.5 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit 
z vlastních prostředků. 

7.7 Škody vzniklé živelnými pohromami nebudou objednatelem hrazeny. 
 

VIII. Ostatní ujednání 
 

8.1 Zhotovitel je odpovědný za vedení díla, je povinen vést stavební deník s denními 
záznamy a náležitostmi, stanovenými  zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími 
vyhláškami. Stavební deník bude po dobu prací vždy přístupný na stavbě. 
Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen předložit stavební deník technickému dozoru 
k vyjádření a odevzdat mu první průpis nejpozději do dvou dnů po jeho zápisu.  

 8.2 Nesouhlasí-li zhotovitel (nebo jeho zástupce oprávněn jednat ve věcech 
technických) se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí 
k jejich záznamu do pěti pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se 
za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem 
záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky do pěti dnů svým zápisem 
do stavebního deníku. 

8.3 Napojení na zdroje energie a vody pro výstavbu si zhotovitel zajistí sám 
a písemnou dohodu o odběru a platbách uzavře zhotovitel s příslušným správcem.  

8.4 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, zajistit hygienické 
zázemí pro pracovníky zhotovitele i jejich poddodavatelů, odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen zabezpečit 
staveniště proti pohybu nepovolaných osob a ostrahu stavby. 

8.5 Zhotovitel bude plně respektovat podmínky stanovené ve stavebním povolení 
a dalších rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů. Zhotovitel uhradí 
objednateli poplatky, sankce, škody a více náklady vzniklé z důvodů nedodržení 
podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní 
správy. 

8.6  Zhotovitel je oprávněn plnit veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů, 
za plnění však odpovídá zhotovitel jako by plnil zakázku přímo sám. Zadavatel 
požaduje, aby zhotovitel před plněním veřejné zakázky předložil seznam 
poddodavatelů.  

8.7  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména v rámci kontrolních 
dnů, které budou organizovány v intervalu cca 1x týdně. Zjistí-li, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel v právu dožadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním na své náklady 
a dílo prováděl řádným způsobem. 

8.8 Zhotovitel je plně odpovědný za dodržení technologií prováděných prací, 
za odbornou způsobilost svých pracovníků, za dodržení veškerých předepsaných 
požárních a bezpečnostních předpisů při provádění stavby, včetně dodržování 
veškerých předepsaných požárních a bezpečnostních předpisů zaměstnanci, a to 
po celou dobu do předání a převzetí stavby objednatelem, včetně zabezpečení 
staveniště proti ohrožení zdraví zaměstnanců i veřejnosti. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že jeho pracovníci jsou dle těchto norem proškolení. 

8.9  Jakost díla i použité materiály musí odpovídat povaze plnění nebo dílčího plnění 
díla, uvedeným ČSN v projektové dokumentaci stavby, které objednatel prohlašuje 
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pro tuto stavbu  jako závazné a závazným předpisům souvisejících s plněním díla. 
Zhotovitel prohlašuje, že veškeré dodané výrobky budou nové, I. jakosti. Materiály, 
výrobky a technologie budou dodrženy přesně podle projektu, odsouhlasených 
zápisů ve stavebním deníku nebo zápisů z kontrolních dnů. V opačném případě 
bere na vědomí, že se jedná o hrubé porušení této smlouvy a bude požadována 
náprava, příp. v odůvodněných případech bude objednatelem uplatněna sleva 
z ceny díla. 

8.10 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

8.11  Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou 
povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit 
na své náklady. 

8.12   Zhotovitel předloží atesty a prohlášení o shodě u použitých materiálů a výrobků. 
Rovněž předloží protokoly zkoušek prací, kde platné předpisy či platné části ČSN 
stanoví provedení zkoušek osvědčující smluvené vlastnosti díla v souladu 
se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších změn a nařízení. 

8.13 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

8.14   Zhotovitel se rovněž zavazuje provést za dodatečně sjednaných podmínek takové 
práce, které vyplynou z individuálních požadavků objednatele v průběhu stavby, 
případně ze závěru závěrečné kontrolní prohlídky stavebního úřadu. 

8.15  Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Po dobu provádění stavebních prací budou 
dodrženy limity hluku stanovené v NV č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

8.16  V případě vzniku otřesů a vibrací v rámci stavební činnosti zhotovitel provede 
takové opatření, aby nedošlo k poškození sousedních objektů (o těchto opatřeních 
bude zhotovitel předem informovat objednatele). 

8.17  Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. 

8.18 Na základě prokazatelné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi 
objednatele minimálně 2 pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele 
práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a 
ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude 
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí 
zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, 
aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. 
O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany 
písemný záznam do stavebního deníku. 
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IX. Odstoupení od smlouvy 

9.1  Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit na základě dohody obou 
smluvních stran, nebo pokud zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu. 
Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
a) pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 30 dnů od termínů dle 

čl. III., odst. 3.2 a 3.3 této smlouvy;                
b) je-li prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 60 dnů 

z viny na straně zhotovitele; 
 c) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací. 
  9.2  Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně             

na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy 
se tato od počátku ruší. 

9.3 Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý 
znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám 
a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vypořádání. 

9.4   Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, 
aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil 
vzniku újmy na zdraví osob. 

 
X. Předání a převzetí předmětu díla 

 
10.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím stavby ve smyslu 

příslušných norem na protokolu  o předání a převzetí stavby oboustranně 
podepsaným ze strany zhotovitele a objednavatele, předáním dokladů k vydání 
kolaudačního souhlasu a předáním dokladů – předepsaných atestů, certifikátů, 
technických listů, prohlášení o shodě, návodu k obsluze, protokolů o zkouškách, 
výchozích revizí, projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 
vyhotoveních potvrzené zhotovitelem, stavebního deníku a dokladu o zajištění 
likvidace odpadu vzniklého stavební činností zhotovitele. 

10.2 Řádně zhotovený předmět díla podle čl. II. smlouvy zhotovitel předá objednateli 
v termínu dle čl. III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně 
písemným zápisem převezme.  

10.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy 
bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě 
návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní 
harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání 
a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, tj. provedením všech 
stavebních a jiných prací, předpokládaných projektovou dokumentací, uzavřenou 
smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně 
dohodnutých víceprací, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání 
a převzetí stavby, předání dokladů k závěrečné kontrolní prohlídce, dokladů 
o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad 
a nedodělků a předání projektové dokumentace o skutečném stavu díla. 
Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené 
a schopné předání. 
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10.5 O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména 
zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, 
dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, 
popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti 
za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou 
objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím 
současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se 
projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky 
za jakost. 

10.6 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, 
uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro 
které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně 
nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu 
z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho 
dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak 
sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

10.7 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. 
II. této smlouvy je kompletní a provozuschopné, že má vlastnosti určené 
projektem stavby, v něm uvedenými ČSN a touto smlouvou. 

 
XI. Závěrečná ustanovení 

 
11.1 Smluvní strany se dohodly, že závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi 

smluvními stranami, neupravené zněním této smlouvy se budou řídit příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění 
a ostatními obecně závaznými právními předpisy platnými v době realizace díla. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít 
sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při stavebních 
a bouracích pracích.  

11.3  Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

11.4 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze očíslovanými, oboustranně 
podepsanými dodatky oprávněnými zástupci smluvních stran. 

11.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 
jedno vyhotovení. 

11.6 Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu, nabývá platnosti dnem 
podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem  zveřejnění v registru 
smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění. Objednatel 
se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv. 

11.7 Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tuto smlouvu 
před jejím podpisem přečetli a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle 
jejich pravé  a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo 
za nápadně  nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 
stvrzují svými  vlastnoručními podpisy. 
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11.8 Na základě zákona č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním osobních údajů v souvislosti 
s uzavřením  této smlouvy, a to až do odvolání písemnou cestou. Souhlas se 
zpracováním osobních údajů uděluji v souvislosti s jejich zveřejněním dle zákona 
č. 340/2015  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)v platném 
znění. Byl jsem řádně informován o zpracování těchto údajů a prohlašuji, 
že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Bohumíně dne 20. 04. 2023    V Bohumíně dne 20. 04. 2023 
 
 
 
-otisk razítka-      -otisk razítka- 
 
 
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele:  
Ing. Petr Vícha  Jan Sojnek v. r.  
starosta města jednatel 
 

Po dobu nepřítomnosti zastoupen 
Ing. Lumír Macura v. r.  
místostarosta města  


