

042/2008

PRO-CONSULT s.r.o.

Dělnická 30

170 00 Praha 7

Evid.č.: 14403/03/08  
 Inter.č.: OBJ/03/472/08  
 Č.j. 5100  
 OMI 11839/03  
 MHMP (1741) 12008  
 Vyřizuje / linka [REDACTED]  
 Datum 7.8.2008

OBJEDNÁVKA

Objednávka ve smyslu § 12 odst. 6 zákona 137/2006 Sb. o „veřejných zakázkách“ na  
 vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu  
 č. 0008 „TV Libuň etapa 0003 Komunikace Písnice“

**Předmět plnění prací:**

vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) v počtu 10 parů včetně průzkumů a zaměření a výkon autorského dozoru (AD) pro rekonstrukci příjezdové komunikace k ČS Ke Březině v k.ú. Písnice.

**Termín plnění:**

- ad a) DSP 8 týdnů od obdržení objednávky
- ad b) výkon AD : průběžně po dobu trvání stavby , do její kolaudace

**Platební podmínky:**

Cena díla celkem 93 400,- Kč bez DPH  
 17 746,- 19 % DPH  
 111 146,- Kč včetně DPH

Z toho:

**I.fáze- ad a)**

• DSP (dokumentace stavebního povolení)	
základní cena	85 000,- Kč
DPH 19 %	<u>16 150,- Kč</u>
Cena I. fáze celkem včetně DPH	101 150,- Kč

Zpracování DSP sestává ze dvou dílčích plnění:

a) Zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad potvrdí zplnomocněný zástupce objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 70% ceny I. fáze (DSP) a přiloží kopii „Protokolu“.

b) Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání a vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, na jehož základě zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 30% ceny I. fáze (DSP) a přiloží kopii SP s nabytím právní moci.

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den vyznačení nabytí právní moci stavebního povolení orgánem, který povolení vydal.

**II. fáze - ad b)**

• AD (výkon autorského dozoru z autorského dohledu)	
Základní cena .....	8 400,- Kč
DPH 19 % .....	<u>1 596,- Kč</u>
Cena III.fáze celkem včetně DPH .....	9 996,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru bude fakturována najednou k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí. Faktura - daňový doklad bude zhotovitelem doložena výkazem hodin potvrzeným zplnomocněným zástupcem objednatele /objednatel za období prováděného autorského dozoru.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.



**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
ODBOR MĚSTSKÉHO INVESTORA**

Průběh č. 1.

042/2008

**PRO-CONSULT s.r.o.**

**Dělnická 30**

**170 00 Praha 7**

Evid.č.: 14400/03/03	Č.j. 5100 OMI/11839/03 MHMP (1741) 12003	Vyřizuje / linka [REDACTED]	Datum 7.8.2008
Inter.č.: OBJ/03/478/06			

**OBJEDNÁVKA**

Objednávka ve smyslu § 12 odst. 6 zákona 137/2006 Sb. o „veřejných zakázkách“ na  
vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu  
č. 0033 „TV Lábeš etapa 0303 Komunikace Písnice“

**Předmět plnění prací:**

vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) v počtu 10 par  
včetně průzkumů a zaměření a výkon autorského dozoru (AD) pro rekonstrukci příjezdové  
komunikace k ČS Ke Březině v k.ú. Písnice.

**Termín plnění:**

- ad a) DSP 8 týdnů od obdržení objednávky
- ad b) výkon AD : průběžně po dobu trvání stavby , do její kolaudace

**Platební podmínky:**

Cena díla celkem 93 400,- Kč bez DPH  
17 746,- 19 % DPH  
111 146,- Kč včetně DPH

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2  
tel. 236 001 111, fax 236 007 027  
e-mail: omi@cityofprague.cz

Z toho:

**I.fáze- ad a)**

• **DSP (dokumentace stavebního povolení)**

základní cena	85 000,- Kč
DPH 19 %	<u>16 150,- Kč</u>
<b>Cena I. fáze celkem včetně DPH</b>	<b>101 150,- Kč</b>

Zpracování DSP sestává ze dvou dílčích plnění:

a) Zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad potvrdí zplnomocněný zástupce objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 70% ceny I. fáze (DSP) a přiloží kopii „Protokolu“.

b) Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání a vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, na jehož základě zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 30% ceny I. fáze (DSP) a přiloží kopii SP s nabytím právní moci.

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den vyznačení nabytí právní moci stavebního povolení orgánem, který povolení vydal.

**II. fáze - ad b)**

• **AD (výkon autorského dozoru a autorského dohledu)**

Základní cena .....	8 400,- Kč
DPH 19 % .....	<u>1 596,- Kč</u>
<b>Cena II.fáze celkem včetně DPH .....</b>	<b>9 996,- Kč</b>

Cena za výkon autorského dozoru bude fakturována nejednou k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí. Faktura - daňový doklad bude zhotovitelem doložena výkazem hodin potvrzeným zplnomocněným zástupcem objednatele /objednatelům za období prováděného autorského dozoru.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury

Lhůta splatnosti jednotlivých faktur specifikovaných v bodě 1. je 21 dní od doručení objednateli. Faktury – daňové doklady budou doručeny osobně nebo poštou ve dvojnásobném vyhotovení na adresu : Hlavní město Praha, odbor městského investora MHMP, Vyšehradská 51, 128 01 Praha 2. V adrese na daňovém dokladu – faktuře bude uvedeno: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1.

**Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.**

Prosíme o potvrzení přijetí této objednávky do 7 kalendářních dnů od jejího doručení přímo na oddělení 01 OMI MHMP k rukám vedoucí odd. Ing. Machové. V přijetí objednávky musí být uvedeny následující údaje:

Potvrzují přijetí objednávky evidenční č. :14400/03/2008 v celém jejím rozsahu, jméno ( vypsáno hůlkově ) a podpis statutárního zástupce, datum a razítko organizace. IČ: , DIČ: , registrovaný dle § 94 zákona č.235/2004 Sb. o DPH, bankovní spojení (název a adresa banky) a číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada objednávky.

V případě nedodržení výše uvedeného považuje objednatel objednávku za nepřijatou



V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli kodstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury

Lhůta splatnosti jednotlivých faktur specifikovaných v bodě 1. je 21 dní od doručení objednateli. Faktury – daňové doklady budou doručeny osobně nebo poštou ve dvojitě vyhotovení na adresu : Hlavní město Praha, odbor městského investora MHMP, Vyšehradská 51, 128 01 Praha 2. V adrese na daňovém dokladu – faktuře bude uvedeno: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Prosíme o potvrzení přijetí této objednávky do 7 kalendářních dnů od jejího doručení přímo na oddělení 01 OMI MHMP k rukám vedoucí odd. Ing. Machové. V přijetí objednávky musí být uvedeny následující údaje:

Potvrzují přijetí objednávky evidenční č. :14400/03/2008 v celém jejím rozsahu, jméno ( vypsát hůlkově ) a podpis statutárního zástupce, datum a razítko organizace. IČ: , DIČ: , registrovaný dle § 94 zákona č.235/2004 Sb. o DPH, bankovní spojení (název a adresa banky) a číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada objednávky.

V případě nedodržení výše uvedeného považuje objednatel objednávku za nepřijatou

POTVRZUJI PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY  
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 14400/03/2008  
V CELÉM JEJÍM ROZSAHU

3.9.2008

ING. VLADIMÍR  
VOŠTĚK  
ZEŠK 9164

IČ: 26704172  
DIČ C226709172, REGISTROVANÝ  
DLE § 94 ZÁKONA Č. 231/2004 SB. O DPH.

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

KB PRAHA 4, MUSKELSKÁ 605/04  
167 06 PRAHA 4, I.Č. 19-9221760207/0100

CO: odd. 01 OMI 2x

ZAVOS s.r.o.

16. PRÁZE 3.9.08 106-VLADIMIR VOŠTEK



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
ODBOR MĚSTSKÉHO INVESTORA

PRO-CONSULT s.r.o.

Dělnická 30  
170 00 Praha 7

MAGISTRÁT hlavního města PRAHY  
Odbor městského investora 21  
Hlavní Č.j. uvedené na samolepícím štítku pod čárovým kódem

DOŠLO dne: 15-03-2010

Identifikační údaje zpracovatele

Č.j. OMI/1548/2010  
MHMP/234278/2010

Počet listů  
Počet příloh

Vyřizuje / linka

Datum  
8.3.2010

DODATEK č. 1 k objednávce prací  
PROJEKTOVÉ PRÁCE

stavba č. 0088 „TV Líbuš etapa 0008 Komunikace Písnice“

Evid. č. 14400/03/08 OMI/5100/1839/08 MHMP/517713/2008, ze dne 7.08.2008

Předmětem tohoto dodatku je změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2010. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 19% a 9% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 20% a 10%.

Původní 19% sazba uvedená v této objednávce prací se tak ruší a nahrazuje sazbou 20% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.

Cena díla a platební podmínky

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20 %	Celkem vč. DPH
<b>Původní cena díla celkem</b>	<b>93 400,00</b>	<b>17 746,00</b>	—	<b>111 146,00</b>
Uhrazeno se zdanit. plněním k 31. 12. 2009	59 500,00	11 305,00	—	70 805,00
Z toho: DSP 70%	59 500,00	11 305,00	—	70 805,00
Zbývá k úhradě	33 900,00	—	6 780,00	40 680,00
Z toho: DSP 30% <i>z 1.1.2010</i>	25 500,00	—	5 100,00	30 600,00
AD	8 400,00	—	1 680,00	10 080,00
<b>Nová celk.cena ve vazbě na změnu DPH</b>	<b>93 400,00</b>	<b>11 305,00</b>	<b>6 780,00</b>	<b>111 485,00</b>

Ostatní ustanovení objednávky prací, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2  
tel. 236 001 111, fax 236 007 027  
e-mail: omi@cityofprague.cz

V přijetí dodatku objednávky musí být uvedeny následující údaje:

Potvřuji přijetí dodatku č.1 objednávky evid.č.:14400/03/08 v celém jejím rozsahu. Dále uvést IČ:.... DIČ: CZ..... registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, bankovní spojení (název a adresa banky) a číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada objednávky.

Jméno ( vypsát háčkově ) a podpis statutárního zástupce, datum a razítko organizace.

Jméno, podpis, datum a razítko uveďte pod všechny vyznačené údaje.

V případě nedodržení výše uvedeného považuje objednatel dodatek za nepřijatý.



CO: OMI- odd 01 2x  
ZAVOS s.r.o.

POTVRUJI PŘIJETÍ DODATKU Č. 1. OBJEDNÁVKY EVID.Č. 14400/03/08  
V CELÉM JEJÍM ROZSAHU

1. 10. 2008



26109172  
DIČ CZ26109172 REGISTROVANÝ DLE § 94 ZÁKONA Č. 235/2004 SB.  
DPH.

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
ICB PRAHA 4  
KUSELSKÁ 603/44  
14506 PRAHA 4  
č.ú. 19-9321760204/0100







HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
ODBOR MĚSTSKÉHO INVESTORA

Pro – Consult s.r.o.

Dělnická 30

170 00 Praha 7

Č.j. *12249*  
OMI/ *1830* /2013  
MHMP *310064* /2013

Vyřizuje / linka

Datum  
16. 4. 2013

Věc: DODATEK č. 2 k objednávce prací evid. č. 14400/03/08, ze dne 7.08.2008

PROJEKTOVÉ PRÁCE

stavba č. 0088 „TV Libuš etapa 0008 Komunikace Pisnice“

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č.500/2012Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2013. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 20% a 14% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 21% a 15%. Původní 20% sazba uvedená v této objednávce se tak ruší a nahrazuje sazbou 21% v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.

Cena díla a platební podmínky

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20 %	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Cena díla dle obj. – dod.1	93 400,00	17 746,00	6 780,00	—	111 485,00
Uhrazeno se zdanit plněním k 31. 12. 2012	85 000,00	11 305,00	5 100,00	—	101 405,00
Z toho: DSP	85 000,00	11 305,00	5 100,00	—	101 405,00
Zbývá k úhradě	8 400,00	—	—	1 764,00	10 164,00
Z toho: AD	8 400,00	—	—	1 764,00	10 164,00
Nová celk.cena ve vazbě na změnu DPH	93 400,00	11 305,00	5 100,00	1 764,00	111 569,00
DSP	85 000,00	11 305,00	5 100,00	—	101 405,00
AD	8 400,00	—	—	1 764,00	10 164,00

Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení objednávky prací, která nebyla změněna v platnosti.



~~CO: odd.01-2x, Zaves s.r.o.~~

DA