



SMLOUVA O DÍLO O DODÁVCE PROJEKTOVÝCH PRACÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

číslo smlouvy objednatele: 202300088/OR

číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-516-13798123

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle Občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany

Objednatel:	Město Český Brod
Sídlo objednatele:	náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
Zastoupení:	starostou města Mgr. Tomášem Klineckým - ve věcech smluvních odborem rozvoje [redacted] ve věcech technických, tel: [redacted]
IČO:	00235334
DIČ:	CZ00235334
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	3239408319/0800
Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo zhotovitele	Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
IČO:	47116901
DIČ:	CZ47116901
Zastoupený:	Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02, na základě plné moci
Bankovní spojení	19-1583390227/0100
Zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložka 1930

I. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem zakázky jsou projektové práce a inženýrská činnost projektu Stavební úpravy přečerpávací stanice a odlehčovací komory10 v ulici Sportovní. Bude projekčně zpracována varianta přestavby stávající odlehčovací komory OK 10 na kombinovaný objekt odlehčovací komory a sedimentační nádrže. Odlehčovací komora bude opatřena mechanickým předčištěním, odlehčená odpadní voda bude v případě dešťových srážek přepadat do usazovací nádrže, ze které bude následně svedena trubním vedením do Kounického potoka v místě mostku 50°04'49.35"N, 14°51'09.97"E. Umístění stavebních objektů bude v ulici Sportovní, ulici Císaře Zikmunda a na parc.č.1071/2, k.ú. Český Brod.
- 2) **Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR + DSP v podrobnosti DPS**
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., podle přílohy č. 9 v platném znění a v tomto rozsahu:
 - A Průvodní zpráva
 - B Souhrnná technická zpráva
 - C Situační výkresy
 - D Výkresová část – charakteristické půdorysy a řezy (podélné profily, vzorové příčné profily atd.)
 - E Dokladová část – dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat stanoviska správců sítí z hlediska existence podzemní sítě a zařízení a vyjádření dotčených orgánů

PD bude zpracována v rozsahu pro provádění stavby včetně rozpočtu a soupisu prací a dodávek, vč. výkazu výměr všech stavebních objektů dle aktuálně platných předpisů jako podkladu pro VŘ na zhotovitele akce. Dokumentace provádění stavby bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb, v platném znění.

Dokladová část bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí z hlediska existence podzemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a napojení sítě, vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a projektová dokumentace bude zpracována v jejich souladu.

3) Výkon inženýrské činnosti

Projednání projektové dokumentace a obstarání dokladů a stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů, organizací a stran potřebných pro vydání stavebního povolení.

- projednání DUR + DSP
- jednání s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, příprava a uzavření příslušných smluv (smlouva o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy)
- podání žádosti o vydání sloučeného stavebního povolení, účast při stavebním řízení až do vydání pravomocného stavebního povolení, podání stanovisek k případným námítkám či připomínkám ve stavebním řízení.

4) Autorský dozor

Výkon autorského dozoru v době realizace stavby dle zhotovené a předané projektové dokumentace. Autorský dozor bude prováděn na vyzvu objednatele. Pokud si objednatel autorský dozor nevyžádá nejdéle do 5ti let od podpisu smlouvy o dílo, mají obě strany dle smlouvy právo od této části zakázky odstoupit. Autorský dozor bude prováděn v rozsahu 100 hodin na místě stavby.

II. Rozsah díla

- 1) Smluvený předmět díla musí být proveden v souladu s platnými právními předpisy ČR, příslušnými státními technickými normami, obecně technickými podmínkami pro provádění, Generelem vodovodů a kanalizací, Technickými standardy pro vodohospodářský majetek města Český Brod a touto smlouvou a dle předložených podkladů.
- 2) Zhotovitel je povinen dílo v průběhu zpracování konzultovat s objednatelem a provozovatelem vodohospodářského majetku a to minimálně 2x v době zpracování projektové dokumentace, dále v době před odesláním PD dotčeným orgánům k vyjádření a dále po zapracování připomínek DOSS před podáním na věcně a místně příslušný vodohospodářský úřad – Odbor životního prostředí a zemědělství, město Český Brod.

III. Doba plnění

- 1) Předmět díla se bude realizovat v období:
 - zpracování projektové dokumentace DÚR+DSP v rozsahu DPS: do 31. 5. 2023,
 - inženýrská činnost pro vydání SP, vč. podání žádosti o společné ÚR+SP: do 30. 6. 2023,
 - podání žádosti o společné ÚR+SP ihned po odsouhlasení PD DÚR+DSP v podrobnosti DPS
 - zpracování soupisů prací a dodávek a rozpočtů stavebních objektů jako podkladu pro VŘ na zhotovitele stavby: do 30. 6. 2023.
- 2) Zhotovitel může dílo provést i před sjednanou lhůtou.
- 3) Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a v případě jeho řádného provedení zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.

IV. Cena za dílo

- 1) Cena za zhotovení předmětu díla dle této smlouvy byla stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele jako maximální v souladu s platnými cenovými předpisy.
- 2) Cena za zhotovení díla činí:
 - A. Projektová dokumentace DÚR+DSP v rozsahu DPS a výkon autorského dozoru veškerých nákladů na ni: 290.000,00 Kč
 - B. Inženýrská činnost a vyřízení ÚR+SP a veškerých nákladů na ni: 85.000,00 Kč
 - C. Výkon Autorského dozoru během stavby: 100.000,00 Kč

Celkem bez DPH 475.000,00 Kč
DPH 21% 99.750,00 Kč
Celkem vč. DPH 574.750,00 Kč
- 3) Cena za zhotovení díla bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci díla, všechny náklady související se zhotovením díla. Jednotlivé části ceny díla jsou uvedeny v Příloze č.1 k SoD.
- 4) Případné vícepráce a méněpráce a jejich cena musejí být odsouhlaseny objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

- 1) Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla bude faktura, která bude vystavena zhotovitelem na základě soupisu provedených prací, který bude odsouhlasený objednatelem a bude součástí faktury.
- 2) Faktura bude mít splatnost 30 dní ode dne doručení objednateli na adresu: Město Český Brod, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod nebo elektronicky na adresu epodatelna@cesbrod.cz
- 3) Předmět díla je určen k ekonomické činnosti, a proto bude fakturován s náležitostmi dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

VI. Předání a převzetí díla

- 1) Podkladem k předání díla a konečné fakturaci bude podepsaný protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla pověřeným zástupcem objednatele. Zhotovitel ručí v plném rozsahu za zhotovené dílo až do jeho předání.

VII. Smluvní pokuty

- 1) Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1500,00 Kč z ceny díla za každý den prodlení s provedením díla nebo jeho části.
- 2) Zhotovitel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1500,00 Kč za každý den prodlení a z částky, která nebyla uhrazena ve stanovené lhůtě splatnosti.
- 3) Právo na náhradu škody způsobené nesplněním povinností, za něž se sjednává smluvní pokuta, není tímto článkem dotčeno. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.

VIII. Závěrečná ustanovení


- 1) Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
- 2) V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použije ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

- 3) Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou, očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 4) Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy.
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.
- 6) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Český Brod č. 153/2023 ze dne 12. 4. 2023.
- 7) Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Příloha č.1 k SoD: Cenová nabídka zhotovitele

V Českém Brodě dne 14.4.2023

Objednatel:




starosta města Český Brod

V Praze dne 18. 04. 2023
Zhotovitel:  VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5

18. 04. 2023

-15-



ředitel divize 02

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny.

Usnesení č.153/2023

Datum: 12.4.2023

Datum: 14.4.2023

Podpis VO 

Stavební úpravy přečerpávací stanice a odlehčovací komory OK10 v ulici Soportovní, Český Brod - PD

Příloha č.1 SoD

činnost	nová PD
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
Geodetické zaměření	0,00 Kč
Průzkum oblasti	0,00 Kč
Inženýrskogeologická rešerše	0,00 Kč
Celkem	
STUPEŇ DUR + DSP (DPS)	STUPEŇ DUR + DSP (DPS)
Projektová dokumentace	290 000,00 Kč
inženýrská činnost	85 000,00 Kč
Celkem	375 000,00 Kč
AUTORSKÝ DOZOR	AUTORSKÝ DOZOR
Autorský dozor	100 000,00 Kč
Celkem	100 000,00 Kč
Celková nabídková cena bez DPH	475 000,00 Kč