
Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

evidovaná pod číslem:
u objednatele: 07/2023, č.j. ORRl/13881-23/2526-2023/tejn

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel:
Název:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Zastoupený:
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Adresa pro zasäání korespondence,
vC. daňových dokladů:
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předáni prací:

E-mail:
Tel., mob.:

(dále jen jako ,,objednatel")

Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
002 61 602
CZ00261602
jiřím Pimparou, místostarostou města

Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
78-5141630287/0100

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Ing. Dagmar Mertlová,
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic

Zhotovitel:
Název

Sídlo
IČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Č. ú.:
Telefon:
E-mail:
Statutární zástupce:

Pracovník pověřený jednáním

Tel. mob.:
E-mail:

(dále jen jako ,,zhotovitel")

Ventos Energy Solutions, a.s.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústi nad Labem oddíl B, vložka 2712
Rumburk, Továrni č.p. 205/3, okres Děčín, PSČ 408 01
25028324
CZ25028324 (plátce DPH)
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
1387409808/2700

ve věcech smluvních plněni dodávek a předáni prací:
Petr Hanek ml.



2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených touto smlouvou, provést pro objednatele dílo
v rozsahu a objemu dle odst. 2, 3 a 4 tohoto článku, v souladu se stavebním programem
investora, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje včas a řádně
zhotovené objednané dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedeni díla.

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:
jednostupňová projektová dokumentace pro ohlášeni stavby nebo pro vydáni stavebního
povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (dále jen ,,projektová dokumentace") na
akci ,,Dům kultury Střelnice Rumburk, úl. SNP 484/29, Rumburk - doplnění chlazeni pro
stávajici dvě VZT jednotky - malý a velký sál".
Místo dodáni PD: Městský úřad Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

3. Rozsah díla je věcně vymezen ve ,,Stavebním programu investora" ze dne 15.03.2023, který je
nedílnou součásti této smlouvy o dílo. Projektová dokumentace bude dodána v listinné podobě
v 6-ti parě a v elektronické podobě na nosiči CD/DVD nebo flash disku ve formátu dwg. a pdf.
Rozpočty s výkazy výměr budou předány ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a také
v elektronické podobě na nosiči CD/DVD nebo flash disku ve výměnném formátu ,,xIsx" (Excel)
a to naceněný i ,,slepý". Dle platné legislativy budou zadavateli předána stanoviska resp.
závazná stanoviska dotčených orgánů (např. hygienická služba, požární ochrana apod.).

4. Zhotovitel vyhotoví projektovou dokumentaci v přiměřeném rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006
Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.
Dokumentace bude obsahovat části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařÍzeni
K dokumentaci bude přiložena dokladová část.

Projektová dokumentace bude členěna na 2 samostatné části:
část 1 - Doplněni chlazení pro VZT jednotku Velkého sálu " MaR pro 4 VZT zařIzení
část 2 - Doplnění chlazeni pro VZT jednotku Malého sálu
a ke každé části bude vypracován samostatný soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr
pro zadání stavby a položkový rozpočet.

projektová dokumentace bude řešit:
Doplnění chlazení pro VZT jednotku Velkého sálu
· Demontáž stávajicího potrubí dle potřeb napojení
· Doplněni komory chlazení ke stávající VZT jednotce
· Vzduchotechnické potrubí včetně izolaci
· Podpůrné konstrukce
· Kondenzační jednotka pro chlazeni včetně propojovacího potrubí
· Montážni práce

Doplněni chlazeni pro VZT jednotku Malého sálu
· Demontáž stávajÍcÍho potrubí dle potřeb napojení
· Doplnění komory chlazeni ke stávající vzt jednotce
· Vzduchotechnické potrubí včetně izolaci
· Podpůrné konstrukce
· Kondenzační jednotka pro chlazeni včetně propojovacího potrubí
· Montážni práce

MaR pro 4 VZT zařizenI
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Součásti díla je demontáž stávajÍcÍho potrubí v nezbytně nutném rozsahu včetně zpětného
zaizolovánI. Dodávka a montáž chladicích agregátů pro VZT jednotky a dodávka doplňkových
modulů k VZT jednotkám - výparníky.
Investor zajisti silové kabely v místě instalace kondenzačních jednotek na střeše haly nad
strojovnou vzduchotechniky.
Součásti díla bude též inženýrská činnost do úrovně povolení stavby.

5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšIřeni, musí být provedeny podle ustanoveni
článku 4 odst. 3. a 4. této smlouvy.

6. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškerou dostupnou dokumentaci.
7. Objednatel se dále zavazuje umožnit pracovníkům zhotovitele přistup na místo stavby a pohyb

po pozemcích stavby dle jejich potřeby, stejně jako předávat zhotoviteli informace potřebné k
zajištění činnosti dle ČI. 2. odst. 1 této smlouvy.

3. Termín plněni

1. Zhotovitel se zavazuje při splněni ČI. 2 této smlouvy provádět dílo v termínech následujIchn
způsobem:
· dokončeni kompletní jednostupňové projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro

vydáni stavebního povolení v rozsahu projektové dokumentace pro prováděni stavby
nejpozději do 29.09.2023

· dokončeni komplexní inženýrské činnosti do úrovně povoleni stavby bude závislé na
skutečné délce správních lhůt dotčených orgánů a předpokládá se do 31.03.2024

V termínu nejpozději do 29.09.2023 předá zhotovitel kompletní jednostupňovou projektovou
dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povo|enj v rozsahu dokumentace
pro prováděni stavby včetně soupisů prací, dodávek a služeb s výkazy výměr pro zadání stavby
a položkové rozpočty do vlastních rukou objednateli.
V předpokládaném termínu do 31.03.2024 provede komplexní výkon inženýrské činnosti do
úrovně povoleni stavby ukončený předáním dokladové části a přis|ušného povoleni stavby do
vlastních rukou objednateli (předpokládané ukončení závislé na délce správních lhůt dotčených
orgánů např. hygienické služby, požární ochrany, životního prostředí, stavebního úřadu apod.).
předpokládaný termín ukončeni celého díla je tak stanoven na 31.03.2024.

4. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena
obsahuje všechny nákladové složky. Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou,
kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Cena díla je ve smyslu ustanoveni odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:
Cena bez DPH· 380 000,- Kč.
DPH 21 %' 79 800,- Kč
Cena včetně DPH· 459 800,- KČ
(cena slovy: čtyřistapadesátdevěttisícosmset korun českých včetně DPH)
Zhotovitel je plátce DPH.
Tato cena je konečná, pokud se účastnici nedohodnou písemně jinak.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:
· rozšÍřenj předmětu plněni, dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v nabídce projektu.

Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
· při posunu termínu skutečného dokončeni díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si Objednatel dodatečně objedná u

zhotovitele, musí být ještě před jejich realizaci vzájemně písemně odsouhlaseny.
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5. Platební podmínky, fakturace

1. Dílo bude zhotoviteli objednatelem hrazeno po předáni jeho dokončených cHlčích částí na
základě vystaveného daňového dokladů. Zhotovitel vystaví daňový doklad nejdéle do 5 dnů od
předáni dokončené dňčí části díla. Objednatel ověří a potvrdí správnost fakturované částky do
3 pracovních dnů.

2. Fakturace bude rozdělena na dvě části a to na základě faktury vystavené vždy po dokončeni a
převzetí části díla:
Faktura Č.1 za jednostupňovou projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání
stavebního povoleni v rozsahu dokumentace pro provádění stavby.
Cena bez DPH' 300 000,- Kč.
DPH 21 %" 63 000,- Kč
Cena včetně DPH- 363 000,- KČ
(cena slovy: třistašedesáttřitisice korun českých včetně DPH)
Faktura Č.2 za inženýrskou činnost do úrovně povolení stavby.
Cena bez DPH' 80 000,- KČ.
DPH 21 %' 16 800,- Kč
Cena včetně DPH' 96 800,- KČ
(cena slovy: devadesátšesttisícosmset korun českých včetně DPH)

3. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 15 kalendářních dnů od doručení. Objednatel není v
prodlení, uhradí-li daňový doklad do 15 dnů po jejím obdrženi. Za termín úhrady se považuje
datum odúčtováni částky z účtu objednatele.

4. Každý daňový doklad musí mimo jiné náležitosti (stanovené zák. č. 588/1992 Sb. o DPH)
obsahovat:
· celý název Objednatele a zhotovitele dle výpisu z obchodního rejstříku
· název "Dilčí daňový doklad", popř."konečný daňový doklad"
· sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH, výši DPH a sazbu DPH (samostatně21% či jinou sazbou DPH podle platné právni úpravy) a částku celkem
· datum vystaveni a splatnost daňového dokladu
· číslo smlouvy nebo úplný název zakázky uvedený v záhlaví5. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě

se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.

6. Záruční doba - zodpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a
že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které projekt má v čase jeho odevzdáni objednavateli.
3. Zhotovitel nezodpovídá za vady projektu, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých

od objednavatele a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo
na ně upozornil objednavatele a ten na jejich použití trval.

4. Záruční doba je 36 měsíců a začíná plynout ode dne odevzdání projektu objednavateli.
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektu, že po dobu záruční doby má objednavatel

právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatně odstranit vady.
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu ve smyslu bodu 5. do 30 dnů od

písemného uplatněni oprávněné reklamace objednavatele.
7. Objednavatel se zavazuje, že připadnou reklamaci vady projektu uplatni bezodkladně po jejím

zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle článku 1 této
smlouvy.
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7. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně
nazvaným ,,Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy
nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránici řádnému plněni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k
podpisu smlouvy.

3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednáni z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupeni písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu,
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musí být dále uveden důvod, pro který strana
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.
Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

8. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplaceni daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně
objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05 % z ceny fakturované částky za každý i
započatý kalendářní den prodlení.

2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, resp. jeho dňči částí, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

3. Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebráni využiti projektové
dokumentace, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstraněni vady v terminu
uvedeném v zápise o předáni a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto terminu neučiní a to ani
15 dni po uplynutí tohoto terminu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele
odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000,- KČ za
každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny.
Objednatelem vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti
fakturované ceně díla.

4. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady
způsobených škod. je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.

5. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti
fakturované ceně díla, účtovanou dňčí nebo konečnou fakturou.

9. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek.
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči přIslušnému finančnímu úřadu,

nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečeni a přIslušné zdravotní
pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášenľ je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu
účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel
právo odstoupit od smlouvy.

3. Ve věcech souvisejÍcÍch s realizaci díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:
Za objednatele - ve věcech technických: Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálnIho
rozvoje a investic a Miroslav Tejnor, referent Odboru regionálnIho rozvoje a investic.
Za zhotovitele - ve věcech technických: Petr Hanek ml., ředitel realizace, Ing. Petr Hanek st.,
zodpovědný projektant a Václav Nastoupil, vedoucí projekčního odděleni.

4. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu,
má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy nemá vliv na povinnost
zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patři zejména:
· prodlení v písemně dohodnutých dÍ|čÍch pracích dle článku 3 této smlouvy o dílo převyšující

dobu 30 kalendářních dnů
· nesplněni objemu díla v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty

5. Objednavatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla.
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6. Zhotovitel vypracuje a dodá projekty v rámci dohodnuté ceny v listinné podobě v 6-ti parě a v
elektronické podobě na nosiči CD/DVD nebo flash disku ve formátu ,,dwg" a ,,pdf". Soupisy
prací, dodávek a služeb s výkazy výměr pro zadáni stavby a položkové rozpočty budou předány
ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a také v elektronické podobě na nosiči CD/DVD nebo flash
disku ve výměnném formátu ,,XISX" (Excel) a to naceněný i ,,slepý".
Zhotovitel předá zadavateli originály vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek, rozhodnuti a
dalších pÍsemnosti získaných dle platné legislativy v rámci smluvené inženýrské činnosti.

7. Zhotovitel prohlašuje, že neumožni výkon ne|egá|ni práce v souladu s § 141a zákona č.
435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.

10. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašujI, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena v 5-ti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešeni sporů z této smlouvy vzniklých

je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řidi příslušnými

ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejíchni.
5. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv).

6. Zveřejněni smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
7. Smluvní strany se zavazuji udržovat veškeré informace zjištěné při plněni této smlouvy v tajnosti

a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Nabídka ze dne 14.03.2023
Příloha č. 2 - Stavební program investora ze dne 24.01.2023

V Rumburku dne: V Rumburku dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

Jiří Digitálně podepsal
Jiří Pimpara
Dátum: 2023.04.25Plm para 08,45,11 +02'00'

. DigitáIně podepsalIng. Michal Ing.Michal Bakajsa
Bakajsa D'tum: 2023.04.24

10:13:51 +02'00'

Ing. Michal Bakajsa
předseda představenstva

Ing. '""""'podepsal Ing.
Petr HanekPetr Datum:
2023.04.24Hanek '0:48:28+02'00'

Ing. Petr Hanek
člen představenstva
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Cenová nabídka

DK Rumburk

VYP RACOVAL: Projekční oddělení

ZODPOVĚDNÝ PROjEKTANT: Ing. Petr Hanek

DATUM: 03/2023



Předmět cenové nabídky

Předmětem cenové nabídky je vypracování PO pro doplnění chlazeni pro stávajÍcÍ dvě vzt

jednotky - malý a velký sál.

Rozsah dodávky

Vypracování PO na provedeni stavby pro stavební povolení a pro realizaci

Inženýrská Činnost pro vydání příslušného stavebního povoleni

Cenová nabídka

Cena za vypracování PO dle rozsahu v příloze stavebního programu 300.000 KČ bez DPH

Cena za inženýrskou činnost 80.000 KČ bez DPH

Celková cena za výše uvedené činí 380.000 KČ bez DPH

předpokládaný termín dokončení PO:

Předpokládaná doba na inženýrskou činnost

V Rumburku dne 14.3.2023

cca 6 měsíců od závazného objednání

cca 6 měsíců od dokončeni PO
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Příloha č. 2 SOD

STAVEBNÍ PROGRAM INVESTORA

jedná se o vypracováni projektové dokumentace pro doplněni chlazení pro stávající 2 vzduchotechnické
jednotky v objektu Domu kultury Střelnice Rumburk, SNP 484/29, 408 01 Rumburk, a o zajištěni inženýrské
činnosti do úrovně pro vydání povolení stavby resp. ohlášeni stavby.

projektová dokumentace bude řešena jako jednostupňová pro povoleni stavby a pro realizaci stavby
(DSP/DPS) v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění.

projektová dokumentace bude řešit:

Doplněni chlazení pro VZT jednotku Velkého sálu
· Demontáž stávajÍcÍho potrubí dle potřeb napojeni
· Doplněni komory chlazeni ke stávajIcI vzt jednotce
· Vzduchotechnické potrubí včetně izolaci
· Podpůrné konstrukce
· Kondenzační jednotka pro chlazeni včetně propojovacího potrubí
· Montážní práce

Doplněni chlazení pro VZT jednotku Malého sálu
· Demontáž stávajicího potrubí dle potřeb napojeni
· Doplnění komory chlazeni ke stávajIci vzt jednotce
· Vzduchotechnické potrubí včetně izolací
· Podpůrné konstrukce
· Kondenzační jednotka pro chlazení včetně propojovacího potrubí
· Montážní práce

MaR pro 4 VZT zařízeni

Součásti nabídky jsou demontáže stávajÍcÍho potrubí v nezbytně nutném rozsahu včetně zpětného
zaizolovánI. Dodávka a montáž ch|adÍcÍch agregátů pro VZT jednotky. Dodávka doplňkových modulů k VZT
jednotkám - výparníky.
Součásti zakázky bude též inženýrská činnost (do úrovně stavebního řIzeni).

PD bude členěna na 2 samostatné části:
část 1 - Doplněni chlazení pro VZT jednotku Velkého sálu " MaR pro 4 VZT zařIzenI
část 2 - Doplnění chlazení pro VZT jednotku Malého sálu

a ke každé bude vypracován samostatný výkaz výměr a položkový rozpočet (pravděpodobně bude usilováno
o některou z dotaci, realizace bude provedena na etapy).

Investor zajistí silové kabely v místě instalace kondenzačních jednotek na střeše haly nad strojovnou
vzduchotechniky.

Projektová dokumentace bude předána v 6-ti vyhotoveních v tištěné formě a také v digitálni podobě ve
formátu ,,pdf" a ,,dwg".
Rozpočet s výkazem výměr bude předán ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a také ve výměnném formátu
,,xlsx" (Excel) a to v naceněný i slepý.

Vypracoval: Miroslav Tejnor
Městský úřad Rumburk
Odbor regionálního rozvoje a investic

V Rumburku dne 24.01.2023




