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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon inženýrské činnosti

I.
Smluvní strany

1. Školní statek, Opava, příspěvková organizace
se sídlem: Opava, 746 01, Englišova 526
zastoupen: Ing. Arnošt Klein - ředitel
IČ: 00098752
DIČ: CZ00098752
bankovní spojení: ČSOB Opava
číslo účtu: 1493601/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:lng. Vladimir Chme|ař,te|:776?2.,?3,53
(dále jen ,,příkazce")

2. Ing. Milan Baláž
podnikajÍcÍ pod jménem: Ing. Milan Baláž
se sídlem: Spálov 340, 742 37
IČ: 73066567
DIČ: CZ8101155447
bankovní spojení: kb, a. s.
číslo ÚČtu:123-7151200247/0100
Zapsána v živnostenském rejstříku, vedené na Městském úřadě v Odrách.
(dále jen ,,přikaznIk")

II.
Základni ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená
se řIdi příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny dotčených
údajů oznámi bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. je-li přIkaznIk plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v či. i odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě
změny účtu přIkaznIka je přIkaznIk povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li přikaznIk plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašujI, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

Přkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plněni svého závazku z této smlouvy.
Účelem smlouvy je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a koordinace bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby ,,Opravy krovů a střešního
pláště budov Školního statku Opava — II. etapa"
TDS a BOZP při realizaci stavby ,,Opravy krovů a střešního pláště budov Školního statku Opava -
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5. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným
a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo
provedeno v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění
stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci
stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.

6. Zhotovitel se zavazuje:
a) předem projednat s objednatelem jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci stavby,

majÍcÍ vliv na podmínky udělené poskytovatelem podpory, a to jak změnu oproti této
smlouvě, tak i změnu oproti projektové dokumentaci,

III.
Předmět smlouvy

Přkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat technický dozor a
koordinátora BOZP při realizaci stavby ,,Opravy krovů a střešního pláště budov
Školního statku Opava - II. etapa"
(dále jen ,,stavba") včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,zákona č. 309/2006 Sb."), a to podle projektové dokumentace
stavby zpracované - Ing. Karel Grygera, Lesní 69/4, 747 06 Opava - Podvihov IČ: 15437191

· a oceněného soupisu prací, který je součásti nabídky zhotovitele v rámci veřejnézakázky na výběr zhotovitele díla,
· podmínek pravomocného stavebního povolenI, které vydal Odbor výstavby Magistrátuměsta Opavy,
· smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Školním statkem, Opava,příspěvková organizace, jako objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění

případných dodatků /dále jen ,,smlouva o dňo"/,
· předpis(1 upravujÍcÍch prováděni stavebních děl
(dále jen ,,inženýrská činnosť'). Bližší specifikace činnosti je uvedena v odst. 2 tohoto
článku smlouvy.

1. PřikaznIk je povinen pro příkazce v rámci výkonu činnosti provádět a zajistit níže uvedené
činnosti:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem projektové dokumentace ve všech jejích částech, veškerými
ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí
(obzvláště stavebních povolenI) a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazuji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dňo
realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejÍcÍch předpisů.

C) Předáni staveniště zhotoviteli stavby (dále jen ,,zhotoviteŕ') a zabezpečení zápisu
o předání do stavebního deníku.

d) Protokdární předáni základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkaznÍka

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 3 hodiny
TDS a Bäzp pří realizaá stavby ,,Opravy krovů a střéšniho pláŠtě budov Školního statku Opava - 2
II. etapa"



Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526, 746 01, Opava

(po dobu případného pozastaveni stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však lx
týdně, a to vždy min. 1 hodinu). Přikaznk je povinen vždy zaznamenat do stavebního
deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech,
kontrolách Či jednáních.

f) Účast na kontrolnIm zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.
g) Kontrola směrového a výškového umděni stavby
h) p|něnj povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
i) Zastupování příkazce k vykonáváni všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řIzenI, včetně uhrazeni případných správních
poplatkŮ.

j) Plnění povinnosti stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péČi, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení
Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území
s archeologickými nálezy.

k) zajištění dodrženi podmínek stavebního povolenÍ a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebo jiného přIslušného správního úřadu týkajIcIch se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

l) Kontrola dodržování povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejÍcÍmi vyhláškami).

m) Kontrola shody prováděného díla s dokumentaci dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
n) Kontrola dodržování povinnosti zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
O) Péče o systematické doplňovánI dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
p) Projednáni dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují

náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužuý lhůtu výstavby nebo
zhoršuji parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

q) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech muvisejídch
s realizovanou stavbou.

r) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.
S) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací,
který je součásti nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řIzenI na předmět
plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo
a jejich předkládáni k úhradě příkazci.

t) Kontrola těch části dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořkení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsánIvýsledku kontroly do stavebního deníku.

u) Odevzdáni připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazujÍcÍ činnosti.

v) Spolupráce s projektantem zabezpečujíckn autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací.

w) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při prováděni nebo navrhování opatřeni
na odstranění případných závad projektové dokumentace.

X) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,
konstrukci a prací, kontrola jejich výsledků - přIkaznIk se účastni prováděných

TDS a BOZP při realizaá stavby ,,Opravy krovů a střešního pláště budov Školního statku Opava - 3
II. etapa"
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zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací
a dodávek (certiňkáty, atesty, protokoŕy, apod.).

z) Kontrola dokladů, které ddoží zhotovitel k tzv. ,,vzorkování výrobků a materiálů",
prokazujÍcÍ splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doloženI těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

aa) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

bb) UplatňovánI námětů směřujÍcÍch ke zhospodárnění budoucího provozu (užNáni)
dokončené stavby.

cc) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

dd)Spolupráce se zhotovitelem při prováděni opatřeni na odvráceni nebo na omezeni
škod při ohrožení stavby živelními událostmi.

ee) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveni smlouvy o dílo
a upozorňováni zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

fO Kontrola řádného uskladněni materiálu, strojů a konstrukcí.
gg) Kontrola předávané stavby nebo její Části. V rámci této činnosti přkaznik kontroluje

a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedeni stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedeni se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

hh) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích části
a účast na jednání o odevzdáni a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla
(Části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

ii) Kontrola dokladů, které ddoži zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.
jj) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebIránI díla v dohodnutých

termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

kk) Na základě udělené plné moci zpracováni žádosti o vydáni kolaudačnÍho souhlasu
(včetně opatřeni závazných stanovisek dotčených orgánů k užNáni stavby) ve smyslu
stavebního zákona a ve smyslu souvisejÍcÍch předpisů se všemi pň'lohami a jejich
podáni na příslušný stavební úřad. PřIkaznIk předá příkazci originál koIaudačnIho
souhlasu. Účast a součinnost při kontrdnich prohIIdkách stavby, řIzenIch souvisejÍcÍch
s povolenIm užNání Části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrdní
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

ii) Kontrola vyklizeni staveniště zhotovitelem.
mm) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti.
nn)Zajištění podkiadů pro zatřQění majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynu GenerálnIho finančního ředitelství
č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňovánI některých ustanovení zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Pokyn
D-22"). Tyto podklady budou zajištěny v součinnosti se zhotovitelem a prokazatelně
předány příkazci, a to do 7 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. V případě
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, jehož předmětem budou vícepráce Či méněpráce,
je příkazník povinen v součinnosti se zhotovitelem zajistit a předat příkazci aktualizaci

IDS a Bcm' při realizaci stavby ,,Opravy krovů a střešního pláště budov Školního statku Opava -

II. etapa"
4
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podkladů pro zatříděnÍ majetku, a to do 7 dnů od předání kopie přIslušného dodatku
smlouvy o dílo přÍkaznjkovi.

OD) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlIdky stavby konané stavebním úřadem.
pp)Svolávání a řIzenI kontrolnÍch dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolnÍch dnů.

Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci
(na e-mail: vladimir.chmelar@skstatek.cz), zhotoviteli a osobě vykonávajÍcÍ autorský
dozor a to nejpozději nás|edujÍcÍ pracovní den po konání kontrolnÍho dne.

qq) zajištěni podrobné fotodokumentace stavby (vC. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne
předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků
příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachýcujÍcÍ stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okdí včetně příjezdových
komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

rr) výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručeni přIslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařIzenI vlády
Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnIch požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájeni prací předá
přIkaznIk příkazci kopii oznámeni s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

ss) zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucIch ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.
P|án bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištěni bezpečné a zdraví neohrožujid práce. V pIánu budou uvedena potřebná
opatřeni z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

tt) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkajÍcÍ se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

· seznámeni s mÍstnÍmi riziky za účelem předcházení ohroženi života a zdraví
osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi
(pokud stavební práce probÍhají za provozu),

· seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
· zápisy z pravidelných kontrolnkh dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
· nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uloženÍ opatření

k nápravě,

· oznámeni o nepřijetí uložených opatřeni k nápravě,
· koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých

(pod)dodavate1ů,

· koordinace činnosti jednotlivých (pod)dodavatelů s cÍlem vyloučení
bezpečnostních kolizÍ,

· kontrola dodržování Čistoty a pořádku na staveništi.
uu)Podávat příkazci pravidelné měsIčnI zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti

vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi. V případě, že dojde k porušení předpisů týkajíckh se BOZP, bude
součástí těchto zpráv také vyplněný formulář ,,Seznam zjištěných případů porušeni

TDS a Bäzp při realizaá stavby ,,Opravy krovů a střeŠního pláště budov Školního statku Opava - 5
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předpisů týkajkich se bozp", jehož vzor bude předán přÍkazníkovi při předání
staveniště zhotoviteli.

2. Příkazce se zavazuje zaplatit přÍkazníkovi za prováděni inženýrské činnosti odměnu
dle ČI. V této smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašuj[ že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zváženi všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

1. Přkaznik zaháji výkon inženýrské Činnosti ihned po nabyti účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská činnost bude prováděna do:

· převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejhaciho řIzenIstavby (pokud byla stavba převzata s vadami),
· vydání kolaudačnIho souhlasu stavby,
podle toho, která z těchto skutečnosti nastane později.
Inženýrská činnost se týká těchto staveb a v tomto časovém rozsahu -
· Budova č. 7 "Multifunkční místnost, jídelna" do 180 dnů od předáni staveniště

zhotoviteli,
· Budova ,,Drobnochov učebny" do 180 dnů od předání staveniště zhotoviteli; objednatel
předpokládá, že tato budova bude realizována především v době školních prázdnin kvůli
výskytu azbestu (červenec a srpen 2023)
· Budova ,,Drobnochov zvířata" do 180 dnů od předání staveniště zhotoviteli,

V.
Odměna

Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 195 000,- kč
DPH 40 950,- KČ
odměna celkem včetně DPH 235 950,- KČ

z toho:
a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH 160 000,- KČ
DPH 33 600,- KČ
včetně DPH 193 600,- kč

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi činí:

bez DPH 35 000,- KČ
DPH 7 350,- KČ
včetně DPH 42 350- KČ

1. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady přIkaznIka nutně nebo účelně vynaložené
při plněni jeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků.

TOS a BOZP při realizaci stavby ,,Opravy krovů a střešního pláŠtě budov Školního statku Opava -
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2. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. je-li přIkaznIk plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je

stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně
zákonné sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši.
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a přIkaznIk není oprávněn
požadovat jejich vyplaceni. Smluvní strany sjednávají dňčí plnění; dňčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v terminech uvedených v odst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. je-li přIkaznik plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text ,L'ýkon inženýrské činnosti pro stavbu ,,Opravy krovů a

střešního pláště budov Skolního statku Opava - ii. etapa
C) označeni banky a čÍslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čÍsla uvedeného v ČI. I odst. 2, je přIkaznIk povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu.
3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li

chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhŮty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce
vyznačí důvod vrácení. PřIkaznIk provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním
vadné faktury zpět příkaznÍkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny: jednorázově po ukončeni
akce.

5. LhŮta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich
doručení příkazci.

6. Doručeni faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činnosti. PřIkaznIk je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedeni kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

9. je-li přikazník plátcem DPH, příkazce uplatni institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty uvedené
na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo
na osobní depozitní účet pň'kaznika vedený u místně přIslušného správce daně v případě,
V

ze:
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a) přIkaznIk bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci ,,Registr
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) přikaznik bude ke dni uskutečněni zdanitelného plněni v insolvenčnÍm řizeni.
Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené Či stanovené
správcem daně přÍkaznikovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této daně.
Pokud dojde k prodlouženI doby realizace stavby oproti původně předpokládané době
realizace stavby (např. na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo v důsledku
prodlenI zhotovitele), vyhrazuje si příkazce s přiměřeným použitím § 100 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,ZZVZ") právo navýšit příkaznÍkovi odměnu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku
smlouvy. Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1
pÍsm. b) tohoto článku smlouvy a poměru prod|ouženi doby realizace stavby vůči původní
době realizace stavby. Za prodbužení doby realizace stavby přitom není považováno
přerušeni prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo
(např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodbuženi doby
realizace stavby, které vznikne neplněním povinnosti přIkaznIka podle této smlouvy.
Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem k této smlouvě.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat přIkaznIka ke všem rozhodujícňn jednáním týkajÍcÍm se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
přIkaznIk nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejhacího řIzenI stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolnÍ prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne přikaznÍkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujIckh údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne přÍkaznjkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4, Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii územního
souhlasu týkajÍcÍ se realizace stavby.

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkaznÍkovi pro vyřIzenI záležitostI, které vyžaduji
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.
Práva a povinnosti přIkaznika

1. Přkaznik je povinen:
a) Předkládat příkazci k odmuhlasenI rozhodujid pÍsemnosti týkajIcI se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské

činnosti.
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho

pokynů, které by mohly mít za následek vznik Škody, a to ihned, když se takovou
skutečnost dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků,
nesprávnosti a neúplnosti projektové dokumentace dle ČI. III odst. 1 této smlouvy.
V případě, že příkazce i přes upozornění přIkaznIka na splnění pokynů či provedeni

TDS a =P při realizad stavby ,,Opravy krovů a střešního pláště budov ŠkolnÍho statku Opava -
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realizace stavby dle neupravené Či neúplné projektové dokumentace trvá, přIkaznIk
neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péči.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle ČI. III odst. 2 písm. S)

této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v terminu dle příslušné smlouvy
o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., pÍsemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právni předpisy, technické normy

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního

prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hýgienické a jiné
předpisy, včetně předpisů týkajídch se ochrany životního prostředí.

2. PřIkaznIk se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. PřIkaznIk nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4. PřIkaznIk se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však přIkaznIk nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. PřIkaznIk je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též ,,koordinátor BOZP") ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
prostřednictvím svého poddodavatele, s tím, že tuto Činnost může vykonávat pouze
osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona
Č. 309/2006 Sb.

6. je-li přIkaznIkem právnická osoba nebo fýzická osoba zaměstnávajid dalši(ho)
koordinátory(a) BOZP, je přIkaznIk povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora
BOZP předat příkazci pověření konkrétní fýzické osoby, která bude funkci koordinátora
BOZP za přIkaznIka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady
odborné zpŮsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské
činnosti ke změně fýzické osoby vykonávajkí funkci koordinátora BOZP, je přIkaznIk
povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření pro novou
fýzickou osobu vykonávajíd funkci koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená fýzická osoba
dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-li
moci tato fýzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je přIkaznIk povinen
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fýzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP
za přIkaznIka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

7. V případě, že přIkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je přIkaznIk oprávněn
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.
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8. PřIkaznIk se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla
prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řIzenI. PřIkaznIk je oprávněn změnit
poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splněni Části kvalifikace Či jinou osobu,
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost l kvalifikaci (dále jen nOdbOmá
osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím pÍsemným souhlasem příkazce.
Žádost o souhlas se změnou poddodavatele Či odborné osoby bude doložena doklady
potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat
minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkaznÍka; nová
odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikacI jako původní odborná
osoba.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řIdí přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanovŕli tato smlouva jinak.

2. PřIkaznIk odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plněni, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností přkazníka.

3. Nebude-li přIkaznIk vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkaznk povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. PřIkaznIk se zavazuje, že po celou dobu plněni svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastni náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximální
spoluúčastí 10 tis. KČ.

5. PřIkaznIk je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné
pojišťovny prokazujÍcÍ existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištěni, jeho
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částký, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

1. Nebude-li přIkaznIk vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této
smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý zjištěný
případ.

2. v případě, že přIkaznik nespiněnkn povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy způsobí
prod|ouženi smluvně stanovené doby plnění (lhůtý výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny bez DPH uvedené v ČI. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodbuženi lhŮty výstavby.

3. V případě, že přIkazník poruší svou povinnost uloženou v ČI. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý zjištěný případ.

4, Pro případ prodlenI se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlenI
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.
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6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřNějšim
porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyp|ývajÍcÍho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
práva na zaplaceni smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udáni důvodu.
2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména

v případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že přIkaznik je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenčnÍ zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právni moc tohoto rozhodnuti);

b) podá-li příkazník sám na sebe insdvenční návrh.
3. výpovědi této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní

strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádřeni souhlasu s obsahem
návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanovŕli zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem
jejího uveřejněni v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce
obdrŽí dvě a příkazník jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 3 týdnů".

5. Smluvní strany shodně prohlašujÍ, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě bude Školní statek Opava, příspěvková
organizace, Englišova 526, 746 01 Opava, IČ 00098752 zpracovávat pouze pro účely
plněni eráv a povinnosti vyplývajkich z této smlouvy, k jiným účelům nebude tyto osobní
údaje SkolnÍ statek Opava, příspěvková organizace, Englišova 526, 746 01 Opava, IČ
00098752. používat. Školní statek Opava, příspěvková organizace, Englišova 526, 746 01
Opava, IC 00098752 při zpracováni osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.
Podrobné informace jsou uvedeny na oficiá|nich webových stránkách Školní statek
Opava, příspěvková organizace, Englišova 526, 746 01 Opava, IČ 00098752
www.skstatek.cz
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Školní statek, Opaval příspěvková organizace, Englišova 526, 746 01, Opava

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv,
uveřejněni v registru smluv v souladu se zákonem provede Školní statek Opava. Smlouva
nabývá platnosti až po zveřejnění v registru smluv.

V Opavě dne: Ve Spálově dne: 35- ha

Ing. Arnošt Klein - ředitel
Masarykovä střední škola zemědělská

a Vyšší odborná škola, Opava,
.1- příspěvková organizace

Purkyňova 12, 746 01 OPAVA 1
lČ: 478 13 130, DIČ: CZ47813130

8555 3?3 003

Ing. Milan Baláž

ING. MILAN BALÁŽ
inženýrská Činnost ve výstavběn Spálov 340, PSČ 742 37

lč: 73066567 · T: 606 172 464
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