
Smlouva o výkonu technického dozoru investora
Č. j. KRPB-39862-3/ČJ-2023-0600VZ

Čl. 1.
Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelstvi policie jihomoravského kraje
sIdlo: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená:

lČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní spojení:
e-mail:

na straně jedné (dále jen ,,objednatel")

Obchodní firma:
sIdlo:
lČO:
DlČ:
bankovni spojeni:
čísĺo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:

lng. Zdeněk Buček
Ulička 832/14,623 00 Brno

i

na straně druhé (dále jen ,,technický dozor investora")

uzavíraji ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen ,,občanský zákonik"), tuto

smlouvu o výkonu technického dozoru investora
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ČI. ll.
2.1. Předmět pIněni:
Předmětem plnění je výkon technického dozoru investora (dále jen ,,TDI") na akci: ,,KŘP
jmk - ReactEU - OOP Bučovice - stavební úpravy objektu" - dle nabidky technického
dozoru investora ze dne 10, 02. 2023, která je nedilnou součásti této smlouvy (Příloha č. 1).

Jedná se o službu spolufinancovanou ze státniho rozpočtu a ze zdrojů Evropské unie -
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci operačního programu - Integrovaný
regionálni operačni program.

Název programu: lntegrovaný regioná|ní operačni program

Název projektu: ReactEU - OOP Bučovice - stavebni úpravy objektu

Čislo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 _119/0016414

2.2. Požadovaný rozsah výkonu technického dozoru investora:

- viz stanovený rozsah výkonu technického dozoru, který je nedilnou součástí této
smlouvy (Příloha č. 1).

2.3. Místo pInění: OOP Bučovice, ul. Součkova 433, Bučovice.

2.4. Doba pInění:
Zahájení: od předání staveniště, o čemž bude TDI informován kontaktní osobou objednatele.
Ukončení: do 210 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli stavby.

2.5. Pokud pro řádné provádění praci existuji překážky, oznámi tyto TDI pIsemně
objednateli.

Čl. III.
Cena

3.1. Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvnich stran dle § 2 zák.
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a dle nabidky technického dozoru investora
(viz Příloha č. 1 smlouvy) ze dne 10. 02. 2023 a činí:

Celková cena díla činí 172.000,-- Kč bez DPH,
Celková cena dila čini 208.120,-- KČ vč. DPH.
Slovy: dvěsteosmtisÍcstodvacetkorunčeských
Celková cena dila se sjednává jako nejvýše přípustná.

3.2. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny a doplňky nebo rozšiřeni, které nebyly uvedeny
v cenové nabídce, musi být před jejich realizací pIsemně odsouhlaseny objednatelem včetně
jejich oceněni. Technický dozor investora je povinen je ocenit podle cen použitých pro návrh
ceny dila a předložit toto nacenění objednateli k odsouh|asení. Teprve po jeho odsouhlasenI
může být zahájena realizace těchto změn a objednatel se poté zavazuje přistoupit na jejich
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úhradu. Pokud technický dozor investora nedodrží tento postup, má se za to, že dodávky
jeho služeb byly v předmětu jeho díla a jeho ceně zahrnuty.

Čl. lV.
Platební podmínky, fakturace

4.1. Podkladem pro platbu budou dňčí daňové doklady zpětně za kalendářni měsíc za
skutečně provedené práce a konečný daňový doklad.
4.2. Objednatel uhradí projektantovi daňové doklady za výkon ad doručené objednateli,
a to převodem na účet.
4.3. Konečná fakturace bude provedena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a
nedodělků, a nejpozději do 5. dne nás|edujÍcÍho měsíce.
4.4. Délka splatnosti daňových dokladů je 30 dnů od doručeni objednateli.
4.5. Technický dozor investora je povinen označit veškeré daňové doklady, související
s realizací díla identitou projektu tj. názvem předmětu pInění, názvem programu,
názvem projektu a číslem projektu takto:
Předmět pInění: ,,KŘP jmk - ReactEU - OOP Bučovice - stavební úpravy objektu"
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Název projektu: ReactEU - OOP Bučovice - stavební úpravy objektu
Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 _119/0016414

4.6. Daňové doklady musí obsahovat především tyto údaje:

- číslo daňového dokladu a smlouvy,
- název a sIdlo TDI a objednatele,
- den vystavení a splatnosti daňového dokladu,
- přesný název předmětu smlouvy,
- strukturu platby,
- datum pInění předmětu smlouvy,
- čísĺo účtu, na který má být placeno.Konečný daňový doklad projektanta kromě náležitostI daňového dokladu musí obsahovat:
a) výslovně název ,,konečný daňový doklad,
b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a vč. DPH,
C) soupis všech předchozích uhrazených daňových dokladů,
d) soupis všech zbývajícich provedených praci, dodávek, služeb a činností,
e) částku zbývající k úhradě.

4.7. Technický dozor investora je povinen daňový doklad zaslat na níže uvedenou adresu
objednatele:

4.8. Zálohové platby objednatel neposkytuje.
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4.9. Jestliže je technický dozor investora dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke
dni uskutečněni zdanitelného plněni nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel
oprávněn provést zajišt'ovacl úhradu DPH na účet přís|ušného finančniho úřadu a
uhradit technickému dozoru investora pouze základ daně, tento postup je považován za
splnění závazku objednatele.

Čl. V.
Podminky provádění technického dozoru investora

5.1. Objednatel se zavazuje předat technickém u dozoru investora nezbytné údaje
a informace potřebné k zajištění činnosti dle Čl. Il této smlouvy. Technický dozor
investora se zavazuje, že bude postupovat v souladu s oprávněnými zájmy objednatele
podle platných právnich předpisů. V případě změny bude ihned danou záležitost
konzultovat s kontaktní osobou objednatele,

5.2. Technický dozor investora odpovidá objednateli za škody způsobené neodborným
výkonem své činnosti nebo opomenutim některé povinnosti vyp|ývajícich z právních
předpisů nebo této smlouvy,

5.3. Vznikne-li objednateli z důvodu neodborného výkonu činnosti nebo opomenutim některé
povinnosti škoda, je technický dozor investora povinen tuto škodu finančně uhradit.

5.4. Při výkonu činnosti technického dozoru investora je osoba, která tuto činnost provádi,
povinna dodržovat přlslušná ustanovení právnich a ostatnich předpisů, které se týkají
nejen její odborné činnosti na stavbě, ale i pInit požadavky v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při výkonu její činnosti.

ČI. VI.
Smluvní pokuty, kompenzace

Čl. Vll.
Zvláštní povinnosti tech nického dozoru investora

7.1. Technický dozor investora je povinen uchovávat veškerou dokumentaci
souvísejÍcÍ s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku
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2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita
lhůta delši.

7.2. Technický dozor investora zajistí, aby veškerou dokumentaci a účetní doklady,
souvísejÍcÍ s realizací projektu, archivovali minimálně do konce roku 2028 partneři
a dodavatelé technického dozoru investora a aby k této dokumentaci umožnili
minimálně do konce roku 2028 přistup.

7.3. Daňový doklad musi být označen způsobem uvedeným v Čl. lV. bodu 4.5. této smlouvy
o výkonu technického dozoru investora.

7.4. Technický dozor investora je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat
informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místni rozvoj ČR, Ministerstva financi ČR,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontro|niho úřadu, Auditního
orgánu (dále jen ,,AO"), PIatebního a certifikačního orgánu (dále jen ,,PCO"), přIslušného
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státni správy) a je povinen
informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu,
především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v
souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele finančních
prostředků, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a
kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení
kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

7.5. Technický dozor investora je povinen zajistit, aby stejné povinnosti do roku 2028
pln j|j partneři a dodavatelé, podi|ejÍcÍ se na realizaci projektu.

ČI. Vlll.
Odstoupeni od smlouvy

8.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvnich vztahů
a pokud tento úmysl oznámi oprávněná strana druhé straně do 10 dnů od vzniku
podstatného porušení povinnostl.

8.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušujÍcÍ smlouvu věděla
nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém
plnění smlouvy

8.3. Za podstatné porušeni se považuje zejména:
a) prodlení technického dozoru investora se splněním výkonu technického dozoru

investora ve sjednané době a objednatel se přitom na tomto prodleni nijak nepodňel,
b) objednatel nesplní své finančni závazky vůči technickému dozoru investora a nebude

schopen poskytnout takové záruky, že je splni v náhradním termínu,
c) technický dozor investora může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel

neposkytne nutné protiplněni a tím způsobí technickému dozoru investora
neschopnost provést určitý úkon. Odstoupeni je však připustné teprve tehdy, když
technický dozor investora dohodl s objednatelem pisemně novou přiměřenou lhůtu
ke spInění závazku a ta marně uplynula.
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Čl. lX.
Všeobecná ustanoveni

9.1. Tato smlouva o výkonu technického dozoru investora nabývá platnosti dnem jejího
podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejiho uveřejnění v registru smluv.
9.2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným
oběma stranami.
9.3. K zániku smlouvy může dojít:

a) dohodou smluvních stran,
b) odstoupenim jednou ze smluvních stran.

9.4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti,
jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodujÍcÍ.
9.5. Strany vyslovuji souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřístupněnÍm) této smlouvy,
jakož i dalších skutečností souvisejícich se smluvním vztahem založeným touto smlouvu,
a to jak v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacim, tak připadně
podle jiných předpisů.
9.6. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštnich podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), K uveřejněni v registru smluv zašle smlouvu objednatel. Strany proh|ašují,
že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů, zejména důvěrné údaje,
utajované informace nebo obchodni tajemstvi a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle
zákona o registru smluv.
9.7. Pokud neni v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyp|ývajÍcÍ
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
9.8. Tato smlouva o výkonu technického dozoru investora je sepsána ve dvou stejnopisech,
z nichž každý má platnost originálu. Technický dozor investora obdrží jeden stejnopis,
objednatel taktéž jeden stejnopis.
9.9. Tato smlouva o výkonu technického dozoru investora obsahuje 6 (slovy: šest) stran
textu a jednu přílohu, která obsahuje 2 (slovy: dvě) strany textu.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka na výkon tdi, rozsah výkonu TDI
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Cenová nabidka na výkon tdi

Obchodnľ firma: Ing. Zdeněk Buček

Sidlo: Ulička 832/14, Brno 623 00
Zastoupená:
IČ: 13418882
DlČ: CZ6109221382
Bankovnľ spojeni: kb Brno
ČIslo účtu 27-933 924 0207 /0100
Stavba: KŘP jmk - ReactEU - OOP Bučovice - stavebnľ úpravy

objektu
MÍStO: OOP Bučovice, Součkova 433, k,ú. Bučovice, p,č, 1861

Doba realizace stavby - předpoklad: 15.3.2023 do 15.9.2023, 210 kalendářnfch dnů
Celková cena stavby bez DPH v KČ: 8.600.000,-

TDI
cena v KČ bez DPH

výkon tdi -rozsah dle přílohy: 172 000,0 KČ

Cena celkem bez DPH DPH21% včetně DPH
172 000,0 Kč 36 120 Kč 208 120,0 ((Č

Vysvětlivky: Vyplni firma
Vyplnľ zadavatel

Podáním nabídky vyjadřuji souhlas s rozsahem výkonu tdi.

razitko a podpis oprávněné osoby dodavatele

TDI (1)



Rozsah výkonu technického dozoru investora

- seznámení se s veškerými podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,
zejména s projektem, s poIožkovým rozpočtem stavby, s obsahem smluv a
s obsahem stavebniho povoIenI včetně stanovisek dotčených subjektů,
- odevzdání staveniště zhotoviteli a zajištěni zápisu do stavebního deníku,
- dbát o dodržování schválené dokumentace, dbát o dodržování vyjádření
k projektové dokumentaci, podmľnek stavebniho povoleni, podmínek smlouvy se
zhotovitelem stavby, opatřeni státního stavebniho dohledu, koordinátora BOZP po
dobu realizace stavby,
- posuzovat návrhy zhotovitele na změny a odchylky z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrů stavby, efektivity, ekonomičnosti, dopadů na
dodržení lhůt stavby, případně dalšich parametrů,
- spolupracovat a informovat o všech závažných skutečnostech, projednávat dodatky
a změny projektu s určeným zástupcem objednatele a autorským dozorem
projektanta,
- kontrolovat věcnou a cenovou správnost splátkových a fakturačních dokladů, jejich
soulad se smluvnimi podmľnkami, včasné vystavováni a odsouhlasenI,
- kontrolovat, přebírat provedené práce a dokumentovat tu část dodávek pracl, které
budou v dalším postupu stavby zakryté nebo se stanou nepřístupnými,
- prováděni průběžné kontroly mimo stanovené kontrolní dny stavby,
- provádění průběžné kontroly rozhodujÍcÍch kót, konstrukčnich výšek a úrovní,
- provádění průběžné kontroly skladeb konstrukcí, např. skladby podlah, střech,
zateplení, hlukové a tepelné izolace,
- spolupracovat se zhotovitelem a autorským dozorem projektanta při navrhování
opatřeni k odstranění případných nejasností a závad projektu,
- sledovat zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálu,
konstrukcí a prací, kontrolovat dodržování technologických postupů, kontrolovat jejich
výsledky a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek,
- kontrolovat postup praci podle smluveného časového harmonogramu stavby a
upozorňovat zhotovitele i zástupce objednatele na ohrožení termínů i na případné
možnosti u rychlení výstavby,
- zabezpečovat odborné řízeni kontrolních dnů stavby,
- pořizovat zápisy z kontrolních dnů včetně jejich distribuce stanoveným účastníkům
do dvou pracovních dnů,
- kontrolovat a kompletovat nutné doklady pro odevzdáni, převzetí stavby a
kolaudaci, účast na řizení o odevzdáni a převzeti dokončené stavby,
- kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla
v dohodnutých terminech,
- příprava dokladů a účast na kolaudačnim řízenÍ.


