

Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a

Na Maninách 1080/29a, Praha 7, 170 00, tel. č. 220 80 23 27

reditelka@msuranie.cz, www.msuranie.cz

IČO 659 93 896, ČÚ: 27-6411030287/0100

OBJEDNÁVKA Č. 42/2023

Dodavatel:

Projektíl Architekti s.r.o.

sídlo podnikání: Malátova 13, 150 00, Praha 5

IČO: 27118436

DIČ: CZ27118436

bankovní spojení,č.ú.:

tel./fax:

e-mail:

Zadavatel:

Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a

Na Maninách 1080/29a

Praha 7, 170 00

IČ: 659 93 896, DIČ: CZ 659 93 896

Telefonní kontakt:, e-mail:

Číslo účtu: 27-6411030287/0100

Objednáváme u vás projektové a inženýrské práce – Revitalizace zahrady MŠ

Ortenovo náměstí, Praha 7

v rámci projektu „Ekoučebna aneb pojďme se učit a potkávat venku!

reg.č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002269.

Výkonová fáze D1 Vypracování dokumentace pro provedení stavby a pro vyhledání dodavatele dle

Vaší nabídky

- Vypracování dokumentace pro provedení stavby
- Autorský dohled projektanta nad dodržáním architektonické a celkové koncepce podle dokumentace vypracované pro dotaci
- Specifikace objemu prací a konstrukcí, materiálů a technologií
- **CENA – 110 000,- Kč bez DPH**

Výkonová fáze D3 Spolupráce při provádění stavby dle Vaší nabídky

- spolupráce při získání a vyhodnocení nabídek,
- spolupráce při zodpovídání dotazů uchazečů
- autorský dozor projektanta při realizaci stavby,
- účast na kontrolních dnech (KD) stavby (předpokládaná četnost KD jednou za 14 dní)
- AD projektanta při tvorbě dílenských a realizačních dokumentací jednotlivých profesí a jejich koordinace,
- účast na předání staveniště dodavateli stavby klientem - autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
- spolupráce s ostatními partnery, specialisty, při řešení problémů vzniklých při realizaci stavby,
- sledování souladu stavby s klientem schválenou PD,
- poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování výrobní dokumentace dodavatele stavby, nebo dokumentace jeho
- specifických subdodávek,
- posouzení návrhů dodavatele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní,
- účast při komplexních zkouškách, a při zkušebním provozu,
- účast na předání dokončené stavby dodavatelem a převzetí klientem.
- dohled nad odstraňováním závad,
- spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby.
- **CENA – 57.200,- Kč bez DPH**

Výkonová fáze D5 Grafické řešení dle Vaší nabídky

- Grafické řešení (infosystém, grafická intervence)
- **CENA – 80.000,- Kč bez DPH**

Platby na fakturu dle fází níže. Na fakturách bude uveden název a číslo projektu.

Termíny:

Fáze D1: do 30. 4. 2023

Fáze D3: dle průběhu výběrového řízení, stavby a kontrol

Fáze D5: v průběhu D1

Cena celkem dle Vaší cenové nabídky: 247.200,- Kč bez DPH, 299.112,- Kč včetně DPH

Vystavila v Praze dne 4.4.2023

Nikola Dvořáková

tel.

Odpovědná osoba:

Ing. Et Bc. Zuzana Straková