SMLOUVA O DILO

NiZe uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012

Sb., obcansky zékonik.

Objednatel:

nazev: Mésto Ceskd Kamenice

sidlo: ndmésti Miru 219, 407 21 Ceska Kamenice

IC: 00261220

banka: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo Gctu: 19-0921392379/0800

zastoupené: Mgr. Jan Papajanovsky, starosta

kontaktni osoba: Ing. Dalibor Deutsch, vedouci ORIZP (tel.: 770 193 331, email: d.deutsch@ceska-

kamenice.cz)

(dale také jako ,mésto”)

a

Zhotovitel:

obchodni firma/nazev: Ing. Josef Folbrecht
sidlo: Zizkova 205, 473 01 Novy Bor

IC: 120 73 709

banka: Komercni banka, a.s.

Clanek 1 - predmét smlouvy
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1.2

1.3

Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku uzavieného poptavkového Fizeni jako zakazka
malého rozsahu, v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach.

Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svij naklad a vlastni
nebezpedi zhotovit dilo zpracovani projektové dokumentace pro umisténi stavby, dokumentace
pro provadéni stavby a zajisténi Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni na stavebnik uradé
v Ceské Kamenici a na vodopravnim fadé na Magistratu mésta Décin (dale také jako ,dilo”) na
akci ,,Vodovod Pekelsky DUl“ (dale také jako ,stavba“) a provést fadné a vcas vykony nezbytné
pro zajisténi predmétu dila uvedeného v tomto ¢lanku a objednatel se zavazuje za podminek
danych touto smlouvou predmét smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

Pfedmétem smlouvy je dale vypracovani projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a
stavebni povoleni, kterd bude zdroven vypracovdna v podrobnostech dokumentace pro
provedeni stavby a podkladl pro vybér zhotovitele stavby v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb a vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
verejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem

vymeér.
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1.5

Ve

Projektova pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stuprili a ¢innosti:

a) Dokumentace pro Uzemni fizeni

b) InZenyrska Cinnost pro Uzemni fizeni

c) Dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby
d) InZenyrska cinnost pro stavebni fizeni

Soucdsti predmétu plnéni jsou i prace a) dale vtéto smlouvé specifikované, b) blize
nespecifikované, které jsou vSak nezbytné k radnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke
své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel mél nebo mohl védét.

Podrobné vymezeni predmétu dila — projektové dokumentace:

Pfedmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inZenyrské ¢innosti pro
vySe uvedenou stavbu v tomto rozsahu a ¢lenéni:

a) Dokumentace pro Uzemni fizeni

Projektovd dokumentace bude zpracovdna v souladu s platnym Uzemnim planem objednatele.

Dokumentace bude zpracovdna pro vysSe uvedenou stavbu, a to v rozsahu a v ¢lenéni dle
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

b) InZenyrska innost pro vydani Uzemniho rozhodnuti

V ramci této Cinnosti, jako soucasti predmétu plnéni, zajisti zhotovitel projedndni na stavebnim
Uradé za ucelem vydani uzemniho rozhodnuti.

Zhotovitel je povinen zajistit vsechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavkl pfislusnych
spravnich orgdnt, objednatele i z okolnosti zjiSténych v pribéhu tzemniho fizeni.

c) Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby

Dokumentace bude zpracovana pro vyse uvedenou stavbu a jeji objektové sloZeni, a to v rozsahu
v souladu s vyhlaskou, ¢. 499/2006 Sbh., o dokumentaci staveb a vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
doddvek a sluZzeb s vykazem vymér. Dokumentace musi obsahovat pfipadné dalsi souvisejici
vykony nutné pro vydani stavebniho povoleni.

Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymér v ¢lenéni dle
vyhlasky €. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a to rovnéz v elektronické
podobé s preddefinovanymi matematickymi vzorci ve formatu XLS. Dokumentace pro vybér
zhotovitele ani polozkovy vykaz vymér nesmi obsahovat poZadavky nebo odkazy na obchodni
firmy, nazvy nebo jména, specifickd oznaceni zbozi, ochranné znamky apod., které plati pro
urcitou osobu za pfiznacné, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni urcitych
dodavatell nebo vyrobkl. Takovy odkaz bude vyjimecné akceptovan pouze v pripadé, Ze
navrhovany vyrobek, technologické zafizeni nebo poZadavek nelze popsat jinak, aniz by byl
dostatecné presny a srozumitelny. V takovém pripadé vSsak musi byt v dokumentaci umoznéno
pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni.

Mimo zkompletovand pare projektové dokumentace zhotovi a preda zhotovitel v ramci této
Casti dila rovnéz vykaz vymér ocenény jednotkovymi cenami dle aktudlné platnych cenik(, bézné
pouZivanych pfi ocefiovani staveb (URS, RTS apod.).
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d) InZenyrska Cinnost pro vydani stavebniho povoleni

V ramci této Cinnosti, jako soucasti predmétu plnéni, zajisti zhotovitel projednani na stavebnim
Uradé za ucelem vyddni stavebniho povoleni.

Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, kterd vyplynou z poZadavkl pfislusnych
spravnich organ(, objednatele i z okolnosti zjisténych v priibéhu stavebniho fizeni.

e) Autorsky dozor

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy objednatele a za
podminek stanovenych vsamostatné smlouvé uzaviené v ndvaznosti na tuto smlouvuy,
V ptipadé rozporu mezi touto smlouvou a samostatnou smlouvou o autorském dozoru ma
prednost samostatnd smlouva o autorském dozoru.

Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli predany v 6 tisténych pare av 1
elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalsi zpracovani,
napf. DWG, DGN, DOC, XLS atp. s tim, Ze ocenény vykaz vymér postaci ve 2 vyhotovenich a v
digitalni formé.

Pfedmét plnéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projedndvani dokumentace s pfislusSnymi
pracovniky objednatele a zapracovani pfipadnych pripominek do dokumentace.

Zhotovitel zodpovida za Uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad rozpoctu a
vykazu vymér s vykresovou Casti projektové dokumentace a nese plnou odpovédnost za
pripadné nesrovnalosti a chyby, véetné tim zplsobenych vicepraci pfi realizaci stavby ¢i vzniklou
naslednou Skodu a zavazuje se pfipadnou Skodu objednateli uhradit v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Soucasti predmétu plnéni je zajisténi veskerych podkladli potfebnych pro stavebné povolovaci
fizeni. V rdmci téchto cinnosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné poZadavky organu
statni a verejné spravy a odstranit pripadné nedostatky a nejasnosti jednotlivych projektd, a to
ve Ih(itach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového fizeni, s
pozadavky verejnoprdvnich organi, s poZadavky vSech ucastnik(l fizeni a se smluvnimi
ujednanimi.

Zhotovitel dale zodpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi normami a

predpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou vegkeré platné normy a predpisy v CR
zavazné, v technické zprdvé budou uvedeny odkazy na platné technické normy a predpisy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Clanek 2 - doba a misto pIlnéni

2.1

Termin plnéni na vypracovani projektové dokumentace

a) Termin zahdjeni plnéni: bezprostfedné po nabyti platnosti a Ucinnosti této smlouvy.
b) Predana projektova dokumentace pro Uzemni rozhodnuti nejpozdéji do: 31.03.2023.



2.2

c) Uzemni rozhodnuti v pravni moci nejpozdéji do: 30.09.2023.

d) Predana projektova dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnosti PDPS nejpozdéji do
31.01.2024

e) Stavebni povoleni nejpozdéji do 31.07.2024.

Autorsky dozor bude provddén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doruc¢ené nejméné 24 hodin predem.

Lokalizace stavby, misto plnéni:

a) Mistem plnéni je k. U. Pekelsky Dul.
b) Mistem predani dokonceného dila je sidlo objednatele.

Clanek 3 - cena a platebni podminky

3.1

3.2

33

3.4

V souladu se zdkonem o cendch ¢. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl, se smluvni strany
dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti predmétu dila:

a) Priprava podklad(: 17.900,- K¢ bez DPH

b) Dokumentace pro Uzemni fizeni: 170.500,- K¢ bez DPH

c) InZenyrska ¢innost pro Uzemni fizeni: 53.800,- K¢ bez DPH

d) Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby: 359.000,- K¢
bez DPH

e) Inzenyrska ¢innost pro stavebni fizeni: 35.900,- K¢

Celkova cena za dilo bez DPH 637.100,K¢, v¢. DPH ve vysi 21 % 777.891,- KE.

Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna, vcetné vsech poplatkli a veskerych dalsich
nakladd v rozsahu predmétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH a na zakladé
pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.

Hodinova sazba za AD obsahuje veskeré naklady zhotovitele na tuto ¢innost (véetné stravného
apod.) s vyjimkou cestovného.

Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zakladé danovych
dokladii (faktur). Uhrada za pInéni predmétu dila bude provéadéna v éeské méné.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafiové doklady se splatnosti 30 dnl nasledovné:

a) Po dokonceni a predani studie — faktura ve vysi sjednané ceny za tuto ¢ast predmétu dila
s pozastavkou 30 % splatnou po projednani studie v komisich mésta.

b) Po dokonceni a predani dokumentace pro Uzemni fizeni — faktura ve vysi sjednané ceny za
tuto Cast predmétu dila s pozastavkou 30 % splatnou po nabyti pravni moci Uzemniho
rozhodnuti.

c) Po nabyti pravni moci Gzemniho rozhodnuti — faktura na inZenyrskou cinnost.

d) Po dokonceni a predani dokumentace pro stavebni povoleni - faktura ve vysi sjednané ceny
za tuto ¢ast predmétu dila s pozastdvkou — 30 % splatnou po nabyti pravni moci stavebniho
povoleni

e) Po nabyti pravni moci stavebniho povoleni — faktura na inZzenyrskou ¢innost

Zalohy objednatel neposkytuje.



Clanek 4 - sou¢innost objednatele a zhotovitele, podklady

4.1

Pro inZenyrské Cinnosti (pravni ikony) zhotovitele dle predmétu dila, tj. pro projednani s majiteli
dotéenych nemovitosti, projednani se sprdvnimi a verejnopravnimi organy a pro dalsi ukony
provadéné jménem objednatele pro splnéni predmétu dila, bude zhotoviteli vystavena
objednatelem plna moc. V této plné moci bude na zakladé navrhu objednatele specifikovan
rozsah ukon(, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

Clanek 5 - prredani dila

5.1

5.2

53

Dilo nebo jeho samostatné predavana cast dle ¢lanku Ill. této smlouvy bude splnéno jeho
predanim a prevzetim odpovédnym zdstupcem objednatele. O prevzeti bude vypracovdn
predavaci protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V protokolu o pfedani a prevzeti dila musi
byt uvedeny ptipadné nedodélky plnéni a dohodnuty lhity pro jejich odstranéni, prohlaseni
objednatele, zda plnéni prebira Ci nikoli. Jednani o predani a prevzeti dila bude zahdjeno dnem,
ktery oznadmi zhotovitel objednateli pisemné (doporu¢enym dopisem) nebo mailem nejméné 3
pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.

Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k predani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila (DUR, DSP
- PDPS) po vypracovani definitivniho znéni dokumentace v ptislusném poctu vyhotoveni podle
této smlouvy se zapracovanymi poZzadavky objednatele a verejnopravnich organt, vznesenymi
pfi projednavani v prliibéhu praci na projektech.

Samostatna cast dila - DUR, DSP - PDPS je ukoncena dnem pfedani a prevzeti obéma smluvnimi
stranami a zapracovanim piipadnych pozadavkd, IC je ukonéena pravni moci Uzemniho
rozhodnuti, resp. stavebniho povoleni pro celou stavbu.

Clanek 6 - vady dila, zaru¢ni doba

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

V ptipadé, Ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovdno podle § 2615 a nasledujicich zakona
¢. 89/2012 Sb., obcéansky zakonik.

Zarucni doba je 60 mésicli od fadného predani dila. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, ktera
uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych zavad.

Vady dila zjisténé béhem zarucni doby dle této smlouvy budou odstranény zhotovitelem ve Ih(té
podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se zastupcem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vady v zaru¢ni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich dnll ode dne
prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje zaslani rovnéz
faxem nebo e-mailem). V pripadé, Ze technologické ¢i jiné zavazné skutecnosti objektivné brani
provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym zdstupcem objednatele dohodnout
jiny termin. Vady brénici uzivani dila nebo jeho c¢asti, ¢i realizaci stavby, je zhotovitel povinen
odstranit neprodlené do 48 hod. od ozndmeni objednatelem.

Zhotovitel je povinen v ptipadé zdporného vyjadreni dotéeného orgdnu statni spravy k
projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci nejdéle do
dvou dnl od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni a
vyjadreni.



Clanek 7 - smluvni pokuty

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

v

V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se splnénim terminu predani dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku Ill.
této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyuctovani
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Z dlivod( nedodrzeni stanoveného nebo vzdjemné dohodnutého terminu odstranéni vad dila
(dle €l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-
K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Pfi prodleni s Uhradou penéZitého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli zakonny Urok z prodleni.

Sjedndni smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a zaplacenim
smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele pozadovat ndhradu Skody.

Smluvni pokuty jsou splatné ve Ihité 21 dn( po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty. Objednatel
je opravnén, zejména v pripadé, kdy zhotovitel ve stanovené |h(té neuhradi smluvni pokutu,
zapocist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam zhotovitele vuci
objednateli.

Clanek 8 - zavérecna ustanoveni

8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

8.6
8.7

8.8

Zhotovitel souhlasi se zverejnénim textu smlouvy na internetovych strankdch zadavatele ve
formatu, ktery neumoini zadsah do textu smlouvy tfeti osobou.

Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel obdrzi
tfi stejnopisy a zhotovitel jeden.

Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi ob¢anského zakona ¢. 89/2012
Sb.

Tuto smlouvu Ize ménit jen vzdjemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou pisemnych
vzestupné Cislovanych dodatk(l podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran.

Veskeré pisemnosti doru¢ované mezi smluvnimi stranami v souvislosti s touto smlouvou budou
povazovany za dorucené:

a) tfeti pracovni den od okamZiku jejich prokazatelného odeslani druhé smluvni strané na adresu
uvedenou v zdhlavi této smlouvy, pfipadné adresu pisemné oznamenou prijemcem zasilky
odesilajici smluvni strané pred odeslanim zasilky; nebo

b) v okamziku skutec¢ného doruceni zasilky prislusné smluvni strané;
a to podle toho, ktera z uvedenych skutecnosti nastane drive.

Tato Smlouva byla projedndna na 3. sch(zi Rady mésta Ceskd Kamenice a schvélena jejim
usnesenim ¢. 71/3/RM/2023 ze dne 2. 2. 2023.



Megr. Jan Papajanovsky Ing. Josef Folbrecht

Starosta

Mésta Ceska Kamenice



