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SMLOUVA O DÍLO č. 2305 
 

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové 
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
 Zastoupený:  Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města  
 Telefon: 495 707 111 
 IČO: 00 26 88 10 
 DIČ: CZ00268810 
 Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové 
   č. účtu: 426511/0100  

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
   

     

 (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

2. Zhotovitel: OTISTAV s.r.o. 
 Sídlo: Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9 

Zastoupený: Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem  
Telefon, email:    

 IČO:  
 DIČ: CZ24832898 
 Bankovní spojení:  
    

Spisová značka:  oddíl C, vložka 178239 vedená Městského soudu v Praze 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 

   

(dále jen zhotovitel) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo: 

 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy 
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními 
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této 
smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, 
s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této 
smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě. 

4. Ve  věcech smluvních objednatel zmocňuje k jednání Správu nemovitostí Hradec Králové, 
 příspěvkovou organizaci, a to zejména k podepisování předávacích a přejímacích protokolů 
na provedené práce, přijímání a kontrole faktur, uplatňování nároků z vad díla apod. 

5. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Hradec Králové č. RM/2023/461, ze 
dne 11. 4. 2023. 

 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo SNP 590 - oprava BJ č. 13 (dále jen „dílo“) 
v plném rozsahu určeném zadáním objednatele ze dne 28. 2. 2023 č. 2305 



Dílo sestává zejména z kompletní opravy bytové jednotky, výměny elektroinstalace a kuchyňské
linky, výměny dveří, opravy a výměny podlahových krytin apod.

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a
práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.

3. Zhotovitel se zavazuje, nejpozději do 7 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy o dílo, předložit
objednateli týdenní harmonogram prací viz zadávací dokumentace zakázky.

4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

5. Účastníci této smlouvy souhlasně prohlašují, že případné prodlení zhotovitele se zahájením
provádění díla (případně nepřevzetí staveniště zhotovitelem i přes výzvu objednatele či nezahájení
prací po převzetí staveniště zhotovitelem) delší než 5 dnů, bude v souladu s § 2002 občanského
zákoníku považováno za zhotovitelovo porušení smlouvy podstatným způsobem a objednatel pak
může bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel odstoupí od
smlouvy z důvodu uvedeného v předcházející větě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 20 % sjednané ceny za dílo. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na
zaplacení smluvní pokuty ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti.

III.
Podklady pro provedení díla

1. Zadávací podmínky objednatele ze dne 28. 2. 2023 č. 2305
2. Nabídka zhotovitele ze dne 10. 3. 2023

IV.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště) : do 7 dnů od účinnosti smlouvy
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): 12 týdnů od zahájení

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez
zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho
pravděpodobném trvání a příčině.

V.
Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
celková smluvní cena činí bez DPH 514.777,- Kč
(slovy: pět set čtrnáct tisíc sedm set sedmdesát sedm korun českých)

2. Cena za dílo je cena bez DPH a neobsahuje daň z důvodu použití režimu přenesení daňové
povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH a daň přizná a odvede příjemce plnění, tj. objednatel.

3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré
náklady zhotovitele související s provedením díla.

4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě
podepsaného zástupci obou smluvních stran.

5. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku
ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele, pokud nebude možné cenu na
základě takového dokumentu stanovit, potom dle aktuálního ceníku URS platného ke dni podpisu
smlouvy.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude fakturována maximálně třemi fakturami (dvě dílčí a konečná) vystavenými
zhotovitelem dle rozsahu skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených
prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká zhotoviteli po úplném dokončení díla a podpisem
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Dílo sestává zejména z kompletní opravy bytové jednotky, výměny elektroinstalace a kuchyňské 
linky, výměny dveří, opravy a výměny podlahových krytin apod. 

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a 
práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje, nejpozději do 7 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy o dílo, předložit 
objednateli týdenní harmonogram prací viz zadávací dokumentace zakázky. 

4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po 
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.  

5. Účastníci této smlouvy souhlasně prohlašují, že případné prodlení zhotovitele se zahájením 
provádění díla (případně nepřevzetí staveniště zhotovitelem i přes výzvu objednatele či nezahájení 
prací po převzetí staveniště zhotovitelem) delší než 5 dnů, bude v souladu s § 2002 občanského 
zákoníku považováno za zhotovitelovo porušení smlouvy podstatným způsobem a objednatel pak 
může bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel odstoupí od 
smlouvy z důvodu uvedeného v předcházející větě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20 % sjednané ceny za dílo. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na 
zaplacení smluvní pokuty ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti. 

 

III.  
Podklady pro provedení díla 

1. Zadávací podmínky objednatele ze dne 28. 2. 2023 č. 2305 

2. Nabídka zhotovitele ze dne 10. 3. 2023 

 

IV.  
Doba plnění 

1. Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště) : do 7 dnů od účinnosti smlouvy 

 Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):  12 týdnů od zahájení  
2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud 

neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.  

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez 
zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho 
pravděpodobném trvání a příčině. 
 

V. 
Cena za dílo 

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 
celková smluvní cena činí bez DPH 514.777,- Kč 
(slovy: pět set čtrnáct tisíc sedm set sedmdesát sedm korun českých) 

2. Cena za dílo je cena bez DPH a neobsahuje daň z důvodu použití režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH a daň přizná a odvede příjemce plnění, tj. objednatel. 

3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením díla. 

4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě 
podepsaného zástupci obou smluvních stran. 

5. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku 
ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele, pokud nebude možné cenu na 
základě takového dokumentu stanovit, potom dle aktuálního ceníku URS platného ke dni podpisu 
smlouvy. 

 

VI. 
Platební podmínky 

1. Cena za dílo bude fakturována maximálně třemi fakturami (dvě dílčí a konečná) vystavenými 
zhotovitelem dle rozsahu skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených 
prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká zhotoviteli po úplném dokončení díla a podpisem 



předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran. Podkladem pro vystavení faktury bude
soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele.
Úhradu 10 % ceny za dílo je objednatel oprávněn pozastavit (dále jen pozastávka) do odstranění
všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole a po předání dokumentace dle čl. XII
odst. 3 objednateli. Pozastávka se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 21 dnů od
bezchybného předání.

2. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti vystaví a doručí fakturu nejpozději do 10. dne
následujícího měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění. Na faktuře bude uveden kód klasifikace
produkce CZ-CPA. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení
předání vystaveného daňového dokladu se všemi zákonnými náležitostmi v uvedených termínech.

3. Faktura bude vždy obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části včetně kódu klasifikace CZ-
CPA (jedná- li se o fakturaci jiných prací než podle klasifikace CZ-CPA v kódu 41-43, tento kód se
neuvádí), datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo a IČ objednatele, název, sídlo
a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být
placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH a formulaci „Daň odvede
zákazník“. Přílohou faktur bude vždy soupis provedených prací odsouhlasený zmocněným
pracovníkem objednatele.

4. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje)

nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu
doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí
být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu
se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není
objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21
dní od jejího doručení objednateli.

VII.
Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději k datu dohodnutému v čl. IV. odst.
1 smlouvy a zhotovitel se zavazuje nejpozději k tomuto datu staveniště převzít. Nedodržením
dohodnutého termínu předání a převzetí staveniště nevzniká zhotoviteli nárok na prodloužení doby
plnění díla dle čl. IV. smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou
smluvních stran.

2. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem do předání díla.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat

nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení
staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na
sousedních pozemcích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uložení odpadů v souladu
s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali

na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli
škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř.
vzniklé důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

VIII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
Zhotovitel je povinen zajistit každodenní přítomnost vždy minimálně jedné z dvou osob
oprávněných jednat za zhotovitele ve věcech technických, resp. osoby pověřené vedením
realizace díla, a to po celou dobu realizace díla.

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a

zařízení při stavebních pracích,
- předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných

závazných pokynů,
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předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran. Podkladem pro vystavení faktury bude 
soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele.  
Úhradu 10 % ceny za dílo je objednatel oprávněn pozastavit (dále jen pozastávka) do odstranění 
všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole a po předání dokumentace dle čl. XII 
odst. 3 objednateli. Pozastávka se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 21 dnů od 
bezchybného předání. 

2. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti vystaví a doručí fakturu nejpozději do 10. dne 
následujícího měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění. Na faktuře bude uveden kód klasifikace 
produkce CZ-CPA. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení 
předání vystaveného daňového dokladu se všemi zákonnými náležitostmi v uvedených termínech. 

3. Faktura bude vždy obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části včetně kódu klasifikace CZ-
CPA (jedná- li se o fakturaci jiných prací než podle klasifikace CZ-CPA v kódu 41-43, tento kód se 
neuvádí), datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo a IČ objednatele, název, sídlo 
a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být 
placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH a formulaci „Daň odvede 
zákazník“. Přílohou faktur bude vždy soupis provedených prací odsouhlasený zmocněným 
pracovníkem objednatele. 

4. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.  
5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) 

nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu 
doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí 
být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu 
se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není 
objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 
dní od jejího doručení objednateli. 

 

VII.  
Staveniště  

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději k datu dohodnutému v čl. IV. odst. 
1 smlouvy a zhotovitel se zavazuje nejpozději k tomuto datu staveniště převzít. Nedodržením 
dohodnutého termínu předání a převzetí staveniště nevzniká zhotoviteli nárok na prodloužení doby 
plnění díla dle čl. IV. smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou 
smluvních stran.  

2. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem do předání díla.  
3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat 

nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení 
staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na 
sousedních pozemcích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uložení odpadů v souladu 
s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště.  

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali 
na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli 
škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. 
vzniklé důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.  

 

VIII.  
Práva a povinnosti stran při provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 
Zhotovitel je povinen zajistit každodenní přítomnost vždy minimálně jedné z dvou osob 
oprávněných jednat za zhotovitele ve věcech technických, resp. osoby pověřené vedením 
realizace díla, a to po celou dobu realizace díla. 

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 
- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a 

zařízení při stavebních pracích, 
- předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných 

závazných pokynů, 



- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a
- dle příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno),
- a v součinnosti s koordinátorem stavby (působí-li na staveništi) po celou dobu přípravy a

realizace díla.
3. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech

uvedeným v odst. 2 tohoto článku smlouvy.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací

dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen
tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je
zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín
dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.

5. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se
řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí
tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění,
přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

6. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci,
stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla
zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel na své náklady.

7. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zejména
odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě,
případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám.

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla.
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení
smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním
postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky, mailem a zápisem ve stavebním
deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem.

10.Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. VIII, odst. 9, na kontrolu nedostaví,
může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a
zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze
tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad. V opačném případě nese
náklady zhotovitel.

11.V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně jednou za týden. Kontrolní
den svolává objednatel, a to mailem, případně telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít
písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany
závazné.

12.Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl veškeré potřebné
zkoušky a revize, předal výsledky provedených zkoušek a revizí, příslušné certifikáty dle
specifikace v technických a kvalitativních požadavcích a veškeré doklady stanovené obecně
závaznými předpisy.

13.Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je
zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě
odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

IX.
Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dle předpisu č. 499/2006 Sb.
Vyhláška o dokumentaci staveb v platném znění) sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato
povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o
závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v předávacím protokolu (za předpokladu, že se vydává
kolaudační souhlas nebo v případě, že se povoluje užívání na základě oznámení o záměru užívat
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- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, 
- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a 

- dle příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno), 
- a v součinnosti s koordinátorem stavby (působí-li na staveništi) po celou dobu přípravy a 

realizace díla. 

3. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech 
uvedeným v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací 
dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen 
tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je 
zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín 
dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku. 

5. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se 
řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude 
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí 
tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, 
přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla. 

6. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, 
stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla 
zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel na své náklady. 

7. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zejména 
odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, 
případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. 

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním 
postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky, mailem a zápisem ve stavebním 
deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. 

10. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. VIII, odst. 9, na kontrolu nedostaví, 
může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a 
zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze 
tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad. V opačném případě nese 
náklady zhotovitel. 

11. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně jednou za týden. Kontrolní 
den svolává objednatel, a to mailem, případně telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít 
písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany 
závazné. 

12. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl veškeré potřebné 
zkoušky a revize, předal výsledky provedených zkoušek a revizí, příslušné certifikáty dle 
specifikace v technických a kvalitativních požadavcích a veškeré doklady stanovené obecně 
závaznými předpisy.  

13. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je 
zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě 
odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady 
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

 

IX.  
Stavební deník 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dle předpisu č. 499/2006 Sb. 
Vyhláška o dokumentaci staveb v platném znění) sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato 
povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v předávacím protokolu (za předpokladu, že se vydává 
kolaudační souhlas nebo v případě, že se povoluje užívání na základě oznámení o záměru užívat 



stavbu), případně po odstranění posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí
díla (za předpokladu, že se nevyžaduje oznámení ani kolaudační souhlas).

X.
Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla,
jestliže:
- provádění díla brání vyšší moc,
- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel

nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby
nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení
bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka),

- dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního
úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto
přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v
nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo

hrozí-li jiné hospodářské škody.
Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto
přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných
přerušením.

3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

4. V případě, že zhotovitel nepokračuje s prováděním díla nebo provádění díla přeruší na dobu delší
než 10 kalendářních dnů a důvody tohoto stavu nejsou na straně objednatele, je objednatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit poté, co zhotovitel obdržel písemnou výzvu
objednatele ke sjednání nápravy v plnění smlouvy a tuto nápravu do 5 dnů neprovedl.
V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů uvedených v předchozích větách, je
zhotovitel povinen:
a) do 2 dnů vyklidit staveniště,
b) do 5 dnů předložit objednateli vyúčtování skutečně provedených prací a poskytnutých plateb,
c) do 2 dnů objednateli předat doklady dle čl. XII odst 3,
d) dokončit nezbytné práce, aby bylo zamezeno vzniku škody na budovaném díle.
Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli náklady a škody, které mu vzniknou nesplněním
závazku zhotovitele

XI.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly
být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy,
zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani
jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho
příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro
splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním
řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu
a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.
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stavbu), případně po odstranění posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
díla (za předpokladu, že se nevyžaduje oznámení ani kolaudační souhlas). 

 

X. 
Přerušení a zastavení provádění díla 

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, 
jestliže: 
- provádění díla brání vyšší moc, 
- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel 

nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby 
nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení 
bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka), 

- dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního 
úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele. 

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto 
přerušením dotčené.  

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v 
nezbytném rozsahu, zejména jestliže: 
- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy, 
- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, 
- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo 

hrozí-li jiné hospodářské škody. 
Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto 
přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných 
přerušením. 

3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část 
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.  

4. V případě, že zhotovitel nepokračuje s prováděním díla nebo provádění díla přeruší na dobu delší 
než 10 kalendářních dnů a důvody tohoto stavu nejsou na straně objednatele, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit poté, co zhotovitel obdržel písemnou výzvu 
objednatele ke sjednání nápravy v plnění smlouvy a tuto nápravu do 5 dnů neprovedl. 
V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů uvedených v předchozích větách, je 
zhotovitel povinen: 

a) do 2 dnů vyklidit staveniště, 
b) do 5 dnů předložit objednateli vyúčtování skutečně provedených prací a poskytnutých plateb, 
c) do 2 dnů objednateli předat doklady dle čl. XII odst 3, 
d) dokončit nezbytné práce, aby bylo zamezeno vzniku škody na budovaném díle. 
Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli náklady a škody, které mu vzniknou nesplněním 
závazku zhotovitele 

 

XI.  
Vyšší moc 

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly 
být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny 
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, 
zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani 
jiný zásah orgánu státní moci v České republice. 

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho 
příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro 
splnění smlouvy. 

3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním 
řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu 
a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.  



XII.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá
za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, bude-li
způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Objednatel
může dílo převzít, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla.

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem termín odevzdávání díla.
Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.

3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení:
- výsledky požadovaných zkoušek a měření, dle článku VIII odst. 12,
- stavební deník,
- dokumentaci skutečného provedení díla.

4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný
zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména identifikační údaje
o díle i jeho částech a prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá. Jeden stejnopis
obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu
převzato.

6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve
stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký
bude další postup.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí
díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XIII.
Nebezpečí škody, vlastnické právo, odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami a
všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této
smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému
účelu.

2. Drobné odchylky od zadávací dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže
byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 36 měsíců. Záruční
doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla zápisem dle čl. XII smlouvy. V záruční době
odpovídá zhotovitel též za skryté vady.

4. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně. Pokud bude objednatel
požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním
nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své
náklady. Nejpozději však budou vady odstraněny do 14 dnů od nahlášení, nedohodnou-li se
smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, s výjimkou vad bránících užívání a havárií, na
jejichž odstranění nastoupí zhotovitel neprodleně od jejich nahlášení.

5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii či vadu bránící závažným
způsobem užívání, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději
do 24 hodin po obdržení reklamace.

6. Nahlášením vady se rozumí pro účely této smlouvy obdržení emailu s reklamací. Reklamace bude
zároveň vždy nejpozději následující pracovní den zaslána písemně na adresu sídla zhotovitele.

7. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel neodstraní
nahlášené vady ve lhůtě stanovené dle odst. 4 a 5 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit
tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele. Tímto není dotčen
nárok objednatele na náhradu vzniklé škody a ušlý zisk. Tím není dotčeno právo na záruku.

8. Reklamace budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamaci uvede přibližnou specifikaci
závady.

6/86/8 

XII. 
Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá 
za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, bude-li 
způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Objednatel 
může dílo převzít, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla. 

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem termín odevzdávání díla. 
Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.  

3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení: 
- výsledky požadovaných zkoušek a měření, dle článku VIII odst. 12, 
- stavební deník, 
- dokumentaci skutečného provedení díla. 

4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný 
zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména identifikační údaje 
o díle i jeho částech a prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá. Jeden stejnopis 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu 
převzato. 

6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve 
stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký 
bude další postup. 

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí 
díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.  

 

 

XIII.  
Nebezpečí škody, vlastnické právo, odpovědnost za vady díla, záruka 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami a 
všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této 
smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému 
účelu. 

2. Drobné odchylky od zadávací dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže 
byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 36 měsíců. Záruční 
doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla zápisem dle čl. XII smlouvy. V záruční době 
odpovídá zhotovitel též za skryté vady. 

4. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně. Pokud bude objednatel 
požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním 
nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své 
náklady. Nejpozději však budou vady odstraněny do 14 dnů od nahlášení, nedohodnou-li se 
smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, s výjimkou vad bránících užívání a havárií, na 
jejichž odstranění nastoupí zhotovitel neprodleně od jejich nahlášení. 

5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii či vadu bránící závažným 
způsobem užívání, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději 
do 24 hodin po obdržení reklamace.  

6. Nahlášením vady se rozumí pro účely této smlouvy obdržení emailu s reklamací. Reklamace bude 
zároveň vždy nejpozději následující pracovní den zaslána písemně na adresu sídla zhotovitele. 

7. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel neodstraní 
nahlášené vady ve lhůtě stanovené dle odst. 4 a 5 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit 
tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele. Tímto není dotčen 
nárok objednatele na náhradu vzniklé škody a ušlý zisk. Tím není dotčeno právo na záruku. 

8. Reklamace budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamaci uvede přibližnou specifikaci 
závady. 

 



XIV.
Smluvní pokuty

1. Strany této smlouvy sjednávají, že jedna z nich může tuto smlouvu zrušit zaplacením odstupného
ve výši 20 % z celkové ceny díla podobně jako při odstoupení od smlouvy v souladu s ust. § 1992
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
a) v případě prodlení s předložením harmonogramu dle čl. II odst. 3 se zavazuje zhotovitel

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení,
b) v případě prodlení s dokončením a předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení,
c) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise

o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou
vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za
nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době,

d) za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle čl. VII odst. 2 smlouvy se zavazuje zhotovitel
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za
nesplnění termínu odklizení strojů a zařízení ponechaných na staveništi pro odstranění vad
a nedodělků dle čl. VII odst. 2 smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

e) v případě porušení povinností uvedených v odst. 8.2, 8.5, 8.9 – 8.11, 8.13 a 8.16
Technických podmínek zakázky se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

f) v případě, že zhotovitel nedoručí fakturu řádně a v termínu dle čl. VI odst. 2 smlouvy se
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý opožděně
doručený daňový doklad,

g) v případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu dle čl. X odst. 4 se zhotovitel
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla.

3. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
4. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné

právní povinnosti.
6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou.

Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení (i elektronicky) příslušné smluvní straně. Smluvní
strany souhlasí se zápočtem jako formou úhrady smluvní pokuty.

XV.
Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2620
odst. 2 a § 2630 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
se vylučuje.

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů
České republiky.

3. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem
uveřejnění v registru smluv.

7/87/8 

XIV.  
Smluvní pokuty 

1. Strany této smlouvy sjednávají, že jedna z nich může tuto smlouvu zrušit zaplacením odstupného 
ve výši 20 % z celkové ceny díla podobně jako při odstoupení od smlouvy v souladu s ust. § 1992 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:  
a) v případě prodlení s předložením harmonogramu dle čl. II odst. 3 se zavazuje zhotovitel 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení, 
b) v případě prodlení s dokončením a předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení,  
c) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise 

o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 
vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za 
nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době,  

d) za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle čl. VII odst. 2 smlouvy se zavazuje zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za 
nesplnění termínu odklizení strojů a zařízení ponechaných na staveništi pro odstranění vad 
a nedodělků dle čl. VII odst. 2 smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

e) v případě porušení povinností uvedených v odst. 8.2, 8.5, 8.9 – 8.11, 8.13 a 8.16 
Technických podmínek zakázky se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.  

f) v případě, že zhotovitel nedoručí fakturu řádně a v termínu dle čl. VI odst. 2 smlouvy se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý opožděně 
doručený daňový doklad, 

g) v případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu dle čl. X odst. 4 se zhotovitel 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla. 

3. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 
4. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné 

právní povinnosti. 
6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. 

Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení (i elektronicky) příslušné smluvní straně. Smluvní 
strany souhlasí se zápočtem jako formou úhrady smluvní pokuty. 

 

XV. 
Ostatní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2620 
odst. 2 a § 2630 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
se vylučuje. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a 
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

XVI. 
 Závěrečná ustanovení 

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu. 
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 
České republiky. 

3. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv. 



4. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

5. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran, vyjma prodloužení termínu dle čl. Vlil odst. 
4. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou 
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou 
formou smluvní strany vylučují.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží 
tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla 
uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, 
že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
- identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 
00268810, DS bebb2in
a OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9, IČO 24832898, DS jh5zzns

- vymezení předmětu smlouvy: SNP 590 - oprava BJ č. 13
- cena: 514.777,-Kč bez DPH
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona 
o registru smluv.

V 

      

  
 

V Hradci Králové

   

 

 
  

  
  

za zhotovitele 
Ing. Michal Balčík 

jednatel

za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. 

primátorka města
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