SMLOUVA
 č. SPA-2023-800-000095
dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

	CHEVAK Cheb, a.s.    
se sídlem:	Cheb, Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
zastoupena:		xxx 
IČO:	49787977
DIČ:	CZ49787977
OR:	vedený u KS v Plzni, oddíl B, vložka 367
Bankovní spojení:	KB,  č.ú. 14102331/0100

(dále uvedeným jako "Objednatel")

[bookmark: _DV_M2][bookmark: _DV_M3][bookmark: _DV_M4]a 
 	Estredia, SE	
se sídlem	Karlovo náměstí 290/16, PSČ 120 00 Praha 2
zastoupena:          	xxx
IČO:	24782211
DIČ:	CZ24782211
OR:	vedená u Městského soudu v Praze odd. H, vložka 285

bankovní spojení:	 ČSOB,  č.ú.263544640/0300

(dále uvedeným jako "Zhotovitel")
(dále společně jen jako „strany“ nebo „smluvní strany“)


1. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele zhotoví řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí s odbornou péčí profesionála dílo specifikované touto smlouvou a Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel se dále zavazuje převést na Objednatele vlastnická práva a jiná práva, která případně vzniknou v rámci plnění této smlouvy. Předmět plnění smlouvy je blíže vymezen v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy (dále také jen jako „předmět smlouvy“ nebo „dílo“). 

Dle dohody smluvních stran je předmětem smlouvy provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v cenové nabídce Zhotovitele ze dne 13.3.2023, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, stejně jako prací zde výslovně neobsažených nebo neuvedených, jestliže jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl tyto práce předpokládat.

Základním účelem smlouvy je komplexně standardizovat přístup k projektům v gesci Objednatele. V rámci plnění předmětu smlouvy vznikne jednoznačně popsaný postup přípravy, přístupu k projektům a řízení projektů v rámci organizace Objednatele. Dílo bude obsahovat zásobník projektů, kde budou projekty rozděleny do jednotlivých fází a etap. Standardizace se bude týkat i používaných dokumentů a jejich šablon a bude obsahovat detailní popis procesů včetně workflow.

Celé řešení bude umožňovat aktuální přehled o všech projektech, jejich stavu, stupně rozpracovanosti včetně návaznosti na harmonogramy. Dále bude dílo obsahovat i různé manažerské podklady a výstupy. Výstupy budou škálovány dle potřeb využití jako např. střední a vyšší management, představenstvo nebo dozorčí rada. 

Práce budou provedeny Zhotovitelem s odbornou péčí v souladu s pokyny objednatele a platnými právními předpisy, řádně a včas, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

2. Cíle sledované smlouvou
Základní cíle sledované oběma smluvními stranami při realizaci předmětu této smlouvy lze shrnout následovně: 
· Standardizace procesů řízení všech projektů a řízení celého životního cyklu jednotlivých projektů ve společnosti 
· Zajištění zastupitelnosti a přenositelnosti informací na projektech
· Standardizace a sjednocení projektové dokumentace a řízení projektů
· Systém sledování milníků, projektových metrik, změn a rizik projektů
· Strukturovaný systém reportingu pro vedení společnosti
· Dotační management (zvýšení efektivity získávání dotačních prostředků)
· Zvýšení počtu realizovaných projektů

3. Fáze plnění předmětu smlouvy
Fáze 1 – Analýza stávajícího stavu
Předmětem této dílčí části je provedení analýzy stávajících procesů:
· současného stavu řízení projektů Objednatele (procesy řízení projektů v celém životním cyklu (příprava a plánování projektů, řízení rizik a změn) a související procesy ve společnosti
· organizační struktury (odpovědnosti v rámci procesů, nastavení organizační struktury – vazba liniové struktury společnosti a projektů), kompetence zapojených pracovníků  
· projektové dokumentace, její úplnosti, zabezpečení a uložení
· stávajících softwarových nástrojů, které je možno využít pro řízení projektů (resp. požadavky na rozšíření) 
· stavu reportingu, výkaznictví a požadavků vedení společnosti na informace (systému řízení projektového portfolia)
· hlavních generických problémů a rizik realizovaných projektů
Výstupem této dílčí fáze bude „Analýza AS-IS stavu“ a katalog opatření pro etapu „Návrh a implementace“. 
Fáze 2 – Návrh a implementace projektové a dotační kanceláře
Výstupem této dílčí fáze bude:
· „Metodika projektového řízení“ (ve formě směrnice) – základní popis procesů řízení projektu, definice projektových etap, principy organizační struktury (ve vazbě na liniovou strukturu a procesy řízení projektu), závazné postupy pro řízení změn a rizik, návrh struktury programu a řízení programu 
· “Standardizované šablony projektové dokumentace“ – pro každou fázi/proces projektu zpracovaná šablona řídících dokumentů a nastavení systému řízení projektové dokumentace
· Vytvoření sdíleného bezpečného prostředí pro řízení projektů a portfolia projektů
· Nastavení systému monitoringu a kontroly portfolia projektů (souhrnný harmonogram milníků, plnění projektových metrik, systém sledování rizik, změn a problémů)
· Proškolení týmu projektových vedoucích a podpůrných pracovníků
· Přístup k dotačnímu managementu


4. Cena

Smluvní strany se dohodly na ceně za plnění předmětu smlouvy v celkové výši 

          333 000,- Kč bez DPH
	                
	
	


 
Bližší rozklad ceny po jednotlivých fázích plnění předmětu smlouvy je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

Tato cena bude navýšena o DPH podle závazných právních předpisů České republiky účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Dohodnutá cena obsahuje veškeré práce a dodávky, přičemž ceny jsou pevné a platné po celou dobu provádění díla. Příloha č. 1 slouží pro účely fakturace a případné oceňování víceprací/méněprací.

Konečná cena díla bude součtem násobků skutečně provedených výkonů odsouhlasených odpovědným zástupcem objednatele, a to dle skutečně realizovaného počtu jednotek MD (manday) dle rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy) a jednotkové ceny 18 500 Kč/MD bez DPH.

Odpovědná osoba objednatele: xxx
Odpovědná osoba zhotovitele: xxx

Zhotovitel nemá právo uplatňovat jakékoliv sankce, náklady či jiné výdaje související se skutečně provedeným objemem prací v případě, že tento bude nižší než předpokládaný objem prací. V souladu s ust. § 2625 Občanského zákoníku vyúčtuje Zhotovitel na žádost Objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
 
Objednatel uhradí cenu díla na základě Zhotovitelem vystavovaných dílčích faktur vždy za dokončení dané fáze plnění smlouvy, na základě Objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací, postupem dle dalších odstavců tohoto bodu, se splatností těchto faktur 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu (faktury) Objednateli.  Smluvní strany prohlašují, že lhůta splatnosti faktur je stranami sjednána s přihlédnutím k povaze předmětu plnění a Zhotovitel jako věřitel ve smyslu § 1963 odst. 2 občanského zákoníku, v pl. znění výslovně prohlašuje, že sjednanou dobu splatnosti nepovažuje vůči sobě za hrubě nespravedlivou a s úhradou daňových dokladů v uvedené době splatnosti souhlasí. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele a následně poté připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Objednatel není v prodlení s úhradou Zhotovitelem provedených prací, pokud tyto práce nebyly provedeny řádně a včas. 

Souhlas Objednatele se soupisem prací, který je podkladem pro vystavení dílčích faktur, ani platby dílčích faktur nenahrazují převzetí fakturovaných plnění Objednatelem. Po předání a převzetí předmětu díla vystaví Zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním částek, na které vystavil dílčí faktury. Přílohou konečné faktury je soupis prací písemně odsouhlasený Objednatelem. Objednatel je oprávněn v rámci schvalování soupisu konečného vyúčtování provedených prací (konečné faktury) podrobit revizi všechny předchozí schválené a zaplacené i nezaplacené soupisy provedených prací Zhotovitele. Do konečného soupisu budou zahrnuty i všechny případné schválené změny díla.

Zhotovitel má právo vystavovat dílčí faktury a konečnou fakturu nanejvýš až do částky odpovídající celkové ceně díla sjednané ve smlouvě. Objednatel na náklady spojené s provedením díla neposkytne zhotoviteli zálohu. Ustanovení § 2611 občanského zákoníku se vylučuje.

Zhotovitel není oprávněn zvyšovat cenu díla v rámci jednotlivých fází, i když fáze bude trvat déle, než se očekávalo v harmonogramu. Objednatel je oprávněn snížit počet fází. Objednatel je oprávněn upravovat délku fází na základě dohody se Zhotovitelem. Strany se dohodly, že ke změně ceny může dojít jen v souladu s ustanoveními této smlouvy.

Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vzniklé Objednateli je Objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky Zhotovitele. 

Jednotlivé Zhotovitelem vystavené faktury budou obsahovat údaje předepsané pro daňový doklad, číslo smlouvy, resp. příslušné objednávky Objednatele a soupis realizovaného plnění, odsouhlaseného k tomuto oprávněným zástupcem Objednatele.

Splatnost ceny díla je do 30 dnů od obdržení faktury Objednatelem.

Objednatel tímto (dle ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) uděluje souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů (faktur) na adresu chevak@chevak.cz



5. Harmonogram plnění

Zhotovitel se zavazuje provádět práce na díle ve lhůtách dle závazného měsíčního harmonogramu provedení díla: 

Fáze 1 - Analýza stávajícího stavu – 1 měsíc 
Fáze 2 – Návrh a implementace projektové a dotační kanceláře – 2 měsíce
Předpokládané zahájení činnosti – duben 2023 – po podpisu smlouvy.

	
	1
	2
	3
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	Analýza stávajícího stavu
	
	
	
	
	
	

	Návrh a implementace
	
	
	
	
	
	





6. Dohoda o smluvních pokutách.
V případě prokazatelného prodlení ze strany Zhotovitele s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků v termínech dle této smlouvy se zavazuje Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.               
Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody újmy způsobené porušením nebo nesplněním povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut na náhradu újmy nezapočítává. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije. Zhotovitel je povinen plnit povinnost, jejíž splnění bylo utvrzeno smluvní pokutou, bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty. 


7. Součinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje k plnění následujících povinností:

· Poskytnutí projektové dokumentace v rozsahu předem smluvními stranami schváleném
· Účast klíčových pracovníků vedení a projektových vedoucích na interview/workshopech
· Účast na školení 
· Součinnost při připomínkování/schvalování navržené metodiky
· Součinnost při implementaci/úpravách podpůrných softwarových nástrojů
· Podpora vedení společnosti při zavádění a prosazování nastavených procesů

8. Autorská práva

Zhotovitel poskytuje touto smlouvou Objednateli výlučnou licenci ke všem způsobům užívání díla, zejména způsobům stanoveným v § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů („autorský zákon“). Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou. Cena za takovou licenci a případná další oprávnění k dílu poskytnutá podle této smlouvy je plně obsažena v ceně díla a nebude již žádným způsobem dodatečně navyšována. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence podle tohoto článku zcela nebo zčásti postoupit nebo převést třetí osobě (včetně podlicence), a to bez jakéhokoliv dodatečného nároku zhotovitele na dodatečnou kompenzaci. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít. Pro možnost plného využití díla Objednatelem a při zachování práva na autorství tak, jak je uvedeno v autorském zákoně a v této smlouvě, uděluje tímto Zhotovitel v maximálním možném rozsahu povoleném autorským zákonem výslovný souhlas s tím, aby Objednatel dílo užíval, a po předání Zhotovitelem měnil, zpracovával, rozpracovával a/nebo začlenil dílo nebo jakoukoliv jeho část do jiného díla nebo dílo či jakoukoliv jeho část spojil s jiným dílem. Zhotovitel nepřebírá žádnou odpovědnost za důsledky změn, úprav a doplnění provedených Objednatelem nebo třetími osobami. Podmínky uvedené v tomto článku platí pro stav po dodání jednotlivých fází díla, jejích jednotlivých částí a pracovních verzí i dodání díla jako celku, zejména pak v případě úplného ukončení spolupráce mezi stranami (včetně případu odstoupení od této smlouvy). 


9. Ukončení smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
· v případě prodlení Zhotovitele se splněním jakékoli fáze po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů, 
· v případě podstatného porušení podmínek smlouvy ze strany Zhotovitele s tím, že Zhotovitel nesjedná nápravu během dodatečné přiměřené lhůty poskytnuté Objednatelem v oznámení požadujícím nápravu daného porušení, nebo
· byl-li na majetek Zhotovitele vyhlášen konkurs nebo byl zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení z důvodu pro nedostatek majetku nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, nebo
· Zhotovitel ztratí živnostenské oprávnění a/nebo jiné oprávnění k výkonu činností, které je povinen mít, aby mohl tyto činnosti vykonávat podle této Smlouvy, nebo
· je-li podán návrh na likvidaci Zhotovitele nebo jiný podobný návrh v jiném řízení.

Odstoupení nabývá účinnosti dnem přijetí oznámení Zhotovitelem tak, že smlouva nebude ukončena od začátku, ale ode dne přijetí oznámení (ex nunc).

Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět z jakéhokoliv důvodu. V takovém případě je výpověď účinná ke dni dokončení fáze, během níž byla výpověď Zhotoviteli doručena, přičemž k danému dni dojde i k řádnému předání veškeré dokumentace dané fáze a vystavení faktury.


10. Ostatní ujednání. 

Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že ustanovení § 1727, § 1748, §§ 1798 – 1800, § 1888 odst. 2, § 1936, § 1995 odst. 2, § 2000, §§ 2436 až 2438, § 2605, § 2606, § 2609, § 2610 odst. 2, § 2611, § 2612, § 2620 odst. 2 a § 2628 Občanského zákoníku se pro účely této smlouvy neuplatní, a to ani analogicky. Smluvní strany tímto také výslovně sjednávají, že ustanovení §§ 2900 až 2903 a § 2950 Občanského zákoníku, se pro účely této smlouvy neuplatní, a to ani analogicky, v rozsahu, v jakém by tato ustanovení zakládala závazky či jinou odpovědnost Objednatele.  Smluvní strany pro odstranění pochybností konstatují, že vzhledem k tomu, že Zhotovitel na sebe dobrovolně převzal nebezpečí změny okolností, neuplatní se ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, tzn., že Zhotoviteli nevznikne právo domáhat se vůči Objednateli obnovení jednání o smlouvě při změně okolností ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy.
Právní vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
Zhotovitel beze na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb a.s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn bez dalšího zveřejnit obsah této smlouvy vč. jejích případných dodatků.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
Zhotovitel se zavazuje, že veškeré relevantní podmínky této smlouvy budou v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky zahrnuty mimo jiné i do smluv se subdodavateli a Zhotovitel odpovídá za porušení podmínek této smlouvy ze strany svých subdodavatelů stejně, jako kdyby je porušil sám.
Tato smlouva nahrazuje všechny předchozí dohody týkající se předmětu smlouvy mezi smluvními stranami a představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami.
Strany potvrzují, že si tuto smlouvu přečetly před jejím podpisem, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že tato smlouva nebyla uzavřena pod tlakem nebo za zjevně nepříznivých podmínek, a ani jedna z nich se nepovažuje za slabší stranu. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení s platností originálu.



V Praze,  dne						V Chebu, dne	


…………………………………………………			…………………………………………………
						
ESTREDIA, SE						CHEVAK Cheb a.s.
							


…………………………………………………
							CHEVAK Cheb a.s.



1. 

		

		Příloha č. 1 – rozpočet, krycí list nabídky
