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DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 

 

uzavřená ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, 

podle § 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Číslo smlouvy objednatele: E617-S-1393/2023 

Číslo jednací objednatele: 3256/2023-SŽ-SSV-ÚŘ 

Číslo smlouvy zhotovitele: 23130 

Číslo projektu v AMČR: M-202203361 

 

I. Smluvní strany 

 

1. Objednatel 

Dále jen „objednatel“ 

 

2. Zhotovitel 

Oprávněná organizace : Ústav archeologické památkové péče Brno, 

 veřejná výzkumná instituce 

Zápis v Rejstříku v.v.i. MŠMT ČR 

Se sídlem : Kaloudova 1321/30 

614 00 Brno 

Stavebník : Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ 

Se sídlem : Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Korespondenční adresa 

Zástupce  

: 

: 

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

Ing. Miroslav Bocák, ředitel organizační jednotky 

Stavební správa východ 

Osoby oprávněné jednat ve věcech stavby 

Hlavní inženýr stavby 

 

 

 

Správce stavby 

 

 

 

Zástupce ve věcech smluvních a 

obchodních (vyjma podpisu smlouvy)  

 

: 

 

 

 

: 

 

 

 

: 

 

Ing. Kazimír Horák 

Tel: 724 932 375 

e-mail: Horakk@spravazeleznic.cz 

 

Mgr. Martin Hofírek 

tel.: 602 314 613 

e-mail: Hofirek@spravazeleznic.cz 

 

Mgr. Jan Foldyna 

Tel. 601 160 009 

e-mail: FoldynaJ@spravazeleznic.cz 

 

Bankovní spojení : 2006-1908811/0710 

IČ : 70994234 

DIČ : CZ70994234 

mailto:Horakk@spravazeleznic.cz
mailto:Hofirek@spravazeleznic.cz
mailto:FoldynaJ@spravazeleznic.cz
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Zástupce  : Mgr. Michal Přichystal 

ředitel 

Smluvní záležitosti vyřizuje : Bc. Marie Machová 

Tel. č.: +420 736 625 271 

Věcný garant ZAV : Mgr. Jiří Kala (724517656) 

Zřizovatel : Jihomoravský kraj 

Krajský úřad, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. 

č. ú. 114134621/0100 

IČ : 48 51 10 05 

DIČ : CZ48511005 

Dále jen „zhotovitel“ 

 

 

II. Předmět díla                                                                                                                                  

 

1. Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) při stavbě: 

Název stavby : Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole 

Katastrální území : Maloměřice, Obřany; Husovice; Lesná; Královo Pole; 

Řečkovice; Mokrá Hora; Lelekovice, Jehnice; Česká; Kuřim  

   

Parcela č. / umístění : k.ú. Maloměřice – p.č. 477/1 vodní plocha, koryto vodního 
toku přirozené nebo upravené, 478/2 ostatní plocha, zeleň, 
478/4 ostatní plocha, zeleň, 479/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, 480/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
480/13 ostatní plocha, ostatní komunikace, 1819/56 ostatní 
plocha, manipulační plocha, 1897/1 ostatní plocha, 1897/2 
ostatní plocha, 1897/3 ostatní plocha, 1897/34 ostatní 
plocha, dráha, 1897/49 ostatní plocha, dráha, 1897/50 
ostatní plocha, dráha, 1897/61 ostatní plocha, dráha, 1899 
ostatní plocha, manipulační plocha 
k.ú. Obřany – p.č. 22 ostatní plocha, dráha, 36/10 vodní 
plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 81/24 
ostatní plocha, ostatní komunikace, 81/25 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, 81/32 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, 138/3 vodní plocha, koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené, 145/9 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, 283 ostatní plocha, ostatní komunikace, 493 
ostatní plocha, dráha, 499/3 zahrada, 522 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, 523 ostatní plocha dráha, 524/1 ostatní 
plocha, dráha, 524/2 ostatní plocha, dráha, 524/3 ostatní 
plocha, dráha, 525/1 ostatní plocha, dráha, 526 ostatní 
plocha, dráha, 527/1 ostatní plocha, dráha, 527/2 ostatní 
plocha, dráha, 636/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 
k.ú. Husovice – p.č. 2414 ostatní plocha, dráha, 2304/1 
zast.plocha a nádvoří, společný dvůr 
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k.ú. Lesná – p.č. 1298/1 ostatní plocha, dráha, 1298/6 ostatní 
plocha, dráha, 1300 zast. plocha a nádvoří, stavba pro 
dopravu, 1302 ostatní plocha, ostatní komunikace,  
k.ú. Královo Pole - 28/4 ostatní plocha, zeleň 28/59 ostatní 
plocha, zeleň, 28/61 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
28/67 ostatní plocha, zeleň, 28/69 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, 28/72 ostatní plocha, zeleň, 28/73 ostatní 
plocha, zeleň, 29/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, 29/9 
ostatní plocha, zeleň, 29/13 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, 1300/2 ostatní plocha, jiná plocha, 3862 ostatní 
plocha, dráha, 3863/1 ostatní plocha, dráha, 3863/2 ostatní 
plocha, dráha, 3863/50 ostatní plocha, dráha, 3863/60 
ostatní plocha, dráha, 3863/61 ostatní plocha, dráha, 
3863/62 ostatní plocha, dráha, 3863/67 ostatní plocha, 
dráha, 3863/68 ostatní plocha, dráha, 3863/69 ostatní 
plocha, dráha, 3863/70 ostatní plocha, dráha, 3864/4 zast. 
plocha a nádvoří, č.p. 2719 stavba pro dopravu, 3864/5
 ostatní plocha, jiná plocha, 3864/6 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, 3868 ostatní plocha, jiná plocha, 3869/1 
ostatní plocha, dráha, 3869/4 ostatní plocha, dráha, 3869/5 
ostatní plocha, dráha, 3870/1 ostatní plocha, jiná plocha, 
3871/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, 3871/2 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, 3871/3 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, 3871/4 zast. plocha a nádvoří, stavba pro 
dopravu, 4073/19 ostatní plocha, ostatní komunikace, 4074/1 
ostatní plocha, zeleň, 4075/4 vodní plocha, koryto vodního 
toku přirozené nebo upravené, 4075/6 vodní plocha, koryto 
vodního toku přirozené nebo upravené, 4077/5  ostatní 
plocha, zeleň, 4078/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
4078/2 ostatní plocha, jiná plocha, 4078/3 ostatní plocha, jiná 
plocha, 4078/4 ostatní plocha, jiná plocha, 4134/25 ostatní 
plocha, jiná plocha, 4134/26 ostatní plocha, jiná plocha, 
4134/27 ostatní plocha, jiná plocha, 4200/4 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, 4207/1 ostatní plocha, dráha, 4207/2
 ostatní plocha, dráha, 4207/3 ostatní plocha, dráha, 
4207/4 ostatní plocha, dráha, 4207/5 ostatní plocha, jiná 
plocha, 4207/6 ostatní plocha, jiná plocha,  4207/8
 ostatní plocha, jiná plocha, 4207/14 ostatní plocha, 
jiná plocha, 4207/15 ostatní plocha, jiná plocha, 4207/16 
ostatní plocha, jiná plocha, 4207/17 ostatní plocha, zeleň, 
4208/1 ostatní plocha, dráha, 4208/2 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, 4208/3 ostatní plocha, jiná plocha, 4208/4 
ostatní plocha, ostatní komunikace, 4208/5 ostatní plocha, 
jiná plocha, 4208/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
4215 lesní pozemek, 4217/1 lesní pozemek, 4601/1 vodní 
plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 
4601/2 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené, 5367/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 
 
k.ú. Řečkovice – p.č. 1047/15 vodní plocha, koryto vodního 
toku přirozené nebo upravené, 1048  ostatní plocha, jiná 
plocha, 1049/2 ostatní plocha, jiná plocha, 1049/5 ostatní 
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plocha, jiná plocha, 1049/7 ostatní plocha, jiná plocha, 
1051/1 ostatní plocha, jiná plocha, 1052/1 ostatní plocha, jiná 
plocha, 1053  ostatní plocha, jiná plocha, 1054  orná půda, 
1068/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, 1068/3 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, 2862/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, 2862/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
2862/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, 2862/8 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, 3159/37 ostatní plocha, silnice, 
3161/1 ostatní plocha, zeleň, 3161/5 ostatní plocha, zeleň, 
3161/6 ostatní plocha, zeleň, 3161/7 ostatní plocha, zeleň, 
3161/9 ostatní plocha, zeleň, 3161/10 ostatní plocha, zeleň, 
3161/11 ostatní plocha, zeleň, 3161/12 ostatní plocha, zeleň, 
3161/13 ostatní plocha, zeleň, 3161/14 ostatní plocha, 
3161/15 ostatní plocha, zeleň, 3161/26 ostatní plocha, zeleň, 
3167/1 ostatní plocha, jiná plocha, 3167/5 ostatní plocha, jiná 
plocha, 3167/6 ostatní plocha, jiná plocha, 3168/1 ostatní 
plocha, dráha, 3424 ostatní plocha, jiná plocha, 3427/1
 ostatní plocha, neplodná půda, 3427/3 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, 3435/1 ostatní plocha, dráha, 
3435/2 ostatní plocha, dráha,  3435/4 ostatní plocha, dráha, 
3435/5 ostatní plocha, dráha, 3437/3 ostatní plocha, jiná 
plocha, 3437/4 ostatní plocha, manipulační plocha, 3438/1 
zast. plocha a nádvoří, č.p. 1202 stavba pro dopravu, 3438/2 
ostatní plocha, jiná plocha, 3439/5 ostatní plocha, zeleň, 3446  
ostatní plocha, dráha, 3456/1 ostatní plocha, neplodná půda, 
3456/2 ostatní plocha, neplodná půda 
k.ú. Mokrá Hora - 612/4 vodní plocha, koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené, 613/1 ostatní plocha, dráha, 613/4 
ostatní plocha, dráha, 613/5 ostatní plocha, dráha, 613/6 
ostatní plocha, dráha, 614 ostatní plocha, dráha, 621/1 
ostatní plocha, dráha 
k.ú. Lelekovice – p.č. 1119 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, 1816/1 ostatní plocha, silnice, 1816/25 ostatní 
plocha, jiná plocha, 1816/26 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, 1816/27 ostatní plocha, jiná plocha 
k.ú. Jehnice – p.č.821/1 ostatní plocha, dráha, 821/18 ostatní 
plocha, jiná plocha, 821/19 ostatní plocha, dráha 
k.ú. Česká – p.č. 468 ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha, 657/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, 661/2 
ostatní plocha, silnice, 663/1 ostatní plocha, dráha, 663/5 
ostatní plocha, ostatní komunikace, 663/6 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, 663/7 ostatní plocha, jiná plocha, 664 
ostatní plocha, dráha, 665 ostatní plocha, dráha, 673/20 
ostatní plocha, silnice 
k.ú. Kuřim – p.č. 448/3 vodní plocha, koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené, 518/3 zast. plocha a nádvoří, 
č.p.1100 stavba pro dopravu, 518/8 ostatní plocha, dráha, 
519/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, 1197 ostatní 
plocha, jiná plocha, 1199 ostatní plocha, dráha, 1200/1 
ostatní plocha, dráha, 1200/2 ostatní plocha, dráha, 1200/5
 ostatní plocha, dráha, 3500/1 ostatní plocha, dráha 
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Rozloha stavby, popis : Celková délka 15,022 km 

D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 

D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 

D.1.2.1 Místní kabelizace 

D.1.2.2 Rozhlasové zařízení 

D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 

D.1.2.4 Elektronická požární a zabezpečovací signalizace 

D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický 

kabel 

D.1.2.7 Informační systém pro cestující 

D.1.2.8 Traťové radiové spojení 

D.1.2.9 Jiná sdělovací zařízení 

D.1.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT) 

D.1.3.5 Technologie trafostaničních stanic vn/nn 

D.1.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6kV, 75Hz 

pro napájení zab.zař. 

D.1.3.7 Provozní rozvod silnoproudu 

D.1.4.1 Osobní výtahy, eskalátor 

D.2.1.1 Železniční svršek 

D.2.1.2 Železniční spodek 

D.2.1.3 Nástupiště 

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi 

D.2.1.5.1 Přeložky a ochrany sdělovacích zařízení 

D.2.1.5.2 Přeložky a ochrany silnoproudých zařízení 

mimodrážních 

D.2.1.6 Potrubní vedení – vodovody a kanalizace 

D.2.1.7 Pozemní komunikace 

D.2.1.8 Kabelovody, kolektory 

D.2.1.9 Protihlukové objekty 

D.2.2.1 Pozemní objekty budov 

D.2.3.1 Trakční vedení 

D.2.3.2 Ohřev výměn – EOV 

D.2.3.3 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání 

odpojovačů 

D.2.3.4 Ukolejnění kovových konstrukcí 

Předpoklad délky trvání 

zemních a stavebních prací 

: 28 měsíců 

2. ZAV se skládá ze dvou částí – terénní části a zpracování Závěrečné zprávy. 

a) Terénní část ZAV bude provedena ve dvou etapách:  

- I. etapa: formou odborného dohledu archeologického pracovníka při zemních pracích, 

spojených se stavbou či přípravou stavby, případně formou povrchové prospekce 

v prostoru prací; 
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- II. etapa: probíhá v případě, že je při I. etapě ZAV zjištěn výskyt archeologických nálezů, 

nebo jsou prováděny pomocné terénní archeologické práce k určení jejich výskytu. 

Jedná se o provádění terénních archeologických prací, spojených se 

záchranou, vyzvedáváním a dokumentací archeologických nálezů a získáváním 

relevantních informací o nich. 

b) Závěrečná zpráva je zpracována po ukončení terénní části, tedy po ukončení I. etapy ZAV 

v případě negativního výskytu archeologických nálezů nebo po ukončení I. i II. etapy ZAV 

v případě pozitivního výskytu archeologických nálezů.  

Zpracování Závěrečné zprávy zahrnuje práce, spojené se zpracováním výsledků terénní části 

archeologického výzkumu, zejména práce laboratorní, dokumentační, analýzy apod. 

Závěrečná zpráva je pak potvrzením o provedení záchranného archeologického výzkumu 

v místě stavby. 

 

 

III. Čas plnění 

 

1. ZAV bude proveden v návaznosti na zemní práce, spojené se stavbou. Předpokládaný termín 

zahájení: 9/2023.   

2. Objednatel se zavazuje upřesnit v předstihu nejméně 3 pracovních dnů zahájení zemních prací (na 

tel. 545242342, či věcnému garantovi). V případě přerušení zemních prací na dobu neurčitou, 

zavazuje se objednatel upřesnit i obnovení zemních prací. 

3. Termín ukončení terénní části je závislý na rozsahu, typu a stavu archeologických nálezů v prostoru 

stavby a bude stanoven zhotovitelem po prokazatelném zjištění všech relevantních informací. 

4. Závěrečná zpráva bude objednateli předána nejpozději do 6 měsíců po ukončení terénní části ZAV. 

V případě mimořádných nálezů, či nepředpokládaného rozsahu ZAV může být lhůta zpracování ZAV 

prodloužena, zhotovitel takovéto prodloužení oznámí objednateli bez zbytečného odkladu od 

doby, co se dozvěděl o důvodech, které prodloužení vyvolaly, a toto prodloužení odůvodní. 

Mimořádnými nálezy se rozumí zejména nálezy neočekávané, většího než běžného rozsahu, 

vyžadující extenzivní zpracování, speciální analýzy, náročnější exkavaci, konzervaci či zpracování 

atd. Jedná se např. o depoty, významné hrobové celky, kumulace objektů, superpozice, pozůstatky 

staveb, organické materiály atd. 

5. Zhotovitel se zavazuje vydat na žádost objednatele písemné potvrzení o provedení terénní části 

ZAV, po ukončení jeho terénní části v případě, že již nebudou v místě stavby probíhat zemní práce, 

způsobilé narušit či poškodit archeologické nálezy. Potvrzení je možné vydat i pro část stavby. 

 

IV. Cena za dílo 

 

1. Náklady ZAV jsou hrazeny dle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů, v plné výši stavebníkem. 

2. Smluvní strany se dohodly na následující úhradě nákladů za ZAV: 

a) I. etapa: dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je cena stanovena dle rozsahu 

zemních prací a dalších relevantních faktorů ve výši  

155 000,- Kč, bez DPH. 

V případě, že skutečné náklady na I. etapu ZAV budou nižší než předpokládané, může 

zhotovitel jednostranně cenu za tuto etapu snížit a o tomto vyrozumí objednatele.  
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V případě, že ZAV bude ukončen v I. etapě, bez archeologických nálezů, je v ceně stanovené 

pro tuto etapu zahrnuto i zpracování Závěrečné zprávy. 

b) II. etapa: cena je stanovena dle rozsahu archeologických nálezů a rozsahu ZAV v hodinových 

sazbách pracovníků zhotovitele, a to:  

VŠ pracovník – archeolog, antropolog, geolog, pedolog apod. : 490,- Kč/1 hod. 

SŠ pracovník – asistent, dokumentátor, geodet, laborant 

apod. 

: 390,- Kč/1 hod. 

Dělník – specialista/dodav. fy : 300,- Kč/1 hod. 

Dělník : 270,- Kč/1 hod 

c) Cena za zpracování Závěrečné zprávy je stanovena v uvedených hodinových sazbách a 

zpravidla nepřesáhne 50 % nákladů na terénní část ZAV (v případě výskytu hrobových celků až 

100%). V případě mimořádných nálezů či nutných analýz mohou být náklady na zpracování 

Závěrečné zprávy vyšší, zhotovitel takovéto navýšení oznámí objednateli bez zbytečného 

odkladu od doby, co se o něm dozvěděl, a toto navýšení odůvodní. 

3. Objednatel se zavazuje uhradit veškeré náklady ZAV včetně prací uskutečněných před uzavřením 

smlouvy. 

4. K ceně bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění. 

5. Fakturace bude provedena na základě faktur - daňových dokladů, které budou obsahovat veškeré 

zákonné náležitosti. Fakturace proběhne v termínech: 

a) V případě ukončení ZAV s negativním zjištěním (v rámci I. etapy nebude zjištěn výskyt 

archeologických nálezů) proběhne fakturace nákladů po ukončení I. etapy ZAV. 

b) V případě pozitivního zjištění archeologických nálezů při provádění I. etapy ZAV bude 

částečná fakturace nákladů provedena po ukončení terénní části ZAV a konečná faktura 

po odeslání Závěrečné zprávy.  Součástí faktury bude stavební deník. 

V případě, že bude terénní část ZAV probíhat déle než jeden měsíc, si zhotovitel vyhrazuje 

právo fakturovat náklady i v průběhu terénní části, v termínech upřesněných s ohledem na 

rozsah ZAV a harmonogram stavebních prací. Fakturaci v takovém případě oznámí 

objednateli předem. Součástí faktury pak bude stavební deník a soupis hodin. 

6. Splatnost faktury činí 60 dnů od jejího doručení. 

 

V. Jiná ujednání 

 

1. Objednatel má povinnost podle §22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů, strpět provedení záchranného archeologického výzkumu, kterým je naplněn 

účel státní památkové péče. 

2. Zhotovitel provádí ZAV podle zásad ochrany archeologického dědictví a standardů provádění 

archeologického výzkumu. Kontrolu provádění ZAV provádí Archeologický ústav Akademie věd 

České republiky. 

3. Objednatel má povinnost zajistit zhotoviteli a pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s 

možností provádět výzkumné práce podle potřeby a poskytnout potřebnou součinnost. V případě 

potřeby umožní objednatel umístění mobilní buňky v prostoru staveniště.  

4. Objednatel se zavazuje v případě potřeby poskytnout zhotoviteli na své náklady stavební 

mechanizaci na odkrytí zkoumané plochy, provedení sondáží, její zahrnutí, dočištění a úpravu po 

ukončení výzkumných prací v rozsahu, v jakém to vyžaduje provádění ZAV.  
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5. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP a řídit se pokyny 

objednatele, pokud nesouvisí s prováděním ZAV, jeho provádění neohrožují či neohrožují 

archeologické nálezy. 

6. Zhotovitel se zavazuje vést od zahájení II. etapy záchranného archeologického výzkumu stavební 

deník, do něhož zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy; 

především pak zápisem stanoví zahájení a ukončení II. etapy ZAV a povede přesnou evidenci 

přítomnosti svých pracovníků na staveništi včetně uvedení jejich zařazení do kvalifikačního stupně.  

Objednatel má právo sledovat údaje uváděné ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. 

Jestliže zhotovitel předloží objednateli záznam a objednatel jej nepotvrdí do třetího pracovního 

dne ode dne, kdy byl záznam předložen, je záznam uvedený v deníku archeologického výzkumu 

považován za objednatelem odsouhlasený. 

7. Zhotovitel neodpovídá za odvoz či uložení vykopané zeminy, se kterou se objednatel zavazuje 

nakládat na vlastní náklady. 

8. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli změny ve stavbě, relevantní pro provádění ZAV, 

zejména změny v harmonogramu stavby či rozsahu stavby, bez zbytečného odkladu poté, co se o 

nich dozví. V případě, že změny ve stavbě jsou takového rozsahu, že podstatným způsobem mění 

podmínky provádění ZAV, bude na tyto změny uzavřen dodatek ke smlouvě. V případě, že 

objednatel zhotoviteli neoznámí včas změny ve stavbě, může zhotovitel odstoupit od smlouvy. Za 

vzniklou škodu zhotovitel neodpovídá.  

9. Objednatel bere na vědomí, že v případě zásadního zhoršení povětrnostních podmínek či jiných 

mimořádných okolností může dojít k přerušení terénních archeologických prací na nezbytně 

nutnou dobu. Veškeré skutečnosti, které vyplynou z takto vzniklé situace, budou zástupci 

smluvních stran zaznamenány ve stavebním deníku. Za vzniklé průtahy a prodlení zhotovitel 

neodpovídá. 

10. V případě, že objednatel poruší právní předpis, týkající se ochrany archeologického dědictví, 

archeologické dědictví poškodí nebo ohrozí, nebo ztíží či znemožní provedení ZAV, jedná se o 

podstatné porušení smlouvy a zakládá to možnost zhotovitele odstoupit od smlouvy. Jako 

podstatné porušení se chápe též porušení oznamovací povinnosti podle bodu III. odst. 2. této 

smlouvy.  

Za škody vzniklé v souvislosti s postupem podle tohoto odstavce zhotovitel neodpovídá.  Možnost 

odstoupení od smlouvy zakládá i porušení výše uvedeného v rámci přípravy či realizace jiné než 

dotčené stavby. 

11. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,1% z 

fakturované částky za každý den prodlení.  

12. Neodevzdá-li zhotovitel dílo-závěrečnou zprávu o ZAV v daném termínu, zavazuje se uhradit 

objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.  

13. Úroky a smluvní pokuty jsou splatné okamžikem doručení výzvy k jejich úhradě. 

14. Změna v právních předpisech, která se týká minimální mzdy nebo sociálního a zdravotního 

pojištění, která nabude účinnosti v době trvání smlouvy, a to ještě před zahájením terénní části 

ZAV, se považuje za podstatnou změnu okolností podle § 1765 občanského zákoníku vždy. V 

případě, že tato změna v právních předpisech vyvolá potřebu zvýšit hodinovou sazbu pracovníků, 

bude uzavřen dodatek ke smlouvě, který tuto změnu zohledňuje. 
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VI. Závěrečná ustanovení 

 

1. V případě, že stavební práce, či zemní práce nebudou započaty do dvou let od podpisu smlouvy, 

tato smlouva jako dohoda o podmínkách provádění záchranného archeologického výzkumu podle 

§22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v aktuálním znění, zaniká, vzniká však 

závazek objednatele oznámit zahájení stavebních prací v případě, že stavební práce budou i po 

uplynutí této lhůty započaty, a to nejméně 30 dní předem. V takovém případě bude bez 

zbytečného odkladu po oznámení zahájení zemních prací uzavřena nová dohoda o podmínkách 

provádění záchranného archeologického výzkumu, dle obvyklých podmínek, aktuálních v době 

uzavření nové smlouvy. 

2. V případě, že budou stavební či zemní práce přerušeny ze strany objednatele tak, že nebude možné 

provádět předmětné plnění, a to na souvislou dobu delší než jeden rok, bude uzavřen dodatek ke 

smlouvě, na základě kterého budou fakturovány doposud vynaložené náklady. V případě, že 

takové přerušení bude trvat déle než dva roky, postupuje se jako by stavba, stavební či zemní 

práce, nebyly zahájeny (viz čl. VI odst. 1. této dohody). Zánik závazku se však netýká vypořádání 

prokazatelně vynaložených nákladů. 

3. V případě odstoupení od smlouvy má zhotovitel nárok na úhradu nákladů na uskutečněné práce a 

vzniklé škody a na smluvní pokutu v případě poškození archeologického dědictví. 

4. V případě, že činností objednatele dojde k poškození archeologického dědictví či znemožnění 

provedení ZAV, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu stanovenou jako součin veškeré 

stavbou odtěžené či znehodnocené zeminy v m3 a částky 1000 Kč/m3, ledaže by se poškození 

nedalo předejít. 

5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jenom písemně po dohodě smluvních stran, 

pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného. 

6. Základní podmínky, obsažené v této dohodě, zejména náklady, lhůty provádění ZAV a obsah ZAV, 

vyplývají přímo ze zákona, z obvyklých podmínek provádění záchranného archeologického 

výzkumu a požadavků archeologické památkové péče, a nemohou být objednatelem měněny. Tato 

dohoda se tak chápe jako adhezní, a jako taková nepodléhá zveřejnění v Registru smluv podle zák. 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění, ledaže o to jedna ze stran výslovně 

požádá. V takovém případě zveřejňuje dohodu zhotovitel a to bez zbytečného odkladu. 

7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinností uveřejněním v registru smluv. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom vyhotovení obdrží objednatel a 

zhotovitel.                                                                                                     

 

 

V Olomouci dne  V Brně dne 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Bocák 

Ředitel Stavební správy východ 

 Mgr. Michal Přichystal 

ředitel 

 




