

KPOL/1097/23



ov23es85:73c0e

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Krásné Pole  
starosta Ing. Tomáš Výtisk  
Družební 576  
725 26 Ostrava-Krásné Pole

27-03-2023

VÁŠ DOPIS

NAŠE ZNAČKA  
Ing. Šm/002

VYŘIZUJE  
[REDACTED]

OSTRAVA  
24.3.2023

Věc: Cenová nabídka

Zasilám Vám cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, dokumentaci pro provádění stavby pro akci „Bezbariérová autobusová zastávka „Družební“ v Ostravě - Krásném Poli“. Jedná se o rekonstrukci dnešní zastávky s přístupovým chodníkem na ul. Družební a úpravu návazných komunikací.

**1) Předmět plnění:**

**Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DÚR+DSP)**

Obsah a rozsah projektové dokumentace bude vypracován v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a přílohy č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. v platném znění,

**Dokumentace pro provádění stavby (DPS):** Obsah a rozsah projektové dokumentace bude vypracován v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. v platném znění.

Součástí předmětu plnění bude veřejnoprávní projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, dotčenými organizacemi, správci inženýrských sítí.

Společné územní rozhodnutí a stavební povolení zajišťuje objednatel. Objednatel dodá geodetické zaměření.

**2) Cena:**

Předpokladané základní rozpočtové náklady na realizaci díla jsou 500.000,- Kč.

Výpočet ceny

Cena je navržena dle sazebníku Ceny projektových a inženýrských prací, ceny profesí r.2018

ZRN = 500.000,- Kč. Viz příloha

Vypočtená cena 74 550Kč

**Nabídková cena bez DPH: 74 550 Kč**

**Nejsem plátcem DPH.**

V nabídkové ceně nejsou zahrnuty správní poplatky za stavební povolení.

**3) Termíny plnění:**

DÚR + DSP do tří měsíců po obdržení podepsané smlouvy o dílo smluvními stranami

DPS konečný termín splnění – do šesti týdnů po vydání společného územního a stavebního povolení.

**4) Fakturace:**


47 250,- Kč – k termínu vyskladnění projektové dokumentace pro společné územní řízení a stavební řízení

27 300,- Kč – po vyskladnění DPS vč. rozpočtů – konečný termín plnění

**5) Součinnost objednatele:**

Objednatel se zúčastní při projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, dotčenými organizacemi a majiteli pozemků.

S pozdravem



Příloha k nabídce

Soubor výkonů pro stavby

Ostatní dopravní

Načíst výchozí hodnoty

Výkonová fáze	Projektová činnost (PČ)		Inženýrská činnost (IČ)	
	%	Cena [Kč]	%	Cena [Kč]
<b>Zabezpečení vstupních podkladů</b>				
Shromáždění podkladů, stanovení cílů (VSP)	<input checked="" type="checkbox"/>	1 050	<input checked="" type="checkbox"/>	2 100
Zprostředkování průzkumů a zaměření (IČ VSP) - provedení není v ceně				
<b>Fáze předprojektové přípravy</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 250	<input checked="" type="checkbox"/>	0
Zpracování studie (ST)				
<b>Fáze územního řízení</b>				
Dokumentace pro územní řízení (DUR)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Projednání, vypracování žádosti, vyvěšení informace (IČ ÚŘ)				
<b>Fáze územního a stavebního řízení</b>				
Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP)	<input checked="" type="checkbox"/>	33 600	<input checked="" type="checkbox"/>	5 250
Projednání, vypracování žádosti, vyvěšení informace (IČ ÚŘ+SŘ)				
<b>Fáze stavebního řízení</b>				
Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP, DOS)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Projednání, vypracování žádosti, vyvěšení informace (IČ SŘ)				
<b>Fáze stavebního řízení</b>				
Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby bez předchozího stupně (DSP+, DOS+)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Projednání, vypracování žádosti, vyvěšení informace (IČ SŘ)				
<b>Fáze stavebního řízení a provádění stavby</b>				
Dokumentace stavby jednostupňová, vč. soupisu stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DSL)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Projednání, vypracování				

Výkonová fáze	Projektová činnost (PČ)		Inženýrská činnost (IČ)	
	%	Cena [Kč]	%	Cena [Kč]
žádosti, vyvěšení informace (IČ SR+PS)				
<b>Fáze provádění stavby</b>				
Dokumentace provádění stavby, vč. soupisu stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DPS), Projednání (IČ PS)	✓	25 200	✓	2 100
<b>Fáze spojené s prováděním stavby</b>				
Autorský dozor (AD), Technický dozor stavebníka (TDS)				
<b>Fáze po dokončení stavby</b>				
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), Zabezpečení zkuš. provozu, kolaudace, předčasné užívání stavby (IČ DS)				
<b>Součet</b>		65 100		9 450
<b>Celkem za PČ+IČ [Kč]</b>				
74 550				
<b>Ostatní náklady [Kč]</b>				
0				
<b>Zdůvodnění ostatních nákladů</b>				
-				
<b>Zaokrouhlení</b>				
1				
<b>Nabídková cena bez DPH [Kč]</b>				
74550				
<b>Sazba DPH</b>				
0%				
<b>Nabídková cena vč. DPH [Kč]</b>				
74550				

