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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2023-176

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
60162694,
Česká národní banka, \a Příkopě 28, Praha 1,
404881/0710,
Ing. Miroslav Flajtinger, 
vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření 
s nemovitým majetkem.
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno: 
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger,
ve věcech organizačních: Martina Šeligová, DiS.,

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624): 
ve věcech technických: Milan Kerber,

koordinátor BOZP:

Datová schránka: 
Adresa pro doručování:

Robin Mělko, 
Pavel Smejkal, 
Ing. Jiří Hošek.

hjyaavk,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84,
662 10 Brno,

(dále jen „objednatel11) na straně jedné,

2* L.N.O., s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, spisová značka C 15882 
Sídlo: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno,
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo úctu:

60714018, 
CZ60714018, 
ČSOB a.s., 
3779566/0300

Zastoupená: Ing. Martinem Šichou, jednatelem.
Kontaktní osoba: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: cediwrt,
Adresa pro doručování: Maříkova 1899/1, 621 00 Bmo,

(dále jen „zhotovitel11) na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0624 - Demolice 
b. č. 121 v kasárnách Dědice a neevidovaných objektů v posádce Vyškov“, systémové číslo NEN 
N006/23/V00001169, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva44):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění odstranění nevyužívaného, staticky narušené budovy č. 121 
v kasárnách Dědice a drobných neevidovaných objektů v areálu malorážkové střelnice a střelecko- 
metodického cvičiště Vyškov s cílem zajištění bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0624 - 
Demolice b. č. 121 v kasárnách Dědice a neevidovaných objektů v posádce Vyškov“, kterým 
se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. odstranění nevyužívaného, staticky narušené budovy č. 121 v kasárnách Dědice a drobných 
neevidovaných objektů v areálu malorážkové střelnice a střelecko-metodického cvičiště 
Vyškov.

2.2. Podrobná specifikace díla podle 51. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočeť, v příloze č. 2 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky 
a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „PS 0624 - Demolice b. č. 121 v kasárnách 
Dědice a neevidovaných objektů v posádce Vyškov44, systémové číslo NEN 
N006/23/V00001169.
Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
K odstranění b. č. 121 v kasárnách Dědice byla zpracována dokumentace bouracích prací. 
Odstranění tohoto objektu bylo ohlášeno příslušnému stavebnímu úřadu (MO SDK, OdSD 
Brno), který vydal souhlasné stanovisko čj. 38-5/2011-4607/7. Při provádění demolice budou 
zhotovitelem dodrženy podmínky stanovené v těchto dokumentech. Zhotovitel prohlašuje, že 
byl s uvedenými dokumenty seznámen.
Práce budou provedeny v rozsahu výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy 
(položkový rozpočet) a za dodržení následujících podmínek:

a) Zemina z odkopávek bude opětovně použita k zásypům po vybouraném objektu. U nově 
dodané zeminy bude doložen její původ. Veškeré zásypy budou hutněny.

b) Při provádění díla budou veškeré odpady průběžně evidovány, tříděny a poté odvezeny 
a odstraněny nebo využity v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů (mimo zeminy z odkopávek použité k zásypům).

c) Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady, vzniklými prováděním 
díla vč. vážních lístků. Při nakládání s odpady je nutno respektovat povinnosti původce 
odpadu a postupovat v souladu se zákonem o odpadech. Doklady o způsobu likvidace odpadů 
budou předloženy osobám oprávněným objednatelem jednat ve věcech technických za PS 
0624 do 10 dnů od ukončení prací. Kovový odpad z demolic zůstává v majetku objednatele, 
bude separován, upraven rozřezáním na díly velikosti cca 1 m x 1 m (plechy) nebo délky cca 2 
m (tyčové prvky) a uložen na místa určená osobami oprávněnými objednatelem jednat 
ve věcech technických za PS 0624.

d) Staveniště bude zhotovitelem vyklizeno a uvedeno do původního stavu.
e) V případě potřeby změny dle aktuálních požadavků při provádění díla oproti popisu 

v dokumentaci bouracích prací bude postupováno dle pokynů osoby oprávněné objednatelem 
jednat ve věcech technických a ustanovení této smlouvy.

f) Před zahájením demoličních prací bude provedeno vytýčení inženýrských sítí.
g) Zhotovitel prohlašuje, že byl s objekty určenými k demolici seznámen v rámci zadávacího
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.3.

řízení.
V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
kradnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště 
a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě 
chápan také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k 
zajištění BOZP. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), 
které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky,
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy,
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.
Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
jen ,,vícepráce“).
Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

1 339 000,00 Kč bez DPH
(slovy: jeden milion tři sta třicet devět tisíc korun českých korun českých).

K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 281 190,00 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 1 620 190,00 Kč.
Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH sejí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.
Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty
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veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků 
a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem 
a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 
pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
Zhotovitel je povinen v souladu sčl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu 
potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 120 kalendářních 

dnů od zahájení plnění.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení 
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. 
Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádostí 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo
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v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plněni díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky'. Objednatel po 
ukončeni přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující terminy dotčené přerušením plnění. 
Jcrmín pro dokončeni plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: Po - Čt 7:00 - 16:00 hod., Pá 7:00 - 13:30 hod., soboty, neděle a státní svátky 
po předchozí dom luvě.

4.8. Místem plnění jsou areály kasáren Dědice, CE: 06-34-01, malorážkové střelnice, CE: 06-34
14 a střelecko-metodického cvičiště, CE: 06-34-05.
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Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště,
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
c) prováděni kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a 8 2626 

OZ,
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve včcech technických.
O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahoval informace o lom, co, 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.
Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci/osobv odpovědné za oblast BOZP 
(dále také jen ,,BOZP“) vykonává za objednatele Ing. Jiří Hošek, tel. |

Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků 

na BOZP zjištěné na staveništi, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně 
zjednání nápravy,

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování 
pracovních nebo technologických postupů,

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu 
a vjezdu,

d) organizuje terminy kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž upozornila 

zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky 
odstraněny.

Zhotovitel je povinen nejpozdčji do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi 
písemně informovat koordinátora BOZP/osobu oprávněnou ve věcech BOZP o pracovních 
technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto 
postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstraněni. Zhotovitel stavby bude provádět na 
pokyn koordinátora BOZP/osoby odpovědné ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření 
z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona 
č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlád c. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady
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zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními 
zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou 
zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, 
místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena 
pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele 
a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště 
s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, 
a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese 
odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich 
neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost 
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací.

5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky 
kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního 
významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel 
zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické 
rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. 
Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou 
objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby miisí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným 
osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou 
smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.
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5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování 
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškeiými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad ojejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen ,,CSN“) jsou 
pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. 
vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým 
platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 
příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

5.21. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky 
poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám 
zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním 
čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Současně se zadavatel zavazuje 
informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho 
poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která 
budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení 
sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které 
vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je 
zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 
a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, 
potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).
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6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně 
ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v či. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv 

na jeho kvalitu,
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nej později do 14 kalendářních dní ode dne 
předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7-3- Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla 
na základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí
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objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění 
zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01
Vyškov

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“,
b) evidenční Číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud byla smluvním stranám 

přidělena dle příslušných právních předpisů,
f) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli),
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dnejejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li li zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané 
hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného 
zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele
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na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně 
3 000 000,- Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 
dnů po zahájení plnění.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-Ii se v průběhu záruční doby skiytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů 
od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto 
vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování 
objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. nebo 
termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla 
sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla bez 
DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
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11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s cl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na 
realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec 
zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH.

11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání 
s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto 
jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním 
porušení, smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu 
ve výši 20 000,- Kč .

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.10. V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. 5.2] smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výší 2 000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
V případě nedodržení lhůty, stanovené objednatelem k odstranění porušení smlouvy a zjednání 
nápravy, je zhotovitel v prodlení a uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč 
za každý další započatý den prodlení.

11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým 
se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, 
ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat 
po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU 
a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).

b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, 
a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto
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ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy knim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon"), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen 
sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení,

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele,
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů,

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
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h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení 
na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Od stoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”,

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 
doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle ČI. 7 smlouvy,

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany 
se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-Ii poslední den 
lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu 
a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany 
současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat 
a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, 
jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého 
pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem 
plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto 
zákonů.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.
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14.7. Tato smlouva o 14 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě 
a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 $b., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 4
Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 1
Příloha č. 3: Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona - počet listů: 1

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger Ing. Martin Šicha
vedoucí oddělení provozu Brno jednatel L.N.O., s.r.o.
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Digitálně patíepsal Ing. Martin
Sicha 
DN. c=CZ,
2.5 A97=NT ACZ-60714 018, 
o=LN.O., s.r.o., ou=l, cn=lng. 
Martin Sicha, sn=Sicha, 
givenName=Martin, 
5erlalNumbar=P7346?D 
Datum; 2023.05.03 10-46:42 
+D2001

Ing.

Martin
Šicha

14/14 Klcklronieký ptbdpb - 4.5,2323 
Čerti fiktu aulúťa podpise: 
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Příloha 1 ke SoD 6440-0003-2023-176

Položkový rozpočet - „Demolice budovy č. 121 Kasárna Dědice a neevidovaných objektů v posádce Vyškov11

Práce___________________________________________________________________________________
06-34-01-121______________________________________________________________________________
vytýčeni inženýrských sltl (kabely NN. slaboproud, vodovod, plynovod) 

odstraněných křovin a stromů včetně pařezů a kořenů o průměru kmene do 100 mm 

likvidace dřevni hmoty

ochrana zemních kabelů WN překrytím silničními panely po dobu demolice 

demontáž RIS 3, zděný pilíř

odpoieni, demontáž kabelu, vytaženi ze země AYKY 3x240+120 

odpojeni a demontáž kabelové slaboproudé přípojky, vytaženi ze země 

zaslepeni kanalizační přípojky DN 250 mm

vybouráni vodovodních šachet z cihel pálených plných 1,2x1,2x1.8m

zahrnuti výkopu, plošná úprava terénu po vyjmuti zemních kabelů a pařezů, zatravnénl včetně dodávky osiva 

odborná demontáž ocelového požárního žebříku 8m z sihelného zdivá, odvoz na skládku PS do 2 km, 

demontáž vnitřních kabelových elektrorozvodů, rvltidel, rozvaděče, vypínačů, zásuvek 

demontáž vnitřních rozvodů vodoinstalace z ocelových trubek, včetně baterii, 2 ks el.zásobnlků vody 160 I. 

demontáž a likvidace zařizovaclch předmětů ZTI (WC mlsy, pisoáry, umývadla) 

vyklizeni objektu od komunálního odpadu

demontáž hromosvodu vřetně 4 ks svodů a zemnicích tyčí. Nakrácenl na 2m kusy, odvoz na skládku PS do 2 km 

demontáž okapů a svodů, nakrácenl na 2m kusy, odvoz na skládku PS do 2 km.

demontáž plechové střešní krytiny na dřevěném podbyll, včetně klempířských prvků (závétrné lišty, parapety a pod), rozřezání plechů na 

kusy do 2 m2, odvoz na skládku PS do 2 km

demontáž okenních mříži, odvoz na skládku PS do 2 km.

vyvěšeni dřevěných okennich křídel zdvojených, včetně vybouráni okenních rámů

demontáž dřevěného obloženi stěn

vyvěšeni a likvidace dřevěných dveřních křídel do 2m2

vybourání dřevěných dveřních zárubnl š. 150 mm, včetně likvidace

vybouráni kovových dveřnich zárubnl š. 100 mm, rozřezáni, odvoz na skládku PS do 2 km.

vydouránl ocelových rárudní 1600/2100, s prosklenými dveřními křidly. Vyskleni dveřnich křidel, likvidace skla, odvoz kovu na skládku PS 

do 2 km_______________________________________________________________________________________________________________________

demontáž vnitřního schodišťového trubkového zábradlí nakrácenl na 2m kusy, odvoz na skládku PS do 2 km.

odstraněni podlahové krytiny PVC

odstraněni dřevěné vlysové podlahy, lepené do asfaltu

demontáž heraklitového podbill stropů

JM Množství

Cena za
jednotku 
bez DPH

Cena celkem 
bez DPH

kpl

m2

m2
m2
ks

m
ks

m3

m2
ks

kpl

ks

kpl

m2

m2
m2
m2
ks

ks

ks

ks

m2
m2
m2

1,00000

35,00000

35,00000

64,00000

1,00000

24,00000

32,00000

1,00000

2,59000

91,00000

1,00000

1,00000

67,00000

38,00000

4,50000

1,00000
104,00000

471,00000

108,00000

108,00000

106 00000

44,00000

28,00000

16,00000

1,00000

6,00000

669,00000

669,00000

720,00000
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30 demontáž střešního podbitl m2 471,00000

31 rozebráni dřevěného trámového stropu, očištěni trámů, odvoz na skládku PS do 2 km. m2 720,00000

32 bouráni zdivá ze škvárobetonových kvádrů a pálených cihel m3 340,00000

33
34

bouráni komínového zdivá z pálených cihel m3 21,87000

bouráni keramických podlah, včetně podkladního betonu m3 114,24000

35 bourání železobetonových schodišťových stupňů, venkovního a vnitřního schodiště m3 12,68000

36 bouráni základů z prošlého betonu m3 220,84000

37 bouráni zpevněných ploch včetně obrubníků m3 29,65000

38
bouráni a rozřezáni ocelového nýtovaného nosného skeltu objektu z l profilů 320 mm. Rozřezání na kusy do 2m, odvoz na skládku PS do

2 km
t 53,76000

39 výroba a osazeni venkovního trubkového zábradlí do betonových patek. Povrchová úprava pozinkováním.

40 odtěžěnl jílového násypu m3 163,20000

41 úprava terénu, navezení omice do tl. 15 cm, srovnání, zatravněni včetně dodávky osiva m2 998.00000

42 odvoz a likvidace (skládkovné) betonové suti - odpad kategorie “O" t 852,69000

43 odvoz a likvidace (skládkovné) cihelné suti - odpad kategorie “O" t 345,36600

44 odvoz a likvidace (skládkovné) škvárobetonové suti - odpad kategorie “O" t 306,00000

45 odvoz a likvidace (skládkovné) jílového násypu - odpad kategorie "O" t 277,12000

46 odvoz a likvidace (skládkovné) dřevěných vlysů znečištěných asfaltem - odpad kategorie "N" t 9,03100

47 odvoz a likvidace (skládkovné) PVC - odpad kategorie ’N" t 4,34850

48 odvoz a likvidace (skládkovné) dřeva- odpad kategorie "O” t 94,36000

49 odvoz a likvidace (skládkovné) kmunálního odpadu a skla - odpad kategorie "O" t 4,35000

50 odvoz a likvidace (skládkovné) elektromateriálu a kabelů - odpad kategorie "N" kpl 1,00000

51 odvoz a likvidace (skládkovné) heraklitových desek-odpad kategorie "O" t 13,38000

06-34-14
52 odstraněni plechové krytiny m2 1800000

53 vybouráni ocelových dveří 1300/1400 mm, včetně ocelového rámu ks 8 00000

54 rozřezáni ocelových prvků a plechů na kusy do 1 m2, odvoz na skládku PS do 2 km. kpl 1,00000

55 demolice železobetonového objektu (strop a stěny) m3 14,56000

56 demolice betonové podlahy včetně základů m3 9,21000

57 zaříznuti betonové podlahy tl. 250 mm m 21.00000

58 Oprava, srovnání pláně, hutněni m2 32,00000

59 betonáž železobetonově podlahy m3 6,40000

60 dodávka a uloženi kari šité 0/150x150 mm do betonu m2 32,00000

61 Vnitrostaveníštni přesun hmot t 66,37000

62 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 25 km t 52,29000

63 Poplatek za skládku za uloženi, směsi betonu t 52,29000

06-34-01
64 odstraněných křovin a stromů včetně pařezů a kořenů o průměru kmene do 100 mm m2 86,00000

65 likvidace dřevní hmoty m2 86,00000
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66 demolice železobetonové terenni zídky m3 42,60000

67 úprava terénu, navezeni omlce do tl. 15 cm. srovnáni, zalravnéni včetně dodávky osiva m2 296,00000

68 naloženi a odvoz stavební sutě s pfiměsi dřeva, po areálu kasáren m3 37,00000

69 uložení sutě na skládku, skládkovné 1 167,72000

Eletro práce
Řídicí věž CE 34-05-001
rozvodna NN

70

provedení odpojeni a demontáž skříňového rozváděče, pole 1-2300x800x400, pole 2-2300x800x400, pole 3-2300x800x400, pole 4- 

2300x800x400 kpl 1,00

71 provedeni odpojení a demontáž skříňového rozváděče, pole 1-2300x800x400, pole 2-2300x800x400 kpl 1,00

72 provedeni odpojeni a demontáž kabelu AYKY 3x240+120 bm 36,00

73 provedeni odpojeni a demontáž kabelu AYKY 4x70 bm 15,00

74 provedeni odpojeni a demontáž kabelu AYKY 4x25 bm 60,00

75 provedení odpojeni a demontáž kabelu AYKY 3x4 bm 18,00

76 provedeni odpojeni a demontáž kabelu CYKY 24x1,5 bm 82,00

77 provedeni demontáže ze stěny ocelového kabelového roštu, š-400. d-8000 kpl 1,00

78 dodáni, montáž slzičkového plechu, 1000x400x3 Ks 8,00

79 provedeni nátěru slzičkového plechu, barva základní m2 6,40

80 provedeni nátěru slzičkového plechu, dvojnásobného, barva syntetická, ral 7035
! m2

6,40

Tanková houpačka CE 34-05-002
R 34

81 provedeni odpojení a demontáž RH, sestava 8 ks litinových modulů, jeden modul 250x250x200 kpl 1,00

82 provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 4x25, délka 5m ks 6,00

83 provedeni odpojeni a demontáž zemnící pásoviny ks 1.00

84 provedení demontáže ocelové konstrukce rozváděče kpl 1.00

R 36

85 provedeni odpojení a demontáž RH, sestava 8 ks litinových modulů, jeden modul 250x250x200 kpl 1,00

86 provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 4x25, délka 5m ks 6,00

87 provedeni odpojení a demontáž zemnici pásoviny ks 1,00

88 provedeni demontáže ocelové konstrukce rozváděče kpl 1,00

Tanková houpačka CE 34-05-003
R38

89 provedeni odpojeni a demontáž RH, sestava 8 ks litinových modulů, jeden modul 250x250x200 kpl 1,00

90 provedeni odpojení a demontáž kabelu AYKY 4x25. délka 5m ks 6,00

91 provedeni odpojeni a demontáž zemnici pásoviny ks 1,00

92 provedeni demontáže ocelové konstrukce rozváděče kpl 1,00

R 40

93 provedeni odpojeni a demontáž RH, sestava 8 ks litinových modulů, jeden modul 250x250x200 kpl 1,00
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94 provedení odpojeni a demontáž kabelu AYKY 4x25, délka 5m ks 6,00

95 provedeni odpojení a demontáž zemnici pásoviny ks 1,00

96 provedeni demontáže ocelové konstrukce rozváděče kpl 1,00

Všeobecné podmínky:
97 zapraveni omítek po zdemontovaných elektrických přlstrojlch-vnitřnl jádrová a vápenná omitka kpl 1,00

98 Zařízeni staveniště Soubor 1,00000

39 Likvidace staveniště, úklid pracoviště Soubor 1,00000

odvoz a likvidace demontovaného materiálu až po konzultaci se zástupcem objednatele (PS 0624)

Cena celkem bez DPH 1 339 000,00
DPH 21 % činí 281 190,00
Cena zakázky včetně DPH činí 1 620 190,00
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UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavbv;
Název zakázky: Demolice budovy č. 121 v kasárnách Dědice a neevidovaných objektů v posádce 
Vyškov
Místo stavby: Kasárna Dědice, Malorážková střelnice, Střelecko-meíodické cvičiště 
Objekty: CE: 06-34-01, 06-34-14, 06-34-05

2. V rámci realizace bude provedeno:
Objekt č. 121 je dlouhodobě nevyužívaný a neperspektivní. Důvodem je jeho špatný technický stav a 
narušená statika budovy. Půdorysné rozměry dvoupodlažní budovy jsou 34,Om x 12,0m a výšky 
7,70m. Další drobné demoliční práce neevidovaných objektů jsou demolice terénních zídek, 
podstavce pod sochami a zděné rozvodné elektro skříně, viz. položkový rozpočet

3. Ostatní:
Práce budou prováděny za plného pracovního režimu a dalších probíhajících stavebních prací 
v areálu. Z tohoto důvodu je třeba dbát na dodržování bezpečnosti práce a všech pokynů daných 
koordinací. Pracovní doba PO - ČT 7:00-16:00 hod. PÁ 7:00 - 13:30. Jiná doba a SO, NE, svátky po 
dohodě.

4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví:
Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být 
zajištěna příslušnými technicko-organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a 
předpisů.

5. Požadavky hygienických předpisů:
Při demolici musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách 
hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžováni okolí hlukem, znečišťování komunikace a 
podobně.

6. Specifická organizační opatření:
Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určenými uživatelem objektu. Režim vstupu 
podléhá předem schváleným povolenkám vydaných posádkovou správou na jméno a občanský průkaz 
každého konkrétního pracovníka zhotovitele. Zhotovitel předloží do 3 pracovních dnů před 
zahájením prací soupis osob, (jméno, příjmení, číslo OP), a vozidel (typ, registrační značka), 
technickému dozoru objednavatele k zajištění povolení vstupu do objektu. Při vstupu a odchodu osob 
z areálu jsou všichni povinni podrobit se kontrole ostrahou areálu/objektu. V celém areálu je zakázáno 
užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření je povolenou pouze ve vyznačených 
místech. Platí zákaz fotografováni. Volný pohyb cizích osob po areálu je nepřípustný.

7. Místo plnění:
Kasárna Dědice, Malorážková střelnice, Střelecko-metodické cvičiště

8. Termín plnění:
Duben - červenec 2023

9. Kontaktní osobv:

Ve Vyškově dne 22. března 2023


