

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory Příloha č. 4	JKSO	
Název objektu	00 - Vedlejší a ostatní náklady 2023	EČO	
		Místo	Kutná Hora
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant	Ing. Fuchs		
Zhotovitel	LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.		
Zpracoval	Václav Sýba		
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		23.02.2023	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2	Montáž	160 000,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4	Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M" Dodávky				17	Jiné VRN	
6	Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	160 000,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 160 000,00												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 20%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>160 000,00</td> <td>33 600,00</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	160 000,00	33 600,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0												
základní	21,0	160 000,00	33 600,00										
	Cena s DPH 193 600,00												
	E Přípočty a odpočty												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění							
Dodá zadavatel													
Klouzavá doložka													
Zvýhodnění													

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR							
2	Stavba: Opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory Příloha č. 4							
3	Objekt: 00 - Vedlejší a ostatní náklady 2023							
4								
5								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel: LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.						Zpracoval: Václav Sýba	
8	Místo: Kutná Hora						Datum: 23. 2. 2023	
9								
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				160 000,00
14			VRN3	Zařízení staveniště				130 000,00
15	2	R	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	55 000,00	55 000,00
16	3	R	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00
17	4	R	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
18	5	R	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
19	6	R	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
20			VRN9	Ostatní náklady				30 000,00
21	7	R	091404000	Práce na památkovém objektu	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00
22				Celkem				160 000,00