
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:
KSO:
Místo:  

1 248 760,00 Kč

1 510 999,60 Kč

Oprava stropní konstrukce a injektáže na kolektoru NLS na oblasti Centrum

Cena celkem bez DPH

Cena celkem s DPH



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.04.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sazba daně Základ daně Výše daně
892 109,78 187 343,0521,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 1 079 452,83

892 109,78

01_2023

Oprava stropní konstrukce na kolektoru NLS na oblasti Centrum

892 109,78

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01_2023

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Oprava stropní konstrukce na kolektoru NLS na oblasti Centrum

21.04.2023

 

1 079 452,83

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

892 109,78 1 079 452,83

1 079 452,83892 109,781
Oprava stropní konstrukce na kolektoru NLS na 
oblasti Centrum

892 109,78
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.04.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 841 613,00

Ostatní náklady 50 496,78

Cena bez DPH 892 109,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 892 109,78 21,00% 187 343,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 079 452,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Oprava stropní konstrukce na kolektoru NLS na oblasti Centrum

1 - Oprava stropní konstrukce na kolektoru NLS na oblasti Centrum
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 841 613,00

HSV - Práce a dodávky HSV 652 722,42

    1 - Zemní práce 23 080,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 108 653,20

    4 - Vodorovné konstrukce 218 164,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 265,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 277 081,65

    998 - Přesun hmot 20 477,93

PSV - Práce a dodávky PSV 160 761,42

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 70 205,40

    762 - Konstrukce tesařské 43 988,34

    767 - Konstrukce zámečnické 638,40

    783 - Dokončovací práce - nátěry 900,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 45 029,28

M - Práce a dodávky M 21 729,20

    21-M - Elektromontáže 17 402,00

    23-M - Montáže potrubí 4 327,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 399,96

    VRN2 - Příprava staveniště 6 399,96

2) Ostatní náklady 50 496,78

25 248,39

8 416,13

16 832,26

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 892 109,78

1 - Oprava stropní konstrukce na kolektoru NLS na oblasti Centrum

Zařízení staveniště 3% ZRN

Územní vlivy 1% ZRN

Provozní vlivy 2% ZRN

Oprava stropní konstrukce na kolektoru NLS na oblasti Centrum
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 841 613,00

D HSV Práce a dodávky HSV 652 722,42

D 1 Zemní práce 23 080,00

1 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN přes 200 do 500 mm

m 12,000 580,00 6 960,00

P

 Poznámka k položce:
 I.Etapa

 provizorní ochranné, zákrytové konstrukce (trubní trasy).
 Jedná se o zakrytí trubní  trasy vody DN 350.

Zákrytová konstrukce je uvažována jako bednící kapotáž tvořená U 
 profilem.

Konstrukce bude tvořena příčnou, ztužující vazbou z dřevěných hranolů 
a k nim přišroubované zákrytové OSB desky min. tl. 12 mm. Jednotlivé 

 zakrytí bude řešeno individuálně, podle skutečného průběhu IS.
Dř. materiál naceněn zvlášť (viz výkaz).

VV 12 12,000

2 K 119001423
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 
6 volně ložených kabelů

m 26,000 620,00 16 120,00

P

 Poznámka k položce:
 I.Etapa

 Levá strana (ve směru ke klenbovému profilu): 
Na stěně jsou osazeny ocelové výložníky (dvě výškové pozice) tvořené 

 sloupky a dvojicí ocelových konzol z L-profilu.
V této části není povolená jakákoliv manipulace s kabelovým vedení a 

 po celou dobu stavebních prací zůstane vedení IS ve stávající poloze.
Z tohoto důvodu bude VST a VVST překryto a ochráněno dřevěnou 

 rámovou konstrukcí s kapotáží pomocí OSB desek. 
Dř. materiál naceněn zvlášť (viz výkaz).

VV 2*13 26,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 108 653,20

3 K 342151111R Montáž opláštění stěn ocelových kcí m2 4,000 540,00 2 160,00

P

 Poznámka k položce:
V pracovním úseku č. 4  není možná manipulace s kabelovou terasou a 

 to v šířce cca 1,9 m a délce 0,750 m.
Zde budou kabely ochráněny až na základě skutečných potřeb pro 

 sanace.
Položka je uvažována jako rezerva zákrytových konstrukcí

VV 2*2 4,000

4 K 342351311
Zřízení jednostranného bednění výplňových stěn a 
příček

m2 27,040 1 140,00 30 825,60

VV (2*5,05*2,4)+(1,4*2) 27,040

5 K 342351312
Odstranění jednostranného bednění výplňových stěn a 
příček

m2 27,040 340,00 9 193,60

VV (2*5,05*2,4)+(1,4*2) 27,040

6 K 378311126
Ochranná přizdívka s vložkou z betonu se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 3,920 6 980,00 27 361,60

1 - Oprava stropní konstrukce na kolektoru NLS na oblasti Centrum

Oprava stropní konstrukce na kolektoru NLS na oblasti Centrum
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
 Svislá kotvená přibetonávka stěny v tl. 150 mm

Klasifikace použitého betonu podle ČSN EN 206-1 – podle stupně vlivu 
 prostředí:

Beton je ve vnitřním prostředí se střední, nebo velkou vlhkostí vzduchu 
 (středně mokré, vlhké) XC3. 

Dále je vystaven prostředí s předpokládaným stupněm koroze vlivem 
 chloridů XD1.

Klasifikace použitého betonu podle ČSN EN 206-1 – podle třídy 
 pevnosti v tlaku minimální třída pevnosti v tlaku C 25/30.

Podle způsobu ukládání čerstvé betonové směsi - beton bude ukládán 
do příložného, jednostranného bednění, je doporučeno použít 

 samozhutňovací beton.
Pro zajištění vodotěsnosti bude použita přísada do betonu, která je 
schopná vytvořit krystalickou bariéru, mřížku proti vnikání vlhkosti do 
prostoru kolektoru. Spotřeba (dávkování) materiálu je 2 % hmotnosti 

 cementu.

VV 0,52+3,4 3,920

7 K 379361116 Výztuž z ocel 10 505 t 0,706 55 400,00 39 112,40

VV 0,706 0,706

D 4 Vodorovné konstrukce 218 164,64

8 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 9,152 5 520,00 50 519,04

P

 Poznámka k položce:
 Nová ŽB stropní deska tl. 220 mm 

 Klasifikace a požadavky na beton:
Klasifikace použitého betonu podle ČSN EN 206-1 – podle stupně vlivu 

 prostředí:
Beton je vystaven dlouhodobému působení vody, prostředí (mokré, 

 občas suché) XC2. Dále je vystaven
 prostředí s předpokládaným stupněm agresivity XA1.

Klasifikace použitého betonu podle ČSN EN 206-1 – podle třídy 
 pevnosti v tlaku minimální třída

 pevnosti v tlaku C 30/37.
Podle způsobu ukládání čerstvé betonové směsi - beton bude nutné do 

 bednění tlakově uložit,
 je doporučeno použít samozhutňovací beton.

Pro zajištění vodotěsnosti bude použita přísada do betonu, která je 
schopná vytvořit krystalickou bariéru, mřížku proti vnikání vlhkosti do 
prostoru kolektoru. Spotřeba (dávkování) materiálu je 2 % hmotnosti 

 cementu.

VV (11,8+10,8+10,8+8,2)*0,220 9,152

9 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce

m2 41,600 1 140,00 47 424,00

P

 Poznámka k položce:
Podbednění konstrukce bude pomocí bednících desek ze spodní části a 
z čela betonované desky. Podpěry navrženy jako samonastavitelné, 
rektifikační. Konstrukce bednění bude navržena na odpovídající zatížení 
vrstvou tlakového betonu. Jednotlivé úseky budou respektovat pracovní 
úseky. Každá část bednící konstrukce musí být v každém poli doplněna 
o plnící a odvzdušňovací trubičky, množství a rozmístění bude 
upřesněno.

VV 11,8+10,8+10,8+8,2 41,600

10 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce

m2 41,600 340,00 14 144,00

VV 11,8+10,8+10,8+8,2 41,600

11 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 41,600 220,00 9 152,00

P

 Poznámka k položce:
Podbednění konstrukce bude pomocí bednících desek ze spodní části a 
z čela betonované desky. Podpěry navrženy jako samonastavitelné, 
rektifikační. Konstrukce bednění bude navržena na odpovídající zatížení 
vrstvou tlakového betonu. Jednotlivé úseky budou respektovat pracovní 
úseky. Každá část bednící konstrukce musí být v každém poli doplněna 
o plnící a odvzdušňovací trubičky, množství a rozmístění bude 
upřesněno.

VV 11,8+10,8+10,8+8,2 41,600

12 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 41,600 66,00 2 745,60

VV 11,8+10,8+10,8+8,2 41,600

13 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,700 55 400,00 94 180,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1,7 1,700

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 265,00

14 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 117,000 45,00 5 265,00

P
 Poznámka k položce:

zakrytí a odkrytí všech stávajících kabelových lávek

VV 3*13*3 117,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 277 081,65

15 K 931991112
Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC 
pásem ve stěně

m 14,760 2 280,00 33 652,80

P

 Poznámka k položce:
Těsněné pracovní spáry jsou překryty (těsněny) pomocí pružného 
spárového profilu, vloženého do poloviny tloušťky desky, na dolní ploše 

 budou ještě dodatečně vyplněny pružným tmelem.
(STROPNÍ KONSTRUKCE A SVISLÁ DOBETONÁVKA STĚNY)

VV (3*3,3)+2,4 12,300
VV 12,3*0,2 2,460
VV Součet 14,760

16 K 931994142
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2

m 30,800 260,00 8 008,00

P

 Poznámka k položce:
Podélná spára na styku stěny a stropu bude dodatečně těsněná 

 pružným těsnícím tmelem na celou délku.
Těsněná bude i spára mezi klenbovým profilem a novou stropní deskou.

VV (2*13)+(1,5+3,3) 30,800

17 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 390,000 12,00 4 680,00

P
 Poznámka k položce:

včetně kabelových lávek

VV 3*13*10 390,000

18 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,365 4 800,00 1 752,00

P

 Poznámka k položce:
 I.Etapa

-Maximální možné zpřístupnění sanovaných ploch (demontáž 
 kabelových roštů, vyvěšení IS a technologií)

-Na pravé stěně  budou demontovány stávající výložníky (budou 
 osazeny nové Ock – výložníky)  

-Demontáž stávajícího žebříku

VV ((6,12*13*2)+(1*13*2))/1000"kabelové rošty na stropě" 0,185
VV 50/1000"demontáž stávajícího žebříku" 0,050
VV 10*13/1000"demontáž stávajících výložníku" 0,130
VV Součet 0,365

19 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 30x30 mm

m 10,000 190,00 1 900,00

P
 Poznámka k položce:

 -Vyčištění trhlin a pracovních spár, kde dochází k průsakům 
(předúprava pro injektáž).

VV 6*3,2+ ((12+10)*0,1)"stropní část" 21,400
VV 4"stěny" 4,000
VV Součet 25,400
VV 25*0,4 10,000

20 K 977311112
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených 
hl do 100 mm

m 26,230 213,00 5 586,99

P
 Poznámka k položce:

Řez pro vytvoření kapsy smykového ozubu ve stěně cca 80 mm.

VV 12+12,8+1,43 26,230

21 K 985111211 Odsekání betonu stěn tl do 80 mm m2 5,771 1 020,00 5 886,42

P
 Poznámka k položce:

Vytvoření kapsy smykového ozubu ve stěně cca 80 mm.

VV (12+12,8+1,43)*0,22 5,771

22 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 6,360 312,00 1 984,32

P

 Poznámka k položce:
Všechny přístupné plochy stěny na levé straně tubusu kolektoru a část 
stropní konstrukce v úseku č. 4, budou sanovány klasickými sanačními 

 postupy.
Bourací práce, čištění a předúprava povrchu

VV 0,2*((1*1,9)+(13*2,3)) 6,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 3,180 456,00 1 450,08

P

 Poznámka k položce:
Všechny přístupné plochy stěny na levé straně tubusu kolektoru a část 
stropní konstrukce v úseku č. 4, budou sanovány klasickými sanačními 

 postupy.
Bourací práce, čištění a předúprava povrchu

VV 0,1*((1*1,9)+(13*2,3)) 3,180

24 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 10 do 30 mm

m2 4,160 548,00 2 279,68

P
 Poznámka k položce:

Ruční odbourání a dočištění lokálních míst degradovaného betonu 
stropní části

VV 0,1*(3,2*13) 4,160

25 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 10,520 250,00 2 630,00

P

 Poznámka k položce:
Všechny přístupné plochy stěny na levé straně tubusu kolektoru a část 
stropní konstrukce v úseku č. 4, budou sanovány klasickými sanačními 
postupy.

VV 6,360+4,160 10,520

26 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 6,360 180,00 1 144,80

P
 Poznámka k položce:

Ruční odbourání a dočištění lokálních míst degradovaného betonu stěn

VV 0,2*((1*1,9)+(13*2,3)) 6,360

27 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 2,080 206,00 428,48

P
 Poznámka k položce:

Ruční odbourání a dočištění lokálních míst degradovaného betonu 
stropní části

VV 0,05*(3,2*13) 2,080

28 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 25,400 100,00 2 540,00

P
 Poznámka k položce:

 -Vyčištění trhlin a pracovních spár, kde dochází k průsakům 
(předúprava pro injektáž).

VV 6*3,2+ ((12+10)*0,1)"stropní část" 21,400
VV 4"stěny" 4,000
VV Součet 25,400

29 K 985141911
Příplatek k vyčištění trhlin nebo dutin za práce ve 
stísněném prostoru

m 25,400 54,00 1 371,60

VV 6*3,2+ ((12+10)*0,1)"stropní část" 21,400
VV 4"stěny" 4,000
VV Součet 25,400

30 K 985311112
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 
do 20 mm

m2 6,360 1 760,00 11 193,60

P

 Poznámka k položce:
Všechny přístupné plochy stěny na levé straně tubusu kolektoru a část 
stropní konstrukce v úseku č. 4, budou sanovány klasickými sanačními 
postupy.

VV 0,2*((1*1,9)+(13*2,3)) 6,360

31 K 985311113
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 
do 30 mm

m2 3,180 3 360,00 10 684,80

P

 Poznámka k položce:
Všechny přístupné plochy stěny na levé straně tubusu kolektoru a část 
stropní konstrukce v úseku č. 4, budou sanovány klasickými sanačními 
postupy.

VV 0,1*((1*1,9)+(13*2,3)) 3,180

32 K 985311212
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 10 do 20 mm

m2 4,160 1 950,00 8 112,00

P

 Poznámka k položce:
Všechny přístupné plochy stěny na levé straně tubusu kolektoru a část 
stropní konstrukce v úseku č. 4, budou sanovány klasickými sanačními 
postupy.

VV 0,1*(3,2*13) 4,160

33 K 985312112
Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl přes 2 do 3 
mm

m2 10,520 490,00 5 154,80

VV 6,360+4,160 10,520

34 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 2,740 302,00 827,48

VV (6,360+3,180+4,160)*0,2 2,740
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 13,700 434,00 5 945,80

VV 6,360+3,180+4,160 13,700

36 K 985331211
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 43,200 1 140,00 49 248,00

VV 240*0,180 43,200

37 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 7,800 1 260,00 9 828,00

VV 0,1*78 7,800

38 K 985331217
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 12,000 1 880,00 22 560,00

P

 Poznámka k položce:
Do stěny v místě těsně pod stropem bude osazen kotevní trn z 

 betonářské výztuže R 20 po
250 mm. Trn bude opatřen metalizací Zn 100 um, před metalizací 

 povrchově očištěn na st. Be.
 Hloubka zakotvení min. 120 mm na chemii do vrtů průměru 24 mm.

V cenách jsou započteny náklady na:

 
 rozměření, vrtání do betonu a spotřeba vrtáků,
 
 vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů dvousložkovým epoxidovým tmelem, zasunutí 
kotevního trnu (betonářské výztuže při reprofilaci) nebo svorníku.

VV 12 12,000

39 K 985422632
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 100 
do 200 mm polyuretanem lepenými injektážními jehlami

m 25,400 3 080,00 78 232,00

P

 Poznámka k položce:
 Utěsnění viditelných průsaků 

 Stručný postup prací:
 -příprava trhliny, jako je např. očištění od jakýchkoliv nečistot, které by 

 mohly ovlivnit přídržnost a funkci injektážního materiálu. 
  -odstranění nesoudržného materiálu i v okolí injektovaného místa. 
 -diagnostika trhliny a určení způsobu jak bude injektáž prováděna a to z 

 hlediska injektážního tlaku a použitého materiálu. 
 -instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 

mm. Hloubka min. 150 mm. Pakry budou ukloněny tak, aby přetnuly 
 trhlinu po výšce. 

 -postupná injektáž trhliny, v případě trhlin, kde je viditelný průsak, se 
předpokládá injektáž provádět ve dvou krocích. V prvním kroku 
vyinjektovat trhlinu expandující pěnou a zastavit tak vodu, v dalším 
kroku provést vlastní injektáž tvořící pevné utěsnění. Těsnící injektáže 
trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou pryskyřicí. Požadovaná 

 hloubka injektáží je min. 150 mm od povrchu betonu.

VV 6*3,2+ ((12+10)*0,1)"stropní část" 21,400
VV 4"stěny" 4,000
VV Součet 25,400

D 998 Přesun hmot 20 477,93

40 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 7,001 215,00 1 505,22

41 K 998253095
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun do 5000 m

t 7,001 560,00 3 920,56

42 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 35,005 430,00 15 052,15

VV 7,001*5 35,005

D PSV Práce a dodávky PSV 160 761,42

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 70 205,40

43 K 741373041
Montáž svítidlo výbojkové světlomet průmyslový nebo 
venkovní stropní do 10 kg

kus 5,000 420,00 2 100,00

P
 Poznámka k položce:

Zpětná montáž stropních svítidel
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 5 5,000

44 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm m 26,000 85,00 2 210,00

P
 Poznámka k položce:

montáž nových kabelových roštů

VV 2*13 26,000

45 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x5mm

t 0,200 95 000,00 19 000,00

P
 Poznámka k položce:
 Hmotnost: 4,03 kg/m

montáž nových kabelových roštů

VV 0,2 0,200

46 M 13010178 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm t 0,050 95 000,00 4 750,00

P
 Poznámka k položce:

 montáž nových kabelových roštů.
Zbytek profilu P4 X 30 - 370, P 5 x 50 - 200

VV 0.05 0,050

47 K 741910501
Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z 
profilů válcovaných

kg 282,600 54,00 15 260,40

P

 Poznámka k položce:
Nová konstrukce výložníků je tvořena sloupkem profilu U 80 dl. 1500 

 mm a konzolou 
 výložníku profilu L50x50-5 délky 600 mm.

Osová vzdálenost 1000 mm. 

VV 282.6 282,600

48 M 13010814
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
80

t 0,129 95 000,00 12 255,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 8,64 kg/m

VV 129/1000 0,129

49 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x5mm

t 0,045 95 000,00 4 275,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 4,03 kg/m

VV 45,2/1000 0,045

50 M 13010186 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x10mm t 0,109 95 000,00 10 355,00

P

 Poznámka k položce:
 Hmotnost: 2,43 kg/m

Do profilu tyčová plochá ocel je zahrnutý zbytek matriálu pro nové 
výložníky.

VV (282,6-129-45)/1000 0,109

D 762 Konstrukce tesařské 43 988,34

51 K 762431012
Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 
přibíjených

m2 60,100 330,00 19 833,00

P

 Poznámka k položce:
 I.Etapa

 provizorní ochranné, zákrytové konstrukce (trubní trasy).
 Jedná se o zakrytí trubní  trasy vody DN 350.

Zákrytová konstrukce je uvažována jako bednící kapotáž tvořená U 
 profilem.

Konstrukce bude tvořena příčnou, ztužující vazbou z dřevěných hranolů 
a k nim přišroubované zákrytové OSB desky min. tl. 12 mm. Jednotlivé 

 zakrytí bude řešeno individuálně, podle skutečného průběhu IS.
Dř. materiál naceněn zvlášť (viz výkaz).

VV (1+1,5)*13"levá strana stěny" 32,500
VV (0,7+0,9+0,7)*12"pravá strana stěny" 27,600
VV Součet 60,100

52 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
12mm

m2 60,100 184,00 11 058,40

VV (1+1,5)*13"levá strana stěny" 32,500
VV (0,7+0,9+0,7)*12"pravá strana stěny" 27,600
VV Součet 60,100

53 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,949 8 860,00 8 408,14

VV
(0,1*0,1*2*13)+(0,1*0,1*12*2)+(0,08*0,08*0,9*2*13)"levá 
strana stěny"

0,650

VV (0,1*0,1*2,3*13)"pravá strana stěny" 0,299
VV Součet 0,949

54 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 66,600 36,00 2 397,60

VV (1+2)*13"levá strana stěny" 39,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (0,7+0,9+0,7)*12"pravá strana stěny" 27,600
VV Součet 66,600

55 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 1,432 1 600,00 2 291,20

D 767 Konstrukce zámečnické 638,40

56 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,532 1 200,00 638,40

VV (282+250)/1000 0,532

D 783 Dokončovací práce - nátěry 900,00

57 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 450,00 900,00

P
 Poznámka k položce:

vyznačení loga zhotovitele: společnost / termín dokončení / rok.

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 45 029,28

58 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 2,740 200,00 548,00

P
 Poznámka k položce:

odhalená betonářská výztuž a ocel odrezivěna na stupeň St 3 třídy IV D 
(ocelovými kartáči případně jehlováním). 

VV
(6,360+3,180+4,160)*0,2"odhalená betonářská výztuž při 
sanacích"

2,740

59 K 789211112
Provedení otryskání zařízení nečlenitých stupeň 
zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2

m2 20,000 286,00 5 720,00

P
 Poznámka k položce:

 Protikorozní ochrana nových ocelových částí
 -očištění povrchu otryskáním Sa 2,5 (dle ČSN ISO8501-1)

VV 10"nové ocelové výložníky" 10,000
VV 10"nové kabelové lávky" 10,000
VV Součet 20,000

60 M 42118100 materiál tryskací z křemičitanu hlinitého t 0,280 12 200,00 3 416,00

VV 20*0,014 'Přepočtené koeficientem množství 0,280

61 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 20,000 178,00 3 560,00

P
 Poznámka k položce:

 Protikorozní ochrana nových ocelových částí 
 -1x základní nátěr na epoxidové bázi tl. 60 mm

VV 10"nové ocelové výložníky" 10,000
VV 10"nové kabelové lávky" 10,000
VV Součet 20,000

62 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce RAL 3020

kg 6,840 302,00 2 065,68

VV 20*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 6,840

63 K 789321221
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 20,000 184,00 3 680,00

P

 Poznámka k položce:
 Protikorozní ochrana nových ocelových částí

  -2x vrstva vrchní nátěru PUR tl. 120 mm (odstín RAL 7045)
repase stávajících ocelových roštů

VV 10"nové ocelové výložníky" 10,000
VV 10"nové kabelové lávky" 10,000
VV Součet 20,000

64 M 24629133
hmota nátěrová PUR krycí (email) na ocelové 
konstrukce RAL 3020 lesk

kg 6,960 505,00 3 514,80

VV 20*0,348 'Přepočtené koeficientem množství 6,960

65 K 789411133
Provedení žárového stříkání zařízení nečlenitých ZnAl 
100 μm

m2 20,000 450,00 9 000,00

P
 Poznámka k položce:

 Protikorozní ochrana nových ocelových částí 
 -žárové zinkování ponorem Zn + Al tl. 40 mm + tl. 80 mm

VV 10"nové ocelové výložníky" 10,000
VV 10"nové kabelové lávky" 10,000
VV Součet 20,000

66 M 15625102 drát metalizační ZnAl D 3mm kg 18,200 196,00 3 567,20

VV 20*0,91 'Přepočtené koeficientem množství 18,200

67 K 789421232
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy 
II Zn 100 μm

m2 10,000 690,00 6 900,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
Do stěny v místě těsně pod stropem bude osazen kotevní trn z 
betonářské výztuže R 20 po 250 mm. Trn bude opatřen metalizací Zn 
100 um, 

VV 10 10,000

68 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 15,600 196,00 3 057,60

VV 10*1,56 'Přepočtené koeficientem množství 15,600

D M Práce a dodávky M 21 729,20

D 21-M Elektromontáže 17 402,00

69 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 52,800 145,00 7 656,00

P

 Poznámka k položce:
Všechny nové konstrukce budou předepsaným způsobem pospojeny 
zemnícím páskem FeZn 30 x 4, dále bude provedeno měření odporu a 
vyhotovena příslušná revizní zpráva. 

VV 13.2*4 52,800

70 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 3,000 2 560,00 7 680,00

P

 Poznámka k položce:
Všechny nové konstrukce budou předepsaným způsobem pospojeny 
zemnícím páskem FeZn 30 x 4, dále bude provedeno měření odporu a 
vyhotovena příslušná revizní zpráva. 

VV 3 3,000

71 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 12,000 68,00 816,00

VV 12 12,000

72 K 218202025
Demontáž světlometu průmyslového nebo venkovního 
stropního do 10 kg

kus 5,000 250,00 1 250,00

P
 Poznámka k položce:

Demontáž stropních světel (uložení pro zpětnou montáž)

VV 5 5,000

D 23-M Montáže potrubí 4 327,20

73 K 230120132R
Odkrytí, zakrytí trubních kanálů dřevěné desky š přes 
400 do 800 mm

m 60,100 72,00 4 327,20

P

 Poznámka k položce:
 I.Etapa

 provizorní ochranné, zákrytové konstrukce (trubní trasy).
 Jedná se o zakrytí trubní  trasy vody DN 350.

Zákrytová konstrukce je uvažována jako bednící kapotáž tvořená U 
 profilem.

Konstrukce bude tvořena příčnou, ztužující vazbou z dřevěných hranolů 
a k nim přišroubované zákrytové OSB desky min. tl. 12 mm. Jednotlivé 

 zakrytí bude řešeno individuálně, podle skutečného průběhu IS.
Jedná se o rezervu pro případ přestavění zákrytových kosntrukcí 
během jednotlivých etap.

VV (1+1,5)*13"levá strana stěny" 32,500
VV (0,7+0,9+0,7)*12"pravá strana stěny" 27,600
VV Součet 60,100

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 399,96

D VRN2 Příprava staveniště 6 399,96

74 K 022002000 Přeložení konstrukcí … 1,000 6 399,96 6 399,96

P
 Poznámka k položce:

 Ostatní práce související s přeložením a provizorním 
vyvěšením IS.

VV 1 1,000
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REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:
Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.04.2023

Zadavatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 431 546,77

21,00% 356 650,22 74 896,55

15,00% 0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

2023_MS_001

Injektáže a zrušení 1 ks poklopu NLS

356 650,22
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023_MS_001

Zakázka:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 356 650,22 431 546,77

2023_MS_
001

Injektáže a zrušení 1 ks poklopu NLS 356 650,22 431 546,77

21.04.2023

Kolektory Praha, a.s.

Kolektory Praha, a.s.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Injektáže a zrušení 1 ks poklopu NLS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 1. 2023

Zadavatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 356 650,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 356 650,22 21,00% 74 896,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 431 546,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Injektáže a zrušení 1 ks poklopu NLS
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Místo:  Datum: 25. 1. 2023

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant: Kolektory Praha, a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Kolektory Praha, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 356 650,22

HSV - Práce a dodávky HSV 310 286,79

    1 - Zemní práce 2 229,60

    4 - Vodorovné konstrukce 11 068,08

    5 - Komunikace 12 118,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 84 261,43

    8 - Trubní vedení 620,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 188 864,00

    997 - Přesun sutě 5 695,46

    998 - Přesun hmot 5 429,82

PSV - Práce a dodávky PSV 293,76

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 293,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 46 069,67

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 800,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 12 423,22

    VRN6 - Územní vlivy 9 317,42

    VRN7 - Provozní vlivy 15 529,03

Injektáže a zrušení 1 ks poklopu NLS
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Místo:  Datum: 25. 1. 2023

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant: Kolektory Praha, a.s.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Kolektory Praha, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 356 650,22

D HSV Práce a dodávky HSV 310 286,79

D 1 Zemní práce 2 229,60

1 K 113107112
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého 
tl 200 mm

m2 4,800 195,00 936,00

VV (0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+1,4)*2) 4,800

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 5,880 220,00 1 293,60

VV (0,7*1,4*2+0,7*(0,7*2+1,4)*2) 5,880

D 4 Vodorovné konstrukce 11 068,08

3 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,405 5 520,00 2 235,60

VV 0,9*0,9*0,5 0,405

4 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 2,680 1 140,00 3 055,20

VV (1,0*1,0+1,4*0,3*4) 2,680

5 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 2,680 340,00 911,20

6 K 411354335
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 
35 cm

m2 2,680 220,00 589,60

7 K 411354336
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl 
do 35 cm

m2 2,680 66,00 176,88

8 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,074 55 400,00 4 099,60

VV (73,8)*0,001 0,074

D 5 Komunikace 12 118,40

9 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 6,760 240,00 1 622,40

VV ((0,6*2+1,4)*(0,6*2+1,4)) 6,760

10 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm

m2 7,840 650,00 5 096,00

VV ((0,7*2+1,4)*(0,7*2+1,4)) 7,840

11 K 578132113 Litý asfalt tl. 30 mm š do 3 m včetně posypu m2 9,000 600,00 5 400,00

VV ((0,8*2+1,4)*(0,8*2+1,4)) 9,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 84 261,43

12 K 624631412
Vyplnění spár prefabrikovaných dílců těsnicím 
provazcem z polyetylénu tl přes 20 do 30 mm

m 20,400 38,00 775,20

VV 3*6,80 20,400

13 K 624631224
Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných 
dílců š přes 25 do 30 mm včetně penetrace

m 20,400 420,00 8 568,00

VV 3*6,80 "zatmelení spár mezi segmenty" 20,400

14 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,235 4 260,00 1 001,10

VV (1,4*1,4*0,12) 0,235

15 K 789121250 Očištění obnažené ocelové výztuže m2 0,326 368,00 119,97

VV 2% sanovaných ploch
VV 3*(6,80*0,80)*0,02 0,326

16 K 974041112 Vysekání spár mezi panely hl do 40 mm m 20,400 330,00 6 732,00

VV 3*6,80 20,400

17 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a stěn tl 
do 10 mm

m2 16,320 445,00 7 262,40

Injektáže a zrušení 1 ks poklopu NLS
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VV 3*(6,80*0,80) 16,320

18 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a stěn tlakovou vodou m2 16,320 96,00 1 566,72

VV 3*(6,80*0,80) 16,320

19 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a stěn ocelových 
kartáči

m2 1,632 180,00 293,76

VV 10% sanovaných ploch
VV 3*(6,80*0,80)*0,1 1,632

20 K 985311212
Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými sanačními 
maltami tl 20 mm

m2 13,056 1 960,00 25 589,76

VV 80% sanovaných ploch
VV 3*(6,80*0,80)*0,8 13,056

21 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými sanačními 
maltami tl 40 mm

m2 3,264 4 880,00 15 928,32

VV 20% sanovaných ploch
VV 3*(6,80*0,80)*0,2 3,264

22 K 985312113
Sanační stěrka obsahující plastifikační přísady a 
polypropylénová vlákna tl. 4 mm

m2 16,320 560,00 9 139,20

VV 3*(6,80*0,80) 16,320

23 K 985321211
Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi 1 vrstva tl 1 
mm

m2 0,326 620,00 202,12

VV 2% sanovaných ploch
VV 3*(6,80*0,80)*0,02 0,326

24 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 16,320 434,00 7 082,88

VV 3*(6,80*0,80) 16,320

D 8 Trubní vedení 620,00

25 K 899104211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 150 kg

kus 1,000 620,00 620,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 188 864,00

26 K 919121213
Těsnění spár zálivkou š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího 
profilu

m 9,000 160,00 1 440,00

VV ((0,8*2+1,4)*3) 9,000

27 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 9,000 104,00 936,00

28 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,074 12 000,00 888,00

VV ((1*1-0,7*0,9)*0,2) "věnec poklopu" 0,074

29 K 985422223
Injektáž trhlin š přes 0,5 do 1 mm v ŽB kcích tl přes 200 
do 300 mm polyuretanem včetně vrtů

m 58,000 3 200,00 185 600,00

VV 3*6,80 "utěsnění 3 ks spár mezi segmenty" 20,400

VV 2+2+5+6,8+15+6,8 "injektáž trhlin v konstrukci stropu a stěn" 37,600

VV Součet 58,000

D 997 Přesun sutě 5 695,46

30 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 3,607 315,00 1 136,21

31 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 68,533 16,00 1 096,53

VV 3,607*19 'Přepočtené koeficientem množství 68,533

32 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 3,607 960,00 3 462,72

D 998 Přesun hmot 5 429,82

33 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 8,227 220,00 1 809,94

34 K 998253092
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun do 1000 m

t 8,227 440,00 3 619,88

D PSV Práce a dodávky PSV 293,76

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 293,76
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