
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  

(dále jen „občanský zákoník“)  

 

Č. smlouvy Zhotovitele:  23 109 

Č. smlouvy Objednatele č. 1: 1800009127 

Č. smlouvy Objednatele č. 2: E616-S-1479/2023 

Č. smlouvy Objednatele č. 3:  4102766597 

 

  

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. ČEPS, a.s. 
Sídlo:  Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 
Zastoupený:  
  
  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 25702556 
DIČ: CZ25702556 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 5597. 

(dále jen „Objednatel č. 1“) 

 

2. Správa železnic, státní organizace 
Sídlo:  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 
Zastoupený:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 
vložka 48384 

(dále jen „Objednatel č. 2“) 

Adresa pro doručování faktur Objednateli č. 2: 
- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace,  

 
      

), nebo 
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 
- na fakturu je třeba uvést název akce „Zajištění podpory přípravy VRT“, Isprofin 

5003540004/ 5003520189 
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3. ČEZ Distribuce, a. s. 
Sídlo:  Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
Zastoupený:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 24729035 
DIČ: CZ24729035 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
2145. 

(dále jen „Objednatel č. 3“) 

Objednatel č. 1, Objednatel č. 2 a Objednatel č. 3 společně na straně jedné jako „Objednatel“ 

a 

4. EGÚ Brno, a.s. 
Sídlo: Hudcova 487/76a, 612 00 Brno - Medlánky 
Zastoupený podle OR:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 46900896 
DIČ: CZ46900896 
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 
856 

na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

 

II. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

1) Osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech plnění smlouvy, věcech technických a předání 
díla 

Objednatel č. 1: 

Za technickou část:  

 

Za Nákup:  

 

 

Objednatel č. 2: 

Za technickou část: 

 

  

Za Nákup:  

 

Objednatel č. 3: 

Za technickou část: 
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Za Nákup:  

 

  

1) Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele ve věcech plnění smlouvy, věcech technických a předání 
díla 

  

III. PŘEDMĚT SMLOUVY A DÍLA 

III.1 Předmět a účel smlouvy: 

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na 
zakázku s názvem „Síťová a technicko-ekonomická studie řešící možnosti připojení/napájení 
vysokorychlostní trati z přenosové nebo distribuční soustavy v oblasti Polabí (pilotní úsek)“  

Předmětem smlouvy je vytvoření studie (dále jen „Studie“). Obsah Studie je definován 
v podrobnostech v příloze č. 1.  

Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s přílohou 2 – „Popis metodického 
přístupu k plnění veřejné zakázky.“  

IV. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

Předpokládá se úzká spolupráce Objednatele a Zhotovitele při zpracování Studie. 

Smluvní strany se zavazují ke vzájemné součinnosti za účelem operativního přehodnocování priorit 
plnění díla a upřesnění věcné náplně prací dle okamžitých požadavků Objednatele a možností 
Zhotovitele. 

Součinnost Objednatele je omezena na jeho aktivní účast na pracovních setkáních a připomínkování 
dílčích materiálů Zhotovitele. 

V průběhu zpracování Studie bude dodavatel povinen zorganizovat minimálně 4 pracovní setkání 
(kontrolní dny) za účasti dodavatele a zástupců Objednatele a ev. dalších účastníků určených 
Objednatelem, a to dle dohody na vstupní konzultaci. Na těchto setkáních budou podrobně 
diskutovány předběžné výsledky Studie a na jejich základě upřesňován další postup Studie  

V. DOBA PLNĚNÍ 

Doba plnění je stanovena dle následujícího harmonogramu: 
 
 Téma Termín 
1. dílčí 
etapa 

Stanovení vstupních podkladů 

 

Do 0,5 měsíce od 
nabytí účinnosti 
smlouvy 
Předpoklad do 
15.5.2023 

2. dílčí 
etapa 

Poskytnutí stanovených vstupních podkladů Objednatelem Do 2 měsíců od 
nabytí účinnosti 
smlouvy 
Předpoklad do 
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30.6.2023 
(všechna data) 

3. dílčí 
etapa 

Potvrzení úplnosti vstupních podkladů  Do 2,5 měsíce od 
nabytí účinnosti 
smlouvy 
Předpoklad do 
15.7.2023 

4. dílčí 
etapa 

Odladění základního modelu a výpočetních scénářů Do 4 měsíců od 
nabytí účinnosti 
smlouvy 
Předpoklad do 
31.8.2023 

5. dílčí 
etapa 

Zahájení výpočtů a zpracování technického řešení Do 5 měsíců od 
nabytí účinnosti 
smlouvy 
Předpoklad do 
30.9.2023 

6. dílčí 
etapa 

Odevzdání konceptu Studie Do 10 měsíců od 
nabytí účinnosti 
Smlouvy 
 Předpoklad do 
28.2.2024 

7. dílčí 
etapa 

Dokončení Studie v souladu se smlouvou o dílo Do 1 měsíce od 
obdržení souhrnu  
připomínek 
Objednatele ke 
konceptu Studie 

  

Dílo bude dokončeno vystavením Potvrzení o převzetí plnění dle čl. VI.  

VI. FORMA A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA 

Koncept Studie bude Zhotovitelem předán v elektronické podobě oprávněným osobám za technickou 
část Objednatele 1, Objednatele 2 a Objednatele 3 k připomínkám nejpozději do konce 6. dílčí etapy 
dle harmonogramu v V. kapitole Smlouvy. Konceptem se rozumí Studie, která splňuje všechny 
požadavky kladené na Studii v této smlouvě vč. jejích příloh, v relevantních právních předpisech a 
technických normách. Rozdíl mezi konceptem Studie a konečnou podobou Studie, která bude 
odevzdána nejpozději do konce 7. dílčí etapy, spočívá pouze v tom, že v konečné podobě Studie jsou 
zapracovány připomínky Objednatele ke konceptu Studie.  
Své připomínky ke konceptu Studie sdělí Objednatel č. 2 a Objednatel č. 3 Objednateli č. 1. 
Objednatel č. 1 na základě připomínek, které mu sdělí Objednatel č. 2 a Objednatel č. 3, i na základě 
vlastních připomínek, připraví společný souhrn připomínek Objednatele ke konceptu Studie a předá 
jej Zhotoviteli k zapracování do finální verze Studie. Lhůta pro plnění 7. dílčí etapy dle harmonogramu 
uvedeného v V. kapitole Smlouvy počíná běžet od předání souhrnu připomínek Objednatele ke 
konceptu Studie Zhotoviteli.  
 
Finální verze Studie, ve které budou zapracovány připomínky Objednatele ke konceptu Studie, bude 
Objednateli 1, Objednateli 2 a Objednateli 3 (oprávněným osobám za technickou část) předána 
každému ve 2 výtiscích a 1x na nosiči CD a 1x na USB flash disku. Finální verze Studie se považuje za 
akceptovanou, pokud k ní nepředá Objednatel prostřednictvím Objednatele č. 1 Zhotoviteli další 
připomínky do 14 dnů od odevzdání Studie.  
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Objednatel v tomto případě potvrdí Zhotoviteli „Potvrzení o převzetí plnění“, které bude podepsáno 
oprávněnými osobami za technickou část za Objednatele č. 1, Objednatele č. 2 i Objednatele č. 3. 
„Potvrzení o převzetí plnění“ lze vystavit a dílo tak převzít a mít za dokončené i v případě drobných 
vad a nedodělků, které v tomto případě budou uvedeny v „Potvrzení o převzetí plnění“ a bude zde 
zároveň stanovena doba a způsob jejich odstranění. 

VII. CENA DÍLA 

Celková cena za dílo (Studii) dle čl. III. této smlouvy činí 2 350 000,- Kč bez DPH (dále jen „Cena díla“). 

V případě změny DPH bude aktuální sazba DPH uplatněna podle právních předpisů platných v době 
fakturace. 

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení Ceny díla až poté, co bude Objednatelem (tj. Objednatelem č. 1, 
Objednatelem č. 2 i Objednatelem č. 3) potvrzeno „Potvrzení o převzetí plnění“.  

Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum uvedené na „Potvrzení o převzetí plnění“. 

Objednatelé se dohodli, že každý z nich uhradí 1/3 celkové ceny dle čl. VII Smlouvy. Zhotovitel vystaví 
pro každého objednatele fakturu – daňový doklad ve výši 1/3 ceny dle čl. VII. této Smlouvy.  
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) po úplném dokončení díla (Studie) v souladu 
s článkem VI. této Smlouvy. 

Vystavená faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 o dani z přidané 
hodnoty v platném znění k datu zdanitelného plnění a náležitostí dle § 435 občanského zákoníku.  

Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy Zhotovitele a příslušného objednatele. 

Splatnost faktury – daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní náročnosti 
způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového 
dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní strany za přiměřenou i s ohledem, na 
kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

V případě, že faktura obsahuje nesprávné náležitosti nebo v ní některé náležitosti chybí, je 
Objednatel oprávněn fakturu vrátit zpět Zhotoviteli do data její splatnosti. V takovém případě je 
Zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novým datem splatnosti. Neuhrazením takovéto 
nesprávné faktury nevzniká Zhotoviteli právo na náhradu škody ani dohodnuté smluvní sankce. 

IX. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

Vlastnictví k předmětu díla přejde na Objednatele zaplacením ceny díla dle čl. VIII. této smlouvy, 
přičemž nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu díla nese Objednatel od okamžiku 
převzetí plnění od Zhotovitele. 

Pokud dílo dle této smlouvy nebo jakákoliv jeho část naplní znaky autorského díla ve smyslu zákona 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli oprávnění k výkonu užít (licence) toto dílo. Na základě tohoto oprávnění:  

a) získává Objednatel výhradní právo k užití díla všemi známými způsoby a pro jakékoliv 
účely, včetně práva dílo zveřejnit; 

b) je Objednatel oprávněn užít dílo na území celého světa po dobu trvání autorských 
majetkových práv k dílu; 

c) je Objednatel oprávněn licenci nevyužít; 
d) je Objednatel oprávněn dílo spojit i s jinými autorskými i neautorskými prvky, jakož 

i zahrnovat díla do jiných jím využívaných děl, resp. děl třetích osob; v souvislosti 
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s tím je Objednatel oprávněn za účelem užívání díla dílo upravovat sám, ale 
i prostřednictvím třetích osob, včetně poskytnutí podlicence třetím osobám nebo 
převodu licence na třetí osoby dle svého uvážení s čímž Zhotovitel vyslovuje předem 
souhlas; 

e) není Zhotovitel oprávněn licenci k dílu vypovědět; 
f) je cena za licenci ve smyslu § 2366 občanského zákoníku určena ve výši 10 % z ceny 

díla a je již v ceně díla zahrnuta; 
g) Zhotovitel zaručuje autorskoprávní nezávadnost předmětu licence; v opačném 

případě je odpovědný za újmu tím vzniklou; 

 
  

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady díla v záruční době, která činí dva roky od převzetí díla. 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít smluvenou jakost a provedení, bude dodáno v rozsahu dle 
smlouvy. 

Dále Zhotovitel zaručuje, že na dodaném díle neváznou práva třetích osob, zejména práva vyplývající 
z duševního vlastnictví. 

Zhotovitel za vady neodpovídá, jestliže byly při předání díla způsobeny Objednatelem nebo vnějšími 
událostmi, za které Zhotovitel neodpovídá. 

Objednatel je povinen při převzetí dílo prohlédnout, a pokud má dílo vady, které jsou zjistitelné již při 
tomto převzetí, vady oznámit Zhotoviteli. V oznámení vad (reklamaci) Objednatel vady popíše a 
uvede, jak se projevují. 

Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu záruční lhůty, je Objednatel oprávněn tyto vady oznámit 
Zhotoviteli (reklamovat) stejným způsobem jako v případě vad zjevných. 

Zhotovitel je povinen odstranit jednotlivé vady a nedodělky díla uvedené v „Potvrzení o převzetí 
plnění“ nejpozději ve lhůtě stanovené v tomto potvrzení, jinak do 30 kalendářních dnů.   

XI. SMLUVNÍ POKUTY 

V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny je Zhotovitel oprávněn za každý den prodlení 
požadovat úrok z prodlení ve výši dle obecně závazných předpisů. 

V případě prodlení termínu plnění Zhotovitele oproti 1. nebo 3. dílčímu termínu plnění dle 
harmonogramu uvedenému v článku V. této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat smluvní 
pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.  

V případě prodlení s odevzdáním konceptu Studie (6. dílčí etapa) nebo s dokončením Studie dle 
připomínek Objednatele (7. dílčí etapa) je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 
% z celkové ceny díla za každý den prodlení až do doby dokončení díla nebo konceptu. 

Celková výše smluvních pokut podle tohoto článku XI. Smlouvy je omezena částkou odpovídající 50 % 
celkové ceny díla.   

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu. 

XII. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od 
smlouvy v případě, že dojde k podstatnému porušení povinností vyplývajících z této smlouvy za 
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podmínek uvedených v § 2001 a následujících občanského zákoníku. Pro vyloučení pochybností, 
odstoupení od smlouvy jako celku vyžaduje společné jednání všech členů sdružení.  

Za podstatné porušení smluvní povinnosti pokládají smluvní strany prodlení Objednatele s úhradou 
ceny díla přesahující 30 dnů od termínu splatnosti faktury a dále prodlení Zhotovitele s dokončením 
díla nebo splněním některého z dílčích termínů plnění díla dle článku V přesahujícího 30 dnů oproti 
smluvenému termínu. 

V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje důvod 
odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující uváděné důvody. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé 
smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od smlouvy bylo doručeno třetím dnem 
po odeslání. 

V případě odstoupení Objednatele od smlouvy nebo její části v průběhu zpracování díla se 
Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli prokazatelnou část ceny za již vykonané práce a s tím 
související vynaložené náklady, s výjimkou případu, kdy výsledek nebude pro Objednatele nijak 
využitelný. 

Odstoupením od smlouvy z jiného důvodu, nežli závažného porušení smlouvy, není dotčeno právo 
druhé smluvní strany na náhradu škody.  

XIII. OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ A DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

Zhotovitel má za povinnost uchovat v tajnosti veškeré obchodní tajemství Objednatele (dále jen 
„obchodní tajemství“) a další informace týkající se Objednatele, které v souvislosti s realizací této 
smlouvy Objednatel sdělí Zhotoviteli (dále jen „důvěrné informace“) a nepoužít je k jinému účelu než 
k plnění závazků podle této smlouvy, nepoužít je ve svůj prospěch, ve prospěch třetí osoby nebo 
v neprospěch Objednatele ani je nesdělit žádné jiné osobě a učinit vše potřebné pro jejich ochranu 
a zamezení jejich zneužití. 

Obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku tvoří konkurenčně významné, určitelné, 
ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se 
závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení a které byly 
Objednatelem jako obchodní tajemství označeny, např. způsobem „Obchodní tajemství ČEZ 
Distribuce, a. s.“ Za obchodní tajemství Objednatele je považováno i obchodní tajemství jiného 
vlastníka, k jehož ochraně se Objednatel smluvně zavázal. 

Smluvní strany považují následující části smlouvy za své obchodní tajemství: podrobnou specifikaci 
díla (nikoli však samotné vymezení předmětu smlouvy, nýbrž podrobnější technickou specifikaci, 
která již naznačuje technické detaily řešení předmětu smlouvy), a další informace, které Objednatel či 
Zhotovitel dodatečně za obchodní tajemství označí. Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel 
požaduje při povinnosti zveřejnění smlouvy dle příslušného zákona anonymizaci telefonů a 
emailových adres osob jednajících ve věcech smluvních a technických.  

Ve smyslu § 2985 občanského zákoníku se za porušení obchodního tajemství pro účely této smlouvy 
považuje zejména jednání, jímž Zhotovitel jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo 
pro jiného využije obchodní tajemství, které může být využito v soutěži a o němž se dověděl jednak 
tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným na základě smluvně závazkového 
vztahu k Objednateli nebo na základě jiného vztahu k němu, nebo vlastním či cizím jednáním příčícím 
se zákonu. 

Zhotovitel přijme taková technicko-organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 
nahodilému zpřístupnění, sdělení, změně, zničení, ztrátě či neoprávněným přenosům, jakož i 
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k jinému zneužití informací, které jsou součástí obchodního tajemství nebo mají povahu důvěrných 
informací Objednatele, třetí osobou. 

Pokud je sdělení obchodního tajemství nebo důvěrných informací třetí osobě nezbytné pro plnění 
závazků z této smlouvy, pak Zhotovitel může tyto informace poskytnout pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele a za předpokladu, že třetí osoba písemně potvrdí svůj závazek 
zachování ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací, které jí byly sděleny. Tyto povinnosti 
Zhotovitele budou pro něj závazné i poté, kdy tato smlouva pozbude účinnosti. V případě porušení 
závazku zachování mlčenlivosti a ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací ze strany 
subdodavatele Zhotovitele, je Objednateli za toto porušení odpovědný v plném rozsahu Zhotovitel. 

Obchodní tajemství nebo důvěrné informace nezahrnují informace, které (i) jsou nebo se stanou 
veřejně dostupnými jinak než následkem porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele nebo (ii) které 
mu již byly známy před uzavřením této smlouvy nebo je získá nezávisle nebo k nim dojde, aniž by 
Zhotovitel porušil jakoukoli svou povinnost vyplývající z této smlouvy, přičemž mají-li takovéto 
informace objektivně důvěrný charakter a běžně nejsou veřejně dostupné, zavazuje se Zhotovitel 
o obsahu i takto jím získaných informací po uzavření této smlouvy zachovat důvěrnost a bez 
předchozího souhlasu Objednatele je třetí straně neposkytovat nebo (iii) jejichž poskytnutí bylo 
nařízeno právními předpisy nebo (iv) které je povinen zpřístupnit na základě rozhodnutí příslušného 
soudu nebo jiného orgánu veřejné správy. 

Veškeré záznamy, poznámky, dokumenty a jiné hmotné informace, které Objednatel v souvislosti 
s realizací této smlouvy Zhotoviteli dodá, veškeré kopie, opětovné výtisky, reprodukce nebo překlady 
takovýchto dokumentů, učiněné či vlastněné Zhotovitelem, Zhotovitel Objednateli na jeho žádost 
vrátí nebo je na základě písemné žádosti Objednatele zničí. 

Poruší-li Zhotovitel svou povinnost podle tohoto článku, vzniká Objednateli dále právo účtovat 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč bez DPH za každé takové porušení povinnosti. Uhrazením smluvní 
pokuty není dotčen nárok na náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu. Smluvní pokuta 
je splatná do 10 dnů od obdržení jejího vyúčtování.  

Hmotná a trestní odpovědnost fyzických osob, které za Zhotovitele jednaly a povinnost podle tohoto 
článku nedodržely, zůstává zachována.  

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. V případě, že na straně Zhotovitele nebo Objednatele nastanou změny, ke kterým dojde 
nezávisle na vůli smluvní strany nebo změnám ryze organizačního charakteru (například změna 
sídla, změna jednajících osob atd.), je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, 
uvedené změny ostatním účastníkům této smlouvy písemně oznámit. Pokud tak neučiní, 
odpovídá za příp. tím vzniklé škody. 

2. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků 
podepsaných všemi smluvními stranami s výjimkou změny dle odst. 1 tohoto článku, která se 
mění jednostranným písemným oznámením doručené ostatním smluvním stranám. 

3. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz Smlouvy má platnost 
originálu. 

4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“). 
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5. Na právní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se vztahují příslušná ustanovení 
občanského zákoníku ve znění platném v době uzavření smlouvy. 

6. Jakékoliv spory související s touto smlouvou se smluvní strany zavazují řešit smírnou cestou. 
Nedohodnou-li se však smírem, budou veškeré spory řešeny před věcně a místně příslušným 
soudem ČR. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění této smlouvy neumožní výkon práce cizinci, který by naplnil 
definici nelegální práce podle ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel dále prohlašuje, že při plnění této smlouvy nepoužije třetí osobu 
(subdodavatele), která by při plnění smlouvy umožnila výkon práce cizinci, jenž by naplnil definici 
nelegální práce podle ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb.  Zhotovitel dále prohlašuje, že při 
plnění této smlouvy neumožní výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovně právní vztah. 
V případě porušení tohoto prohlášení je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení 
smluvní pokuty ve výši 250.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná do 14-dnů od doručení výzvy 
Zhotoviteli. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody přesahující 
uhrazenou smluvní pokutu.  

8. Zhotovitel se dále zavazuje převzít veškerou odpovědnost za porušení zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti a v této souvislosti se Zhotovitel zavazuje vést veškerá jednání s poškozenými 
subjekty a s příslušnými orgány kontroly na úseku zaměstnanosti. 

9. Zhotovitel je povinen uhradit Zhotoviteli skutečnou škodu. Celková výše újmy (škody), kterou je 
Zhotovitel povinen uhradit za porušení povinností dle této smlouvy, je omezena částkou 
odpovídající celkové ceně díla. Omezení povinnosti k náhradě škody se nevztahují na škody 
způsobené porušením autorských práv či práv duševního vlastnictví, škody na majetku a zdraví a 
další škody či újmy, které nelze ze zákona limitovat.  

10. Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona o registru smluv s uveřejněním této 
Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném zákonem o registru smluv a současně souhlasí 
se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a 
datu uzavření této Smlouvy. Objednatel zašle správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a 
jejich příloh a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv, a to do třiceti (30) kalendářních 
dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že 
souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních 
podmínek) na internetových stránkách Objednatele 

11. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákonem o registru smluv. Jestliže smluvní strana 
označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely 
uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud 
by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o 
registru smluv. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které 
označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního 
tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se 



 

10/14 

 

neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství. 

12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

Na důkaz této skutečnosti připojují oprávněné osoby své vlastnoruční podpisy. 

 

V Brně dne:  

Zhotovitel: EGÚ Brno, a.s. 

 

   

 

 V ……………. dne: 

 

Správa železnic, státní organizace 

_________________ 

  

 

V ……………. dne: 

 

ČEPS, a. s.: 

_________________ 

 

 

 

 

V ……………. dne: 

 

ČEZ Distribuce, a. s.: 

…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

11/14 

 

Příloha č. 1 

Předmět díla (Studie) 

Specifikace předmětu plnění: 

Správa železnic s.o. (dále jen „SŽ“) plánuje vybudovat vysokorychlostní trať (dále jen „VRT“) v ČR. Na 
základě žádosti SŽ byla mezi SŽ a ČEPS, a.s. (dále jen „ČEPS“) zahájena diskuze o možnosti napájení 
VRT z přenosové soustavy (dále jen „PS“). Na základě proběhlých jednání ČEPS a SŽ se společnosti 
dohodly na zpracování společné síťové a technicko-ekonomické studie (dále jen „Studie“) za účasti 
ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen „ČEZd“), do jejíž kompetence z hlediska zásobování elektrickou energií 
konečným zákazníkům patří oblasti Polabí jako pilotní úsek. Předmětem Studie je posouzení dopadu 
připojení VRT k elektrizační soustavě (tj. k PS nebo distribuční soustavě (dále jen „DS“)) na 
bezpečnost a spolehlivost chodu elektrizační soustavy (dále jen „ES“) ČR v oblasti Polabí z pohledu 
toků výkonu, zkratových poměrů, dynamického chování VRT vzhledem k elektrickým veličinám sítě a 
dopadů na kvalitu elektrické energie. Studie určí technicko-ekonomickou vhodnost připojení VRT do 
PS nebo DS v oblasti Polabí (pilotní úsek) včetně způsobu připojení, a to i s ohledem na technicko-
ekonomické aspekty, územní nároky a aspekty související s územně plánovacími dokumentacemi ke 
zvolenému řešení. Studie dále posoudí úroveň zajištění spolehlivosti napájení VRT z PS a DS při 
definovaných zapojení a při respektování standardů provozu PS, DS a napájení VRT. 

A) Náplň síťové studie 
1) Stanovení požadavků na zajištění napájení VRT z elektrizační soustavy z pohledu spolehlivosti a 

technického provedení. Definována bude koncepce zálohování napájení VRT z okolních 
napájecích bodů včetně stanovení požadavků jejich disponibility v rámci plánovaných prací v PS 
a DS. 

2) Návrh způsobu připojení VRT k PS nebo DS v oblasti Polabí v rámci pilotního úseku (vazba na 
technicko-ekonomickou studii dle bodu B). 

3) Ověření schopnosti spolehlivě zajistit předpokládaný minimální a maximální příkon (odběr) VRT 
v průběhu roku z PS nebo z DS včetně posouzení vlivu na PS a DS v řešené pilotní oblasti Polabí 
s nezbytným přesahem na sousední uzlové oblasti. Stanoven bude charakter odběru VRT včetně 
časového průběhu zatížení.  

4) Ověřen bude předpokládaný rozvoj PS a DS v oblasti Polabí a v sousedním okolí v definovaných 
časových horizontech (2028, 2034, 2045) včetně stanovení vzájemného technického a časového 
provázání staveb, a to s ohledem na spolehlivost napájení VRT a samotný provoz PS a DS. 

5) Analýza je založena na výpočetním ověření PS a DS dle dohodnutých časových horizontů a 
scénářů vytvořených v koordinaci s Objednatelem. Výpočty budou prováděny na komplexním 
simulačním modelu sítí ES ČR vybraného zpracovatelem a upřesněného dle podkladů a variant 
Objednatele. 

6) Závěry budou formulovány jako závěry společné, ne separátní pro jednotlivé provozovatele sítí. 
7) Upřesnění vstupů a příprava simulačních modelů:                                                                                                                                                                                                                   

 
a) Přenosová soustava 

o Upřesnění aktuálního stavu a očekávaného zapojení systému PS v definovaných 
časových horizontech. 

o Aktualizace bilančních stavů v sítích pro řešený časový horizont (maximum zatížení, 
režim letního zatížení, hodinových průběhů zatížení apod.). 

o Aktualizace vstupů o topologii sítí ČEPS pro řešený časový horizont. 
o Respektování připojení nových zdrojů zejména instalovaného výkonu FVE a VTE a 
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ostatních výrobních modulů, resp. odstavení stávajících zdrojů v daných oblastech. 
o Příprava, odladění simulačních matematických modelů, verifikace simulačních modelů.  

 
b) Distribuční soustava 

o Upřesnění aktuálního stavu a očekávaného zapojení systému 110 kV v definovaných 
časových horizontech. 

o Odvození bilančních stavů v sítích 110 kV a na transformační vazbě PS/DS pro řešený 
časový horizont (maximum zatížení v sítích, režimy letního zatížení, hodinových průběhů 
zatížení apod.). 

o Aktualizace vstupů o topologii sítí ČEZd v oblastech (současný stav a perspektivní rozvoj). 
o Respektování vlivu dlouhodobých odstávek distribučních zařízení (rozvojové aktivity 

ČEZd). 
o Respektování připojení nových, resp. odstavení stávajících zdrojů, podílejících se na 

zásobování oblasti elektrickou energií, včetně OZE. 
o Příprava, odladění simulačních matematických modelů pro řešené časové horizonty.  
o Verifikace simulačních modelů. 

 
c) Systém napájení VRT 

o Upřesnění požadavků na zajištění napájení VRT: 
− v případě výpadku jednoho napájecího bodu (n-1), bude požadováno napájení, které 

nebude omezovat plánovaný grafikon vlakové dopravy (GVD) na VRT, 
o pozn. Plánovaný grafikon vlakové dopravy představuje jízdy vlaků v časovém 

období, které se musí uskutečnit bez omezení, a to i za předpokladu výpadku 
jednoho napájecího bodu (napájecí stanice). Tato podmínka má zásadní vliv 
na dimenzování napájecích bodů a jejich polohu (vzájemné vzdálenosti). 
Jinými slovy výpadek jednoho napájecího bodu nesmí způsobit omezení 
výkonu a rychlosti vozidla. 

− při posuzování napájení je nutné vycházet z polohy napájecích bodů, jejich 
uspořádání a energetickými výpočty určenými výkony napájecího bodu, 

− předpokládané uspořádání trakčních napájecích stanic (TNS) s vazbou na míru 
nesymetrie odběru a další možná ovlivnění PS ve dvou variantách: 
 tři transformátory 400 kV (z toho jeden záložní a pro vyrovnávání nesymetrie) s 

přívodními poli 400 kV 
o při výpadku jednoho transformátoru 400 kV zajištěn standardní provoz 

podle GVD s nízkou mírou nesymetrie 
o při výpadku dvou transformátorů 400 kV – omezení napájení s vyšší 

mírou nesymetrie 
 dva transformátory 400 kV (každý napájí v jednom směru) 

o při výpadku jednoho transformátoru 400 kV napájí jeden transformátor 
na oba směry 

− předpokládané uspořádání trakčních napájecích stanic (TNS) s vazbou na míru 
nesymetrie odběru a další možná ovlivnění DS ve dvou variantách: 
 tři transformátory 110 kV (z toho jeden záložní a pro vyrovnávání nesymetrie) s 

přívodními poli 110 kV 
o při výpadku jednoho transformátoru 110 kV zajištěn standardní provoz 

podle GVD s nízkou mírou nesymetrie 
o při výpadku dvou transformátorů 110 kV – omezení napájení s vyšší 
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mírou nesymetrie 
 dva transformátory 110 kV (každý napájí v jednom směru) 

o při výpadku jednoho transformátoru 110 kV napájí jeden transformátor 
na oba směry. 

− Na VRT je uvažováno se systémem trakčního vedení 2 x 25 kV, 50 Hz s instalovanými 
autotransformátory. 

 
8) Kontrola provozních režimů a spolehlivosti provozu sítí PS, DS a napájení VRT:  

o Kontrola přenosových a napěťových poměrů v normálních podmínkách a ve vybraných 
poruchových stavech. 

o Prověření odolnosti sítě a spolehlivosti zásobování VRT na plánované vypnutí prvků a 
výpadky v PS, výpadky na transformaci PS/110 kV, výpadky v síti 110 kV a výpadky zdrojů 
v sítích 110 kV při respektování soudobosti jednotlivých odstávek, a to s ohledem na 
zajištění spolehlivostního kritéria N-1. 

o Respektování proměnlivého provozu zdrojů v oblastech včetně obnovitelných zdrojů. 
o Diskuse výsledků. 

9) Kontrola zkratových poměrů v sítích 
o Výpočet zkratových poměrů v PS a DS se zaměřením na potřebu zajištění napájení VRT. 
o Zkratové výpočty budou respektovat rozvoj sítí a zdrojů v oblastech dle řešených 

scénářů a variant. 
10) Posouzení zpětných vlivů VRT na PS nebo DS včetně návrhu opatření pro dodržení 

standardů kvality dle EN 50 160 (ed. 4) platné od 1.1.2022 a Pravidel provozování distribučních 
soustav. 

11) Posouzení vlivů navracení elektrické energie VRT (rekuperace) dle použité technologie SŽ na 
síť PS nebo DS. 

 
B) Naplň technicko-ekonomické studie 

1) V rámci technicko-ekonomické studie bude prověřeno napojení VRT na stávající infrastrukturu 
PS nebo DS ve sledované oblasti Polabí a navržen rozsah a technické řešení zařízení SŽ 
v napájecím bodě. Respektovány budou podmínky aktuální v době připojení VRT do PS nebo DS. 
Způsob připojení VRT (viz také bod A2 do PS nebo DS bude navržen s ohledem na technicko-
ekonomické aspekty, územní nároky a aspekty související s územně plánovacími dokumentacemi 
ke zvolenému řešení. Technicko-ekonomická studie bude mimo jiné respektovat technické 
řešení stanovené ČEPS nebo ČEZd v přepokládaném místě připojení VRT, přičemž výsledné 
technické řešení a způsob zajištění připojení VRT do PS nebo DS může vzhledem 
k navrhovanému připojení vyžadovat součinnost Energetického regulačního úřadu. 

2) Provedena bude diskuze jednotlivých návrhů připojení VRT z PS a DS z pohledu technické, 
ekonomické, územní a časové náročnosti.  

3) Součástí bude popis řešení (technická zpráva, výkresová část), odhad investičních nákladů 
(členěné na stavební náklady a náklady na technologii) a orientační harmonogram výstavby pro 
prošetřované varianty. 

 
C) Syntéza závěrů ze síťové a technicko-ekonomické studie 
1) Souhrn závěrů a doporučení pro napájení VRT v rámci pilotního úseku Polabí.   

o V závěru bude provedeno zhodnocení z technického, ekonomického, územního a časového 
pohledu s respektováním výsledků chodů sítě, zkratových poměrů, zpětných vlivů a úrovně 
spolehlivosti dosažitelné při standardním způsobu provozu PS a DS. Ohled bude brán i na 
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rozvojový plán ČEPS a ČEZd. 
o Závěry budou formulovány jako závěry společné, ne separátní pro jednotlivé provozovatele 

sítí. 
o Formulovány budou obecné charakteristiky připojení VRT k PS a DS a doporučen bude 

postup při řešení připojení VRT k elektrizační soustavě pro další napájecí body. 
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Příloha č. 2 
Popis metodického přístupu k plnění veřejné zakázky 
Úvod 

Připravovaný nový systém expresních vlaků – vysokorychlostní železnice (VRT) v České republice významně 

změní charakter veřejné dopravy, a to hlavně na větší vzdálenosti. Vysokorychlostní železnice bude plně 

napájena z elektrické sítě (z DS ne PS) a nese s sebou řadu nových požadavků na elektrickou infrastrukturu v ES 

ČR. Jde hlavně o velikost elektrického příkonu (násobně vyšší než u současných běžných vlaků), velkou rychlost 

změn výkonu, a rychlost pohybu tohoto elektrického odběru v soustavě (až ≈300 km/hod).  S tím jsou spjaty 

 i další požadavky na el. sítě zohledňující jak zabezpečenost napájení VRT (i při nestandardním provozu napájecí 

veřejné sítě) a také očekávané zpětné vlivy VRT na el. sítě. Všechny tyto okolnosti vztahu distribuční či přenosová 

síť a VRT je potřebné v nejvyšší možné míře prověřit, posoudit a doporučit nezbytná opatření. Toto je hlavním 

předmětem zpracovávané studie „Připojení vysokorychlostní tratě z přenosové nebo distribuční soustavy 

v oblasti Polabí“. Jedná se o pilotní projekt, z kterého budou nabyté zkušenosti aplikovány v dalším rozvoji VRT 

v České republice. 

Zadání projektu je zaměřením hodně široké a obsahuje v sobě dva hlavní směry řešení: 

 1) Zhodnocení a doporučení k celkové koncepci napájení VRT buď z DS 110 kV či přímo z přenosové sítě 

(toto představuje docela odlišné pohledy i požadavky a je velmi odpovědným výsledkem studie) 

 2) konkrétní stanovení variant napájení VRT ze sítí v pilotním projektu Polabí (včetně vlivů na sítě, stanovení 

rozsahu technického řešení, očekávaných nákladů, ekonomické náročnosti a územních požadavků) 

 

Z těchto důvodů je přípravě, organizaci a zabezpečení studie ze strany EGÚ Brno, a.s., věnována velká pozornost.  

Šíře požadované problematiky dle zadání (síťové analýzy, ekonomické analýzy, časové náročnosti, potřeba 

detailního pohledu na časové odběry VRT, zpětné vlivy, a další) si vyžadují spolupráci více specializovaných 

subjektů, což je mezi subjekty předběžně dohodnuto a také již i zapracováno v nabídce EGÚ Brno, a.s. Očekávaný 

podíl kooperací je přes 1/3 celkového rozsahu. 
 

Organizace projektu, vstupní podklady, potřeba koordinace řešení na začátku projektu 
i v jeho průběhu 

 

- Projekt „Připojení VRT Polabí z PS, DS“ je společně zadáván od tří subjektů (2 provozující el. sítě a 1  
za železnici). Východiska i možnosti řešení subjektu jsou odlišná, dle zadání však budou výsledky 
zpracovány jako jedny společné (společně přijatelné). Toto s sebou nese velkou potřebu vysoce 
odborného a koordinovaného přístupu. 

- Již ze zadání je patrné směřování projektu k řešení dvou rozdílných přístupů k napájení VRT – buď přímo 
z přenosové sítě, či z distribuční sítě 110 kV. Tyto pohledy jsou dost odlišné svými technickými projevy, 
náročností řešení (rozsahem i náklady pro zúčastněné) a také časovými možnosti k řešení. 

 

- Na základě zkušeností z předchozích projektů s  více zadavateli je nezbytná koordinace řešení,  

a to nejen na základě vyjasnění detailů zadání, koordinovaných dohodnutých vstupů, ale i v průběhu 

celého postupu řešení projektu. 
 

- Dle názoru EGÚ Brno nejde jen o to, že se dohodnou hlavní odsouhlasené vstupy, ale i o to, a jak budou 

průběžně dosažené výsledky interpretovány zadavateli a jak tyto ovlivní další průběh řešení. Jako výchozí 

jsou pro řešení považovány technické řešení stanovené ČEPS, nebo ČEZ Distribuce odsouhlasené 

p řehledy vstupů a hlavních směrů, a přístupů k řešení.  

 

Klíčová pro projekt je pravidelná vzájemná komunikace zadavatelů i řešitelů a odsouhlasené dílčí etapy řešení: 
 

- V poptávce projektu předpokládané min. 4 pracovní setkání jsou z hlediska EGÚ Brno považována spíše 
za nedostatečná. Pro projekt tohoto rozsahu a významu je EGÚ doporučeno operativně organizovat 1x 
měsíčně společné jednání celé pracovní skupiny, např. s využitím MS Teams, v případě potřeby budou 
(orientačně 2 až 3 za řešení, v závěru projektu častěji) organizovány také osobní setkání pracovní skupiny. 

- Pokud to bude nezbytné, budou po předchozí dohodě v pracovní skupině organizovány 
dvoustranná technická jednání (např. k síťové problematice, či k problematice žel. trakce). 

- Případné změny ve směřování, vstupech a předpokladech řešení projektu budou vycházet z 
připomínkovaných odsouhlasených zápisů z řešení od všech zadavatelů. V zápisech bude dokladováno jen 
to, co bylo projednáváno na pracovních skupinách. 
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Konkrétní dílčí termíny řešení podle poptávky jsou dobrým a nezbytným předpokladem, zkušenosti však ukazují, že 

většina obdobných větších projektů směřuje další konkrétní postup až podle dosažených výsledků a společné diskuse  

nad nimi. Toto velmi často vede k potřebě upravit některé na začátku stanovené časové předpoklady. 
 
 

Využitelnost předchozích zkušeností s obdobnými projekty 
 

Projekt „Připojení VRT Polabí“ je p o dle názoru EGÚ Brno jen velmi obtížně řešitelný bez předchozích      
technických zkušeností s obdobnými pracemi a projekty. Při řešení budou využívány zkušenosti z  řešení 
souvisejících projektů od hlavního řešitele EGÚ Brno, a.s. (řešitel, sítové výpočty, koordinace, projekt 
celkově) a od externě spolupracujících subjektů  na vybrané technické problematiky: SUDOP Brno, s.r.o.       
(železniční trakce, náklady), EGEM, s.r.o. (projekční pohled, náklady) a Ing. Jaroslav Pawlas (zpětné vlivy) 

 
Zkušenosti EGÚ Brno: 

a) Zkušenosti EGÚ Brno se studiemi rozvoje PS a DS 
- EGÚ Brno má dlouholeté zkušenosti se zpracováním studií zaměřených na koordinaci rozvoje PS a DS 

110 kV v konkrétních regionech, a to i přímo v oblasti Pražské aglomerace a středních Čech. Při řešení se 

bude přímo na tyto zkušenosti navazovat. 
 

- EGÚ Brno dlouhodobě udržuje komplexní simulační model sítí (přenosová síť a všechny distribuční 

sítě PDS). Tento model je kontinuálně udržován ve spolupráci s ČEPS i jednotlivými PDS – jak pro současný 

stav, tak i pro dlouhodobý rozvoj. Práce na projektu „Připojení VRT Polabí“ by přímo využívaly tento 

simulační model i jeho provázanost na PPS, PDS. 

-     Z tohoto důvodu nebude nutné předávat nově vstupní údaje o současném stavu a rozvoji jak distribuční, 

tak i přenosové sítě. Dojde jen k aktualizaci a verifikaci již předaných a zpracovaných podkladů. 

- Podklady získané při řešení dřívějších projektů EGÚ Brno použije jen se souhlasem jejich poskytovatele, 

obdobně pak bude přistupováno i k údajům poskytnutým pro řešení tohoto projektu. 
    

b) Zkušenosti EGÚ Brno se studiemi řešícími vlivy železnic na distribuční sítě 
      EGÚ Brno v posledním období tří let řešil řadu projektů pro napájení železnice, studie připojitelnosti  
       trakčních napájecích stanic, koncepční práce k vazbě železnice a distribuční sítě. I na tyto práce se bude 
projektu „Připojení VRT Polabí“ navazovat. 
 

Zkušenosti externě spolupracujících subjektů pro projekt: 
Podmínkou řešení této široké a provázané problematiky je spolupráce se specializovanými subjekty 
s dlouhodobou prací v požadovaných oborech. EGÚ Brno má dohodnutou spolupráci s těmito třemi subjekty: 
      a) SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
          - společnost se dlouhodobě zaměřuje na projekty železničních staveb a energetické výpočty trakčních vedení 
           - spolupráce se SUDOP Brno se předpokládá v odpovídajícím zahrnutí vlastní trakce (přístup k modelování 
             grafikonů VRT, zahrnutí požadavků nových napájecích stanic souvisejících s trakcí 2 x 25 kV)  
      b) EGEM s.r.o. 
           - společnost se zaměřuje na projekty výstavby rozvoden a vedení v energetice 
           - spolupráce s EGEM se předpokládá v oblasti územní, ekonomické a časové náročnosti technicko- 
             ekonomické části studie 
      c)   
           -  má dlouholeté zkušenosti a znalosti s posuzováním zpětných vlivů silnoproudých zařízení na 
energetiku  
           - spolupráce na projektu bude v oblasti posouzení zpětných vlivů VRT na PS nebo DS pro dodržení  
             standardů kvality dle EN 50 160 (ed.4) 

 
Část A) Přístup ke zpracovaní síťové studie 

 

Cílem síťové části je prověřit dopady požadavků odběrů VRT na související elektrizační soustavy (DS, PS) z více 

zadaných hledisek. Komplexní simulační model umožní sledovat interakci VRT jak s distribuční sítí, tak i 

s přenosovou sítí. Prověření vlivů je požadováno pro horizonty 2028, 2034 a vzdálený rok 2045 na které bude 

model sítí uzpůsoben. Je třeba vždy prověřit očekávané odběry VRT dle grafikonů vlakové dopravy 

v sledovaném pilotním úseku Polabí s možnostmi a vlivy na DS, PS. Z hlediska souběhu vlivů trakce a sítí se 

budou potkávat různé podmínky v ES (zatížení, zapojení, zdroje) s měnícím a rychle se pohybujícím odběrem 

z VRT. 
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Pro potřeby řešení budou modelovány: 

a) Časové průběhy v horizontech v charakteristických provozních stavech ES: 

o zimní maximum zatížení ES 

o jarní stav s vysokou (regionální) výrobou OZE 

o letní odlehčený stav (nízké zatížení, odstávka a méně zdrojů) 

  b)   K tomu bude současně modelován souběh časových průběhů zatížení VRT (dle grafikonů, měnící se v  čase  

         i v prostoru (vůči napájecím bodům). 

Tyto výpočty budou rozsahem náročné a budou zaměřeny na ucelené denní typové průběhy, které odráží jak denní 

špičky zatížení (ES i VRT), tak i denní odlehčení (nižší zatížení ES a nižší provoz VRT). 

Na „tvrdost“ sítě (i vůči požadavkům VRT) bude mít kromě topologie také výrazný vliv ubývající zdrojová základna 

ČR založená na klasických zdrojích (turbogenerátory v parních elektrárnách) nahrazovaná masívně novými zdroji 

OZE připojovanými přes měniče (s velmi omezenými zkratovými příspěvky). Modelování a elektrické vlivy od VRT 

na sítě budou řešeny ve spolupráci s oborným výpočetním pracovištěm spolupracující organizace SUDOP  

a s experty na zpětné vlivy. Významným požadavkem je plné uplatnění (spolehlivostního) kritéria (N-1) jak na DS, 

PS, tak i pro vlastní zásobování VRT. Hodnocení spolehlivosti provozních stavů ovlivní respektování dlouhodobých 

odstávek distribučních zařízení podle upřesnění ČEZ Distribuce. 
 
 

Část B) Technicko-ekonomická studie 
Varianty a navržená řešení musí dle zadání respektovat technická řešení stanovená ČEPS nebo ČEZ Distribuce,  
což bude velmi důležité při přípravě konkrétních variant trakčních napájecích stanic. I když technicko-ekonomická 
studie dle zadání předpokládá k návrhům technickou zprávu, výkresovou část, územní nároky, odhad investičních 
nákladů a časovou náročnost řešení, nejedná se zde dle EGÚ Brno o tvorbu konkrétní projektové dokumentace, ale  
o stanovení hlavních řešení a mantinelů pro napojení VRT na stávající infrastrukturu PS nebo DS ve sledované oblasti 
pilotního projektu Polabí. 
Finanční náročnost záleží nejen na typu a rozsahu navrhovaného řešení, ale rovněž na konkrétních místních 
podmínkách. Pro stanovení investičních nákladů se bude vycházet z dostupných podkladů o podobných 
projektech, dohodnutých měrných cenách v DS, PS.  
Jednotlivé varianty hodnocené v technicko-ekonomické části budou detailně prodiskutovány z více hledisek se 
všemi zadavateli. 
 

Předpoklady a vstupy k řešení 
- Zadání požaduje respektování technického řešení stanoveného ČEPS nebo ČEZ vůči VRT a více různých 

variant napájení VRT ze sítí (PS, DS). Podmínkou řešení jsou předané a odsouhlasené všechny nezbytně 

potřebné vstupy od ČEPS, ČEZ Distribuce a od SŽ. Konkrétní parametry nejsou v obecně pojaté poptávce 

zatím konkrétně upřesněny. Jsou to však pro rozsah i podrobnost řešení celého projektu určující 

předpoklady, které musí být v uchopitelné podobě předány a předem dohodnuty s ČEPS i ČEZ Distribuce. 

- V oblasti přenosových a distribučních sítí se ve vstupech bude navazovat na již předané sestavy podkladů 

formou jejich aktualizace a potvrzení. 

- Pro stanovení vlivu trakce na PS a DS je nutné, aby objednatel poskytl také energetické výpočty  

pro napájení VRT z hladiny 110 kV i 400 kV. Předpokládáme, že tyto vstupy budou v přiměřené podrobnosti 

k dispozici v rámci podkladů od zadavatele. Pokud by tomu tak nebylo, bude nutné tento segment vstupů 

patrně řešit externě, mimo vlastní rozsah projektu. 

- Potřebné a nezbytné další vstupy pro řešení projektu, které nebudou předány zadavateli, budou expertně 

odhadnuty řešiteli. 
 

Výstupy z projektu 
Průběžné výstupy 

 

- Prezentace k jednotlivým jednáním celé pracovní skupiny 

- Návrhy technických zápisů z jednání pracovní skupiny, připomínkové řízení  

        a výsledné odsouhlasené zápisy 
 

Celkové výstupy 
 

Celkové výstupy za projekt budou jednotné pro všechny zadavatele a budou členěny takto: 
 

- Přehled použitých předpokladů a východisek pro řešení (samostatný stručný materiál). 
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- Dokladování provedených analýz a výpočtů v tabulkách, grafech, schématech (poměrně rozsáhlý 
technický materiál jen s přiměřenými textovými popisy). 

 

- Executive Summary s přehledem hlavních výsledků, důraz na doložitelnost výsledků analýzami  
        a na společně formulované závěry (rozsah do 5-8 stran). 

 

- Závěrečná prezentace z projektu – pro potřeby managementů jednotlivých společností. 

 
Realizační tým EGÚ Brno, a. s.  

 

Řešení projektu Napájení vysokorychlostní trati z přenosové nebo distribuční soustavy v oblasti Polabí  
se bude aktivně a průběžně účastnit celkem 8 pracovníků EGÚ Brno, a. s., ze sekce Provoz a rozvoj energetické 
soustavy v následující organizační struktuře, spolupracovat budou externí organizace: 

 

Vedení a odborná koordinace celého projektu                                       
Organizační zabezpečení a koordinace projektu                                  
 
Část A) – Síťová studie                                                       koordinace A)  
Bude členěno na:  
a1) Zpracování  podkladů k rozvoji sítí , k nových odběrům, změnám zdrojů v oblasti VRT  
Příprava simulačních modelů sítí PS, DS, odvození bilanční stavů pro řešené horizonty 
Kontrola provozních režimů sítí, spolehlivosti napájení,  výpočty zkratových poměrů 
Posouzení zpětných vlivů VRT na PS, DS dle platné technické legislativy (EN 50 160, PPDS) 
                                    
a2) Modelování odběrů VRT v návaznosti na hlavní výstupy energetických výpočtů podle 
předpokládaných grafikonů vlakové v oblasti pro řešené horizonty 
Respektování uspořádání trakčních napájecích stanic dle zadaných variant pro požadavky 
napájení VRT vůči DS nebo PS  
                                

  a3) Posouzení zpětných vlivů VRT na DS, PS   -  
 

Část B) – Technicko-ekonomická studie                                koordinace B)    
V členění dle zadaných požadovaných variant uspořádání trakčních napájecích stanic vůči DS nebo PS: 
b1) Přenosová síť 
       -  možnosti, koncepce napojení na PS, vazba na doporučení ČEPS – tým EGÚ Brno 
       -  územní nároky a koncept technického řešení vůči PS – EGEM 
       - odhad investičních nákladů v PS – EGÚ Brno ve spolupráci s EGEM 
       - odhad časové náročnosti řešení vůči PS - EGEM 
b2) Distribuční sítě 
       -  možnosti, koncepce napojení na DS, vazba na doporučení ČEZ D –EGÚ Brno 
       -  územní nároky a koncept technického řešení vůči DS– EGEM 
       - odhad investičních nákladů v PS – EGEM ve spolupráci s EGÚ Brno 
       - odhad časové náročnosti řešení vůči DS - EGEM 
b3) Zařízení SŽ v napájecím bodě pro VRT 
       -  územní nároky a koncept technického řešení trakčních napájecích stanic pro VRT– SUDOP Brno 
       - odhad investičních nákladů v PS – SUDOP 
       - odhad časové náročnosti řešení zařízení SŽ v napájecím bodě pro VRT – SUDOP Brno 

 

 


	Smlouva_Síťová_studie_VRT
	I. Smluvní strany
	II. Oprávněné osoby
	III. předmět SMLOUVY a díla
	IV. Součinnost smluvních stran
	V. DOBA PLNĚNÍ
	VI. Forma A ZPŮSOB předání díla
	VII. Cena DÍLA
	VIII. Platební podmínky a fakturace
	IX. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY
	a) získává Objednatel výhradní právo k užití díla všemi známými způsoby a pro jakékoliv účely, včetně práva dílo zveřejnit;
	b) je Objednatel oprávněn užít dílo na území celého světa po dobu trvání autorských majetkových práv k dílu;
	c) je Objednatel oprávněn licenci nevyužít;
	d) je Objednatel oprávněn dílo spojit i s jinými autorskými i neautorskými prvky, jakož i zahrnovat díla do jiných jím využívaných děl, resp. děl třetích osob; v souvislosti s tím je Objednatel oprávněn za účelem užívání díla dílo upravovat sám, ale i...
	e) není Zhotovitel oprávněn licenci k dílu vypovědět;
	f) je cena za licenci ve smyslu § 2366 občanského zákoníku určena ve výši 10 % z ceny díla a je již v ceně díla zahrnuta;
	g) Zhotovitel zaručuje autorskoprávní nezávadnost předmětu licence; v opačném případě je odpovědný za újmu tím vzniklou;

	X. ODPOVĚDNOST ZA VADY díla
	XI. Smluvní pokuty
	XII. Ukončení smluvního vztahu
	XIII. Ochrana obchodního tajemství a důvěrných informací
	XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

	Příloha č. 2_Metodika



