Smlouva o dilo
uzaviena §2586 zakona ¢. 89/2012 Sb. ,ob&ansky zakonik*

na zhotoveni dila (stavby)
Bezbariéry — Horazdovice, Komenského 953, 954

. Smluvni strany

Objednatel: mésto Horazd'ovice
se sidlem: 341 01 Horazdovice, Mirové namésti 1
statutarni Ing. Michael Forman, starosta mésta
zastupce:
ICO, DIC: 00255513, CZ00255513
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800
a
Zhotovitel: Schindler CZ, a.s.
se sidlem: Walterovo namésti 329/3, 158 00 Praha 5 Jinonice
registrovan u: Méstského soudu v Praze; spis B 9174
statutarni Michaela Klesnarova, ¢lenka predstavenstva; Tomas Stoces, na zakladé
zastupce: pIné moci
ICO, DIC: 27127010, CZ27127010
Bankovni spojeni: XX

Il. Predmét (rozsah) dila (stavby)

1. PFedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad, na své
nebezpeCi a v dobé sjednané v této smlouveé dilo spocivajici ve vybudovani 2 bezbariérovych
vstupu a zfizeni 2 osobnich vytahu v €.p. 953 — 954 v Horazdovicich, v rozsahu daném touto
smlouvou a zavazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedeni dila cenu ve vySi dohodnuté
v €l. V. této smlouvy.

2. Pfedmét (rozsah) dila je vymezen
a) projektovou dokumentaci stavby zpracovanou pro objednatele Ing. MiloSem Polankou,

Strakonice pod oznacenim Stavebni upravy bytovych doml, Komenského ul. 953,954,
Horazd'ovice s datem 03/2022,
Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:
SO 100 - Upravy BD &.p. 953 - vytah
SO 100 - Upravy BD &.p. 953 - bezbariérovy vstup
SO 101 - Upravy BD &.p. 954 - vytah
SO 101-  Upravy BD &.p. 954 - bezbariérovy vstup
b) nabidkovym rozpoétem zhotovitele ze dne 18.04.2023,
c) podminkami stanovenymi vefejnou soutézi na zhotovitele dila,
d) podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo.

3. Soucasti pfedmétu (rozsahu) dila je téz:

a) po celou dobu zhotovovani dila zajisténi a provedeni vSech praci a dodavek nezbytnych
k provedeni dila (stavby), tj. praci a dodavek, které nejsou pfimo uréeny rozsahem dila,
avSak jejich provedeni je pro zhotoveni dila nezbytné, zejména pak prace a dodavky
specifikované v €l. VII. a VIII. této smlouvy.

b) pofizeni kompletni dokladové &asti dila v trojim vyhotovent:

- Uplny pfehled dokladu a dokumentace,
- kompletni projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby v rozsahu dle ¢l.
VIII. této smlouvy,
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- original stavebniho deniku (pouze v jednom vyhotoveni),
- doklady predepsané stavebnim povolenim a projektovou dokumentaci nize
nespecifikované,
- doklady prfedepsané obecnymi a technickymi normami a pfedpisy vyrobce nize
nespecifikovane,
- protokol o vytyCeni stavby
- geodetické prace v rozsahu dle nabidkového rozpoctu a podminek v €l. VIII. této
smlouvy,
- protokoly o provedenych zkouskach zdravotné technickych zafizeni — vodovodu,
- zpravu o vychozi revizi elektroinstalace v¢etné slaboproudych rozvoda,
- revizni kniha vytahu potvrzujici jeho provozuschopnost (v&etné ovéfeni ITI),
- zpravu o vychozi revizi v§ech pozarnich zafizeni véetné protokolt o montazi, kontrole
provozuschopnosti a funkéni zkousce, doklady o zpusobilosti k montazi a prohlaseni
o shodé ke v§em zafizeni,
- osvédceni (atesty) materialt a vyrobkl pouzitych ke zhotoveni dila,
- prokazatelné doklady o likvidaci odpadu vzniklych pfi provadéni dila,
- prohlaseni vlastniki a provozovatelll stavenistém a stavbou dotéenych rozvodu a
zarizeni o bezvadném dokondeni dila v pfislusném ochranném pasmu / kfizeni,
- ostatni doklady stanovené pravnimi predpisy a technickymi normami,
- navrh servisni smlouvy na zajiSténi pravidelného a rozSifeného servisu vytahu.
c) zpracovani planu bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15 zak. €.
309/2006 Sb. v platném znéni.
Zhotovitel prohlauje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila.
Zhotovitel jako odborna osoba prohlasSuje, Zze k provedeni dila ma potfebné opravnéni
k podnikani, ze vedeni stavby zajisti osobami odborné zpusobilymi a Ze je schopen dilo za
zZjisténych podminek a podkladl Fadné a v€as provést podle této smlouvy.
Zhotovitel prohlauje, Ze provede dilo s potiebnou péci v ujednaném Case a obstara vse, co je
k provedeni dila potieba.

lll. Misto provedeni dila, podklady a souc¢innost objednatele

Stavba bude provedena v domech &p. 953 a 954 na pozemku objednatele parc. €. st. 1311 a
st. 1312 a na pozemku parc. €. 209/1 v katastralnim uzemi Horazdovice.

Pro umisténi zafizeni stavenisté vCetné skladek materidlu a mezideponii je uréen pozemek
parc. &. 209/1 o vyméFe 50 m? v katastralnim Gzemi HoraZdovice.

Objednatel pfedal zhotoviteli k provedeni dila nasledujici podklady, doklady a dokumentaci:

a) projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveni specifikovanou v &l. 1l. této smlouvy,

b) rozhodnuti vydané OVUP Mé&U Horazdovice, pod €. j. MH/11086/2022 dne 01.06.2022,

c) zavazna stanoviska dotéenych organu a stanoviska vlastnik(l vefejné dopravni a technické
infrastruktury.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze s vyhradou pfedani stavenisté, ma splnény vSechny podminky pro
fadné provedeni dila.

IV. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede stavbu v celém rozsahu a v této dobé:

a) predani staveni$té a zahajeni praci 20.07.2023
b) dokonéeni a piedani dila (stavby) 30.10.2023
c) Uprava a Gplné vyklizeni stavenisté 30.10.2023

Stavenisté prfeda objednatel zhotoviteli nejpozdéji vterminu dle odstavce 1. Dojde-li k
posunuti terminu pfedani stavenisté zhotoviteli z divodu na strané objednatele, bude posunut
termin dokondceni dila o pocet dni, o ktery bylo stavenisté skute¢né pfedano zhotoviteli oproti
pfedpokladu danému touto smlouvou.
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10.

Nejsou dohodnuty dil&i terminy dokonceni. V8echny stavebni objekty budou odevzdany a
prevzaty po jejich uplném dokon&eni ve sjednaném rozsahu.

Dilo je provedeno, je-li dokon¢eno a pfedano objednateli véetné vSech dokladud nutnych pro
uzivani a provoz dila. Dilo je dokonCeno, je-li zcela hotové, kompletni, bez vad a je-li
objednateli pfedvedena jeho zpusobilost slouzit svému uc€elu. Ma-li byt dokon&eni dila
prokazano provedenim ujednanych zkou$ek, povazuje se provedeni dila za dokoncené az
uspésnym provedenim zkousSek. Provedeni zkouSek je soucasti dila. Vysledek zkouSky se
zaznamena v zapisu, ktery objednatel podepiSe. Dokladem o splnéni povinnosti zhotovitele
podle této smlouvy, je pouze objednatelem podepsany pfedavaci protokol dila. Stavba bude
povazovana za dokonenou a pfedanou az dnem oboustranného podepsani zapisu o
odevzdani a prevzeti.

Casovy harmonogram provadéni dila, pfedal zhotovitel objednateli pfi podpisu této smiouvy.
Harmonogram zacina terminem zahajeni praci a kon&i terminem pfedani a pfevzeti bezvadné
dokonceného dila. V harmonogramu jsou uvedeny zavazneé terminy pro zahajeni a dokonCeni
praci na jednotlivych stavebnich objektech v ¢lenéni dle jednotlivych katalogl praci cenové
soustavy URS Praha, v€etné finan¢niho Cerpani po jednotlivych mésicich. Neplnéni téchto
termind podléha smluvni pokuté podle ¢l. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat ¢asovy harmonogram postupu vystavby v aktualnim stavu a
pfipadné zmény projednat s objednatelem. Zmény termind stavebnich pfipravenosti podle
odst. 4 a 5 podléhaji pisemnému odsouhlaseni objednatelem.

Lhatu pro dokon&eni a predani dila je mozné upravit vyhradné podle zadavacich podminek
vefejné zakazky, ktera byla vyhlaSena objednatelem o nejvhodnéjsi nabidku na zhotoveni
dila, a podminek této smlouvy.

Sjednana doba plnéni mlze byt upravena v pfipadé uplatnéni nékterého z vyhrazenych prav
objednatele, jak jsou uvedeny v ¢l. XIV.

Objednatelem pozadované rozSifeni rozsahu dila o dalSi prace a dodavky, které neprevysuji
10 % celkové zakladni ceny, nebude mit vliv na termin dokoné&eni dila.

Na dohodnutou dobu pInéni nema vliv délka doby projednavani a zpracovani zménovych list(
(od zapisu do stavebniho deniku do souhlasného prohlaseni autorského a technického
dozoru investora a objednatele). Dobu pInéni Ize prodlouzit pouze, pokud objednatel ve Ih(té
dle odst. 5 &l. XIV. této smlouvy nerozhodne o svém postoji k pfedlozenému navrhu
zménoveho listu.

V. Cena a jeji uprava

Za provedeni dila ve sjednaném rozsahu a za dohodnutych podminek zaplati objednatel
zhotoviteli dohodnutou cenu (v nize uvedeném €lenéni)

v K¢ bez DPH DPH 15% v K¢ v¢. DPH

Upravy BD &.p. 953 - vytah 1.619.085 242.863 1.861.948
Upravy BD &.p. 953 - bezbariérovy

vstup 194.915 29.237 224.152
Upravy BD &.p. 954 - vytah 1.618.633 242.795 1.861.428
Upravy BD &.p. 954 - bezbariérovy

vstup 201.367 30.205 231.572
celkem 3.634.000 545.100 4.179.100

Cena uvedena v pfedchozim odstavci je cenou pevnou za provedeni dila v dohodnutém
rozsahu a za stanovenych podminek a zahrnuje veSkeré naklady a zisk na kompletni
zhotoveni dila v rozsahu a za podminek danych touto smlouvou o dilo. V cené jsou zahrnuty i
prace a dodavky, které nejsou pfimo urCeny rozsahem dila, avSak jejich provedeni je pro
zhotoveni dila nezbytné, zejména pak prace a dodavky specifikované v €l. Il., VII. a VIII. této
smlouvy.

Cena uvedena v odst. 1 je doloZena nabidkovym poloZzkovym rozpoctem zhotovitele (dale jen
nabidkovy rozpocet). Tento nabidkovy rozpolet obsahuje minimalné ocenény kompletni
vykaz vymér, ktery byl soucasti zadavaci dokumentace dila. V pfipadé, Ze v polozkovém
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nabidkovém rozpoctu chybéji polozky, které jsou soucasti zadavaciho vykazu vymér, pak se

ma za to, Ze jsou soucasti ceny nabidkového rozpoctu.

Jednotkové ceny v nabidkovém rozpoctu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu

platnosti této smlouvy.

Cenu Ize vyjimecné upravit v pfipadé zmény sjednaného rozsahu nebo zpusobu provadeéni

dila ¢i naplnéni podminek vyplyvajicich z pribéhu vefejné soutéze na zhotovitele stavby a to

za podminek danych touto smlouvou a na zakladé pfedchozi pisemné dohody smluvnich

stran, tykajici se vécného rozsahu i jejich ocenéni. Vystup této dohody bude potvrzen

dodatkem ke smlouvé o dilo. Za pisemnou dohodu o zméné této smlouvy pro potfebu této

smlouvy neni povazovan zapis ve stavebnim deniku, byt by byl podepsan osobami

opravnénymi €init pravni jednani za smluvni strany.

Pro vypocet rozdilu rozsahu nebo zplsobu provadéni budou pouzity polozky a jednotkové

ceny uvedené v nabidkovém rozpoctu (pfiloha smlouvy).

Pokud bude dohodnuto provedeni praci a dodavek v nabidkovém rozpoétu neuvedenych,

provede se ocenéni téchto zmén takto:

a) Stavebni konstrukce a prace: polozkami podle katalogl popisti a smérnych cen vydanych
URS Praha k datu uzavieni smlouvy,

b) Konstrukce a prace nespecifikované v katalozich URS Praha: éasovou naro&nosti na
provedeni prace nasobenou hodinovou zuétovaci sazbou ve vysi 750 Ké/hod.

¢) Hmoty a vyrobky neobsazené v cenach poloZek: a uvadéné ve specifikacich v nominalni
vySi doloZzené nakupni ceny s pfipo¢tenim dopravného ve vysi 11 % nakupni ceny.

Uprava ceny na zakladé podminek vyplyvajicich z priibéhu vefejné soutéZe na zhotovitele

dila bude provedena dle podminek stanovenych ve vefejné soutézi.

Soucasti plnéni dila dle této smlouvy zhotovitelem je zajiSténi kompletni servisni Cinnosti

provozu vytahl (mimo odstranéni vad reklamovanych v zaruéni Ihité) ode dne predani a

prevzeti dokonceného dila objednateli.

Pfedmétem servisni €innosti je:

A) pravidelny zakladni servis

- 1 - preventivni udrzba véetné sefizeni, mazani, Cisténi a uklid prostor vytahové Sachty a

strojovny, v€. dodavky nezbytného provozniho materialu,

- 2 - odborné prohlidky (revize), zkousky a kontroly dle aktualni CSN,

B) rozSifeny servis o

- 1 - opravy zavad zjisténych pfi vykonavani pravidelného zakladniho servisu (nepodiéhajici

reklamacénimu Fizeni),

- 2 - opravy zavad do 2 hodin od nahlaseni v rezimu 24 hod. denné (v€. sobot, nedéli a

svatku)

- 3 - vyprosténi osob a nakladu do 30 minut od nahlaseni v rezimu 24 hod. denné (v&. sobot,

nedéli a svatku).

Zhotovitel v navrhu servisni smlouvy podle tohoto ¢lanku uvede nabidkovou cenu v Clenéni:

a) pravidelny zakladni servis ocenény pausalni platbou splatnou ke kazdému ctvrtleti,

b) roz8ifeny servis — ocenény pausalni platbou za vyjezd technika (cestovni naklady + &as

straveny na cesté) pro kazdou €innost (B-1, B-2 a B-3) samostatné a hodinovou sazbou za

praci technika pfi odstranéni zavady v misté pro kazdou &innost (B-1, B-2 a B-3) samostatné.

Obé sazby budou dale rozdéleny na cenu ve standardni pracovni dobé (od 7.00 do 16.00

hodin v pracovni dny) a mimo standardni pracovni dobu (v€etné sobot, nedéli a svatkd po

cely den).

Servisni ¢innost podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zajistit za podminek stanovenych

touto smlouvou po dobu 10 let ode dne pfedani a pfevzeti dila objednatelem. Nabidnuta cena

je zavazna min. po dobu 3 let, smlouva musi obsahovat ustanoveni o pfipadné upravé ceny

po uplynuti této Ihuty.

Zhotovitel resp. jeho podzhotovitel je povinen v pfipadé zajmu objednatele pfed pfedanim

dokonéeného dila objednateli uzavfit s objednatelem servisni smlouvu, ve které se zavaze, Ze

za nabidnutou cenu a ve stanovené dobé bude provadét predmétné €innosti.

Odmitnuti podpisu této smlouvy zhotovitelem opravriuje objednatele odmitnout pfevzit i zcela

dokon&ené dilo. Objednatel je opravnén nevyuZzit svého prava uzavfit servisni smlouvu

s dodavatelem vytahu, ale zadat ji vhodnéjSi osobé, tento ukon nema vliv na zaruéni

podminky dle této smlouvy.
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1.

VI. Platebni podminky

Cena dila bude objednatelem hrazena pribézné na zakladé darovych dokladu - faktur (dale

jen faktur), vystavovanych zhotovitelem v mési¢nim intervalu a pro kazdy stavebni objekt

samostatné, neurci-li objednatel jinak.

Fakturovany budou jen prace skuteéné provedené za pfislusny kalendafni mésic provadéni

dila, zjiSténé (vykazané) formou mésicniho soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb k

poslednimu dni kazdého mésice (tento den je datem uskute¢néni zdanitelného pinéni).

Mésicni soupis musi byt bezpodminetné vypracovan v cenach a &lenéni dle nabidkového

rozpoctu a pisemné potvrzen (odsouhlasen) technickym dozorem objednatele. Fakturovat Ize

pouze prace provedené fadné a v kvalité dle touto smlouvou sjednanych podminek.

Zhotovitel predlozi technickému dozoru objednatele nejpozdéji do 3 pracovnich dni

nasledujiciho mésice ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb provedenych za uplynuly

mésic. Pfipadné dohodnuté zmény rozsahu (viceprace & ménéprace) budou v soupisu

provedenych praci vzdy uvedeny oddélené podrobnym soupisem jednotlivych polozek

provedenych praci a dodavek.

Technicky dozor objednatele provede odsouhlaseni pfedloZzeného ocenéného soupisu jen,

pokud bude odpovidat skute€nosti a ujednanim této smlouvy a vrati jej zhotoviteli (se svym

stanoviskem) nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne jeho obdrzeni.

Po odsouhlaseni ocenéného meésiéniho soupisu provedenych praci dodavek a sluzeb

technickym dozorem objednatele zhotovitel vystavi fakturu a pfeda ji objednatel

prostfednictvim technického dozoru objednatele nejpozdéji do 15. dne mésice nasledujiciho

po dni uskute€néni zdanitelného plnéni.

Potvrzeni faktury technickym dozorem objednatele je podmifiujici pro pfedloZeni faktury

objednateli. Pokud faktura nebude potvrzena technickym dozorem objednatele, bude

posuzovana jako neopravnéna.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o ucetnictvi, zakonu o dani z

pfidané hodnoty (mit nalezitosti dafiového dokladu) a ob&anskému zakoniku (mit nalezitosti

obchodni listiny), pfiéemz musi obsahovat:

a) znaceni danového dokladu a jeho pofadové Cislo,

b) identifikaéni Gdaje objednatele a zhotovitele (v&. IC, DIC a Gdaje o zapisu v OR nebo jiné
evidenci),

¢) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt uhrada provedena,

d) datum vystaveni faktury, uskuteénéni zdanitelného plnéni a splatnosti faktury,

e) oznaceni uzaviené smlouvy (Cislo, datum), popis pfedmétu pinéni,

f) vySi zakladny podle sazeb DPH,

g) DPH a oznaceni, Ze ,Dar odvede zakaznik®,

h) pfipadné Castky odpocitatelné od celkové fakturované sumy pro ucely zjisténi Castky
k proplaceni (zadrzné, dohodnuta sleva apod.),

i) Castku k proplaceni.

Nedilnou soucasti faktury (jeji pfilohou) musi byt odsouhlaseny ocenény soupis provedenych

praci, dodavek a sluzeb podle odst. 1 potvrzeny technickym dozorem objednatele.

Objednatel uhradi pouze opravnéné a spravné vystaveny dafiovy doklad, a to ve Ihuté

splatnosti na ném uvedené, nejdfive vSak 30 dnu od prokazatelného pFedani dokladu

objednateli. Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované Castky z uctu objednatele

ve prospéch uctu zhotovitele.

Objednatel je opravnén ve Ih(té splatnosti faktury vratit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestlize

neobsahuje nalezitosti podle odst. 3 nebo uUdaje v ni obsazené (v¢. pfilohy) jsou vécné &i

cenové nespravné s uvedenim duvodu, pro které fakturu vraci. Pfi nesplnéni téchto podminek

je objednatel v prodleni s placenim ¢astky, ktera méla byt fakturovana spravné.

Objednatel hradi mésicni faktury vystavené zhotovitelem az do dosazeni 90 % celkové ceny

dila bez DPH. Nasledné fakturovana ¢astka rovnajici se 10 % z ceny dila slouZzi jako zadrzné

a bude objednatelem zhotoviteli uhrazena az po uspé&Sném protokolarnim pfedani a prevzeti

dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady &i nedodélky, bude zadrzné

uhrazeno az po pisemném potvrzeni objednatele o jejich odstranéni.
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10.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou penézitého pinéni je zhotovitel opravnén pferusit
prace na dile do doby zaplaceni dluzné ¢astky. Po tuto dobu neni v prodleni se splnénim
terminu dokonceni a pfedani dila.

Prodleni objednatele s uhradou penézitého pinéni delSi nez 60 dnl je poruSenim smlouvy,

které opravnuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

Objednatel mlze zastavit placeni faktury v pfipadé

a) kdy zhotovitel nedodrzuje podminky pro uzivani stavenisté a jeho zabezpeceni,

b) zjisténi vadného pInéni zhotovitele dle podminek odst. 14 &l. VIII. této smlouvy,

c) kdy zhotovitel nepini postup zahajovani, provadéni a dokoncovani praci dle ¢asového
planu postupu praci,

d) kdy zhotovitel nepfedlozi ve stanovené |haté objednateli doklady o plnéni svych zavazku
vuci zaméstnancim a poddodavatelim, vyzadané objednatelem v souladu s odst. 8, ¢l.
XIV., nebo neuhradil své prokazatelné zavazky subdodavateli.

Uziti tohoto ustanoveni objednatelem neni porudenim smlouvy ani pravnich povinnosti

objednatele a nejedna se o podstatné poruseni smlouvy dle Elanku XIlI. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné pisemné informovat objednatele, ze se stal

nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a zakona €. 235/2004 Sb. ,0 dani z pfidané hodnoty*

(ZDPH), jinak odpovida objednateli za veSkerou ujmu tim zpUsobenou. Za Ujmu se povazuje i

vznik dodatec¢né danové povinnosti, zvySeni danové povinnosti, vznik rucitelského zavazku

nebo sankce uloZena organem vefejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym
platcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden Zadny ucet uréeny ke
zvefejnéni, hradi objednatel ¢ast ceny dila, odpovidajici dani z pfidané hodnoty (neni-li
pfedmétem prenesené danové povinnosti), pfimo na ucet pfislusného spravce dané v rezimu

§ 109a ZDPH a toto plnéni se ve stejném rozsahu souasné povazuje za splnéni zavazku i

vuci zhotoviteli.

VIl. Stavenisté a zarizeni stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté na dobu sjednanou k provedeni dila stavenisté v
rozsahu dle ¢lanku lll. Prostor stavenisté je prosty prav tretich osob.

O pfedani a prevzeti stavenisté sepisi smluvni strany protokol se stanovenim pfistupovych a
pfijezdovych cest, rozsahu stavenisté, bodl pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace,
elektrické energie, plynu pfipadné jinych médii, znamych stavajicich siti technické
infrastruktury, nachazejicich se v prostoru stavenisté, pfipadné i na pozemcich pfilehlych,
které budou provadénim dila dotéeny, véetné podminek spravcli nebo viastnikl téchto siti.
Soucasti zapisu bude téz jmenovani povéfenych osob objednatele (technik objednatele,
technicky dozor objednatele (nevykonava-li tuto funkci technik objednatele), autorsky dozor a
koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti) a zhotovitele (stavbyvedouci,
zastupce stavbyvedouciho a osoba zodpovédna za bezpecnost a ochranu zdravi na
stavenisti).

Zjisti-li zhotovitel nesoulad skuteéného stavu stavenisté s predpoklady projektového feSeni
nebo smluvnich ujednani, je povinen na tuto skute€¢nost upozornit objednatele nejpozdéji pfi
prfedani stavenisté.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenis$té jen pro uCely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veSkeré pravni pfedpisy a podminky stanovené touto
smlouvou.

Pfed zahajenim praci zhotovitel vyhotovi fotodokumentaci stavajiciho stavu stavenisté a
nejblizSiho okoli (povrchy pfijezdovych cest a chodniku, fasady sousednich objektt apod.) se
zaméfenim (s ddrazem) na zaznamenani vad a poruch na stavajicich povrSich a
konstrukcich.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcl nebo viastniki siti technické
infrastruktury a nese veskeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Pfed zahajenim praci zhotovitel zajisti vytyCeni tras stavajicich podzemnich inzenyrskych siti
jejich spravci a provede nezbytna opatfeni pro jejich ochranu podle podminek stanovenych
jejich spravci.

Pfed zahajenim praci si zhotovitel vybavi veSkera potfebna povoleni k zfizeni a provozovani
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zarizeni stavenisté a zajisti splnéni podminek v nich specifikovanych.

Jako soucast zafizeni stavenisté zhotovitel zajisti pfipojeni na odbé&rna mista potfebnych
médii urCena objednatelem a jejich rozvod po stavenisti. Zhotovitel je povinen zabezpedit
samostatna méfici mista a projednat pfipojovaci a platebni podminky se spravci rozvodl v
mistech pfipojeni, a uhradit naklady na jim spotfebované energie (jako soucast ceny dila).
Zarfizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami s respektovanim
pozadavkl a podminek uvedenych v projektové dokumentaci a v pfislusnych rozhodnutich,
pfedanych mu objednatelem. Zhotovitel téz zajisti jeho ochranu (oploceni, stfezeni stavenisté
¢i jiné vhodné zabezpeceni), aby nevznikly jakékoli Skody objednateli ani tfetim osobam.
Zhotovitel si projedna a vybavi vesSkera povoleni k zvlastnimu uzivani komunikaci a vefejnych
ploch potfebnému k zhotoveni dila a uhradi vymérené poplatky a najemné. Zhotovitel navrhne
a zaijisti veSkera dopravni opatfeni véetné dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jeho
udrzbu, pfemisténi a nasledné odstranéni.

Zhotovitel je povinen fadné uzivat pfijezdové komunikace a zajistit bezpecnostni opatfeni na
ochranu osob a majetku (chodcl a vozidel v mistech stavbou dot&enych). Zhotovitel je
povinen zabezpe it trvaly a nepreruseny bezpelny pfistup a pfijezd ke vSem stavajicim
objektiim v okoli stavby, nedohodne-li si s pfisluSnym vlastnikem jiné podminky.

Zhotovitel je povinen uplathovat ucinna opatfeni, aby vlivem provadéni stavebnich praci
nedochazelo k zatéZovani okoli stavby prasnosti a znecistovanim, nadmérnym hlukem nebo
k ohroZovani bezpe€nosti postupem provadéni praci nebo provozem stavebnich
mechanizml. Udrzuje na prevzatém stavenisti a v jeho okoli (v€etné pfijezdovych cest)
pofadek a Cistotu a pribézné ze stavenisté odstranuje odpady a nedistoty vzniklé jeho
pracemi. Za timto ucelem provadi denni uklid stavenidté a neprodlené odstrafiuje znecisténi
vefejnych komunikaci a ploch &i Skody na nich.

Zhotovitel odstrani zafizeni stavenisté a vyklidi stavenisté v terminu daném touto smlouvou,
pokud v zapise o pfedani a prevzeti dila neni dohodnuto jinak (zejména z divodu potfeby
ponechani zafizeni, nutnych pro provedeni odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi predani
a prevzeti dila). Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén zabezpecit vyklizeni stavenisté tfeti osobou, naklady s tim spojené uhradi zhotovitel
ve lhuté do 15 dnu od jejich vyuctovani objednatelem.

Objednatel a osoby vykonavajici funkci technického dozoru a koordinatora bezpecCnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jsou opravnéni kontrolovat uzivani stavenisté. Zjisti-li, ze
zhotovitel uziva stavenisté s nedostatky €i v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy
nebo z obecné zavaznych predpistl, jsou objednatel a osoby vykonavajici funkci technického
dozoru a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti opravnéni pisemné
pozadovat, aby zhotovitel uzival stavenisté fadnym zplUsobem a odstranil nedostatky vzniklé
vadnym uzivanim. Neucini-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonavajici funkci
technického dozoru a koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
stanovené |haté, jedna se o poruSeni jeho povinnosti, které opraviuje objednatele
k odstoupeni od smlouvy.

VIIl. Provadéni dila

Dilo musi bezezbytku odpovidat této smlouvé, vSem podkladim popisujicim prfedmét dila,
pisemnym piikazdm objednatele, pravnim predpisim Ceské republiky a Evropskych
spole€enstvi, zavaznym i doporucujicim technickym normam, technologickym a montaznim
pfedpisim a vSeobecnym standardim, podminkam vyplyvajicim z vydanych rozhodnuti a
zavaznych stanovisek dotéenych organu statni spravy a vlastniki vefejné dopravni a
technické infrastruktury, ktera mu objednatel k provadéni dila pfedal, nebo ktera si zhotovitel
dle podminek této smlouvy vyjednal, vyzadovanym pro dany typ dila. Dilo musi byt piné
funkéni a bezezbytku vyuzitelné ke sjednanému ucelu i k ucelu, pro ktery se takové dilo bézné
vyuziva. Dilo musi byt prosto pravnich, funkCnich i estetickych vad. Jsou-li pro dilo
predepsany vykonnostni nebo jiné provozni limity, musi dilo splfiovat i ty. Ma-li dilo absolvovat
pfedepsané zkousky, musi pIlné vyhovét i témto zkouskam. Spinéni vSech kvalitativnich
pozadavkl na dilo musi zhotovitel objednateli dolozit a prokazat; toto plnéni je soucasti dila.

Neni-li stanoveno jinak, plati, Ze k zhotoveni dila pouZije zhotovitel bezvadny material
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vyhradné v prvottidni jakosti, ktery je schvalen pro uziti v CR (ma pozadovanou certifikaci,
atesty a doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobku). Na vyzvani objednatele, nejpozdéji
vS8ak pfi pfedani a prevzeti dila, dolozi soubor certifikatd, €i jinych privodnich dokladu
materialu a zafizeni uzitych k provedeni dila.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zavazuje se vSak brat v uUvahu
upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se mozného porusSovani smluvnich povinnosti
zhotovitele pfi provadéni dila. Zhotovitel zodpovida za fadné fizeni postupu provadéni
stavebnich praci véetné koordina¢ni a kompletacni €innosti, dodrzovani radné kvality praci a
konstrukci, dodrzovani predpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi a predpist pozarné
bezpec&nostnich.

Zhotovitel je povinen zajistit optimalni podminky pfi provadéni jednotlivych konstrukci a praci
prfedepsanych technickymi a technologickymi pfedpisy (zejména pfedepsanych teplot pfi
provadéni praci, fadnou ochranu pfed klimatickymi vlivy a fadné oSetfeni provedenych
konstrukci a praci).

Zhotovitel pfi provadéni dila provede potfebna opatfeni, ktera zamezi nezadoucim vliviim dila
na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti) a je povinen dodrzovat
prostiedi, problematiku odpadového hospodarstvi apod.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecnostni a hygienicka opatfeni a
pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zpusobem stanovenym
pfislusnymi pfedpisy. Odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi v8ech osob, které se s jeho
védomim na stavenisti zdrzuji, je povinen zajistit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami a zabezpecit provedeni pfisluSnych proskoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a o pozarni ochrané.

Zastupci objednatele a osoby vykonavajici funkci technického a autorského dozoru a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, ¢i jiné osoby uvedené
v odst. 11 se mohou po stavenisti pohybovat pouze s védomim zhotovitele a jsou povinni
dodrzovat bezpecnostni pravidla a pfedpisy. Za splnéni této povinnosti odpovida objednatel.
Zhotovitel pfi zahajeni stavby ur€i osobu stavbyvedouciho, ktery zabezpecuje odborné vedeni
provadéni stavby a ma pro tuto ¢innost opravnéni podle zakona €. 360/1992 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisu. Zajisti, aby jméno a pfijmeni stavbyvedouciho bylo uvedeno v protokolu
o pfedani a prevzeti staveniSté a bylo zapsano do stavebniho deniku s rozsahem jeho
opravnéni a odpovédnosti. V pfipadé personalni zmény ve vykonu této funkce zabezpedi
zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pfislusnou zmeénu tohoto zapisu.

Veskeré odborné prace podle této smlouvy musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatell, ktefi maji prisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je zhotovitel
na pozadani objednatele povinen predlozit.

Zhotovitel pfi prfedani stavenidté zapiSe do Zapisu o predani stavenist€ seznam svych
poddodavatell v souladu s nabidkou. Prfedlozeny seznam poddodavatelu je kone¢ny a
poddodavatel nesmi bez souhlasu objednatele Cast zakazky provadét pomoci dalSiho
poddodavatele. Pokud zhotovitel bude chtit provadét stavbu pomoci poddodavatell, které
neuved| v nabidce, musi pozadat zadavatele o schvaleni téchto poddodavateld. V pfipadé, ze
zména nebude pfedem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provadét stavbu
pomoci poddodavatell, které neuved! v nabidce, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu
dle odst. 2. €. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu
véci od néj prevzatych nebo pokyni mu objednatelem k provedeni dila danych, jestlize
zhotovitel mohl tuto nevhodnost pfi vynaloZeni odborné péce zjistit (zejména v pfipadé zjisténi
vad v projektové dokumentaci).

Pokud tyto okolnosti brani fadnému provadéni dila, zhotovitel do doby obdrzeni novych &i
doplriujicich podkladu nebo pokynl objednatele v dotéeném rozsahu prerusi provadéni dila.
Objednatel rozhodne o véci do 15 pracovnich dnu. V pfipadé, kdy z povahy véci (nezbytnost
pfeprojektovani Ci vyfizeni zmény stavebniho povoleni) nemize objednatel v daném terminu
rozhodnout, a nelze pokraCovat v jiné ¢asti stavby &i pracemi se zménou nesouvisejicimi, ma
zhotovitel narok na prodlouzeni terminu dokonceni dila o celkovou dobu takovéhoto
preruseni.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého
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zapisuje skuteCnosti pfedepsané stavebnim zakonem a pfisluSnymi provadécimi predpisy.
Stavebni denik bude po dobu provadéni stavby ulozen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen
umoznit objednateli resp. jim povéfenym pracovnikim technického dozoru a koordinatorovi
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti kdykoliv do stavebniho deniku
nahlédnout, pfipadné do né&j Cinit zaznamy. Povinnost vést stavebni denik konéi dnem
dokoné&eni dila, resp. dnem odstranéni vad a nedodélk(l z pfejimaciho fizeni a vad a
nedodélka zjisténych pfi zavére¢né kontrolni prohlidce stavby. Poté zhotovitel pfeda bez
zbyte€ného odkladu original stavebniho deniku objednateli.

Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru objednatele jsou
povinni se vyjadfovat k zapisum ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5
pracovnich dnG ode dne vzniku zapisu, kdy se dozvi o vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho
deniku objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
objednatele nebo koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, musi k
tomuto zapisu pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 5 pracovnich dnu ode dne vzniku zapisu,
jinak se ma za to, ze se zapisem souhlasi.

Objednatel a osoby vykonavajici funkci technického dozoru a koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze
zhotovitel provadi dilo s nedostatky &i v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo
z obecné zavaznych predpisl, jsou objednatel a osoby vykonavajici funkci technického
dozoru a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti opravnéni pisemné
pozadovat, aby zhotovitel dilo provadél fadnym zplsobem a odstranil nedostatky vzniklé
vadnym provadénim dila, tento poZadavek je mozno ucinit formou zapisu do stavebniho
deniku. NeuCini-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonavajici funkci
technického dozoru a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
stanovené |h(ité, jedna se o poruSeni jeho povinnosti, které opraviuje objednatele
k odstoupeni od smlouvy. Podle charakteru nedostatki mGze objednatel navrhnout slevu ze
sjednané ceny, zastavit proplaceni faktur do doby zjednani napravy nebo uplatnit smluvni
pokutu dle odst. 1. &l. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku (nebo jinou
prokazatelnou formou) nejméné 3 pracovni dny pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v
dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na
zadost objednatele prace na svij naklad odkryt. Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné
vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li objednatel v tomto
pfipadé dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese vesSkeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel je povinen se uc€astnit kontrolnich dnd svolanych objednatelem a kontrolnich
prohlidek stavby ve smyslu ustanoveni Stavebniho zakona, konanych ve fazich uvedenych ve
stavebnim povoleni, resp. v planu kontrolnich prohlidek, vytvofit k nim podminky a zajistit
potfebné podklady a spolupraci.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni praci nepfedvidané nalezy kulturné cennych pfedmétl, detailt
dila nebo chranénych casti pfirody anebo archeologické nalezy, je povinen neprodlené
oznamit nalez objednateli a jeho jménem téz stavebnimu uUfadu a organu statni pamatkove
pécCe nebo organu ochrany pfirody a zarover ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl
pos8kozen nebo zni¢en, a v nezbytném rozsahu prerusit prace.

Vlastnikem provedenych a zaplacenych &asti dila je objednatel. Ochranu provedenych ¢asti
dila (proti poSkozeni, kradezi a povétrnostnim vlivim materialll potfebnych pro zhotoveni
stavebnich objektl, provedenych konstrukci a praci, jakoz i ochrana konstrukci stavajicich i
okolnich objektl) zajisti zhotovitel podle ujednani stanovenych touto smlouvou, a to az do
uplného dokonceni dila, pfipadné az do dne pisemného potvrzeni objednatele o Uplném
odstranéni vad a nedodélku. Nebezpecli Skody na dile nese po celou dobu jeho provadéni
zhotovitel.

Zejména k zajisténi uhrady Skody, ktera maze pfi pInéni vefejné zakazky jednanim zhotovitele
vzniknout objednateli &i tfetim osobam, ma zhotovitel povinnost byt pojistén proti Skodam
zpusobenym jeho Ccinnosti vCetné pfipadnych Skod zpusobenych jeho pracovniky Ci
pracovniky podzhotovitelll a to do vySe odpovidajici moznym rizikiim ve vztahu k charakteru
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dila a jejimu okoli, nejméné vSak na hodnotu dila uvedenou v ¢€lanku V. této smlouvy, a to po
celou dobu provadéni dila. Doklady o tomto pojisténi je zhotovitel povinen predlozit
objednateli do 10 dnl po podpisu smlouvy o dilo, nejpozdéji vSak k datu pfedani a prevzeti
stavenisté.

Zhotovitel zajiStuje veskeré potfebné dopravni manipulace vcéetné dopravy materiall a
vyrobkl pro zhotoveni stavebnich objektd, odvozu suti, vybouranych hmot a prebytec¢né
zeminy. Skladku prebytecné zeminy urovna véetné pfilehlych (stavbou dotenych) ploch.
Zhotovitel je puvodcem odpadd vzniklych provadénim dila. Zhotovitel zajisti odvoz a
bezpec€nou likvidaci vzniklych odpadl v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech véetné
obstarani vhodné skladky, jeji Upravy a uhrady pfipadnych poplatkd za ulozeni.

K odevzdani a pfevzeti dokonceného stavby zhotovitel zajisti uplné vyklizeni dokon€enych
stavebnich objektd, upravu celého prostoru stavenisté, aby bylo umoznéno trvale bezpecné a
neomezené uzivani vSech stavebnich objektl v€éetné bezpecnych a neomezenych pfistupt a
pfijezdd ke vSem zhotovovanym i stavajicim stavebnim objektim. Dale uvede vSechny
povrchy dotéené stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen, stavebni objekty
apod.) neni-li projektem, smlouvou o dilo ¢i rozhodnutim zvlastniho uzivani stanovena jina
Uprava, v pfipadé poSkozeni provede zhotovitel jejich opravu.

Soucasti dila je i provedeni vSech pfedepsanych i dohodnutych zkous$ek a revizi vztahujicich
se k provadénému dilu a pofizeni protokol(l. Dale zhotovitel zajisti provoznich fadd a denikl a
zaskoleni a zauCeni obsluhy objednatele, individualni a komplexni vyzkousSeni.

Zhotovitel provede individualni vyzkou$eni. Dilo se povazuje za dokonCené teprve tehdy,
byly-li tyto zkousky uspésné provedeny. Zhotovitel oznami objednateli zahajeni individualnich
zkousek minimalné 3 dny pfedem, objednatel ma pravo se jich zuc€astnit. O provedeni a
vysledku individualniho vyzkousSeni provede zhotovitel zapis do stavebniho deniku. Naklady
individualniho vyzkousSeni hradi zhotovitel a jsou soucasti ceny dila.

Zhotovitel prokaze, Ze stavebni dilo s technologickym zafizenim je fadné dokonceno, je
kvalitni a jako celek je schopno fadného uzivani a pfipadného zkuSebniho provozu
provedenim komplexniho vyzkouSeni. Rozsah a podminky provedeni komplexniho
vyzkousSeni a kritéria posuzovani uspésnosti tohoto vyzkouseni jsou obsazZena v projektove
dokumentaci podle ¢l. Il. této smlouvy, v prlvodni dokumentaci vyrobce a v normach
vydanych UNMZ. Dilo se povazuje za fadné& dokon&ené a schopné predani a prevzeti teprve
tehdy, bylo-li komplexni vyzkouSeni uspésné provedeno. Zhotovitel je povinen objednateli
oznamit zahajeni komplexniho vyzkouSeni nejméné 10 dnu pfedem. Objednatel se
komplexniho vyzkous$eni zu&astni s pravem kontroly jeho prabéhu.

Zhotovitel obstara na svlj naklad kvalifikované pracovniky, suroviny, provozni materialy,
energie a jiné prostfedky (podle povahy technologického zafizeni), potfebné ke komplexnimu
vyzkouSeni a popfipadé téz pro pfipravu k nému. Naklady uspéSného komplexniho
vyzkous$eni hradi zhotovitel, produkce ziskana komplexnim vyzkouSenim nalezi objednateli. O
ukonc€eni komplexniho vyzkouSeni a o tom, zda bylo uspé&sné Ci nikoliv sepiSe zhotovitel
zapis, ktery je soucasti dokladové &asti dila.

Zhotovitel vypracuje geodetické zaméfeni skute€ného provedeni celého dila (vySkopis a
polohopis) dle jednotlivych stavebnich objektd. Zaméfeni musi byt vypracovano v souladu
s obecné zavaznou vyhlaskou mésta Horazdovice €. 1/2017 o vedeni technické mapy.
Zhotovitel téZ vypracuje dokumentaci skute¢ného provedeni stavby

v digitalni podobé (soubor dwg) vrozsahu vSech vykrest pfedanych objednatelem pfi
zah3jeni stavby a vykresu zhotovenych v pribéhu realizace stavby. Tuto dokumentaci pfeda
1x na CD a 3 v tisténé podobé.

Kazdy vykres bude opatfen oznagenim "SKUTECNE PROVEDENI STAVBY" s datem,
razitkem zhotovitele a podpisem osoby odpovédné za odborné vedeni stavby v¢. otisku
razitka AO. Soucasti bude téZ seznam dodaného vybaveni (movitych véci) v programu Excel
(nazev, popis, pocCet, jednotkova cena a celkova cena za mnozstvi bez DPH a v&. DPH).
Osoby povérené vykonem €innosti souvisejicich s realizaci stavby budou stanoveny v zapisu
o pfedani stavenisté.

Zhotovitel zpracuje pfed zapocetim s provadénim dila plan bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenidti dle § 15 zak. €. 309/2006 Sb. v aktualnim znéni, jehoZ soucasti je i ur€eni
osoby zodpovédné za bezpecnost a ochranu zdravi na stavenisti. Tento plan uloZzi spolu se
stavebnim denikem na stavbé.
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IX. Omezujici (specifické) podminky pro uzivani stavenisté a provadéni dila

1. Soucasti zafizeni stavenisté je zabezpeceni trvalého a nepferuseného bezpecného pfistupu a
pfijezdu do vSech stavajicich objektd véetné pristupl k jednotlivym nemovitostem.

2. Po dobu provadéni je zhotovitel povinen chranit veSkeré stavajici konstrukce a povrchy. Pfi
nahlém znecisténi v priibéhu dne a po skonc&eni praci v kazdém dni provede zhotovitel uklid
spoleCnych prostor v budové. Vznikla posSkozeni omezujici uzivani odstrani neprodleng,
zbyvajici pak nejpozdéji pfed zahajenim pfejimaciho Fizeni zcela dokonéené dila.

3. Zhotovitel bude dilo realizovat za provozu v bytovych domech. Z tohoto divodu zhotovitel
omezi pohyb pracujicich a materialu prostorem chodeb a schodisté jen na nezbytny presun
materialu a pracovnikl. Material (vybourany a novy) a sut nebude zhotovitel skladovat na
chodbach a schodistich, ale vyhradné v pfedaném prostoru vyhrazeném pro zafizeni
stavenisté.

4. Vstup do budovy bude zhotovitel po dobu provadéni praci pribézné zavirat. Kazdy den po
skonc&eni praci provede pfed uzamcenim budovy.

5. Stavajici demontované vyrobky (dvefni kfidla, zabradli, elektrické zasuvky a vypinace)
zustavaji majetkem objednatele, pokud jsou funkéni. Konkrétni rozsah vyrobk( k zachovani
stanovi objednatel pfi pfedani stavenisté zhotoviteli. U téchto vybranych vyrobk( zhotovitel
zabezpedi, aby nebyly pfi demontazich a vybouravani poskozeny. Ostatni demontované a
vybourané vyrobky a hmoty zhotovitel pfepravi a ulozi na fizenou skladku dle podminek této
smiouvy.

6. Zhotovitel pfi pfedani stavenisté objednatelem vyvési na nasténku u jednotlivych vchodu
detailni harmonogram (dle ¢l. IV. odst. 5) kdy pozaduje zpfistupnéni harmonogramem
specifikovanych provozl (prostord) - byty, spoleéné prostory. Tento harmonogram musi byt
vyvéden minimalné 7 kalendarnich dni pfed zahajenim praci.

7. Stavenisté je volné pfistupné zhotoviteli jen v pracovni dny v dobé& 7.00-18.00 hod. O
zpfistupnéni stavenisté mimo tuto dobu musi zhotovitel pozadat najemce nejméné 7
kalendarnich dni pfedem, objednatel (ndjemce) vSak neni povinen Zadosti vyhovét.

8. S ohledem k vlivu stavby na Zivotni a uZivatelské podminky vefejnosti dohodly se ob& smluvni
strany, Ze zhotovitel bude provadét dilo v pracovni dny v proudu nepfetrzité (v max. pracovni
dobé 7.00-18.00 hod) a v pfipadé prodleni postupu praci oproti ¢asovému harmonogramu
muze objednatel umoznit i mimo pracovni dny (max. vSak s pracovni dobou 7.00-18.00 hod).
Toto ustanoveni neplati, nebude-li mozné zadnou z Casti dila provadét z divodu nespinéni
technologickych podminek.

X. Predani a prevzeti dila, uzivani dila

1. Stavba bude zcela dokonlena, pfedana zhotovitelem a pfevzata objednatelem v celém
rozsahu najednou, a to pisemnym zapisem o odevzdani a pfevzeti dila.

2. Zhotovitel pisemné oznami objednateli nejpozdéji 10 dnli pfedem, kdy dilo bude dokon&eno a
pfipraveno k odevzdani, a sou¢asné vyzve objednatele k prevzeti dila.

3. Objednatel se zavazuje nejpozdéji do 10 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem podle
odst. 2 zah3jit fizeni o pfedani a pfevzeti dila (dale téz prejimaci Fizeni).

4. Podminkou zahajeni pfejimaciho fizeni je pfedani kompletni dokladové €asti dila v rozsahu
daném Cl. Il. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dni pfed objednatelem
stanovenym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni pfedat bezvadnou kompletni dokladovou
Cast dila ke kontrole technickému dozoru objednatele. Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady
ve stanovené |hité a bez vad, nepovazuje se dilo za dokonCené a schopné pfedani a
objednatel ma pravo svolané prejimaci Fizeni odvolat.

5. Pokud se pfi pfejimacim Fizeni prokaze, Ze dilo neni dokonéeno nebo Ze neni ve stavu
schopném predani a pfevzeti, objednatel pfejimaci fizeni pferusi, dilo nepfevezme a zapisem
do stavebniho deniku uvede divody odmitnuti pfevzeti dila.

6. Objednatel neni povinen pfevzit dilo,

- které nebude kompletné dokonceno v celém rozsahu a podle dohodnutych podminek,
- které vykazuje i jen drobné a ojedinélé vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s
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10.

11.

12.

jinymi nebrani fadnému uzivani dila,

- které neni uplné vyklizeno,

- ke kterému nebudou sjednanym zpGsobem doloZeny dohodnuté doklady,

- pokud stavenisté nebude upraveno dohodnutym zpusobem,

- odmitne-li zhotovitel uzavfit smlouvu o servisu vytah( dle odst. 8 &l. V. této smlouvy.

Po odstranéni nedostatk(, pro které dilo nebylo pfevzato, zhotovitel vyzve objednatele k

obnoveni pferuSeného pfejimaciho Fizeni, pfiCemz je povinen uhradit objednateli veskeré

naklady jemu vzniklé pfi opakovaném pfejimacim fizeni.

O prubéhu prejimaciho Fizeni pofidi smluvni strany oboustranné podepsany zapis o

odevzdani a pfevzeti dokoncené dila, ve kterém mj. uvedou:

- udaje o zhotoviteli a objednateli,

- stru€ny popis dila, které je pfedmétem pfedani a prevzeti,

- zhodnoceni jakosti provedeného dila,

- dohodu o zpUsobu a terminu vyklizeni stavenisté,

- seznam predanych dokladd,

- prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima.

Pfevezme-li objednatel dilo s drobnymi vadami nebo nedodélky, musi zapis o pfedani a

prevzeti dila obsahovat dale:

- soupis zjisténych vad a nedodélku,

- dohodu o zpUsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu narovnani,

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti zhotoviteli za u&elem odstranéni vad nebo
nedodélka.

Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkl, pak

plati, Ze zjisténé vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 10 dnl ode

dne pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen odstranit vady ¢i nedodélky zjisténé pfi

odevzdani a prevzeti i v pfipadech, Ze odpovédnost za vady odmita, a nést naklady s tim

spojené az do vyfeSeni sporu dohodou stran nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.

Pfed Uplnym dokoncenim a pfedanim a prevzetim dila muze objednatel pfedmét dila uzivat

pouze pfi splnéni podminek pfed€asného uzivani dila, stanovenych Stavebnim zakonem, a to

na zakladé Casové omezeného povoleni vydaného na jeho Zadost stavebnim ufadem,

pficemz smluvni strany jsou u€astniky Fizeni. Vydani povoleni je mj. podminéno uzavienim

dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, obsahujici souhlas zhotovitele s pfed€asnym

uzivanim dila a sjednané podminky. Obsahem dohody je zejména:

- popis pfedmétu pred€asného uzivani, jeho stav v dobé pocatku pred€asného uzivani a
podminky pfed€asného uzivani,

- zavazky objednatele k zajiSténi bezpecCnosti osob a ochrany majetku pfi pred€asném
uzivani,

- zavazky objednatele k provedeni takovych opatfeni, ktera zabrani vlivu pfed€asného uzivani
na fadné dokonceni dila.

Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poSkozenim dila pfi jeho

prfed€asném uzivani, které by bez pfed€asného uzivani nevznikly.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou soucinnost pro ucely provedeni

zavérecné kontrolni prohlidky dila v souvislosti s podanim oznameni zaméru s uzivanim dila

nebo zadosti o kolaudacni souhlas. Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplyvajici ze

smlouvy o dilo vramci odstranéni nedostatkl uvedenych v pfipadném zdkazu uZivani

dokoncené dila stavebnim uUfadem na zakladé zavérecné kontrolni prohlidky, a to ve Ihité

tam stanovené (v pfipadé vad nebo nedodélkt) nebo ve Ihité dohodnuté s objednatelem (v

pripadé dohody smluvnich stran o provedeni vicepraci). Pfitom plati podplirné ustanoveni o

reklamaci vad v zaru¢ni dobé& nebo ustanoveni o vicepracich.

XI. Odpovédnost za vady dila, zaruka

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a pfevzeti, a dale za veSkeré
vady dila zjisténé po dobu zarucni IhGty, které se vyskytly v kvalité praci a dodavek
provedenych zhotovitelem jako soucéast dila. Vady v provedeni dila je zhotovitel povinen
odstranit podle podminek stanovenych timto ¢lankem smlouvy.
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14.

15.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou nebo
béznym opotfebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim podkladu
predanych mu objednatelem nebo dodrzenim jeho nevhodnych pokynd v pfipadé, ze
zhotovitel na tuto skutec¢nost objednatele prokazatelné pisemné upozornil a objednatel na
jejich pouziti €i dodrzeni pisemné trval.

Zarucni Ihita zhotovitele na kvalitu dila se sjednava v délce 60 mésicu.

Béh zaru¢ni lhaty za¢ina dnem podpisu zapisu o predani a prevzeti dokonéeného dila (dila).
Pokud by byla stavba odevzdana a pfevzata se zjisténymi vadami &i nedodélky, bude zarucni
Ihata prodlouzena o €as, ktery uplyne od odevzdani a pfevzeti dila do uplného odstranéni vad
a nedodélk pisemné potvrzeného objednatelem.

Zarucni Ihata nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila,
za které zhotovitel odpovida.

Pro ty casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zarucni lhata v délce 60 mésici opétovné ode dne provedeni reklamacni
opravy, nejdéle vSak do doby uplynuti 12 mésicl od skonceni zaruky za celé dilo.

Objednatel je povinen vady dila pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjisténi. Reklamace se povazuje za v€as uplatnénou, byla-li nejpozdéji v posledni den
zaruéni lhity dorucena zhotoviteli.

V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci musi
objednatel uvést, jakym zpUsobem pozaduje sjednat napravu. Volba mezi naroky na zplsob
odstranéni reklamované vady (oprava, nahradni plnéni nebo sleva z ceny dila) je pravem
objednatele. Reklamaci uplatnény narok vsak jiz nemze ménit bez souhlasu zhotovitele.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 dn0 po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, kdy reklamaci obdrzel, zda ji uznava, jakou Ihdtu navrhuje k odstranéni vad nebo
z jakych ddvodu reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se zato, ze reklamaci uznava.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni opravnéné reklamované vady do 2 pracovnich
dna v pfipadech vad omezujicich uzivani dila, v ostatnich pfipadech pak nejpozdéji do 15 dnu
po obdrzeni reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Toto ustanoveni
neplati pro reklamované vady vytaht, kde zhotovitel nastoupi k opravé zavad do 2 hodin od
nahlaseni v rezimu 24 hod. denné (v€. sobot, nedéli a svatkl). Pokud tak neucini, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu podle €. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady uplatnéné objednatelem v zaru€ni |haté i v pfipadech, ze
odpovédnost za vady odmita, a nést naklady s tim spojené az do vyfeSeni sporu dohodou
stran nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 15 dnd po obdrzeni reklamace
nebo v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. VesSkeré takto vzniklé néklady uhradi objednateli zhotovitel
na zakladé predlozeného darfiového dokladu.

Prokaze-li zhotovitel dodate¢né, Ze vada nevznikla jeho vinou nebo Ze objednatel reklamoval
vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které mu vznikly
v souvislosti s odstranénim vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.

XIl. Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze objednatel vyzve zhotovitele k odstranéni vadného pInéni, nebo k zabezpedeni
¢i uzivani stavenisté zplsobem stanovenym touto smlouvou a zhotovitel ve lhuté stanovené
objednatelem nesjedna napravu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000,- K¢ za
kazdy den prodleni kazdého vadného pInéni.

Nesplni-li zhotovitel dohodnuté zavazné terminy zahajeni a dokonceni a pfedani bezvadné
dokoncenych praci na jednotlivych stavebnich objektech Ci jinak dohodnutych Castech dila
vyznacenych v ¢asovém harmonogramu podle €l. IV. odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K€ za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila sjednaného v ¢l. IV. této
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smlouvy zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila (bez DPH) za
kazdy den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni se splnénim dohodnutych termin( odstranéni vad a
nedodélkd uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila, zaplati objednateli smluvni pokutu ve
vySi 5.000,- K& za kazdou vadu (nedodélek), u niz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.
Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, a neni-li sjednan, pak ve lhuté do
3 dnl od terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Neodstrani-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu reklamovanou v zaruéni dobé&, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v terminu podle ¢l. XIl. nebo
v terminu jinak pisemné dohodnutém, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji.

Pokud zhotovitel prerusi neopodstatnéné prace a porusi tak zavazek dle ustanoveni €l. IX.
odst. 8 této smlouvy, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za
kazdy dalsi den, kdy na stavenisti nebyly provadény Zadné stavebni prace. Toto neplati pokud
byly zastaveny prace z nékterych davod( vyplyvajicich z ustanoveni ¢l. IV. této smlouvy
Nesplni-li zhotovitel podminky vyplyvajici z této smlouvy, projektové dokumentace, podminek
stavebniho povoleni, vyjadfeni dotéenych organt statni spravy a dotéenych vilastniku
podzemnich rozvodu a zafizeni, odpovida zhotovitel za veskeré Skody, které pfi realizaci dila
témto osobam vznikly a je povinen tyto Skody nahradit dot€¢enym osobam i objednateli a to
v€etné veskerych nakladu (pokuty, nahrady apod.), které musel objednatel dotéenym osobam
prokazatelné uhradit.

Nesplni-li zhotovitel zavazky z této smlouvy plynouci a na zakladé tohoto nesplnéni bude
objednateli odmitnuto pfiznani dotace, Ci pfiznana dotace bude kracena ¢astec¢né nebo v celé
vySi, Ci bude muset jiZz poskytnutou dotaci dodateéné vratit, nebo jeji Cast, uhradi zhotovitel
objednateli celou &astku dotace &i vycislené kraceni €i vyCislené vraceni v&etné pfipadnych
pokut a urokd.

V pfipadé prodleni s uhradou penézitého pinéni je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli urok
z prodleni ve vy8i 0,2 % zceny pfislusného dluzného plnéni (bez DPH) za kazdy den
prodleni.

Smluvni pokutu a ostatni plnéni uvedena v tomto ¢lanku smlouvy vyuctuje opravnéna strana
strané povinné pisemnou formou. Ve vyucétovani musi byt uvedeno poruseni povinnosti strany
povinné, ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani smluvni pokuty opravruje a zpusob vypoctu
celkové vySe smluvni pokuty.

Strana povinna uhradi strané opravnéné vyuctovanou smluvni pokutu a ostatni plnéni
uvedena vtomto ¢lanku smlouvy nejpozdéji do 30 dnG od dne obdrzeni pfisluSného
vyuctovani. Vnikne-li pravo na smluvni pokutu objednateli, je objednatel opravnén o tuto
Castku sniZit proplaceni nejblizsi faktury (dilCi faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel ucini,
oznami tuto skute¢nost zhotoviteli ve |h(té stanovené pro splatnost faktury.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu skody vzniklé
porusenim smiouvy.

Lhata splatnosti plateb uvedenych v tomto ¢lanku je stanovena v délce 30 dnUu ode dne
doruceni faktury (dokladu pro platbu). Smluvni pokuty ujednané v této smlouvé se hradi bez
ohledu na zavinéni a vznik Skody (§2048 OZ), vedle zplsobené Skody (§1/2, §2050 OZ),
nelze je snizit rozhodnutim soudu (§1/2, §2051 OZ) a jejich zaplacenim neni dotCena
povinnost splnit smluvni pokutou utvrzenou povinnost (§2049 OZ).

V pfipadé prodleni s uhradou smluvnich pokut je zhotovitel povinen zaplatit objednateli urok
zprodleni ve vysi 0,2 % zceny pfislusné smluvni pokuty za kazdy den prodleni. Pro
posouzeni doby prodleni je rozhodujici datum, kdy byla platba za smluvni pokutu pfipsana na
uCet strany opravnéné.

XIll. Odstoupeni od smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to
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bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcl

smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy mize objednatel odstoupit zejména v téchto

pfipadech podstatného porudeni smlouvy:

a) zhotovitel je v prodleni pfi zahajeni ¢i provadéni praci delsi nez 30 dnl oproti smluvnimu
harmonogramu,

b) zhotovitel je v prodleni s dokon¢enim dila del$i nez 30 dnu,

c) zhotovitel nepredlozil doklady o pojisténi odpovédnosti za Skodu objednateli a to ani
v dodatec¢né pfimérené lhate,

e) zhotovitel uziva stavenisté v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z
obecné zavaznych predpist, objednatel sjednani napravy podle €l. VII. této smlouvy
pozadoval a zhotovitel ani v dodate¢né pfimérené Ihuté neodstranil nedostatky vzniklé
timto vadnym uzivanim nebo po uplynuti této IhGty nepfestal uzivat stavenisté nevhodnym
zplsobem,

f) zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z obecné
zavaznych predpisl, objednatel sjednani napravy podle €&l. VIII. této smlouvy pozadoval a
zhotovitel ani v dodate¢né pfiméfené |huté neodstranil nedostatky vzniklé timto vadnym
provadénim nebo po uplynuti této lhity neprestal dilo provadét nevhodnym zplisobem,

g) zhotovitel jednostranné uplatnil zménu rozsahu dila nebo podminek jejiho provadéni bez
souhlasu objednatele.

V téchto pfipadech je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit
smluvni pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy mulze zhotovitel odstoupit, pokud objednatel

podstatné porusi smlouvu prodlenim s Uhradou dluzné &astky delS$i nez 60 dnu. V tomto

pfipadé je zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit smluvni pokutu.

Smluvni strany se dohodly, ze od smlouvy muize objednatel odstoupit, pokud neobdrzi

pfislusnou dotaci k uhradé ceny dila. V tomto pfipadé je objednatel opravnén od smlouvy

odstoupit bez povinnosti platit smluvni pokutu, nahradu Skody ¢i usly zisk. Obé& smluvni strany
mohou formou pisemného dodatku ke smlouvé o dilo dohodnout posunuti termind doby

plnéni uvedenych v odst. 1. €l. IV.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skuteCnosti pisemné

oznami

a) jestlize bude zahajeno insolvenéni Fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech
jeho feSeni v platném znéni, jehoz pfedmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek
zhotovitele,

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo,

c) zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na spole¢nika
Ci rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych organizagnich
zmeén; a/nebo

e) omezeni ¢i ukonCeni vykonu Cc&innosti zhotovitele, ktera bezprostiedné souvisi
s predmétem této smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti budoucim prodavajicim &i u¢asti na podnikani
jiné osoby budouciho prodavajiciho; a/nebo

g) Vv8echny skutecnosti, které by mohly mit vliv na pfechod &i vyporadani zavazka zhotovitele
vuci objednateli vyplyvajicich z této smlouvy €i s touto smlouvou souvisejicich; a

h) rozhodnuti o zruSeni zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze po vzniku takové skuteCnosti muze objednatel odstoupit od

smlouvy bez povinnosti zaplatit smluvni pokutu, nahradu Skody &i usly zisk.

Od smlouvy mohou smluvni strany odstoupit i v pfipadech nepodstatnych poru$eni smluvnich

povinnosti, jestlize opravnéna strana stranu povinnou na tuto skute¢nost pisemné upozorni,

stanovi pro sjednani napravy povaze véci pfiméfenou dodateC¢nou |hatu a vyslovné tuto
okolnost oznadi jako dlivod pro mozné odstoupeni od smlouvy, a strana povinna pfislu§nou
povinnost nesplni ani v této dodate¢né lhaté, ktera nesmi byt kratSi nez 30 dnu.

Opravnéna smluvni strana je povinna své odstoupeni pisemné oznamit druhé smluvni strané

bez zbyteCného odkladu poté, co se o porudeni pfislusné smluvni povinnosti dozvédéla.
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V oznameni o odstoupeni od smlouvy musi byt uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje s vyslovnym odvolanim na pfislusné ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku
opravriuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Smlouva zanika dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Zanikne-li smlouva opravnénym odstoupenim nékteré smluvni strany, sjednavaji se dalSi

povinnosti smluvnich stran takto:

a) Zhotovitel okam?Zité zastavi vedkeré €innosti na stavenisti, zabezpeci stavbu proti Skodam
a nasledujici pracovni den po zaniku smlouvy preda objednateli kli¢e od zabezpeceného
stavenis§té. Do 10 dnl od zaniku smlouvy zhotovitel po dohodé s objednatelem a za
pfitomnosti jeho zastupce odklidi ze stavenisté vSechny své véci, jinak mu vznika
povinnost platit objednateli poplatek za skladovani téchto véci ve vysi 5.000,-K& denné.
Véci, které zhotovitel ze stavenisté neodklidi ani do patnacti dni od zaniku smlouvy, je
objednatel opravnén odklidit sam a poté je znicit nebo zpenéZit, pfiCemz zhotovitel nema
pravo na uhradu hodnoty téchto véci, ale naopak je povinen zaplatit objednateli naklady
spojené s odklizenim, zni€enim a zpenézenim véci,

b) Zhotovitel nejpozdéji do 10 dnd od zaniku smlouvy vyhotovi soupis v§ech provedenych
praci a uskute€nénych dodavek a sluzeb ocenény podle zplsobu, kterym byla stanovena
cena dila, a prokazatelné jej pfeda objednateli k posouzeni. Pokud tak zhotovitel neucini,
nebo objednatel s obsahem soupisu zhotovitele nesouhlasi, vybere objednatel znalce,
ktery urCi: rozsah dosud provedeného dila, kvalitu a pfipadné vady dosud provedeného
dila, cenu dosud provedeného dila, vysi slevy z ceny dila pfipadajici na zjisténé vady a
vySi Skody pripadné zplasobené &innosti zhotovitele. Zavér tohoto soudniho znalce je pro
obé strany zavazny,

¢) Po zrudeni smlouvy odstoupenim je pak objednatel povinen zhotoviteli uhradit pouze cenu
skutecné provedeného dila, od niz smi odecist: slevu pfipadajici na vady dila, svij narok
na smluvni pokutu a narok na nahradu Skody zpusobené &innosti zhotovitele,

d) Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty, prav z vad
dosud provedeného dila, prava na nahradu sSkody, volby prava a pfislusnosti soudu, ani
jinych ujednani, ktera vzhledem ke své povaze maiji strany zavazovat i po zaniku smlouvy.

XIV. Obecna ustanoveni

Objednatel je opravnén zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci. V
téchto pfipadech je v8ak pfedem povinen projednat se zhotovitelem zménu sjednané ceny,
pfipadné i Ih(ity dokond&eni dila.

Zhotovitel je povinen do 10 dnl od vyzvy zhotovitele pfedlozit objednateli vyrobni oznaceni a
specifikaci konkrétniho vyrobku, které hodla zakoupit k zapracovani do dila. V pfipadé, ze
objednatel konkrétni vyrobek odmitne a navrhne jiny, je zhotovitel povinen akceptovat tento
pozadavek. Obé& smluvni strany jsou vtomto pfipadé povinny pfedem projednat zménu
sjednané ceny, pfipadné i Ihity dokonceni dila.

Navrhuje-li néktera ze smluvnich stran zménu dila je povinna dolozit navrh pisemnym
souhlasem projektanta.

Pro Ucely fadné, pribézné a presné evidence zmén je povinen vést zhotovitel objednatelem
odsouhlasené zménové listy. Zménovy list obsahuje technicky popis zmény a poloZkovy
rozpocCet zpracovany v souladu s ustanovenim této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfedlozit navrh zménového listu autorskému a technickému dozoru
investora ke schvaleni nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od zapisu zmény do stavebniho
deniku. Autorsky dozor a technicky dozor nejpozdéji do 5 kalendarnich dni pfedlozi zhotoviteli
své vyjadieni k navrhu zménového listu. Bez schvaleni autorskym a technickym dozorem
investora nelze predlozit zménovy list objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel do 15 kalendafnich dntd od doruéeni dozory schvaleného zménového listu
pisemné (nebo zapisem do stavebniho deniku) zménovy list schvali nebo odmitne se
zdtvodnénim.

Jeden originalni stejnopis potvrzeny vSemi stranami pfeda zhotovitel objednateli a
technickému dozoru objednatele. Odsouhlasené zménové listy jsou podkladem pro
zpracovani dodatku k této smlouveé.
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Objednatel ma pravo pfi uzavieni smlouvy o dilo i v pribéhu provadéni dila stanovit nebo
upravit objemy dila pro jednotliva obdobi v zavislosti na rozsahu financnich prostfedk.
Objednatel je opravnén dobu pInéni dila uvedenou v ¢lanku IV. této smlouvy, tedy datum
predani stavenis$té a zahajeni praci a datum dokonc€eni a predani dila (dila) v€etné vyklizeni
stavenisté, pfi zachovani doby plnéni, jednostrannym rozhodnutim posunout az o dvanact
mésicu do budoucna.
Objednatel tak uéini pisemnym oznamenim doruenym zhotoviteli. Doru€enim tohoto
oznameni se bez dalSiho méni ve smlouvé dohodnuté terminy zahajeni a dokonceni dila, aniz
by bylo zapotfebi dodatku ke smlouvé o dilo.
Posunutim doby pInéni dila v disledku rozhodnuti objednatele nema vliv na sjednanou cenu
dila ani na jiné podminky sjednané ve smlouvé o dilo; zménit se mize pouze vySe DPH
uctovana kcené dila, a to vsouladu s pfipadnou zménou zakonné sazby této dané.
Z posunuti terminu realizace dila v dusledku rozhodnuti objednatele nesmi Zadna ze
smluvnich stran vyvozovat zadné sankcni, Skodni ani jiné naroky.
Pravni vztahy z této smlouvy jsou véci obchodni. Strany podle §89a ob¢anského soudniho
fadu sjednavaji pro vSechny soudni spory z této smlouvy a v souvislosti s ni mistni pfislusnost
obecného soudu objednatele.
Zhotovitel prohlasuje, Ze po celou dobu plnéni vefejné zakazky bude
a) plnit povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpisti Ceské republiky, zejména pak
z predpisu
pracovné pravnich, pfedpist z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti ochrany zdravi pfi
praci, a to vici vSem osobam, které se na pInéni smlouvy budou podilet; pInéni téchto
povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavateld,
b) fadné a v€as plnit finanéni zavazky svym poddodavatelim.
Zhotovitel souhlasi, aby si zadavatel deklarované skute¢nosti v pribéhu pinéni vefejné
zakazky kdykoliv ovéfil, a potvrzuje, ze ve Ihuté 10 dnl od vyzvy objednatele predlozi
objednateli ke kontrole pfislusné doklady, zejména identifikacni Udaje poddodavateld,
pfislusné smlouvy a objednavky, a bankovni vypis o provedenych uhradach dle pinéni
vyplyvajici z téchto smluv, protokoly o provedenych Skolenich, kontrolach i bezpecnostnich
nafizeni a opatfeni.
Objednatel potvrzuje, Ze zjisténé udaje podléhaji obchodnimu tajemstvi a nebude je sdélovat
tfetim osobam a zvefejfiovat.
Zhotovitel svym podpisem stvrzuje, Ze si je védom, Ze na realizaci pfedmétu dila dle ¢l. 1l této
smlouvy je podana zadost o finan¢ni dotaci. Zhotovitel je povinen dle dotaCnich pravidel
uchovavat, archivovat, dokumenty a doklady souvisejici s akci minimalné do 10 let od
ukonceni posledni platné dotacni podminky, tj. minimalné do r. 2040. Archivace znamena
uloZzeni dokument( a dokladl do archivu pro moznost jejich opétovného pouziti a rychlého
pfistupu k nim. Dokumenty a doklady se archivuji v pisemné podobé&, nebo na technickych
nosiCich dat nebo mikrografickych zaznamech pro ucely kontroly provadéné opravnénymi
osobami.

XV. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfislusnymi ustanovenimi Obc¢anského
zakoniku v aktualnim znéni.

Tuto smlouvu Ize ménit jen vzdjemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych a &islovanych dodatk(. Potvrdit tyto dodatky jsou opravnéni vyhradné statutarni
zastupci obou smluvnich stran nebo osoby jimi zplnomocnéné.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou mésicu od uzavieni této smlouvy provéfit, Ze tato
smlouva byla uvefejnéna v registru smluv podle zakona &. 340/2015 Sb. ,Zakon o registru
smluv® nebot’ dle ustanoveni § 6 a § 7 tohoto zakona smlouva nenabyva ucinnosti pfed jejim
uvefejnénim a neni-li uvefejnéna ani do tfi mésicu od svého uzavieni, pak pozbyva platnosti
od svého uzavieni. V pfipadé negativniho zjisténi je zhotovitel povinen neprodlené
objednatele pisemné upozornit.

Ve smyslu zakona €. 110/2019 Sb. ,0 ochrané osobnich udaju“ zhotovitel podpisem této
smlouvy potvrzuje, Zze byl pou¢en o svych pravech podle tohoto zakona a Ze souhlasi se
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zpracovanim, shromazdovanim a uchovavanim svych osobnich udaju s ohledem na zakon &.
106/1999 Sb. ,0 svobodném pfistupu k informacim® a zakon ¢&. &. 340/2015 Sb. ,0 registru
smluv®. Tento souhlas je udélen do budoucna, na dobu neur¢itou, jak pro ucely vnitfni potfeby
mésta Horazdovice, tak i pro plnéni jeho zakonnych informacénich povinnosti. Tento souhlas je
udélen i pro zpfistupnéni i zvefejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech
dokumentu s touto smlouvou souvisejicich.
Tato smlouva byla projednana a schvalena Radou mésta na 13. zasedani dne 24.04.2023.
Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po 1
vyhotoveni.
7. Smluvni strany prohlasuji, ze toto je jejich svobodna, prava a vazné minéna vlle uzavrit
obchodni smlouvu, Ze si tuto smlouvu precetly a s celym jejim obsahem souhlasi. Na dukaz
toho pfipojuji své podpisy. Tato smlouva nabyva u€innosti dnem podpisu obéma ucastniky.

oo

V Horazdovicich, dne 28.04.2023 V ,dne o
Za objednatele: Za zhotovitele:
............ IngM|chaeIForman M|chae|aK|esnarova

Tomas Stoces
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