

**Pražská vodohospodářská společnost a.s.**, se sídlem Evropská 866/67, 160 00 Praha 6, IČO: 25656112, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 5290 („**Zadavatel**“),

a

**Sabris Consulting s.r.o.**, se sídlem Pekařská 7/621, 155 00 Praha 5, IČO: 04701780, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 251642 („**Dodavatel**“),

## **Zadání rozvojového požadavku č. 23**

(č. 2802595)

Strany spolu uzavřely dne 10.3.2023 servisní smlouvu k systému pro správu dokumentů „DMS“ č. smlouvy zadavatele 0050/23, č. smlouvy dodavatele 2802496.

V souladu s bodem 4.1.3 smlouvy specifikoval zadavatel požadavek na rozvoj DMS (rozvojový požadavek) a na základě upřesňujících jednání zástupců obou stran vypracoval Dodavatel analýzu.

Jedná se o projekt „implementace Integraci s TIS a Agendio, smlouvy o věcném břemeni, darovací smlouvy, protokoly, dodatky protokolů“ dle analýzy.

### **Cena:**

Celková částka za realizaci výše uvedeného rozvojového požadavku bude Dodavatelem účtována v souladu s ust. 15.1.3 uzavřené smlouvy.

Celková výše odměny za implementaci tohoto rozvojového požadavku č. 23 (dále také „RP23“) částku 1 449 085 Kč bez DPH, z toho je 505 021 Kč za I. fázi implementace a 944 064 Kč za II. fázi implementace.

### **Požadavky Dodavatele na součinnost Zadavatele** jsou:

- Součinnost v průběhu implementace, pokud bude Dodavatelem požadována;
- Součinnost v průběhu uživatelského testování uživateli Zadavatele;
- Součinnost při projektové realizaci rozvojového požadavku (schválení, objednání a akceptace RP23 v Testovacím prostředí).

V případě, že nebude ze strany Zadavatele poskytnutá výše uvedená součinnost, termíny uvedené v harmonogramu budou aktualizovány.

V Praze dne: 10.3.2023

V Praze dne: 10.3.2023

Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sabris Consulting s.r.o.