

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 15PT-001477

Číslo smlouvy konzultanta: 23-185

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 112 7209

Název související veřejné zakázky: **I/35 Lešná - Palačov – expertní tým objednatele pro analýzy, posudky a administrativní úkony**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B

INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO: 25070282
DIČ: CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako Správce společnosti „INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B“

a

PRAGOPROJEKT, a.s.,

se sídlem: K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: v MS v Praze, oddíl B, vložka 1434
zastoupen:
jako Společník společnosti „INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B“
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění smlouvy jsou služby, které spočívají v provádění expertní činnosti objednatele v oblasti cenových analýz, právních služeb, časového řízení stavby, kontroly a sledování jakosti v průběhu stavby ve vazbě na elektronický stavební deník, včetně potřebných posudků v dané problematice. Dále vedení administrativní činnosti, především v rámci digitalizace a elektronizace procesů realizace stavby po dobu výstavby silnice I/35 Lešná – Palačov.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - Rámcovou dohodou 01ST-000954;
 - DSP, VD-ZDS
 - Zadávacími podmínkami zadávacího řízení na zhotovitele stavby vč. vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace, Smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby, pravomocnými stavebními povoleními.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B, číslo Rámcové dohody 01ST-000954, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2022-031821 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 51/2019-120-TN/I

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 7 514 000,- Kč

DPH: 1 577 940,- Kč

včetně DPH: 9 091 940,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hrát cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za konzultanta

Článek III.

Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: **na základě výzvy Objednatele**
termín dokončení prací: **do 45 měsíců**
specifikace případných etap: doba výstavby 36 měsíců, lhůta pro předání a převzetí plnění: 42 měsíců, ukončení služby 3 měsíce po termínu pro dokončení díla
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/35 Lešná - Palačov, Zlínský, Moravskoslezský a Olomoucký kraj

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - PDPS a DSP
 - smlouva o dílo vč. dodatků,
 - závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí č.j.:
 - MŽP Závazné stanovisko – MŽP/2019/570/26
 - stavební povolení č.j.
 - MěÚNJ – OŽP/63580/2021/Cer
 - MD – 1148/2020-910-IPK/10
 - KÚOK 5236/2022
 - pravomocné územní rozhodnutí č.j.:
 - KÚOK 81059/2020
 - Změna UR2 č.j. KÚOK 123901/2021
 - elektronický stavební deník – manuál ŘSD ČR

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužito
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:
~~{bude doplněn název pozice};~~
~~{bude doplněn název pozice};~~
6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín**
- odbor: výstavby
adresa: Fügnerovo nábreží 5476
PSC: 760 01
k rukám: ..
- Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR**
- odbor: výstavby
e-mail:
k rukám: - - -
9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.
10. Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Nepoužije se
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.04
12:03:40 +02'00'

Podrobná specifikace předmětu plnění

1) Předmět plnění

Výkon zejména v následujících činnostech:

Konzultace k věcné náplni položek OTSKP v rámci předložených rozpočtů. Kontrola úplnosti a správnosti položek požadovaných Zhotovitelem v rámci předložených ZBV/Variací (a to jak položek nových, tak i položek obsažených v PDPS, u nichž dochází ke změně množství) vč. cenových projednání. Cenová kontrola položek předložených cenových nabídek Zhotovitelů ověřením dle ceníků (OTSKP, ÚRS, UNIKA) případně ověřením cen v místě a čase obvyklých. Kontrola ocenění změn díla (variace, návrhy na zlepšení - value engineering) v návaznosti na smluvní podmínky. Kontrola souladu výměr položek rozdílového soupisu prací s projektovou dokumentací změny, včetně odstranění nadbytečných položek a doplnění chybějících položek. Kontrola duplicity položek v rozdílovém soupisu prací. Kontrola jednotkových cen položek rozdílového soupisu prací v návaznosti na cenové soustavy v platné cenové úrovni. Kontrola zařazení položek podle platné cenové soustavy, včetně dodržování předepsaných měrných jednotek. Kontrola zařazení stavebních prací dle třídníku platné cenové soustavy, včetně dodržování předepsaných měrných jednotek.

Zavedení vítězné nabídky do Centrálního datového skladu, provozovaného v rámci ŘSD ČR. Nastavení všech parametrů dle platných nařízení a směrnic, doplnění potřebných údajů stavby dle SOD. Pravidelné zajištění a vyhodnocení podkladů odsouhlasených ZBV. Vyhodnocení úplnosti a správnosti elektronických podkladů Zhotovitele ve formátu XC4 oproti tištěným originálním dokumentům (změnových rozpočtů v návaznosti na odsouhlasená ZBV) včetně sestavení průběžných protokolů o validaci dat a souvisejících přehledů a sestav dle požadavků zadavatele. Kontrola zařazení položek do skupin. Zahrnuje základní technickou pomoc při zjištění nekompatibility dat. Pravidelné zajištění a vyhodnocení podkladů čerpání a fakturace. Kontrola úplnosti a správnosti elektronických pokladů od Zhotovitele ve formátu XC4 vůči tištěným originálním dokumentům (zjišťovacích protokolů o provedených pracích a fakturace) včetně sestavení průběžných protokolů o kontrole dat a souvisejících přehledů a sestav dle požadavků zadavatele. Kontrola přečerpání položek. Zahrnuje základní technickou pomoc při zjištění nekompatibility dat. Údržba dat v Centrálním datovém skladu ASPE, aktualizace staveb o ZBV, zjišťovací protokoly, faktury. Zajištění přenosu dat do Kontrolní databáze u staveb financovaných z OPD2 pro potřeby SFDI. Konzultační dny - pravidelné konzultační dny v sídle Objednatele sloužící k projednání situací vzniklých v průběhu výstavby.

Evidence dokumentů stavby - Zřízení, správa, provoz a ukončení souboru služeb pro objednatele s cílem vytvoření komplexní elektronické evidence dokumentů stavby a provedených úkonů nad dokumenty (workflow) v průběhu poskytování služby.

Elektronická evidence dokumentů stavby bude přístupná bez instalace dodatečného softwaru po celou dobu trvání kontraktu. Přístupy do evidence budou nastaveny dle požadavků objednatele. Všechny dokumenty a úkony provedené v evidenci budou obsahovat zaručenou informaci o původci, čase a originalitě. Evidence umožní ke každé kategorii připojit sadu strukturovaných informací (např. datum platnosti, čísla jednací atd...).

Spolupráce s Objednatelem při projednávání a administraci změn (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání atd.). Posouzení důvodu a charakteru navrhovaných změn díla / služeb z pohledu smluvních, zákonných podmínek a interních předpisů zadavatele (smluvní podmínky, zákon o zadávání veřejných zakázek, prováděcí směrnice zadavatele, metodika SFDI pro správu změn díla apod.). Posouzení věcné a formální správnosti postupu předložení návrhu změny a předložené dokumentace změny, včetně základního cenového posouzení. Návrhy textace smluvní dohod a dodatků mezi Objednatelem a Zhotovitelem (poskytovatelem), jakož i korespondence odesílané Objednatelem / správcem stavby - odpovědi, stanoviska, pokyny a jiné písemnosti. Spolupráce s Objednatelem při projednávání a administraci změn (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání atd.). Veškerá konzultační činnost související s aktivní řízením variací dle smluvních podmínek FIDIC. Komplexní řízení smluvní korespondence stran vyplývající z provádění díla podle smlouvy, smluvních

podmínek, technické specifikace a dalších souvisejících smluvních dokumentů. Posouzení vzneseného smluvního kompenzačního nároku (claimu) z pohledu smluvního základu nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároku vyplývajícího ze smlouvy. Řízení smluvní korespondence stran související se smluvními kompenzačními nároky stran (claimy). Návrhy textace smluvní korespondence odesílané Objednatel / správcem stavby se rozumí odpovědi, stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů a jiné písemnosti. Návrhy rozhodnutí (určení) správce stavby ve věci vznesených nároků na základě dodané analýzy časového claimu / posudku finančního claimu. Návrhy textace dohod a dodatků mezi Objednatel a Zhotovitelem (poskytovatelem). Správa a elektronická evidence korespondence, dohled nad dodržováním smluvních lhůt. Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených nároků.

Zavedení, inicializace a správa digitálního měřičského deníku pro centralizaci kontroly nad schvalováním a dokladováním prováděných měsíčních činností na úrovni položek stavebního rozpočtu formou „záznamů o měření v souladu s čl.12 červené knihy FIDIC“ pomocí webového přístupu provozované přes zabezpečené síťové spojení (pomocí běžného připojení k internetu bez zvláštních požadavků) včetně všech souvisejících služeb. Dodavatel bude zajišťovat plynulý chod webového přístupu s jednoznačně definovanými uživatelskými rolemi na bázi organizačního schématu včetně technické podpory Objednateli, přístupů zainteresovaných osob (Objednatel – ŘSD, supervize, TDS a Zhotovitele příp. Podzhotovitele stavebních prací) a potřebných školení vztahujících se k uvedené aplikaci a případných aktualizací a implementace příp. atypických požadavků Objednatel. Dodavatel zajistí zabezpečení aplikace a prevenci úniku dat.

Technická podpora při vedení lokálního datového skladu (LDS) v rámci týmu Objednatel včetně služeb datové správy, evidence dokumentů stavby (archiv digitálních dokumentů stavby) poskytování technické asistence při správě a údržbě digitálního archivu dokumentů stavby, a dále pak poskytování technické asistence při správě a kontrole klíčových procesů při řízení stavby.

Kontrola plnění kvalitativních požadavků jednotlivých prováděných prací a zároveň dostatečnost předkládaných dokladů pro řádné vyhodnocení kvality. Objednatel (Zadavatel) požaduje od Zhotovitele (Poskytovatele) výstup s jednoznačným stanovením odpovědnosti za případné pozdní předkládání dokumentů, výstupů definovaných Smlouvou. Za účelem řádného plnění smlouvy Objednatel (Zadavatel) zaváže zhotovitele stavby, aby měl povinnost informovat konzultanta o všech předávaných podkladech správci stavby.

Objednatel (zadavatel) požaduje v rámci plnění zakázky předkládání průběžného hodnocení kvality provedených prací pro jednotlivé stavební objekty a konstrukční celky stavby. Zároveň Objednatel (Zadavatel) požaduje jednoznačnou identifikaci osoby, místa a času prováděných zkoušek tak, aby byla zaručena odpovědnost osob za prováděné zkoušky. Pro tento účel Objednatel požaduje stálou přítomnost jednoho pracovníka na stavbě, který tyto informace bude zajišťovat, zaznamenávat a dokladovat. V rámci vyhodnocení pak Objednatel požaduje řádné hodnocení zkoušek v souladu s požadavky příslušných ČSN, TKP, TP a ZTKP v rozsahu vyhovujících a nevyhovujících. Všechny tyto údaje požaduje Objednatel předkládat v transparentní časové ose dle času prováděných jednotlivých zkoušek s možností hodnocení včasnosti odevzdaných protokolů a zkoušce v řádném čase po vyhodnocení zkoušek. Tato data požaduje spravovat v elektronické podobě k možnosti propojení a sdílení s elektronickým stavebním deníkem stavby, tak aby byla data použitelná v rámci odsouhlasování prací, přejímky, popř. hodnocení kvality díla aj. Při plnění dodávky budou předkládány průběžné měsíční zprávy hodnotící kvalitu provedených prací a včasnosti předkládaných protokolů dané stavby, vč. elektronického záznamu o provedených zkouškách na stavbě. Veškerá data budou archivována s možností exportního přístupu. Za účelem řádného plnění smlouvy Objednatel (Zadavatel) zaváže zhotovitele stavby, aby měl povinnost informovat konzultanta o všech zkouškách prováděných na stavbě, a to včetně výstupů, které zhotovitel stavby bude předkládat/bude mít k dispozici správci stavby.

Ověření splnění formálních a obsahových požadavků na počáteční harmonogram a jeho jednotlivé revize stanovených ve smlouvě a Metodice pro časové řízení (SFDI) podle smluvních podmínek FIDIC. Analýza předložených aktualizací harmonogramů stavby v návaznosti na OP/ZP, změny během výstavby v návaznosti na posun termínu zprovoznění a dokončení stavby. Základní kontrola souladu věcného harmonogramu s harmonogramem předkládání projektové dokumentace. Základní kontrola souladu věcného a finančního harmonogramu. Formální kontrola měsíčních zpráv Zhotovitele o postupu prací. Dohled nad dodržováním

smluvních lhůt souvisejících s předkládáním harmonogramu, návrhy na nápravná opatření v případě jejich nedodržení. Odborná konzultace a asistence při tvorbě Baseline a Re-Baseline harmonogramů.

Kontrola fakturace, formální kontrola podkladů dokládající provedené práce Zhotovitele stavby a u náhodného 5 % vzorku detailní věcná kontrola. Kontrola fakturace v návaznosti na zjišťovací protokoly staveb a podložení čerpaných položek staveb. Supervize fakturace je prováděna z důvodu vyšší kontroly supervidovaných podkladů v širším vztahu.

Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 15PT-001477 objednatele

Nepoužije se

Soupis prací

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B**

zastoupená správcem společnosti **INFRAM a.s.**

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

IČO: 25070282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235,

jakožto konzultant služby „**I/35 Lešná - Palačov – expertní tým objednatele pro analýzy, posudky a administrativní úkony, číslo zakázky 15PT-001477**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatelem plnit

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B**

zastoupená správcem společnosti **INFRAM a.s.**

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

IČO: 25070282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235,

jakožto konzultant služby „I/35 Lešná - Palačov – expertní tým objednatele pro analýzy, posudky a administrativní úkony, číslo zakázky 15PT-001477“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby I/35 Lešná - Palačov – expertní tým objednatele pro analýzy, posudky a administrativní úkony, číslo zakázky 15PT-001477.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
Pomocný asistent správce stavby pro administrativní práce		
Pomocný asistent správce stavby pro administrativní práce		
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti		
Právník		
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram		
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram		

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B, číslo Rámcové dohody 01ST-000954, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2022-031821

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 15PT-001477

Číslo smlouvy konzultanta: [doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 112 7209

Název související veřejné zakázky: I/35 Lešná - Palačov – expertní tým objednatele pro analýzy, posudky a administrativní úkony

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplněno]

se sídlem: [doplněno]

IČO: [doplněno]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplněno]

(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [doplněno]

množství / rozsah: [doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [doplněno]

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [doplněno]

3. Objednatel uvádí, že:

a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [doplněno]

[doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že [doplněno] stejnopis je určen p objednateli a [doplněno] stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [doplněno]

V [doplněno] dne _____

V [doplněno] dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[doplněno]

[doplněno]

[doplněno]

Digitálně podepsal:
Datum: 05.05.2023 10:14:29 +02:00