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Obchodní firma: ORDYS s.r.o. 

IČO: 05006309 

DIČ CZ05006309 

Se sídlem: Ke Mlýnu 190, 377 01 Radouňka 

Zastoupena: Hanou Ayrerovou, jednatelkou 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 115-2360740247/0100 

Sp. zn.: KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 24827 

Datová schránka: TWVT4FN 

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních: :  

  

dále jen jako „zhotovitel“ na straně jedné 

 

a 

  

Název: Nemocnice Na Homolce 

IČO: 00023884 

DIČ: CZ00023884 

Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5  

Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem  

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 17734051/0710 

Datová schránka: jb4gp8f 

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:  

 

dále jen jako „objednatel“ na straně druhé 

 

společně dále jen jako „smluvní strany“ 

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „smlouva“) 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků výběrového řízení na uzavření smlouvy na 

veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce oddělení ARO II“, uveřejněného na profilu  zadavatele 

v elektronickém systému Tender aréna pod ID VZ0158642, systémové číslo P23V00237597 v němž 

jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka dodavatele uvedeného ve smlouvě na straně 

zhotovitele. 

Čl. 1 

Postavení smluvních stran 

(1) Objednatel je státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví 

České republiky, zřízená rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, č.j. OP-

054.25.11.90, ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod 

č.j. MZDR 2610/2020-2/OPR ze dne 4. 5. 2020. Objednatel je subjekt oprávněný k poskytování 

zdravotní péče. 

(2) Zhotovitel je fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo právnickou 

osobou - obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku. Zhotovitel prohlašuje, že 
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informace o něm obsažené ve veřejném rejstříku ke dni podpisu této smlouvy jsou aktuální a 

odpovídají skutečnému stavu. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k plnění předmětu smlouvy. 

(3) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy, a že má odpovídající 

znalosti a potřebné zkušenosti s prováděním prací obdobného rozsahu, a že je tedy plně schopen 

zajistit realizaci díla dle této smlouvy v nejvyšší kvalitě. Zhotovitel disponuje adekvátními 

zkušenostmi, kapacitními možnostmi a odbornými předpoklady pro řádné poskytování služeb dle 

této smlouvy. 

Čl. 2 

Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při plnění závazku 

zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je blíže popsáno v 

příloze č. 2 této smlouvy - Specifikace rozsahu díla (dále jen „dílo“ nebo „stavba“), a závazku 

objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu v souladu s čl. 4 této smlouvy, a 

to vše za podmínek dále v této smlouvě stanovených. 

(2) Rozsah díla je stanoven dle přílohy č. 2 této smlouvy - Specifikace rozsahu díla, kdy zhotovitel 

je s touto přílohou v celém jejím rozsahu seznámen. Projektová dokumentace pro provádění 

stavby (dále jen „DPS“), která je součástí přílohy č. 2 této smlouvy, bude k této smlouvě přiložena 

v digitální podobě. 

(3) Součástí předmětu plnění jsou rovněž dále uvedené činnosti zhotovitele, bude-li jejich provedení 

nutné pro řádné zhotovení díla (v případě pochybností určí objednatel), např.: 

a) kompletní zajištění realizace díla včetně všech souvisejících činností pro stavbu potřebných, 

a to zejména: inženýring realizace stavby, vypracování geodetického zaměření skutečného 

provedení stavby, závěrečná diagnostika stavby a ověření souladu stavby s DPS; 

b) průběžná aktualizace harmonogramu prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních 

případech každý 1 měsíc); 

c) vypracování kontrolního a zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli 

k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

d) zajištění případné likvidace havárie (vše na vlastní náklady); 

e) příprava staveniště (vč. přístupu na staveniště); 

f) zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání 

vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 

g) soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

h) zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během jeho provádění, vč. 

zajištění odsouhlasení/schválení příslušnými orgány (zajištění odsouhlasení/schválení od 

příslušných orgánů je nutné před zahájením stavebních prací); 

i) dodání materiálů a dílů v požadované kvalitě (vč. jejich certifikátů, technických listů a 

atestů); Veškeré udané standardy a zařízení specifikované v zadávací dokumentaci a jejích 

přílohách se rozumí jako minimální požadavky ze strany objednatele. V případě, že se v 

zadávací dokumentaci a jejích přílohách vyskytnou různé požadavky na standard některé 

části nebo zařízení díla, je vždy platný "vyšší" standard, pokud smluvními stranami nebude 

písemně dohodnuto něco jiného. Provedení díla ve „vyšším“ standardu ve smyslu tohoto 

článku se považuje za plnění díla dle této smlouvy a nemá vliv na výši ceny díla.  

j) odvoz vybouraných hmot a nevhodných zemin (vč. poplatku za uložení); 

k) zajištění vydání případně potřebných rozhodnutí ohledně stanovení pro přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích dle DPS a dle vyjádření příslušných orgánů; 

l) zabezpečení provádění díla tak, aby při realizaci díla případně nedošlo k omezení současného 

provozu navazujících prostor a sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být 

zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 

objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti. 

Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené 
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prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, 

ještě před vznikem této závady; 

m) Zhotovitel je povinován provádět práce s co nejmenším dopadem na provoz nemocničních 

oddělení. Zejména co se týká minimalizování hluku z výstavby (hlučné stavební práce budou 

probíhat v odpoledních hodinách po 16 hodině, či o víkendech, vždy po dohodě pověřenou 

osobou zastupující Nemocnici Na Homolce), zamezení pronikání prachu instalací vhodných 

protiprašných opatření a zamezení dalších negativních vlivů, které by měly vliv na 

vykonávanou zdravotní péči; 

n) provedení potřebných zkoušek, měření a revizí zařízení použitých při provádění díla; 
zajištění a předání veškerých prohlášení o shodě, technických osvědčení, kalibrací, revizí, 

atestů, certifikátů, protokolů o měření, protokolů o zkušebním provozu, veškerých dokladů 

k výrobkům a zařízením, protokolů o zkouškách díla, požadavků na obsluhu a údržbu 

jednotlivých přístrojů, zařízení nebo jejich provozních celků, jestliže jsou součástí díla, 

provozních manuálů s požadavky na jejich provoz a na kontrolu bezpečnosti a hygieny práce 

s popisem důležitých komunikačních spojení, návrhů havarijních řádů s popisem havarijních 

postupů, záručních listů, seznamů náhradních dílů a jiných dokladů podle právních předpisů 

o technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů nezbytných k užívání díla;  

o) dodávka veškerých provozních náplní a prvotního vybavení díla (vyjma energií); 

p) vypracování seznamu provozních prostředků potřebných k provozování díla po jeho 

dokončení a jeho předání objednateli, přičemž jednotlivé položky musí být technicky a 

obchodně specifikovány tak, aby je objednatel mohl sám nakupovat; 

q) provedení přípomocí k dodávkám zdravotnického vybavení a zdravotnické technologie 

v nezbytném rozsahu; 

r) předložení technologických postupů k prováděným prací, a to alespoň 7 kalendářních dnů 

před zahájením prací; 

s) vyzvání zástupce objednatele (vč. technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých 

technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 3 pracovní dny před 

jejich zakrytím; 

t) součinnost při kolaudačním řízení, zajištění a předání podkladů pro toto řízení (zejména 

příprava dokumentace pro kolaudaci, výsledky zkoušek proplachu, tlakové zkoušky topení, 

vody apod., revizní zprávy k elektro a hromosvodu, měření hluku pro venkovní jednotky 

topení a chlazení apod.) a součinnost v rámci rozhodnutí o kolaudačním řízení (kolaudační 

souhlas dle této smlouvy není považován za předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu 

ani za doklad o dokončení díla); 

u) součinnost při uvedení stavby do užívání. 

(4) Součástí díla jsou i práce/činnosti v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, 

nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou 

sjednanou cenu za dílo.  

(5) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v termínu (při dodržení termínů uzlových 

bodů, jsou-li smlouvou nebo jejími přílohami stanoveny) dle čl. 3 této smlouvy, svým jménem, 

bez nedodělků a vad bránících jeho užívání, na své náklady a na své nebezpečí. Zhotovitel se dále 

zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, technickými a kvalitativními 

normami, obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla 

a zadávací dokumentací.  

(6) Objednatel je oprávněn kdykoli změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje provést jakékoli 

objednatelem požadované úpravy v předmětu smlouvy, tj. omezení či rozšíření předmětu smlouvy 

(rozsahu díla) dle konkrétních požadavků objednatele.  

(7) Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 

dokončení díla v potřebném rozsahu, dle požadavků objednatele a s digitálním vyznačením 

data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí plnění a ceny za dílo. Při vyúčtování každé 
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části ceny za dílo (tj. i při vyúčtování měsíčně provedených prací) zhotovitel přiloží k příslušné 

faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě 

dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované 

položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se 

stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. 

videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je 

povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že 

zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou 

smluvní strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, 

kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ smluvními stranami považován za 

nesporný. 

(8) Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen: 

- předat objednateli 1x ve vytištěném vyhotovení a 1x v digitální podobě při předání díla 

objednateli, popř. při případném odstranění vad a nedodělků díla; 

- přiložit v rámci měsíčního vyúčtování k faktuře v souladu předchozím odstavcem a čl. 4 odst. 

(6) této smlouvy; 

- archivovat 1x ve vytištěném vyhotovení a 1x v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla 

pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací díla. 

(9) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit. Zhotovitel je 

oprávněn nechat dílo provést třetí osobou pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

V takovém případě se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli identifikační údaje veškerých 

poddodavatelů včetně určení jimi prováděných částí díla, a to v rámci písemné žádosti o udělení 

souhlasu s jejich využitím předkládané objednateli. 

Seznam případných poddodavatelů je přílohou č. 1 této smlouvy. Tito poddodavatelé se budou 

podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a 

poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat, jakož i 

poskytovat odbornou pomoc a konzultace pro jejich činnost. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu 

za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Změna poddodavatele, 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikačních 

předpokladů, je možná ve výjimečných případech, a to pouze s písemným souhlasem objednatele; 

dojde-li v průběhu platnosti této smlouvy ke změně takového poddodavatele, je zhotovitel 

povinen nejpozději 5 kalendářních dnů před faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace 

díla předložit objednateli tyto doklady:  

- písemný přehled rozsahu plnění díla, který bude nový poddodavatel pro zhotovitele 

zajišťovat, 

- identifikační údaje nového poddodavatele; 

- smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky. 

Objednatel je oprávněn ze závažných důvodů vztahujících se k plnění díla (např. z důvodu, že 

poddodavatel nesplňuje požadavky na kvalifikaci) odmítnout účast nového poddodavatele na 

realizaci díla a zhotoviteli v takovém případě vzniká zákaz jej využít. 

(10) Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem, technickým dozorem stavebníka (dále jen 

„TDS“), koordinátorem BOZP (dále jen „KOO BOZP“) a autorským dozorem projektanta (dále 

jen „ADP“) při provádění díla, kolaudačním řízení a účasti při kolaudaci stavby. 

(11) Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce a dodávky nezbytně nutné k dokončení 

předmětu díla, přičemž za dodatečné práce a dodávky se považují práce a dodávky, které nebyly 

obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení 

původního rozsahu předmětu plnění (dále jen „vícepráce“). Vícepráce mohou být provedeny jen 

na základě písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou víceprací, jejichž celkový rozsah 



 Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5                   IČZ.:53-10/VZ/2023-OVZ 

 Tel.: +420 257 271 111  

                   IČO: 00023884 

 

 

Verze: 01,9/2020  Stránka 5 z 20 

nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku z této smlouvy, tyto budou provedeny pouze na 

základě změnových listů odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. Pokud 

taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny 

sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění. K realizaci víceprací neopravňuje 

zhotovitele zápis ve stavebním deníku provedený zhotovitelem bez dalšího písemného 

odsouhlasení objednatelem. 

(12) Za vícepráce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž 

provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které 

odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění. 

Čl. 3 

Termíny a místo plnění, staveniště a stavební deník 

(1) Termín zahájení plnění dle smlouvy započne nabytím účinnosti této smlouvy formou přípravy 

dodávek; zároveň samotná realizace díla na staveništi započne protokolárním předáním staveniště 

zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli. Objednatel zhotoviteli 

doručí písemnou výzvu k předání staveniště ne dříve než 70 kalendářních dnů ode dne nabytí 

účinnosti smlouvy a ne později než 150 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.  

(2) Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy dle 

odst. 1 tohoto článku.  

(3) Zhotovitel se zavazuje provést realizační fázi díla (tj. instalace zařízení staveniště, demoliční 

práce, stavební práce a veškeré dodávky, vč. likvidace zařízení staveniště) do 45 kalendářních 

dnů ode dne protokolárního převzetí staveniště. 

(4) Zhotovitel si zajistí ve vzájemné součinnosti s objednatelem a vzájemným odsouhlasením bez 

odkladu od nabytí účinnosti smlouvy v dostatečném předstihu veškeré přípravné práce a nutné 

dodávky tak, aby po předání staveniště mohl ihned zahájit plnění.  

(5) Zhotovitel vyzve objednatele k první koordinační schůzce nejpozději do 10 kalendářních dnů od 

nabytí účinnosti smlouvy v potřebě zajistit dospecifikaci dodávek, stavebních a jiných prvků. 

(6) Veškerou potřebnou specifikaci dodávek, stavebních a jiných prvků, zároveň případně 

potřebných dílenských dokumentací zhotovitel zajistí v rámci min. 3 koordinačních schůzek vč. 

konečného odsouhlasení zástupci objednatele, TDS a AD.  

(7) Zhotovitel předloží nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy ke schválení 

objednateli vzorníky k povrchům mobiliáře, PVC podlah, minerálních podhledů, keramických 

obkladů a dlažeb, dveří, dále pak typ osvětlení, vyšetřovacích světel, koncových prvků TZB, 

dílenskou dokumentaci prosklených stěn boxů, mobiliáře aj. objednatel spolu s TDS a AD vždy 

nejpozději do 5 pracovních dnů sdělí zhotoviteli kladné stanovisko či připomínky k předloženým 

vzorníkům a materiálům.        

(8) Zhotovitel provede dílo rovněž v souladu s harmonogramem prací, který je součástí přílohy č. 2 

této smlouvy. Nedodržení termínu pro provedení díla (vč. termínů dle uzlových bodů 

harmonogramu prací, jsou-li smlouvou nebo jejími přílohami stanoveny) se považuje za hrubé 

porušení povinnosti zhotovitelem. 

(9) Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, a to zejména 

v těchto případech: 

a) dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, a to 

vše v souladu s postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“); 

b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či 

rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací 
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a dodávek oproti předpokladu stanovenému v DPS, to vše za předpokladu, že taková 

rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele; 

c) zásah tzv. vyšší moci; 

(10) Místem plnění je: sídlo objednatele - Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol, objekt 

monobloku hlavní budovy nemocnice, část 004 – JIP ARO. 

(11) Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště (vč. povolení příslušných orgánů státní 

správy a samosprávy, je-li jich zapotřebí) a jeho ostrahu podle potřeby pro provádění díla a 

v souladu s právními předpisy. Objednatel bezplatně poskytuje prostory pro zřízení staveniště na 

stavbou dotčeném pozemku, viz POV. O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný 

předávací protokol, který obě smluvní strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání 

a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení 

staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro 

výkon TDS, KOO BOZP a ADP a respektováním DPS. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a 

zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel je odpovědný za 

všechny škody způsobené na staveništi do doby převzetí díla objednatelem a vyklizení staveniště. 

(12) Zhotovitel je před zahájením provádění díla povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho 

předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo plnění z hlediska zjištění možných 

překážek v následném provádění díla, neuvedených v DPS či dalších podkladech pro realizaci 

díla. 

(13) Před protokolárním předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit 

zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli. O vyklizení staveniště bude 

smluvními stranami sepsán protokol. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je 

objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 

objednateli zhotovitel, tím není dotčen nárok objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním 

vyklizením a předáním staveniště. 

(14) Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) s denními 

záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona). Žádný zápis do 

stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v čl. 4 odst. (1) této smlouvy. 

Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 

objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet. 

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 

(15) Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 

provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. jednotlivých termínů, které byly 

ujednány, a to o dobu pozastavení provádění díla. 

(16) Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při 

provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel 

však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je 

zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je 

zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí 

oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 

opatřeních, popřípadě potřebné změny díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem 

právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. ujednaných jednotlivých 

termínů, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel 

nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky 

včas odstranit. 

(17) Při provádění díla i během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a 

bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
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opatřených k provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen provést na vlastní náklady opatření 

k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout 

(konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.). 

Čl. 4 

Cena za dílo a platební podmínky 

(1) Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně 

a včas provedené dílo ve výši 11 609 706,95,- Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena 

za dílo“). 

(2) Cena za dílo je pak členěna takto: 

  Cena bez DPH     9 594 799,13,- Kč 

  DPH 21%      2 014 907,82,- Kč 

  Cena s DPH   11 609 706,95,- Kč. 

(3) Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná, konečná a neměnná, ani jedna ze smluvních 

stran není oprávněna požadovat změnu ceny za dílo proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 

náklady, než bylo předpokládáno. Cena za dílo je stanovena oceněním všech položek uvedených 

v příloze č. 2 této smlouvy. Součástí ceny za dílo jsou veškeré náklady související s řádným 

provedením díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností 

zhotovitele dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v 

této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na vlastní náklady, či nikoliv); 

zhotovitel se zaručuje za úplnost rozpočtu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. 

(4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a 

§ 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Cena za dílo bude uhrazena za podmínek a v termínech 

stanovených touto smlouvou. 

(5) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. Veškeré platby budou prováděny 

v českých korunách. 

(6) Zhotovitel je oprávněn objednateli účtovat za práce a dodávky skutečně provedené až po řádném 

a protokolárním předání díla. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a 

dodávek potvrzený TDS a tomu odpovídající fotodokumentace dle čl. 2 odst. (7) a (8) této 

smlouvy. Tímto způsobem je zhotovitel oprávněn účtovat část ceny za dílo až do výše 90 % 

z ceny za dílo dle odst. (1) tohoto článku. Zbylých 10 % z ceny za dílo je zhotovitel oprávněn 

vyúčtovat objednateli až po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků (tj. až po 

odstranění i vytknutých drobných vad a nedodělků, které samy osobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují) 

a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího 

protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol o předání odstraněných vad 

a nedodělků. V případě, že k faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně 

z takové fotodokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má 

pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel 

pozastavit úhradu části ceny za dílo dle vystavené faktury až do doby, než se strany dohodnou na 

tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny; objednatel 

se v takovém případě nemůže dostat do prodlení s úhradou části ceny za dílo dle zhotovitelem 

vystavené faktury. 

(7) Splatnost faktury je 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Platba faktur 

probíhá vždy bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v hlavičce této smlouvy. 

Poskytovatel se zavazuje zasílat faktury na emailovou adresu objednatele faktury@homolka.cz.  

(8) Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže 

je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům uvedeným v čl. 3 této 

mailto:faktury@homolka.cz


 Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5                   IČZ.:53-10/VZ/2023-OVZ 

 Tel.: +420 257 271 111  

                   IČO: 00023884 

 

 

Verze: 01,9/2020  Stránka 8 z 20 

smlouvy (zejména pak termín pro provedení díla a uzlové body harmonogramu prací, jsou-li 

smlouvou nebo jejími přílohami stanoveny). 

(9) Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona 

o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 

zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 

nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do 

částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné 

částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 

Zhotovitel je na svoji nespolehlivost objednatele povinen upozornit po nabytí právní moci 

rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinnosti zhotovitele. 

Čl. 5 

Změna ceny za dílo 

(1) Cena za dílo bude upravena odečtením veškerých položek těch částí díla, které objednatel nařídil 

formou méněprací neprovádět. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah 

prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před 

provedením dané části díla) písemně informován. Cena za méněpráce bude odečtena ve výši 

součtu všech neprovedených položek dle oceněného výkazu výměr, který je součástí přílohy č.  2 

této smlouvy. 

(2) Cenu za dílo je možné navýšit pouze: 

a) dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty, a to 

nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně, změna ceny bude sjednána ve formě 

dodatku k této smlouvě; 

b) pokud si objednatel vyžádá provedení víceprací - viz čl. 2 odst. (11) této smlouvy, objednatel 

bude hradit nad rámec sjednané ceny za dílo pouze náklady vzniklé vzájemně odsouhlasenou 

změnou předmětu plnění, a to opět ve formě dodatku k této smlouvě, s výjimkou víceprací, 

jejichž celkový rozsah nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku z této smlouvy, tyto budou 

provedeny pouze na základě změnových listů odsouhlasených a podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

(3) Vícepráce budou účtovány podle cenových položek uvedených v oceněném výkazu výměr, který 

je součástí přílohy č.  1 této smlouvy. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít 

cenových položek dle předchozí věty, bude provedeno podle ceníkových položek RTS 

aktualizovaných pro dané období. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít 

cenových položek RTS dle předchozí věty, bude provedeno dle cen v místě a čase obvyklých. Při 

vyúčtování víceprací je zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení 

nabídkové ceny zhotovitele v rámci Veřejné zakázky z tohoto důvodu bylo objednatelem 

přezkoumatelné. Ocenění víceprací musí být schváleno objednatelem a k jejich provedení musí 

být vydán objednatelem písemný pokyn. Schválení víceprací bude uvedeno na formulářích a/nebo 

změnových listech. Z jiných než uvedených důvodů, mimo důvody zákonné, se změna ceny za 

dílo nepřipouští. Smluvní strany se zavazují respektovat při realizaci víceprací či jiných změn 

předmětu plnění pravidla stanovená v § 222 ZZVZ. 

 

Čl. 6 

Způsob provádění díla 

(1) Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny ohledně způsobu provádění díla, pokud tak 

objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně.  

(2) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho 

pokynů k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny objednatele překážejí v řádném provádění 

díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny 

pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných 
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pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně 

oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou 

bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro provedení díla.  

(3) Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, 

odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny 

objednatele. 

(4) Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými 

v souvislosti s prováděním díla. Při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele. 

(5) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke 

škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména nikoliv 

však pouze: 

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 

způsobem, 

b) na vlastní náklady zabezpečit dopravu, skladování všech materiálů a dodávek a jejich přesun 

do místa plnění, 

c) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací 

a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),  

d) omezit provádění díla na místo plnění (staveniště) v souladu s čl. 3 této smlouvy a nedomáhat 

se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí 

staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele; objednatel zajistí přístup 

pro osoby provádějící dílo do prostorů jeho uskutečnění v požadovaném rozsahu, 

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i 

doporučené technické normy, technologické postupy dle DPS, podklady a podmínky 

uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, které se vztahují k předmětu smlouvy, 

f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a 

v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi přílohou č. 2 této smlouvy a právními či 

jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí. 

(6) Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají 

průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních 

předpisů. 

(7) Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla, pokud nebude písemně s objednatelem 

dohodnuto jinak, bude na staveništi přítomen buď stavbyvedoucí, nebo jeho zástupce, kteří budou 

zajišťovat řádnou a včasnou realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že by mělo dojít ke změně 

těchto osob v průběhu realizace díla, je zhotovitel takovou změnu objednateli písemně oznámit 

alespoň 7 kalendářních dnů předem.  

(8) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla: 

a) předat objednateli aktualizovaný harmonogram prací; 

b) řádně se seznámit a překontrolovat DPS; 

c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby 

si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením. 

d) mít schválenou veškerou potřebnou specifikaci dodávek, stavebních a jiných prvků, zároveň 

případně potřebných dílenských dokumentací.  

(9) V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části díla, 

závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám, anebo na žádost 

objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením 

smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých 

závazků použil, není takovým opatřením dotčena. 

(10) Pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které: 
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a) splňují požadavky § 156 stavebního zákona; splnění této povinnosti prokáže zhotovitel 

objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) při předání díla 

objednateli; 

b) svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky 

norem a dalších příslušných předpisů). 

(11) Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel seznam konkrétních stavebních materiálů pro 

jednotlivé položky soupisu prací s uvedením jejich obchodních názvů a dalších údajů nutných 

k jejich identifikaci. Kdykoliv v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit 

objednateli vzorky používaných materiálů a případně jejich atesty či další doklady osvědčující, 

že tyto materiály splňují podmínky dle této smlouvy. 

(12) Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 

přichází v úvahu při provádění díla, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné v plném 

rozsahu. 

(13) Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie“) výhradně pro 

účely realizace díla; instalace měřidel odebraných energií zajistí na své náklady zhotovitel; 

vyúčtování jednotlivých energií bude po provedení díla provedeno samostatnou fakturou 
(lhůta splatnosti bude stanovena v samotné faktuře) vystavenou objednatelem. 

(14) Při provedení díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 

schválenému rozsahu provádění díla, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se 

v průběhu provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich 

škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel 

objednateli písemně použití jiných materiálů, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny 

za dílo. Užití nově navržených materiálů je podmiňováno prováděním díla v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Zhotovitel se 

zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

(15) Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 

příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které 

mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za 

škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla 

zhotovitelem. 

(16) Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních 

předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle 

na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu. 

(17) Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí, aby při realizaci díla nebyl objednatel nadměrně rušen nebo 

obtěžován hlukem, prašností nebo jinými škodlivými jevy. Zhotovitel je srozuměn s tím, že dílo 

bude prováděno za plného provozu zdravotnického zařízení. Zavazuje se tedy při provádění díla 

respektovat povahu objednatele a jeho pokyny, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení řádného 

provozu objednatele.  

(18) Činnost TDS bude vykonávat osoba určená objednatelem. Při provádění díla bude vždy v době 

od 8:00 do 15:30 hod. přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce v místě plnění. 

(19) Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění této smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

(20) Zhotovitel se zavazuje, že žádným způsobem nezneužije informace, které získá v souvislosti s 

realizací díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nezveřejňovat informace získané při plnění 

této smlouvy bez souhlasu objednatele, ledaže by to vyplývalo z předmětu plnění dle této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit utajování důvěrných a utajovaných informací všemi 



 Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5                   IČZ.:53-10/VZ/2023-OVZ 

 Tel.: +420 257 271 111  

                   IČO: 00023884 

 

 

Verze: 01,9/2020  Stránka 11 z 20 

pracovníky a rovněž i dalšími osobami, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací této 

smlouvy. Za důvěrné informace se kromě informací dle Všeobecných obchodních podmínek 

Nemocnice Na Homolce, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „VOP“), považují dále 

veškeré informace, které jsou jako důvěrné označeny anebo jsou takového charakteru, že mohou 

v případě zveřejnění přivodit smluvním stranám újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu 

osobních, obchodních či jiných informací. 

(21) Zhotovitel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby 

nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, 

zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i 

k jinému zneužití osobních údajů. Zhotovitel se dále zavazuje vydáním vlastních vnitřních 

předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání, zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné 

osoby podílející se na provádění díla budou zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se 

kterými mohli při provádění díla přijít nahodile do styku a o bezpečnostních opatřeních, jejichž 

zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo 

příslušných prací u zhotovitele. 

(22) Smluvní strany se pro případ zpracování osobních údajů vycházejícího z plnění povinností dle 

této smlouvy zavazují zavést vhodná technická a organizační opatření tak, aby dané zpracování 

splňovalo požadavky Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a aby byla zajištěna ochrana práv 

subjektů údajů. 

(23) Pokud je zhotovitel zaměstnavatelem dle ust. § 78 odst. 1 zák. č.  435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů, může objednateli zajistit náhradní plnění ve smyslu ust. § 81 odst. 

2 písm. b) a ust. § 81 odst. 3 citovaného zákona v souvislosti s realizací díla, to vše za 

předpokladu, že ze strany zhotovitele ještě nedošlo k vyčerpání stanoveného limitu. 

(24) Objednatel může dát zhotoviteli pokyn ke změně rozsahu díla, vynechání jeho části nebo jiné 

úpravě jakékoli části díla, a to v souladu s pravidly uvedenými v § 222 ZZVZ a v této smlouvě. 

Jakákoliv takováto nebo jiná změna smlouvy může být schválena pouze na základě dodatku nebo 

změnovým listem, jenž bude písemně odsouhlasen objednatelem a zhotovitelem a potvrzen v 

dodatku k této smlouvě. Zhotovitel v žádném případě nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, 

ani prodloužení harmonogramu díla, vyjma případů, které budou důsledkem změny nařízené 

objednatelem dle pravidel této smlouvy a v souladu s § 222 ZZVZ, nebo zpoždění způsobeného 

objednatelem. 

 

 

Čl. 7 

Předání a převzetí díla 

(1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho 

řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho 

části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele 

prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu kontaktní osoby objednatele ve věcech 

technických vyzvat k převzetí díla nebo jeho části a sdělit objednateli konkrétní datum a čas 

předání, a to nejméně 3 pracovní dny předem, aby objednatel zajistil účast osoby oprávněné 

k převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud zhotovitel tuto lhůtu nedodrží, je 

objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

(2) Na výzvu zhotovitele objednatel bez zbytečného odkladu zareaguje stejným způsobem, když určí 

osobu oprávněnou k převzetí díla. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele zahájit přejímací 

řízení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak.  

(3) Pokud by objednatel nebyl schopen v daném termínu zajistit účast oprávněné osoby k převzetí 

díla, bude mezi smluvními stranami dojednán náhradní termín předání a převzetí, který bude 

vyhovovat oběma smluvním stranám.  
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(4) Pokud objednatel na výzvu zhotovitele k převzetí díla žádným způsobem nezareaguje do 2 

pracovních dnů, má se za to, že není schopen zajistit účast osoby oprávněné k převzetí díla, 

v takovém případě nedochází k automatickému předání díla. Zhotovitel je povinen vyčkat na 

reakci objednatele a stanovení osoby, která dílo převezme.  

(5) Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně a včas dokončené dílo převzít. Dílo je řádně 

dokončeno:  

a) je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu dle této smlouvy, a to bez vad a 

nedodělků (ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla), 

b) jsou-li úspěšně provedeny veškeré zkoušky, revize a atesty, a příp. zaškolení obsluhy, 

c) předání kompletní požadované dokumentace podle odst. 6 tohoto článku. 

(6) K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však pouze: 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 

předepsaných příslušnými předpisy, technickými normami, případně touto smlouvou; 

b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery; 

c) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů; 

d) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších 

správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním. 

(7) Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu 

přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny 

nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval; 

ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní; 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odst. 6 tohoto článku nebo některý doklad, 

jenž má být její součástí; 

c) není dílo předáno v termínu dle této smlouvy. 

(8) Dojde-li před předáním či v průběhu předání díla objednateli ke zjištění, že plnění není v souladu 

s touto smlouvou, odstraní zhotovitel případné závady, za které nese odpovědnost, na vlastní 

náklady bez zbytečného odkladu nejdéle však do 3 pracovních dnů, ode dne, kdy se o nich 

dozvěděl. Pokud zhotovitel nezajistí nápravu ani v objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě, 

považuje se takové jednání za hrubé porušení povinnosti zhotovitelem. 

(9) Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné vady a 

nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit ve lhůtě stanovené 

objednatelem; teprve až po řádném odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn 

fakturovat zbylých 10% z ceny za dílo (viz čl. 4 odst. 6 této smlouvy). 

(10) O předání a převzetí díla se pořídí protokol, který musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla, 

b) zhodnocení kvality předávaného díla, 

c) soupis vad a nedodělků pokud je předávané dílo vykazuje, 

d) způsob odstranění případných vad a nedodělků díla, 

e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků díla, 

f) výsledek přejímacího řízení, 

g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.  
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Čl. 8 

Záruka a práva z vadného plnění  

(1) Zhotovitel zaručuje a odpovídá za to, že předané dílo nebo jeho část odpovídá sjednané specifikaci 

a že je bez faktických a právních vad. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po dobu 

60 kalendářních měsíců. Zárukou přejímá zhotovitel závazek, že předané dílo bude po tuto dobu 

způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si zachová smluvené vlastnosti. Záruční doba je 

počítána ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným protokolem 

dle čl. 7 odst. (10) této smlouvy pokrývající celý předmět plnění. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá 

za vady díla, které se na něm vyskytnou. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže 

uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, 

počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. Práva z odpovědnosti za vady 

díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídající záruční době. 

(2) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 

zásahem vyšší moci. Poskytovaná záruka se tak nevztahuje zejména na vady, jež vzniknou 

neoprávněným zásahem do předmětu díla objednatelem, škodní událostí nemající původ ve 

výrobku, nesprávným skladováním po jeho předání objednateli, neplněním technických 

podmínek pro jeho provoz, běžným opotřebením (není-li níže uvedeno jinak). 

(3) Vady zjištěné v průběhu záruční doby musí být bez zbytečného odkladu po jejich zjištění 

reklamovány u zhotovitele písemně na adrese sídla nebo prostřednictvím e-mailové komunikace 

na e-mailové adrese: . Zhotovitel musí mít možnost oprávněnost reklamace ověřit 

a vadu v přiměřené lhůtě odstranit. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby 

odstranění vad se nepočítá do záruční doby. Po tuto dobu záruční doba neběží. 

(4) Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené 

plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní uplatněné vady, 

b) uhradí náklady objednatele na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tyto vady 

neodstraní zhotovitel ve stanovené lhůtě sám, 

c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody, 

d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo odpovídající rozsahu uplatněných škod 

v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran. 

(5) Dle stupně závažnosti jsou vady rozděleny do tří kategorií: 

a) vady kategorie A - vady značného rozsahu, které znemožňují užívání díla v jeho základních 

funkcích, 

b) vady kategorie B - vady středního rozsahu, které omezují běžné užívání díla, 

c) vady kategorie C - vady malého rozsahu nebo též drobné vady díla, které nebrání užívání 

díla. 

(6) Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla v záruční době objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně telefonicky či prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby 

objednatele ve věcech technických a smluvních přijetí uplatnění vady díla s uvedením 

termínu uskutečnění prověrky vady,   

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady a zahájit práce na odstraňování 

vady: 

- v případě vady kategorie A bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od 

uplatnění vady v pracovních dnech, v ostatních dnech do 48 hodin od uplatnění vady,  

- v případě vady kategorie B nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od uplatnění vady, 

- v případě vady kategorie C nejpozději do 5 pracovních dnů od uplatnění vady, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

c) odstranit: 

- vadu kategorie A bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od uplatnění vady 

v pracovních dnech, v ostatních dnech do 72 hodin od uplatnění 
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- vadu kategorie B nejpozději do 5 pracovních dnů od uplatnění vady, 

- vady kategorie C nejpozději do 10 pracovních dnů od uplatnění vady, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

(7) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, nároky z vad díla se řídí obecnou úpravou občanského 

zákoníku. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo nároku na smluvní 

pokutu. 

 

Čl. 9 

Pojištění 

(1) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu s pojištěním odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, jehož existenci prokázal v průběhu 

výběrového řízení, a to ve výši 15 000 000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých). 

Zhotovitel se zavazuje udržovat sjednané pojištění po celou dobu trvání této smlouvy; porušení 

takové povinnosti se považuje za hrubé porušení povinnosti zhotovitelem. Zhotovitel prohlašuje, 

že objednateli předal kopii dokladu, ze kterého je zřejmá existence pojištění (příp. doklady o 

úhradě za příslušné pojistné období).  

(2) V případě, že dojde ke změně pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 

neprodleně informovat objednatele, a to nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů. 

(3) Jakékoliv škody z plnění vzniklé objednateli, tedy i škody, které nebudou kryty pojištěním dle 

tohoto článku, budou hrazeny zhotovitelem.  

(4) Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na místě plnění 

pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo 

opominutím objednatele nebo jeho pracovníka. 

(5) V případě, že zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost dle tohoto článku smlouvy, je kupující 

oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Čl. 10 

Kontrola provádění díla, OŽP, BOZP a PO 

(1) V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na 

staveništi technický dozor (TDS) prostřednictvím osoby, jejíž jméno a příjmení bude 

objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání 

staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku. Kontroly budou prováděny v kontrolní dny 

po dohodě s objednatelem, a to 1x za kalendářní týden od zahájení provádění díla. Dojde-li v 

průběhu provádění díla ke změně osoby TDS, je vůči zhotoviteli tato změna účinná oznámením 

jména a příjmení osoby nového TDS. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou 

součinnost k provedení kontroly díla, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 

předložit na vyžádání veškerou dokumentaci. 

(2) TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na 

staveniště a na všechna pracoviště v místě plnění zhotovitele. TDS je oprávněn po zhotoviteli 

požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro 

stavbu. TDS potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení 

prací, které mají být uplatněny fakturou. 

(3) Zhotovitel je povinen předem zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon TDS 

stanovený objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, 

je TDS oprávněn odmítnout provedení kontroly. TDS pak určí nový termín provedení kontroly 

příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu pro provedení díla. 

Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze strany TDS nese zhotovitel a objednatel je 
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oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své 

činnosti TDS. 

(4) Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a TDS přístup ke stavebnímu deníku v průběhu 

zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS 

veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě 

vykonávající funkci ADP a k osobě vykonávající funkci KOO BOZP. 

(5) Zjistí-li TDS, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl 

přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba disponující příslušným 

oprávněním k činnostem či oprávněním poskytnutým objednatelem a vzděláním k provádění 

úkonu, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o 

takovém zastavení bude učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, 

platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu 

provedení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy. 

(6) Zhotovitel při sestavování harmonogramu prací zohlednil stanovení úseků ke kontrole provedení 

částí díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní 

kontrolu. V takových případech vždy upozorní objednatele a TDS a umožní řádnou kontrolu, a to 

nejpozději minimálně 5 pracovních dnů předem. Pokud tak zhotovitel neučiní, danou část díla 

zakryje nebo znemožní následnou kontrolu, je objednatel na náklady zhotovitele oprávněn 

požadovat odkrytí části díla a umožnění provedení řádné kontroly. Nedostaví-li se oprávněný 

zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle 

obecně závazných právních předpisů nebo podle technických norem, ačkoliv mu bylo jejich 

uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 3 pracovní dny před jejich uskutečněním 

a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá 

objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a 

na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných 

právních předpisů nebo podle technických norem. 

(7) Zjistí-li objednatel nebo TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel zajistil nápravu a dílo prováděl řádným 

způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě k tomu objednatelem poskytnuté, 

považuje se takové jednání za hrubé porušení povinností zhotovitelem. 

(8) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a udržovat 

v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být prováděním 

díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí (zejména 

v souvislosti se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších 

předpisů) a za to, že při provádění díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění či 

v místech prováděním díla dotčených. Zhotovitel je povinen na vlastní náklad zajistit odstranění 

nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění prací, a to v souladu s předpisy 

upravujícími nakládání s odpady (zejména pak v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu). 

(9) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, jakož i předpisy hygienické a požární (zejména pak při svařování a podobných činnostech 

se zvýšenou mírou rizika vzniku požáru). Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při 

veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Smluvní 

strany se zavazují, že se budou písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně 

před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Zhotovitel se 

zavazuje oznámit objednateli způsob zajištění a provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik 

ohrožení života nebo zdraví zaměstnance. 
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(10) Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla, jsou 

vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a 

rizik s tím spojených. 

(11) Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako 

poddodavatelé, musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby 

obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele. 

(12) Zhotovitel se zavazuje nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací předložit objednateli nebo 

KOO BOZP jmenný seznam pracovníků podílejících se na provádění díla v místě provádění díla. 

Zároveň s tím předloží dodavatel seznam vozidel zásobování, kterým objednatel umožní vjezd do 

areálu za účelem vyložení či naložení nákladu. Parkování osobních vozidel pracovníků je v areálu 

z kapacitních důvodů vyloučeno. V průběhu provádění díla se dodavatel zavazuje při jakékoliv 

změně na seznamu pracovníků či zásobovacích vozidel předložit objednateli nebo KOO BOZP 

na stavbě, seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena 

nejméně 3 pracovní dny před účinností takové změny. 

(13) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor BOZP v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele, určí objednatel písemně KOO BOZP, popř. více KOO BOZP s přihlédnutím k druhu 

a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce na staveništi; KOO BOZP pro účely této smlouvy musí být určen při realizaci 

stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby objednatelem. 

Nejméně 10 dní před zahájením díla je dodavatel povinen   v souladu se zákonem č. 309/2006 

Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, v platném znění, předložit objednateli: 

 předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  

 informaci o použití lešení nad 10 m výšky 

(14) Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla seznámit a zaškolit všechny pracovníky 

ohledně rizik na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za 

přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními 

stranami. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli. 

(15) Povinnosti zhotovitele týkající se BOZP a PO uvedené v tomto článku se přiměřeně vztahují 

rovněž na jeho případné poddodavatele, kdy za tímto účelem je zhotovitel povinen dodržování 

těchto povinností s poddodavateli smluvně zabezpečit. 

Čl. 11 

Sankce 

(1) Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy České republiky. 

(2) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s provedením díla (nebo jeho 

části, je-li dílo rozděleno na etapy, které jsou předávány na základě předávacích protokolů 

způsobem dle čl. 7 této smlouvy) v termínu/lhůtě stanovené v této smlouvě, nebo písemně jinak 

sjednané mezi smluvními stranami, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,5% z ceny za dílo či jeho části bez DPH, s jehož provedením je v prodlení, a to za každý 

i započatý den prodlení. Tato sankce se neuplatní v případech, kdy k řádnému dokončení či 

převzetí díla objednatel neposkytl potřebnou součinnost. 

(3) V případě prodlení zhotovitele s uskutečněním prověrky k zjištění důvodnosti a charakteru 

vady a zahájením práce na odstraňování vady uplatněné objednatelem v záruční době dle čl. 8 

odst. 6 písm. b) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli: 

a) v případě prodlení se zahájením práce na odstraňování vady kategorie A smluvní pokutu ve 

výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu i každý započatý den prodlení,  
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b) v případě prodlení se zahájením práce na odstraňování vady kategorie B smluvní pokutu ve 

výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou vadu i každý započatý den 

prodlení, 

c) v případě prodlení se zahájením práce na odstraňování vady kategorie C smluvní pokutu ve 

výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu i každý započatý den 

prodlení. 

(4) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době dle 

čl. 8 odst. 6 písm. c) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli: 

a) v případě prodlení s odstraněním vad kategorie A smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: 

deset tisíc korun českých) za každou vadu i každý započatý den prodlení,  

b) v případě prodlení s odstraněním vad kategorie B smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: 

pět tisíc korun českých) za každou vadu i každý započatý den prodlení; 

c) v případě prodlení s odstraněním vad kategorie C smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: 

jeden tisíc korun českých) za každou vadu i každý započatý den prodlení. 

(5) V případě porušení povinnosti zhotovitele nenarušit provoz objednatele dle čl. 6 odst. 17 této 

smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc 

korun českých) za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

(6) Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 6 odst. 20 a 21 této smlouvy a čl. XII. odst. 

1 VOP, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

(7) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení 

písemné výzvy oprávněné strany k její úhradě straně povinné, a to bezhotovostním převodem na 

bankovní účet oprávněné strany, uvedený v hlavičce této smlouvy. 

(8) Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se 

náhrady škody způsobené porušením povinnosti (popř. vydání bezdůvodného obohacení), na 

kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující výši smluvní pokuty (smluvní strany 

vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku). Zaplacením smluvní pokuty dále není 

dotčena povinnost zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy. 

Čl. 12 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

(1) Vlastníkem zhotovovaného díla je od samého počátku objednatel. Objednatel má vlastnické právo 

ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které za tím účelem opatřil a dodal 

na místo plnění. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich 

zabudování do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, 

opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický 

režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy. 

(2) Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k 

provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na objednatele převzetím díla.  

(3) Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího 

odstavce. 

 

Čl. 13 

Doba trvání smlouvy a způsob jejího ukončení 

(1) Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na dobu splnění předmětu smlouvy v souladu 

s čl. 3 této smlouvy. Ukončení této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 

porušením povinností uvedených v této smlouvě, nároku na úhradu smluvní pokuty, povinností o 

ochraně osobních údajů, práv za vady, běhu záruční doby a jiných nároků, které podle této 

smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku této smlouvy. 
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(2) Tato smlouva může být ukončena výpovědí ze strany objednatele bez udání důvodu, když 

výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď zhotoviteli doručena, a dále 

způsobem dle VOP. 

(3) Vedle důvodů stanovených občanským zákoníkem a VOP může smluvní strana odstoupit od 

smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kterým se rozumí zejména: 

a. na straně objednatele nezaplacení ceny za dílo v souladu s podmínkami smlouvy ve 

lhůtě delší 60 dnů po uplynutí splatnosti ceny za dílo a neodstranění závadného stavu 

ani v dodatečné lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení výzvy k nápravě, 

b. na straně zhotovitele opakovaným porušením (minimálně dvakrát) povinností 

plynoucích z této smlouvy. 

 

Čl. 14 

Vyhrazené změny 

(1) V souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ si smluvní strany sjednaly právo zhotovitele 

navyšovat jednotkové ceny sjednané v příloze č. 2 této smlouvy, a to za podmínek a způsobem v 

příloze č. 4 této smlouvy (dále jen „inflační doložka“).  Uplatnění vyhrazené změny závazku dle 

tohoto odstavce smlouvy se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku dle § 222 ZZVZ. 

(2) Objednatel si tímto v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu v osobě 

zhotovitele v průběhu plnění smlouvy. Ke změně v osobě zhotovitele dojde v okamžiku, kdy bude 

smlouva předčasně ukončena z důvodů na straně zhotovitele dle podmínek stanovených v čl. 9 

odst. 5 smlouvy, nebo čl. 13 odst. 3 písm. b. smlouvy, anebo dle podmínek stanovených ve VOP. 

(3) Dojde-li k ukončení smlouvy některým z postupů dle předchozího odstavce, je objednatel 

oprávněn obrátit se s výzvou k podpisu smlouvy a k poskytnutí plnění dle smlouvy na účastníka 

původního zadávacího řízení uvedeného v preambuli smlouvy, který se po provedeném 

hodnocení umístil jako druhý, třetí, případně další v pořadí, a to za cenu za dílo, kterou uvedl ve 

své nabídce v rámci zadávacího řízení. Dojde-li k podpisu smlouvy s účastníkem uvedeným 

v předchozí větě, bude tento plnit smlouvu od ukončeného plnění. Zhotovitel má nárok na 

poměrnou část z ceny za dílo s ohledem na skutečně provedené a doložené stavební práce. 

 

Čl. 15 

Protikorupční ustanovení 

(1) Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné 

podezření ze spáchání trestného činu a aby nedošlo ani k žádnému takovému spáchání trestného 

činu (včetně formy účastenství), a to ani jeho přípravy či pokusu, jež by mohlo být kterékoliv 

smluvní straně přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim, jakož aby ani nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 

zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoliv 

smluvní stran včetně jeho zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

(2) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Interního protikorupčního 

programu objednatele uveřejněného na webových stránkách objednatele, viz 

https://www.homolka.cz/o-nemocnici/11966-protikorupcni-strategie/ (dále jen „IPP“). 

(3) Zhotovitel se zavazuje v co nejširším možném rozsahu dodržovat zásady a pravidla spolupráce 

uvedená v příloze č. 2 IPP, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků 

vzniklých z této smlouvy. 

https://www.homolka.cz/o-nemocnici/11966-protikorupcni-strategie/
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(4)  Zhotovitel se zavazuje dodržovat hodnoty, zásady a pravidla spolupráce IPP především ve vztahu 

k protikorupčním opatřením. V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně 

oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných 

činů, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství či podplacení, a to bez 

ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec. 

(5) Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této smlouvy 

dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování vyplývající z výše uvedených zásad a hodnot 

IPP. 

(6) Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy budou vždy postupovat čestně a 

transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu vyjednávání a po dobu účinnosti této 

smlouvy. 

(7) Každá ze smluvních stran  prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo 

pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani 

neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že 

neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a 

nevyžaduje. 

(8) V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření 

ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku a mohlo by souviset 

s plněním této smlouvy nebo s jejím uzavíráním. 

Čl. 16 

Přílohy 

(1) Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy: 

Příloha č. 1: Seznam poddodavatelů (příp. prohlášení o jejich nevyužití); 

Příloha č. 2: Specifikace rozsahu díla (vč. oceněného výkazu výměr, soupisu prací a dodávek, 

plánu organizace výstavby, harmonogramu prací, projektové dokumentace pro provádění 

stavby); 

Příloha č. 3: Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce; 

Příloha č. 4: Inflační doložka. 

(2) V případě rozporu mají ustanovení této smlouvy přednost před jejími přílohami.  

Čl. 17 

Závěrečná ustanovení 

(1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami, nemá-li 

nabýt v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění 

pozdějších předpisů, účinnosti později. V takovém případě jsou smluvní strany povinny ve 

vzájemné součinnosti jednat tak, aby byly naplněny podmínky zákona o registru smluv a tato 

smlouva nabyla účinnosti bez zbytečného odkladu po jejím uzavření. Tuto smlouvu v registru 

smluv uveřejní bez zbytečného odkladu objednatel. 

(2) Smluvní vztahy založené touto smlouvou mezi smluvními stranami a jí výslovně neupravené se 

řídí VOP, a dále pak českým právním řádem, především pak ustanoveními občanského zákoníku, 

pokud smlouva nestanoví jinak. 

(3) Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu s 

podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné. Totéž platí pro postoupení této smlouvy. 

(4) Smluvní strany jsou oprávněny provádět započtení pohledávek pouze na základě dohody.  
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(5) Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 

jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) stejnopisy obdrží objednatel. V případě, že je 

smlouva vyhotovena v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými 

podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.  

(6) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její 

obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení 

svým jednáním sledovaly; a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně na důkaz této skutečnosti 

podepisují. 

 

V Jindřichově Hradci V Praze 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................   .......................................................  

ORDYS s.r.o. Nemocnice Na Homolce 
Hana Ayrerová MUDr. Petr Polouček, MBA 

jednatelka ředitel nemocnice 

 

Zhotovitel Objednatel 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - poddodavatelé 
 
  

Já níže podepsaná Hana Ayrerová, jednatelka níže uvedené společnosti, činím tímto 
toto čestné prohlášení, že: 

 
            poddodavatelé, kteří se zapojí do plnění veřejné zakázky, předloží identifikační 
údaje před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. 
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kolektiv autorů

Projekt : září 2018

REKAPITULACE CENY REVIZE   A  04/2020

REVIZE   B  09/2020

REVIZE   C  10/2020

SO
Cena
CZK

Kč celkem

Rekonstrukce oddělení ARO

1 Architektonicko - stavební část rev.B 6 004 520,41

2 Zdravotně technické instalace rev.B 158 770,00

3 Vytápění rev.B 293 790,00

4 Vzduchotechnika rev.A 132 030,65

5 Mediplyny rev.A 888 207,00

6 Silnoproudá elektroinstalace rev.B 779 360,96

7 Silnoproudá elektroinstalace - rozvodna rev.C 1 200 984,00

Celkem 1: 9 457 663,02

Zařízení staveniště , doprava na stavbu 1,05% 99 305,46

Kompletační činnost 0,40% 37 830,65

Celkem 2: 137 136,11

Cena celkem /CZK/ bez DPH 9 594 799,13

DPH 21% 2 014 907,82

Cena celkem /CZK/ vč. DPH 11 609 706,95

Jméno společnosti: 

Zodpovědná osoba : 

Podpis:

Datum: datum:

Rekonstrukce oddělení ARO

X

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
Rekapitulace_ 1/1 ]
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Architektonicko - stavební část REVIZE   B  09/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Poznámka:

Nedílnou součástí soupisu je PD a  Kniha interiéru

Staveniště musí být zabezpečeno proti prašnosti z 
demoličních a následně stavebních prací do navazujících 
prostor, zajistit prachotěsnost stávajících dveří při 
demoličních a jiných stavebních pracích.

Veškeré povrchové materiály včetně koncových prvků 
musí být odolné vůči čistícím prostředkům. Čištění 
probíhá mimo jiné desinfekčními prostředky v 
následujících koncentracích. Desam OX 2%, Sekusept 
Aktiv 1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát 
(lokálně), Klorsept granule koncentrát (lokálně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Odvoz demontovaného materiálu zajistí zhotovitel v 
uzavřených nádobách  po objektu nemocnice tak, aby 
nezvyšoval prašnost prostředí. Dopravu nového materiálu 
zajistí zhotovitel obdobným způsobem. Investor určí 
dodavateli  trasu a případně výtah (případně hodinu), 
kterým bude transport materiálu probíhat

Hlučnost stavebních prací musí být omezena na minimum 
vzhledem k tomu, že stavba probíhá v objektu nemocnice 
za provozu. Investor může určit dobu provádění příliš 
hlučných a prašných prací

V celém rekonstruovaném prostoru je třeba odstranit 
veškeré nefunkční rozvody  vody, kanalizace, elektro 
apod. Před zahájením prací na odstranění je vždy nutno 
prověřit funkčnost !!!! V případě nejasností je nutno 
konzultovat odstranění stávajících sítí s investorem,  
projektantem případně s uživatelem
Slaboproudé rozvody nelze odstranit popř. přeložit bez 
souhlasu majitele -  správce sítí.

Veškeré koncové prvky budou před objednáním 
vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem případně 
architektem stavby

Medi rampy na JIP a  izolaci chránit po celou dobu stavby 
před poškozením.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci bez možnosti 
s předstihem provést sondy s ohledem na provoz, při 
jakékoliv zjištěné odchylce dokumentace oproti 
skutečnosti nebo při nejasnostech je nutné zastavit práce 
a na msto přizvat projektanta. Zápisem do SD bude určen 
podrobný postup prací.

REKAPITULACE

1 Stavební práce  - bourání 573 123,78

2 Svislé konstrukce 755 712,80

Rekonstrukce oddělení ARO

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
ARO_2_NP_SA 1/18
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Architektonicko - stavební část REVIZE   B  09/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

3 Doplňující konstrukce, přesun hmot 309 985,37

4 Výplně otvorů 1 853 012,11

5 Podlahové krytiny 740 046,72

6 Vybavení interiéru 819 511,58

7 Ostatní výrobky a doplňky stavby 928 978,05

8 Ostatní náklady 24 150,00

A Jiné 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ bez DPH 6 004 520,41

1 Stavební práce  - bourání

1.1 Vyklizení prostor stavby kpl 1,00 24 150,00 24 150,00

1.2
Prostory  stavebně oddělit od ostatních prostor pomocí 
provizorních příček.  Stavba bude prachotěsně oddělena od 
ostatního provozu nemocnice.

kpl 1,00 48 300,00 48 300,00

1.3 Provedení sond na prověření překladů kpl 1,00 12 075,00 12 075,00

1.4 965081213 Vybourání keramické dlažby m2 23,77 120,75 2 870,23

C207, C208, C209b, C210 3,26+3,47+8,51+8,53 23,77

1.5 776201811 Demontáž podlahové krytiny PVC včetně soklu s fabionem m2 283,80 81,06 23 003,99

C 211, C212 13,95+13,80 27,75

C 213, C214, C215,        C 
216, C222

23,78+21,14+21,32+21,14+18,74 106,12

C209, C209a, C210, 
C210a 

6,02+16,8+7,2+17,0 47,02

C202a 94,15 94,15

C202 nika 2,4*0,65 1,56

C202 3,0*2,4 7,20

1.6 965046111  Přebroušení podkladní vrstvy + vysátí m2 276,60 204,31 56 511,87

C 211, C212 13,95+13,80 27,75

C 213, C214, C215,        C 
216, C222

23,78+21,14+21,32+21,14+18,74 106,12

C209, C209a, C210, 
C210a 

6,02+16,8+7,2+17,0 47,02

C202a 94,15 94,15

C202 nika 2,4*0,65 1,56

1.7 96504R
Bourání kompletní skladby podlahy  tl.100 mm (beton.mazanina 
50 mm, separační vrstva  5mm, polystyrén 40mm, asfaltová 
lepenka  5mm)

m2 7,20 301,88 2 173,50

F C202 3,0*2,4 7,20

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
ARO_2_NP_SA 2/18
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Architektonicko - stavební část REVIZE   B  09/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

1.8 962031133 Bourání příček m2 79,43 169,49 13 462,40

C209,C209a
(2,65*2,2-1,1*1,97-
1,55*1,0)*2+0,745*1,0*2+0,7*2,2*2+2,245*0,98

11,00

C210,C210a, C210b, 
C209b 

6,45*3,6+2,9*3,6-0,9*1,97 31,89

C210,C210aC209b 4,0*3,6-1,5*1,98-1,1*2,98+6,1*3,6-1,1*1,97-0,9*1,97 26,17

C 211, C212, C222 3,075*0,2*2+7,62*1,2 10,37

1.9 978059541 Odsekání obkladů m2 135,00 141,99 19 167,69

C 211, C212 2,07*2,0*2 8,28

C 213, C214, C215, C 216 (2,92+2,6*3)*2 21,44

C209,C209a,C210,C210a (2,8+3,85+1,9)*2,44 20,86

C202a. C222 (3,0+3,83+6,83+5,65)*2,36+1,9*0,4 46,33

toalety C207, C208 (7,5+1,3*2)*2,4-0,9*1,97*3+(4,6+5,6)*2,4-0,9*1,97*3 38,08

1.10 767112812 Demontáž vstupní  prosklené stěny s posuvnými dveřmi m2 43,06 422,63 18 199,08

C 211, C212 3,075*2,2*2 13,53

C 213, C214, C215, C 216 (3,225+2,725*3)*2,2 25,08

C 202 2,12*2,10 4,45

1.11 973021511 Vybourání výklenků m3 0,03 13 282,50 371,91

nika C202 0,7*0,4*0,1 0,03

R01 Demontáž  osvětlovací lampy ks 9,00 241,50 2 173,50

1.12 763131831 Demontáž SDK podhledu m2 185,92 121,25 22 543,23

C 211, C212 13,95+13,80 27,75

C 213, C214, C215, C 216 23,78+21,14+21,32+21,14 87,38

C209,C209a,C210,C210a. 
C210b, C209b 

6,02+16,8+7,2+17,0+8,53+8,51 64,06

toalety C207, C208 3,26+3,47 6,73

1.13 763135812 Demontáž kazetového  podhledu m2 129,93 206,00 26 766,14

C202, C222 94,15+18,74 112,89

C209b, C210b 8,53+8,51 17,04

1.14 7631358R03 Demontáž kazetového  podhledu pro zpětnou montáž m2 17,50 163,01 2 852,72

C202 6,0+11,5 17,50

1.15 C Demontáž průhledového okna v příčkách m2 21,45 241,50 5 180,18

C 211, C212 2,0*1,95 3,90

C 213, C214, C215 3,0*1,95*3 17,55

1.16 D Demontáž průhledového okna a dveří v příčkách m2 11,50 241,50 2 776,31

C209a,C210a 1,10*2,98*2+1,4*1,98+1,095*1,98 11,50

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
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1.17 9678072246 Demontáž stávající ocelové .zárubně vč.dveří ks 11,00 265,65 2 922,15

C209b,toalety C207, C208 900/1970 mm 5,00

C209, C210 1100/1970 mm 2,00

C202 nika 2040/2060 mm 1,00

B213a 1450/2000 mm 2,00

chodba C202a 2400/2000+360 mm 1,00

1.18 R04 Demontáž zastínění oken - žaluzie m2 41,58 120,75 5 020,79

C 211, C212 2,1*1,8*2 7,56

C 213, C214, C215, C 216 2,7*1,8*4 19,44

C209a,,C210a, C210b 2,7*1,8*3 14,58

1.19 978013141 Otlučení omítek do 30% m2 9,80 120,75 1 183,35

C202 nika 3,9*2,1+1,61 9,80

1.20 783806811 Oškrábání omyvatelného povrchu stěn m2 160,70 126,79 20 374,75

C 211, C212 (12,5*2,0-2,1*1,0-1,995*1-2,1*2)*2 33,41

C 213, C214, C215, C 216
17,4*1,8-2,7*0,8-3,07*0,8-2,92*1,8+17,3*1,8-2,7*0,8-3,07*0,8-
3,02*0,8-2,6*1,8+17,3*1,8-2,7*0,8-3,02*0,8-3,0*0,8-
2,6*1,8+17,4*1,8-2,7*0,8-3,0*0,8-2,6*1,8

82,47

C209,C209a,C210,C210a 13,2*1,8-2,7*0,8+14,1*1,8-2,7*0,8 44,82

1.21 R05 Demontáž větrací mřížky nad dveřmi ks 4,00 96,60 386,40

toalety C207, C208 4,00 4,00

1.22 7841210R06 Oškrábání malby a umytí stěn m2 171,04 132,83 22 718,06

C 211, C212 (12,5*1,6-2,1*0,8-1,995*0,95)*2 32,85

C 213, C214, C215, C 216
17,4*1,2-2,7*0,2-3,07*1,1-2,92*0,2+17,3*1,2-2,7*0,2-3,07*1,6-
3,02*1,1-2,6*0,2+17,3*1,6-2,7*0,2-3,02*1,1-3,0*1,1-
2,6*0,2+17,4*1,6-2,7*0,2-3,0*1,1-2,6*0,2

71,32

C209,C209a,C210,C210a 
13,2*1,6-2,7*1,0+14,1*1,6-
2,7*1,0+4,0*0,8*2+11,7*0,6*2+3,0*0,3+4,15*0,3

60,87

C202 nika 1,0*3,0*2 6,00

1.23 Vnitrostaveništní doprava suti t 40,59 2 935,43 119 141,81

1.24 Odvoz suti na skládku do 1 km se složením t 40,59 309,12 12 546,40

1.25 Příplatek za každý další 1 km   -  15 km t 608,81 13,52 8 233,58

1.26
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - skládkovné 
- směsný odpad

t 40,59 2 415,00 98 018,76
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CELKEM 573 123,78

2 Svislé konstrukce

2.1 3179443R07 Dodatečné osazení překladu z L 75/50/8 kg 76,70 36,23 2 778,46

C209,C209a 2,95*4*6,5 76,70

2.2 R08 Dodávka překladu  L 75/50/8 kg 84,37 72,45 6 112,61

76,70*1,1 84,37

Poznámka
Překlad upřesnit na místě při provádění, v případě dostatečné 
únosnosti stávajícího překladu neprovádět nový

2.3 762131411 Podhled SDK  GKB  v úrovni 3,0 m - dodávka a montáž m2 186,71 844,04 157 591,18

C 211, C212 13,95+13,8 27,75

C 213, C214, C215, C 216 23,78+21,14+21,32+21,14 87,38

C209,C209a,C210 6,02+17,83+41,0 64,85

toalety C207, C208 3,26+3,47 6,73

2.4 763135102 Zpětná montáž kazetového podhledu m2 17,50 259,61 4 543,22

C202 6,0+11,5 17,50

2.5 7631351R09 Podhled kazetový rozebiratelný - dodávka a montáž m2 113,89 621,86 70 823,92

C 202a, C222 94,15+19,74 113,89

2.6 R10 Revizní dvířka 600x600 mm do SDK podhledu ks 11,00 1 461,08 16 071,83

2.7 R11 Provětrávací mřížky do SDK podhledu 150x100mm ks 22,00 603,75 13 282,50

2.8 346244371 Dozdívky a zazdívky otvoru v příčkách - doplnění špalet m2 2,40 1 207,50 2 898,00

toalety C207, C208 0,3*2*4 2,40

2.9 342244221 Vyzdění nové  příčky  tl.150 mm m2 9,30 1 328,25 12 352,73

C222 6,2*1,5 9,30

2.10 612321141 Omítka vnitřní dvouvrstvá štuková m2 9,30 422,63 3 930,41

C222 6,2*1,5 9,30

2.11 612325422 Oprava omítek stěn vnitřní dvouvrstvá štuková pl.do 30% m2 362,30 271,69 98 432,11

C 211, C212 21,49+27,34 48,83

C 213, C214, C215, C 216 105,65+69,38 175,08

C209,C209a, C210 65,30+13,4 78,70

C 202a, C222 59,65 59,69

2.12 612181001 Vystěrkování stěn m2 190,82 301,88 57 603,49

C 211, C212 21,49+27,34 48,83

C 213, C214, C215, C 216 105,65+69,38 175,08

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
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C209,C209a, C210 65,30+13,4 78,70

C 202a, C222 59,65 59,65

obklady 171,44*-1 -171,44

2.13 7842111R11 Malby stropu  1x penetrace 2x bílá - antibakteriální barva m2 372,02 138,86 51 659,63

C 211, C212 13,95+13,80 27,75

C 213, C214, C215, C 216 23,78+21,14+21,32+21,14 87,38

C209,C209a,C210 6,02+17,83+41,0 64,85

C 202 ,C202a 69,42+94,15+3,0 166,57

C222 18,74 18,74

toalety C207, C208 3,26+3,47 6,73

2.14 7842111R12
Malby stěn  1x penetrace 2x bílá - antibakteriální barva - kvalita 
dle TZ

m2 170,00 132,83 22 580,12

C 211, C212 15,4*1,0-2,1*0,8+15,3*1,0-2,1*0,8 27,34

C 213, C214, C215, C 216
20,6*1,0-2,7*0,8-3,225*0,2+19,9*1,0-2,7*0,8-2,725*0,2+19,9*1,0-
2,7*0,8-2,725*0,2+19,9*1,0-2,7*0,8-2,725*0,2

69,38

C209,C209a, C210
27,3*1,0-5,4*0,8-5,8*0,2-+16,9*1,0-2,7*0,8-2,65*0,2+11,7*1,0-
2,65*0,2

13,40

C 202a, C222
54,5*2,36-1,1*1,97-0,9*1,97-0,7*1,97*2-2,65*2,2-6,1*2,2-
3,075*2,2*2-1,8*2,36-3,225*2,2-2,75*2,2*3

59,88

2.15 7838363R13
Malby stěn  - penetrační nátěr +  nátěr omyvatelnou barvou - 
kvalita dle TZ,  v-2000 mm

m2 192,44 132,83 25 560,58

C 211, C212 15,4*2,0-2,1*0,96-3,075*2,0*2+15,3*1,0-2,1*0,96-8,28 21,49

C 213, C214, C215, C 216
20,6*2,0-2,7*1,0-3,225*2,0-2,9*2,0-2,7*1,0+19,9*2,0-2,7*1,0-
2,725*2,0-2,6*2,0-2,75*1,0+19,9*2,0-2,7*1,0-2,725*2,0--
2,75*1,0-2,6*2,0+19,9*2,0-2,7*1,0-2,725*2,0--2,75*1,0-2,6*2,0

105,65

C209,C209a, C210
27,3*2,0-5,4*1,0-5,8*2,0-1,5*2+16,9*2,0-2,7*1,0-
2,65*2+11,7*2,0-2,65*2,0*2-3,95*2

65,30

2.16 781474113
Montáž keramického obkladu vč.podobkladových, dilatačních a 
ukončujících lišt   -  kvalita dle TZ

m2 136,70 850,00 116 191,26

C 211, C212 2,07*2,0*2 8,28

C 213, C214, C215, C 216 (2,92+2,6*3)*2 21,44

C209,C210 (1,5+3,95)*2 10,90

C207, C208 (4,4+5,4+4,6+5,6)*2,4-0,7*1,97*6+0,875*0,2*2 40,16

C 202a, C222 15,46*2,36-0,8*2*2+9,3+5,65*2,36 55,92

2.17 R14
Dodávka  keramického obkladu, vč.podobkladových, dilatačních 
a ukončujících lišt

m2 148,00 625,00 92 500,78

2.18 Zpětná montáž větrací mřížky nad dveřmi kus 4,00 200,00 800,00

toalety C207, C208

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
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CELKEM 755 712,80

3 Doplňující konstrukce, přesun hmot

3.1 998011004 Přesun hmot t 16,92 2 898,00 49 048,39

3.2 R15 Stavební přípomoce kpl 1,00 60 375,00 60 375,00

3.3 R16 Průběžný každodenní úklid m2 629,30 84,53 53 191,92

3.4 952901111 Závěrečný kompletní úklid  - umytí všech prostor m2 629,30 181,13 113 982,69

136,7+2,8*4+4,4*2+2,9*2+2,2*2,36*2+2,8*2+2,65*2,0*2*2+6,1*2
,0*2+2,73*2,0*2*3+3,08*2,0*2*2+3,23*2,0*2+2,75*1,0*3*2+1,8*1
,0*2+6,73+307,94

629,30

3.5 949101112 Lešení lehké pomocné m2 395,00 84,53 33 387,38

CELKEM 309 985,37

4 61 Výplně otvorů

Poznámka: 

Všechny dveře budou bez prahů
Všechny dveře musí vyhovovat čištění dezinfekčními 
prostředky.
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředky v 
následujících koncentracích: desam ox 2%, sekusept aktiv 
1%, desam solid 0,15%, desprej koncentrát (lokálně), 
klorsept granule koncentrát (lokálně)
Všechny zárubně budou opatřeny celoobvodovým PVC 
těsněním.
Barva zárubní a dveří bude upřesněna investorem na 
základě předložených vzorků

Poznámka: Kování včetně vložky zámku je součástí dodávky dveří.

Poznámka: 
Umístění přechodové lišty ve dveřích bude provedeno v 
ose křídla a odsouhlaseno architektem.

Poznámka: 

Způsob ovládání dveří bude odsouhlasen uživatelem před 
výrobou
zasklení: izolační dvojsklo se vzduchovou neprůzvučností 
min. RW= 37dB
 - nerozbitné sklo - ochrana před úrazy dle EN 12600, 
bezpečnostní třída 2B2
 - ve výšce 900mm a 1500mm budou dveře označeny 
výraznou páskou šířky 50mm - dle vyhl.č. 398/2009 Sb
Na dveře bude dodavatelem vyhotovena technická 
dokumentace obsahující podrobný popis jednotlivých 
prvků s požadovanými parametry - tato dokumentace 
podléha odsouhlasení investora a architekta

Veškeré rozměry je nutné na stavbě zaměřit ještě před 
zadáním dveří do výroby!
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4.1 D 1

Dveře vnitřní HPL jednokřídlové  plné 2x pravé, 2x levé, 
kování : klika/klika, WC zámek, cylindrická vložka, 
společný štítek, nerez broušený
vč.ocelové zárubně s polodrážkou, do zdiva tl. 150 mm
rozměr: 700x1970 mm

kus 4,00 16 180,50 64 722,00

4.2 D 3

Celoprosklenné hliníkové dveře posuvné, jednokřídlové 
pravé, vč.zárubně   do zdiva tl. 150 mm, s PO, kování 
madlo, štítek, elektronický zámek, el. pohon s kastlíkem 
osazen nad otvor na rozšiřovací profil
automaticky posuvné dveře na pohybové čidlo, 
1450X2000 mm
Kontrastní značení ve dvou úrovních dle vyhlášky č. 
398/2009Sb.

kus 1,00 103 574,00 103 574,00

4.3 D 4

Celoprosklenné hliníkové dveře dvoukřídlové pravé, s 
nadsvětlíkem  vč.zárubně  do zdiva tl. 150 mm, kování 
klika/klika, cylindrická vložka, štítek, nerez broušený
rozměr: 2200x2000 mm + nadsvětlík 2200x360 mm
Kontrastní značení ve dvou úrovních dle vyhlášky č. 
398/2009Sb.

kus 1,00 102 682,22 102 682,22

4.4 D 5

Celoprosklenné hliníkové dveře posuvné dvoukřídlové,  s 
PO, kování madlo, štítek, elektronický zámek, el. pohon s 
kastlíkem osazen nad otvor na rozšiřovací profil
1400X2000 mm
Kontrastní značení ve dvou úrovních dle vyhlášky č. 
398/2009Sb.

kus 1,00 106 433,88 106 433,88

Vnitřní prosklenné stěny

Vnitřní prosklené hliníkové stěny - rámový systém

stěna složená z el. posuvných dveří na prosklenou stěnu a 
bočních světlíků
dveře: jednokřídlé, posuvné na prosklenou stěnu, rozměr 
1200/2000mm,  při úplné nefunkčnosti el.systém možnost 
ručního otevření, včetně záložního zdroje UPS pro dočasný 
chod (min. 1hod provozu)
kombinovaný snímač pohybu a přítomnosti,  adaptabilní šíře 
otevření, částečné rychlé otevření (nurse fiction),  funkce push & 
close, přepínač funkcí dveří: digitální ovladač s 5 funkcemi a 
možností hlášení poruchy, mechanická bezpečnost pohonu 
(omezení dynamických sil), včetně el. tlačítek - velikost tlačítka 
min.40x180mm včetně prokabelování
 el. pohon s kaslíkem osazen nad otvor na rozšiřovací profil, 
způsob ovládání dveří bude odsouhlasen uživatelem před 
výrobou

Zasklení: izolační dvojsklo se vzduchovou neprůzvučností 
min.RW= 40dB
dveře i boční světlíky nerozbitné sklo - ochrana před úrazy dle 
EN 12600, bezpečnostní třída 2B2
 - ve výšce 900mm a 1500mm budou stěny označeny výraznou 
páskou šířky 50mm - dle vyhl.č. 398/2009 Sb
režim otevírání posuvných dveří:
VS1 a VS2 - synchronizované otevírání - oboje najednou 
otevřené nebo jedny otevřené a druhé lze otevřít až po uzavření 
prvních, VS3-VS8 - adaptabilní otevírání - v celé ploše, 1/2 
plochy

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
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Na stěny bude dodavatelem vyhotovena technická dokumentace 
obsahující podrobný popis jednotlivých prvků s požadovanými 
parametry - tato dokumentace podléha odsouhlasení investora a 
architekta

Stavební připravenost otvoru pro osazení prosklené stěny/dveří 
nutno koordinovat s dodavatelem dveří.

4.5 VS 1
Prosklená stěna 2650x2000 mm 
posuvné dveře 1200x2000 mm  vlevo, kryt pojezdu dveří

kus 2,00 142 346,14 284 692,28

C209 - 1 ks, C209a - 1 ks 2,00

4.6 VS 2
Prosklená stěna 6100x2000 mm 
posuvné dveře 1200x2000 mm vpravo, kryt pojezdu dveří

kus 1,00 193 136,00 193 136,00

C 210

4.7 VS 3
Prosklená stěna 2730x2000 mm s bočním světlíkem 270x2000 
mm
posuvné dveře 1200x2000 mm vpravo, kryt pojezdu dveří

kus 1,00 143 932,79 143 932,79

C 216

4.8 VS 4
Prosklená stěna 2730x2000 mm  s bočním světlíkem 480x2000 
mm
posuvné dveře 1200x2000 mm vpravo, kryt pojezdu dveří

kus 1,00 143 932,79 143 932,79

C 215

4.9 VS 5
Prosklená stěna 2730x2000 mm  s bočním světlíkem 480x2000 
mm
posuvné dveře 1200x2000 mm vlevo, kryt pojezdu dveří

kus 1,00 143 932,79 143 932,79

C 214

4.10 VS 6
Prosklená stěna 3080x2000 mm  s bočním světlíkem 830x2000 
mm
posuvné dveře 1200x2000 mm vpravo, kryt pojezdu dveří

kus 1,00 148 856,98 148 856,98

C 213

4.11 VS 7
Prosklená stěna 3080x2000 mm  s bočním světlíkem 680x2000 
mm
posuvné dveře 1200x2000 mm vlevo

kus 1,00 148 856,98 148 856,98

C 212

4.12 VS 8
Prosklená stěna 3230x2000 mm  s bočním světlíkem 680x2000 
mm
posuvné dveře 1200x2000 mm vlevo

kus 1,00 150 830,03 150 830,03

C 211

Vnitřní okna

Veškeré rozměry je nutné na stavbě zaměřit ještě před zadáním 
vnitřních oken do výroby! 
rozměry uvedené v tabulce jsou v případě vnitřních oken čisté 
rozměry stavebních otvorů.

Veškerá vnitřní okna budou provedena s povrchovou úpravou, 
která je atestovaná pro použití ve zdravotnictví a odolná proti 
působení desinfekčních prostředků.
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Všechna vnitřní okna budou dodána jako komplet včetně řešení 
detailů napojení na okolní konstrukce, krycích a dilatačních lišt. 
u vnitřních oken bude parapet opatřen nerezovou deskou.
součástí dodávky všech prvků je zpracování dodavatelské 
dokumentace, ve které budou stanoveny detaily napojení a 
požadovaná stavební připravenost.
vnitřní okna budou provedena s hliníkovými rámy se zasklením 
čirým dvojitým sklem.

Na oknech budou instalovány meziskelní žaluzie, horizontální 
nastavitelné, ovládané magnetem
2B2 - bezpečnostní tvrzené sklo kategorie 2B2 s ochranou proti 
poranění 
akustika (vzduchová neprůzvučnost) vyznačené prvky budou mít 
neprůzvučnost 27 dB - prvky mezi chodbou a chráněnými 
místnostmi
Kotvení: 
rámy vnitřních oken budou kotveny do stávající nebo nové 
zděné příčky tl.150mm. prostor nad podhledem bude vyplněn 
SDK, která bude splňovat požadavky na pevnou část vnitřní 
stěny, včetně řešení protipožárního utěsnění prostupů 
instalačních vedení.

4.13 O/1
Vnitřní hliníkové okno elox s pevným prosklením a meziskelní 
žaluzií 2750x1000 mm
Okno kotveno do zděné příčky tl.150mm

kus 3,00 30 771,93 92 315,79

4.14 O/2
Vnitřní hliníkové okno elox s pevným prosklením a meziskelní 
žaluzií 1800x1000 mm
Okno kotveno do zděné příčky tl.150mm

kus 1,00 25 113,59 25 113,59

CELKEM 1 853 012,11

5 61 Podlahové krytiny

5.1 R 20
Doplnění  kompletní skladby podlahy  tl.100 mm 
(beton.mazanina 50 mm, separační vrstva  5mm, polystyrén 
30mm, modifikovaný asfaltový pás 7mm, penetrační nátěr)

m2 9,92 1 811,25 17 973,49

C202 3,0*2,4 7,20

C210 (6,5+2,655+2,9+6,1)*0,15 2,72

5.2 776141121 Stěrka samonivelační tl.3 mm, typ viz PD m2 307,94 235,46 72 508,32

C 211, C212 13,95+13,80 27,75

C 213, C214, C215, C 216 24,04+21,35+21,32+21,14 87,85

C209,C209a,C210 16,80+6,02+41,0 63,82

C 202 3,0*2,4 7,20

C202a 1,70 1,70

C202a, C222 18,74+94,15 112,89

toalety C207, C208 3,26+3,47 6,73

5.3 776111112  Přebroušení stěrky + vysátí m2 307,94 12,08 3 718,38

5.4 771121011 Penetrace podkladu m2 338,73 54,34 18 405,96
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5.5 771574312 Montáž keramické dlažby s požlábkem kolem celé místnosti m2 6,73 1 207,50 8 126,48

toalety C207, C208 3,26+3,47 6,73

5.6 59761420 Dodávka  keramické dlažby m2 7,30 603,75 4 406,41

toalety C207, C208 (3,26+3,47)*1,08 7,30

5.7 776231111 Zhotovení nové podlahové krytiny lepením vč.lištování m2 299,04 602,54 180 184,31

C 211, C212 13,95+13,80 27,75

C 213, C214, C215, C 216 23,78+21,14+21,32+21,14 87,38

C209,C209a,C210 16,80+6,02+41,0 63,82

C 202 3,0*2,4 7,20

C202a, C222 18,74+94,15 112,89

5.8
Dodávka materiálu - 

kvalita dle TZ 

 Vinyl homogenní PVC iQ Granit vč.lišt (s vloženou vložkou do 
fabionu - systémové řešení dle zvoleného materiálu )- 
homogenní vinylová krytina s polyuretanovou povrchovou 
úpravou bez nutnosti voskování a pastování na vždy
 tl. 2mm, hmotnost max 2800 gr/m2, klasifikace ISO 10581  34 
komerční, 43 průmyslová, TYP I,  obsah čistého PVC min. 45%,  
bez obsahu ftalátů, bez obsahu formaldehydu, reakce na oheň 
Bfl, vysoká chemická odolnost, antibakteriální povrch

m2 323,00 1 345,88 434 723,39

CELKEM 740 046,72

6 Vybavení interiéru

Poznámka: 
Veškeré prvky před objednáním předložit k odsouhlasení 
investora případně projektanta. 

6.1
IN_01a

 900 x 1800 mm

Zastínění                                                                                                                                                                                                             
Okna budou opatřena lamelovými horizontálními žaluzieni 
určenými speciálně pro zdravotnictví s antibakteriální úpravou 
povrchu (doložit certifikátem výrobce), barva bude upřesněna 
investorem na základě předložených vzorků. Šířka lamel 
min.50mm. Řetízkové ovládání. Materiál žaluzií musí být  odolný 
vůči čistícím prostředkům. Žaluzie budou připevněny na okenní 
křídla.
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Dodavatel předloží před objednáním vzorky zastínění k 
odsouhlasení investorovi.   

kus 21,00 7 245,00 152 145,00

  rozměr  900 x 1800 mm
C209a - 3 ks, C210a - 6 ks, C213 - 3 ks, C214  - 3 ks, C215 - 3 
ks,  C216 - 3 ks

21,00
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6.2
IN_01b

1050 x 1800 mm

Zastínění                                                                                                                                                                                                             
Okna budou opatřena lamelovými horizontálními žaluzieni 
určenými speciálně pro zdravotnictví s antibakteriální úpravou 
povrchu (doložit certifikátem výrobce), barva bude upřesněna 
investorem na základě předložených vzorků. Šířka lamel 
min.50mm. Řetízkové ovládání. Materiál žaluzií musí být  odolný 
vůči čistícím prostředkům. Žaluzie budou připevněny na okenní 
křídla.
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Dodavatel předloží před objednáním vzorky zastínění k 
odsouhlasení investorovi.  

kus 4,00 7 728,00 30 912,00

  rozměr 1050 x 1800 mm C211- 2 ks, C212 - 2 ks 4,00

6.3
IN_02

2600x300x400 mm

Policová skříň                                                                                                                                                                                                         
12x volná police na formát A4. Korpusy z dřevotřískových desek 
s povrchem v nadstandartním strukturovaném dřevo 
dekoru,upřesněno investorem na základě předložených vzorků. 
Zpracování odpovídá třídě kvality E1.  Materiál korpusu v tl. 
16mm. Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. Korpus lepený a 
lisovany s pevně zabudovanými zády. Záda skříní dvojitá, vnější 
pohledová ( dezén zad shodný s korpusem). Uzavírání na 
vertikální rolety ( 1 roleta přes 4 police), hliníkové, bíle, plné 
lamely, vložené vedení s navíjením dozadu (dvojítá záda 
skříně). Připevnit na stěnu chodby C202a. 
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 
nechat odsouhlasit investorem.

kus 1,00 42 600,60 42 600,60

2600x300x400 mm C202a  -  1 ks 1,00

6.4
IN_03

1350x600x850 mm

Skříňka do pokojů
  Policová skřínka s uzavíratelnými dvířky. Korpusy z 
dřevotřískových desek s povrchem v nadstandartním 
strukturovaném dřevo dekoru, upřesněno investorem na základě 
předložených vzorků. Zpracování odpovídá třídě kvality E1.  
Materiál korpusu v tl. 12mm. Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. 
Korpus lepený a lisovany s pevně zabudovanými zády. Záda 
skříně pohledová. Závěsy dveří celokovové. Umístit do pokojů 
JIP, vyšetřovny a izolací. 
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Skříňka bude opatřena čtyřmi kolečky pro pojezd. Výška včetně 
koleček max.850mm. 
Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 
nechat odsouhlasit investorem.

kus 4,00 13 924,89 55 699,56

1350x600x850 mm C210 - 1 ks, C213 - 1 ks, C214 - 1ks, C215 - 1 ks 4,00
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6.5 IN_04

Držák na pytle na prádlo       
Celokovový připevněný na stěnu dle požadavků uživatele. Barva 
bude upřesněna po předložení vzorků. 
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně).  
Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 
nechat odsouhlasit investorem.   

kus 8,00 4 226,25 33 810,00

C209, C210, C211, C212, C213, C214, C215, C216 9,00

6.6
IN_05

500x220x750 mm

 Koupelnová skřínka                                                                                                                                              
Typová koupelnová závěsná skříňka. Korpusy z dřevotřískových 
desek s povrchem z lamina. Zpracování odpovídá třídě kvality 
E1. Závěsy dveří celokovové s plynulým dovíráním a klipovým 
mechanismem, pro úhel otevření dveří na 110°. Materiál 
korpusu v tl. 18mm. Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. Korpus 
lepený a lisovany s pevně zabudovanými zády. Záda skříní 
pohledová ( dezén zad shodný s korpusem). Otevírání dveří 
zajištěno úchytkou. Skříňka zavěšena na stěně vedle umyvadla. 
Barevné řešení bude upřesněno po předložení vzorků, 
předpoklad bílá barva.
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 
nechat odsouhlasit investorem.
500x220x750 mm

kus 2,00 8 037,12 16 074,24

500x220x750 mm C207 - 1 ks,   C208 - 1 ks 2,00
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6.7 IN_07

Monitorovací pult                                                                                                                                           
Spodní i horní deska bude usazena a ukotvena na vyzěnou 
polpříčku tl.150mm. Horní pultová deska bude provedena s 
přesahem do chodby v čelní části. Pod horní pracovní deskou 
budou provedeny z čelní strany elektro zásuvky v liště po 4. 
Spodní praconvní deska bude uložena na úhelníkový rám 
(uchycení pouze po obvodu, bez vnitřních nohou). Pod spodní 
pracovní desky budou uchyceny 4 výsuvné zásuvky (kovové 
pojezdy s plynulým dojezdem).Spodní pracovní deska s 
jednostranným postformingem bude provedena z DTD s 
vrchním povrchem z HPL, spodní povrch z protitažné folie. Horní 
pracovní deska s oboustranným postformingem bude provedena 
z DTD se spodním i horním povrchem z HPL. Vyzděné části 
včetně středového sloupu budou opatřeny keramickým 
obkladem ve dvou barvách. Dekory a barvy obkladu nutno 
odsouhlasit investorem na základě předložených vzorků. Přesný 
rozměr nutno doměřit na místě.
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 
nechat odsouhlasit investorem.
Podrobné vykreslení viz samostaný list - příloha č.3

kus 1,00 97 656,00 97 656,00

C222 - 1 ks   

6.8 IN_08

Kancelářské křeslo
Kancelářské ergonomické křeslo s vysokým opěradlem a 
područkami. Vysový sedák tl. 6 cm. Opěradlo křesla s možností 
výškového nastavení. Křeslo je vybavené synchronním 
mechanismem, který umožňuje dynamické a zdravé sezení. 
Mechanismem nastavíte vzájemný sklon opěradla i sedáku.
S hliníkovým křížem/kostrou. Textilní otěruodolný potah barva 
dle výberu investora.
Výškově nastavitelné: Minimální výška sedáku 45 cm, 
maximální výška sedáku 60 cm
Šířka šířka sedáku 52 cm, šířka židle 63 cm, hloubka 53 cm
Maximální nosnost 200 kg
Vhodné provozy se střední a velkou zátěží. 
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Před objednáním nutno předložit investorovi zkušební vzorek 
křesla k odzkoušení a odsouhlasení.

kus 8,00 14 640,94 117 127,50
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6.9
IN_09

2400x750x2360 mm

Vestavěná skříň                                                                                                                                                                            
3 oddílová vestavěná policová skříň. Police výškově 
nastavitelné. Korpusy z dřevotřískových desek s povrchem v 
nadstandartním strukturovaném dřevo dekoru, upřesněno 
investorem na základě předložených vzorků. Zpracování 
odpovídá třídě kvality E1. Dveře posuvné, závěsy dveří 
celokovové s plynulým dojezdem. Materiál korpusu v tl. 18mm. 
Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. Korpus lepený a lisovany s 
pevně zabudovanými zády. Záda skříní pohledová ( dezén zad 
shodný s korpusem).  Sokl výšky 100mm u podlahy opatřen 
těsnícím profilem proti zatečení. Barevnost upřesněna 
investorem. Rozměry nutno upravit dle skutečných rozměru 
niky!
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 
nechat odsouhlasit investorem.

kus 1,00 51 318,75 51 318,75

C202  - 1 ks 1,00

6.10
IN_10

500x400x2000 mm

Policová skříň                                                                                                                                                                             
Police výškově nastavitelné. Korpusy z dřevotřískových desek s 
povrchem v nadstandartním strukturovaném dřevo dekoru, 
upřesněno investorem na základě předložených vzorků.. 
Zpracování odpovídá třídě kvality E1. Materiál korpusu v tl. 
18mm. Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. Korpus lepený a 
lisovany s pevně zabudovanými zády. Záda skříní pohledová ( 
dezén zad shodný s korpusem).  Sokl výšky 100mm u podlahy 
opatřen těsnícím profilem proti zatečení.  Barevnost upřesněna 
investorem. Přesný rozměr skříně bude upraven před zadáním 
do výroby na základě skutečného stavu v místnosti (nový 
radiátor, nové dveře). 
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 
nechat odsouhlasit investorem.

kus 1,00 9 311,03 9 311,03

C209  - 1 ks 1,00

6.11
IN_11

900x600x850 mm

Skříňka do pokojů
 Policová skřínka s uzavíratelnými dvířky. Korpusy z 
dřevotřískových desek s povrchem v nadstandartním 
strukturovaném dřevo dekoru, upřesněno investorem na základě 
předložených vzorků. Zpracování odpovídá třídě kvality E1.  
Materiál korpusu v tl. 12mm. Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. 
Korpus lepený a lisovany s pevně zabudovanými zády. Záda 
skříně pohledová. Závěsy dveří celokovové. Umístit do pokojů 
JIP, vyšetřovny a izolací. 
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Skříňka bude opatřena čtyřmi kolečky pro pojezd. Výška včetně 
koleček max.850mm. 
Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 
nechat odsouhlasit investorem.

kus 1,00 8 772,49 8 772,49

C216  - 1 ks 1,00
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6.12

IN_12

spodní skříňky: 
1200x600x860 mm

Sesterská linka
Sesterská linka: 1x spodní skřínka se zásuvkami, 1x spodní 
skřínka policová s dvířky, uzamykatelná. Korpusy z 
dřevotřískových desek s povrchem v nadstandartním 
strukturovaném dřevo dekoru, upřesněno investorem na základě 
předložených vzorků. Zpracování odpovídá třídě kvality E1. 
Závěsy dveří celokovové s plynulým dovíráním a klipovým 
mechanismem, pro úhel otevření dveří na 110°. Pojezdy 
zásuvek celokovové s plynulým dojezdem. Materiál korpusu v tl. 
18mm. Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. Korpus lepený a 
lisovany s pevně zabudovanými zády. Záda skříní pohledová ( 
dezén zad shodný s korpusem). Otevírání dveří a zásuvek 
zajištěno zápustnou úchytkou. Pracovní deska provedení HPL 
Postforming tl. 38 mm, hrany směrem k interiéru zaobleny. Sokl 
výšky 100mm u podlahy opatřen těsnícím profilem proti 
zatečení. 
Řešení linky upřesnit na základě konzultace s investorem.
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 
nechat odsouhlasit investorem.
Podrobné vykreslení viz samostaný list - příloha č.1

kus 1,00 30 918,04 30 918,04

systém zvoleného výrobce C222  - 1 ks 1,00

6.13

IN_13

spodní skříňky: 
3300x600x860 mm

horní skříňky: 
3300x360x575 mm

Sesterská linka
Sesterská linka: 6x spodní skřínka se zásuvkami, 4x horní 
skřínka policová s dvířky, 1x horní policová skříňka otevřená, 
uzamykatelná. Korpusy z dřevotřískových desek s povrchem v 
nadstandartním strukturovaném dřevo dekoru, upřesněno 
investorem na základě předložených vzorků. Zpracování 
odpovídá třídě kvality E1. Závěsy dveří celokovové s plynulým 
dovíráním a klipovým mechanismem, pro úhel otevření dveří na 
110°. Pojezdy zásuvek celokovové s plynulým dojezdem. 
Materiál korpusu v tl. 18mm. Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. 
Korpus lepený a lisovany s pevně zabudovanými zády. Záda 
skříní pohledová ( dezén zad shodný s korpusem). Otevírání 
dveří a zásuvek zajištěno zápustnou úchytkou. Pracovní deska 
provedení HPL Postforming tl. 38 mm, hrany směrem k interiéru 
zaobleny. Sokl výšky 100mm u podlahy opatřen těsnícím 
profilem proti zatečení. 
Řešení linky upřesnit na základě konzultace s investorem.
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 
nechat odsouhlasit investorem. 
Jedná se o systém jednoho výrobce společně se sesterskou 
linkou v místnosti C205.
Podrobné vykreslení viz samostaný list - příloha č.1

kus 1,00 109 772,62 109 772,62

systém zvoleného výrobce C222  - 1 ks 1,00
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6.14
IN_14

2400x600x2360 mm

Vestavěná skříň 
3 oddílová policová skříň. Police výškově nastavitelné. Korpusy 
z dřevotřískových desek s povrchem v nadstandartním 
strukturovaném dřevo dekoru, upřesněno investorem na základě 
předložených vzorků. Zpracování odpovídá třídě kvality E1. 
Dveře posuvné, závěsy dveří celokovové s plynulým dojezdem. 
Materiál korpusu v tl. 18mm. Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. 
Korpus lepený a lisovany s pevně zabudovanými zády. Záda 
skříní pohledová ( dezén zad shodný s korpusem).  Sokl výšky 
100mm u podlahy opatřen těsnícím profilem proti zatečení. 
Barevnost upřesněna investorem. Rozměry nutno upravit dle 
skutečných rozměrů!
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 
nechat odsouhlasit investorem.
Podrobné vykreslení vis samostatný list - příloha č. 2

kus 1,00 63 393,75 63 393,75

C202  - 1 ks 1,00

819 511,58

7 Ostatní výrobky a doplňky stavby

7.1 Z/01

Kovová zábrana u posuvných dveří na oddělení
 2300 x 1200 mm rám - nerez Ø 50mm,výplň - nerezový plech 
tl.1mm, šířka 150mm, gumové pásky 
kotvení: kotveno do podlahy a do stěny přes roznášecí kotevní 
plechy, svařováno
povrchová úprava:  broušený nerez
vlastnosti: zábrana z nerezového plechu výplň ve třech výškách 
dle používané nemocniční postele, nerezový plech polepen 
gumovými pásky pro tlumení nárazu
Přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě
včetně dílenské dokumentace
barevnost a dílenská dokumentace bude odsouhlasena 
investorem a architektem

kus 1,00 30 187,50 30 187,50

7.2 Z/02

Překlady nad vnitřními okny
 ocel L 60/60/6mm
délka : 3,1m
Přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě

kus 6,00 1 310,14 7 860,83

7.3 Z/03

Překlady nad vnitřními okny
 ocel L 60/60/6mm
délka : 2,1m
Přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě

kus 2,00 887,51 1 775,03

7.4 Z/04

Překlady nad vnitřními stěnami
 ocel L 60/60/6mm
délka : 60,0m
Přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě

m 60,00 422,63 25 357,50

7.5 OS/1
Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 0,7m, s nízkým 
profilem a skrytým kotvením

ks 2,00 676,20 1 352,40

7.6 OS/2
Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 1,1m, s nízkým 
profilem a skrytým kotvením

ks 1,00 1 062,60 1 062,60

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
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7.7 OS/3
Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 1,2m, s nízkým 
profilem a skrytým kotvením

ks 8,00 1 159,20 9 273,60

7.8 OS/4
Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 1,45m, s nízkým 
profilem a skrytým kotvením

ks 1,00 1 400,70 1 400,70

7.9 OS/5
Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 2,2m, s nízkým 
profilem a skrytým kotvením

ks 1,00 2 125,20 2 125,20

7.10 OS/6
Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 2,4m, s nízkým 
profilem a skrytým kotvením

kpl 1,00 2 318,40 2 318,40

7.11 OS/7

Sestava doplňků pro WC, provedení nerez 
háček na zavěšení oděvů
zásobník na toaletní papír 
śtětka na WC ( souprava) 
hygienický odpadkový koš 

kpl 2,00 5 916,75 11 833,50

7.12 OS/8

Sestava doplňků pro umývadlo  , provedení nerez 
dávkovač tekutého mýdla 
zrcadlo  
zásobník papírových ručníků 
hygienický odpadkový koš 
polička pod zrcadlo

kpl 10,00 10 867,50 108 675,00

7.13 OS/9

Stropní vyšetřovací svítidlo
LED technolgie, životnost min.50 000 hodin
intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1m min. 70 000lux
teplota chromatičnosti 4300K
nastavitelná intenzita osvětlení 50-100%
průměr světelného pole ve vzdál. 1m: 140-250mm
fokuzovatelné světelné pole
index podání barev Ra=95
ovládání na svítidle
nastavitelná pracovní vzdálenost min.700-1400mm, včetně 
kotvící podstropní konstrukce
průměr svítidla 330mm, počet diod: 19
maximální příkon: 28W

ks 9,00 80 500,00 724 500,00

7.14 OS/10
Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 1,30m, s nízkým 
profilem a skrytým kotvením

ks 1,00 1 255,80 1 255,80

928 978,05

8 Ostatní náklady

8.1 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 24 150,00 24 150,00

CELKEM 24 150,00

A Jiné

A.1

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné 
zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe 
dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a 
cenovou kalkulaci. 

kpl 0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 6 004 520,41

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
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Poznámka:

Staveniště musí být zabezpečeno proti prašnosti z 
demoličních a následně stavebních prací do navazujících 
prostor, zajistit prachotěsnost stávajících dveří při 
demoličních a jiných stavebních pracích.

Veškeré povrchové materiály včetně koncových prvků 
musí být odolné vůči čistícím prostředkům. Čištění 
probíhá mimo jiné desinfekčními prostředky v 
následujících koncentracích. Desam OX 2%, Sekusept 
Aktiv 1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát 
(lokálně), Klorsept granule koncentrát (lokálně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Odvoz demontovaného materiálu zajistí zhotovitel v 
uzavřených nádobách  po objektu nemocnice tak, aby 
nezvyšoval prašnost prostředí. Dopravu nového materiálu 
zajistí zhotovitel obdobným způsobem. Investor určí 
dodavateli  trasu a případně výtah (případně hodinu), 
kterým bude transport materiálu probíhat

Hlučnost stavebních prací musí být omezena na minimum 
vzhledem k tomu, že stavba probíhá v objektu nemocnice 
za provozu. Investor může určit dobu provádění příliš 
hlučných a prašných prací

V celém rekonstruovaném prostoru je třeba odstranit 
veškeré nefunkční rozvody  vody, kanalizace, elektro 
apod. Před zahájením prací na odstranění je vždy nutno 
prověřit funkčnost !!!! V případě nejasností je nutno 
konzultovat odstranění stávajících sítí s investorem,  
projektantem případně s uživatelem
Slaboproudé rozvody nelze odstranit popř. přeložit bez 
souhlasu majitele -  správce sítí.

Veškeré koncové prvky budou před objednáním 
vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem případně 
architektem stavby

Medi rampy na JIP a  izolaci chránit po celou dobu stavby 
před poškozením.

REKAPITULACE

1 Splašková kanalizace 77 923,75

2 Vodovod 8 281,25

3 Zařizovací předměty a výtokové armatury 67 565,00

4 Ostatní náklady 5 000,00

A Jiné 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ bez DPH 158 770,00

Rekonstrukce oddělení ARO

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
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Projektant: M – PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52 , Praha 4 Soupis výkonů

Investor:
Nemocnice na Homolce, 
Roentgenova 37/2, Motol, 15030 Praha 

Zpracoval: 

Projekt : září 2018

Zdravotně technické instalace REVIZE   B  09/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

1 Splašková kanalizace

Potrubí včetně tvarovek

1.1 Plastové potrubí z polypropylenu DN110 m 2,00 1 078,75 2 157,50

Koncové a potrubní elementy

1.2 Nerezový sifon pro umyvadlo DN50 s odbočkou ks 8,00 3 562,50 28 500,00

1.3 Nerezový sifon pro umyvadlo DN50 ks 2,00 3 275,00 6 550,00

1.4 Závěsný systém pro zděné předstěny, nerezové tlačítko ks 2,00 10 815,00 21 630,00

1.5 Vtok 6/4" s fixačním obloukem ks 9,00 801,25 7 211,25

Ostatní náklady

1.6 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00 625,00 625,00

1.7 Demontáž a likvidace stávajících rozvodů a armatur kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

1.8 Napojení na stávající rozvody kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

1.9 Čištění stávající kanalizace - připojovací potrubí kpl 1,00 6 250,00 6 250,00

CELKEM 77 923,75

2 Vodovod

Potrubí

Studená voda

2.1 Potrubí PE/Al/PE-Xa 20 m 5,00 768,75 3 843,75

Izolace návleková

2.2 Pro potrubí D20 (13 mm) m 5,00 137,50 687,50

Ostatní náklady

2.3 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00 625,00 625,00

2.4 Proplach a dezinfekce potrubí kpl 1,00 625,00 625,00

2.5 Demontáž a likvidace stávajících rozvodů, armatur a baterií kpl 1,00 1 250,00 1 250,00

2.6 Napojení na stávající rozvody, dle potřeby úprava napojení kpl 1,00 1 250,00 1 250,00

CELKEM 8 281,25

3 Zařizovací předměty a výtokové armatury

3.1 Závěsné keramické umyvadlo ks 8,00 2 373,75 18 990,00

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
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Projektant: M – PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52 , Praha 4 Soupis výkonů

Investor:
Nemocnice na Homolce, 
Roentgenova 37/2, Motol, 15030 Praha 

Zpracoval: 

Projekt : září 2018

Zdravotně technické instalace REVIZE   B  09/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

3.2 Závěsné WC  pro zděný závěsný systém včetně prkénka ks 2,00 3 725,00 7 450,00

3.3 Závěsné keramické umývátko na WC ks 2,00 2 007,50 4 015,00

3.4 Nástěnná umyvadlová lékařská baterie ks 8,00 3 393,75 27 150,00

3.5 Nástěnná umyvadlová baterie ks 2,00 3 105,00 6 210,00

3.6 kotevní technika pro uchycení ZP do SDK - dodávka a montáž kpl 1,00 3 750,00 3 750,00

CELKEM 67 565,00

4 Ostatní náklady

4.1 Stavební přípomoce kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

4.2 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

CELKEM 5 000,00

A Jiné

A.1

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné 
zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe 
dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou 
kalkulaci. 

0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 158 770,00

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
ARO_2_NP_ZTI 3/3



Projektant: M – PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52 , Praha 4 Soupis výkonů
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Nemocnice na Homolce, 
Roentgenova 37/2, Motol, 15030 Praha 

Zpracoval: 

Projekt : září 2018

Vytápění REVIZE   B  09/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Poznámka:

Staveniště musí být zabezpečeno proti prašnosti z 
demoličních a následně stavebních prací do navazujících 
prostor, zajistit prachotěsnost stávajících dveří při 
demoličních a jiných stavebních pracích.

Veškeré povrchové materiály včetně koncových prvků 
musí být odolné vůči čistícím prostředkům. Čištění 
probíhá mimo jiné desinfekčními prostředky v 
následujících koncentracích. Desam OX 2%, Sekusept 
Aktiv 1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát 
(lokálně), Klorsept granule koncentrát (lokálně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Odvoz demontovaného materiálu zajistí zhotovitel v 
uzavřených nádobách  po objektu nemocnice tak, aby 
nezvyšoval prašnost prostředí. Dopravu nového materiálu 
zajistí zhotovitel obdobným způsobem. Investor určí 
dodavateli  trasu a případně výtah (případně hodinu), 
kterým bude transport materiálu probíhat

Hlučnost stavebních prací musí být omezena na minimum 
vzhledem k tomu, že stavba probíhá v objektu nemocnice 
za provozu. Investor může určit dobu provádění příliš 
hlučných a prašných prací

V celém rekonstruovaném prostoru je třeba odstranit 
veškeré nefunkční rozvody  vody, kanalizace, elektro 
apod. Před zahájením prací na odstranění je vždy nutno 
prověřit funkčnost !!!! V případě nejasností je nutno 
konzultovat odstranění stávajících sítí s investorem,  
projektantem případně s uživatelem
Slaboproudé rozvody nelze odstranit popř. přeložit bez 
souhlasu majitele -  správce sítí.

Veškeré koncové prvky budou před objednáním 
vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem případně 
architektem stavby

Medi rampy na JIP a  izolaci chránit po celou dobu stavby 
před poškozením.

REKAPITULACE

1 Potrubí 26 562,50

2 Armatury a otopná tělesa 248 477,50

3 Ostatní náklady 18 750,00

A Jiné 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ bez DPH 293 790,00

1 Potrubí

Rekonstrukce oddělení ARO

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
ARO_2_NP_ÚT 1/3



Projektant: M – PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52 , Praha 4 Soupis výkonů

Investor:
Nemocnice na Homolce, 
Roentgenova 37/2, Motol, 15030 Praha 

Zpracoval: 

Projekt : září 2018

Vytápění REVIZE   B  09/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

1.1 Ocelové potrubí DN15 m 25,00 1 062,50 26 562,50

CELKEM 26 562,50

2 Armatury a otopná tělesa

2.1
Deskové ocelové otopné těleso pro prostory se zvýšenými 
požadavky na hygien, klasické připojení 102x603x2004 mm

ks 7,00 21 240,00 148 680,00

2.2
Deskové ocelové otopné těleso pro prostory se zvýšenými 
požadavky na hygien, klasické připojení 102x603x1804 mm

ks 2,00 19 403,75 38 807,50

2.3
Deskové ocelové otopné těleso pro prostory se zvýšenými 
požadavky na hygien, klasické připojení 102x603x904 mm

ks 3,00 11 145,00 33 435,00

2.4 Termostatický ventil pro desková otopná tělesa DN15 ks 12,00 908,75 10 905,00

2.5 Radiátorové regulační šroubení pro desková otopná tělesa ks 12,00 647,50 7 770,00

2.6
Termostatická hlavice včetně sady proti odcizení a nežádoucí 
manipulaci

ks 12,00 740,00 8 880,00

CELKEM 248 477,50

3 Ostatní náklady

3.1 Demontáž a likvidace stávajících rozvodů a otopného tělesa kpl 1,00 6 250,00 6 250,00

3.2
Napojení na stávající rozvody - výměna stávajícíh rozvodů v 
nejnutněší míře (dle potřeby, uřesněno na stavbě)

kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

3.3 Odvzdušnění otopného tělesa a systému ÚT kpl 1,00 1 250,00 1 250,00

3.4 Zaregulování OT, případně soustavy kpl 1,00 1 250,00 1 250,00

3.5 Nátěr potrubí kpl 1,00 3 125,00 3 125,00

3.6 Stavební přípomoce kpl 1,00 1 250,00 1 250,00

3.7 kotevní technika pro uchycení těles do SDK - dodávka a montáž kpl 1,00 625,00 625,00

3.8 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

CELKEM 18 750,00

A Jiné

A.1

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné 
zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe 
dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou 
kalkulaci. 

0,00

CELKEM 0,00

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
ARO_2_NP_ÚT 2/3



Projektant: M – PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52 , Praha 4 Soupis výkonů
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Zpracoval: 

Projekt : září 2018

Vytápění REVIZE   B  09/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 293 790,00

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
ARO_2_NP_ÚT 3/3



Projektant: M – PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52 , Praha 4 Soupis výkonů
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Zpracoval: 

Projekt : září 2018

Vzduchotechnika REVIZE   A  04/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Poznámka:

Veškeré koncové prvky budou před objednáním 
vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem případně 
architektem stavby

Staveniště musí být zabezpečeno proti prašnosti z 
demoličních a následně stavebních prací do navazujících 
prostor, zajistit prachotěsnost stávajících dveří při 
demoličních a jiných stavebních pracích.

Veškeré povrchové materiály včetně koncových prvků 
musí být odolné vůči čistícím prostředkům. Čištění 
probíhá mimo jiné desinfekčními prostředky v 
následujících koncentracích. Desam OX 2%, Sekusept 
Aktiv 1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát 
(lokálně), Klorsept granule koncentrát (lokálně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Odvoz demontovaného materiálu zajistí zhotovitel v 
uzavřených nádobách  po objektu nemocnice tak, aby 
nezvyšoval prašnost prostředí. Dopravu nového materiálu 
zajistí zhotovitel obdobným způsobem. Investor určí 
dodavateli  trasu a případně výtah (případně hodinu), 
kterým bude transport materiálu probíhat

Hlučnost stavebních prací musí být omezena na minimum 
vzhledem k tomu, že stavba probíhá v objektu nemocnice 
za provozu. Investor může určit dobu provádění příliš 
hlučných a prašných prací

V celém rekonstruovaném prostoru je třeba odstranit 
veškeré nefunkční rozvody  vody, kanalizace, elektro 
apod. Před zahájením prací na odstranění je vždy nutno 
prověřit funkčnost !!!! V případě nejasností je nutno 
konzultovat odstranění stávajících sítí s investorem,  
projektantem případně s uživatelem
Slaboproudé rozvody nelze odstranit popř. přeložit bez 
souhlasu majitele -  správce sítí.

Veškeré koncové prvky budou před objednáním 
vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem případně 
architektem stavby

Medi rampy na JIP a  izolaci chránit po celou dobu stavby 
před poškozením.

REKAPITULACE

1 Koncové a potrubní elementy 50 400,65

2 Ostatní náklady 81 630,00

A Jiné 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ bez DPH 132 030,65

Rekonstrukce oddělení ARO

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
ARO_2_NP_VZT 1/2
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Projekt : září 2018

Vzduchotechnika REVIZE   A  04/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

1 Koncové a potrubní elementy

1.1
Vířivý anemostat  nastavitelnými lamelami a regulační klapkou 
600x600 mm

ks 9,00 2 568,00 23 112,00

1.2 Vířivý anemostat s pevnými lamelami 300x300 mm ks 5,00 1 849,05 9 245,25

1.3 Odtahová výústka 300x150 mm ks 12,00 961,95 11 543,40

1.4 Montáž ks 26,00 250,00 6 500,00

CELKEM 50 400,65

2 Ostatní náklady

2.1 Demontáž a likvidace stávajících koncových elementů kpl 1,00 12 830,00 12 830,00

2.2
Napojení na stávající rozvody - výměna stávajícíh rozvodů (dle 
potřeby, uřesněno na stavbě dle stavu po odkrytí SDK podhledu)

kpl 1,00 10 050,00 10 050,00

2.3 Čištění stávajících rozvodů vzduchu kpl 1,00 50 000,00 50 000,00

2.4 Stavební přípomoce kpl 1,00 6 750,00 6 750,00

2.5 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

CELKEM 81 630,00

A Jiné

A.1

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné 
zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe 
dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou 
kalkulaci. 

0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 132 030,65

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
ARO_2_NP_VZT 2/2
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Projekt : září 2018

Mediplyny REVIZE   A  04/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Poznámka:

Staveniště musí být zabezpečeno proti prašnosti z 
demoličních a následně stavebních prací do navazujících 
prostor, zajistit prachotěsnost stávajících dveří při 
demoličních a jiných stavebních pracích.

Veškeré povrchové materiály včetně koncových prvků 
musí být odolné vůči čistícím prostředkům. Čištění 
probíhá mimo jiné desinfekčními prostředky v 
následujících koncentracích. Desam OX 2%, Sekusept 
Aktiv 1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát 
(lokálně), Klorsept granule koncentrát (lokálně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Odvoz demontovaného materiálu zajistí zhotovitel v 
uzavřených nádobách  po objektu nemocnice tak, aby 
nezvyšoval prašnost prostředí. Dopravu nového materiálu 
zajistí zhotovitel obdobným způsobem. Investor určí 
dodavateli  trasu a případně výtah (případně hodinu), 
kterým bude transport materiálu probíhat

Hlučnost stavebních prací musí být omezena na minimum 
vzhledem k tomu, že stavba probíhá v objektu nemocnice 
za provozu. Investor může určit dobu provádění příliš 
hlučných a prašných prací

V celém rekonstruovaném prostoru je třeba odstranit 
veškeré nefunkční rozvody  vody, kanalizace, elektro 
apod. Před zahájením prací na odstranění je vždy nutno 
prověřit funkčnost !!!! V případě nejasností je nutno 
konzultovat odstranění stávajících sítí s investorem,  
projektantem případně s uživatelem
Slaboproudé rozvody nelze odstranit popř. přeložit bez 
souhlasu majitele -  správce sítí.

Veškeré koncové prvky budou před objednáním 
vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem případně 
architektem stavby

Medi rampy na JIP a  izolaci chránit po celou dobu stavby 
před poškozením.

REKAPITULACE

1 Druh plynu:  kyslík 41 630,00

2 Druh plynu:  stlačený vzduch pro dýchání 47 620,00

3 Druh plynu:  podtlak 41 630,00

4 Druh plynu:  N2O 2 021,00

5 Instalační komplexy 578 156,00

6 Ventilové krabice 75 252,00

7 Alarmový systém 23 697,00

8 Konzole a příchytný materiál:  27 606,00

Rekonstrukce oddělení ARO

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
ARO_2_NP_MEDI 1/6
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 l

Projekt : září 2018

Mediplyny REVIZE   A  04/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

9 Demontáže 6 000,00

10 Ostatní náklady 44 595,00

A Jiné 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ bez DPH 888 207,00

1 Druh plynu:  kyslík

Všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 
D1.4-01

1.1 Dodávka a montáž měděná trubka 12x1                                                    m 3,00 361,00 1 083,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    

1.2 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1                                                    m 60,00 470,00 28 200,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    

1.3 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta g 246,00 18,00 4 428,00

2x2g + 45x4g = 184g

1.4 Dodávka a montáž chránička potrubí     ks 3,00 281,00 843,00

ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního 
základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí

1.5 Zaslepení potrubí Cu do DN25                                  ks 2,00 107,00 214,00

1.6 Napojení na stávající rozvody ks 1,00 544,00 544,00

1.7 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  m tr. 63,00 7,00 441,00

dle ČSN EN 7396-1

1.8 Značení a barevné označení potrubí  m tr. 63,00 32,00 2 016,00

dle ČSN EN 7396-1

1.9 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25      m tr. 63,00 17,00 1 071,00

1.10 Úseková tlaková zkouška                                           ks 2,00 770,00 1 540,00

dle ČSN EN 7396-1

1.11 Závěrečná tlaková zkouška                                        ks 1,00 1 250,00 1 250,00

dle ČSN EN 7396-1

CELKEM 41 630,00

2 Druh plynu:  stlačený vzduch pro dýchání

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z 
výkresu D1.4-01

2.1 Dodávka a montáž měděná trubka 12x1                                                    m 3,00 361,00 1 083,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    

2.2 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1                                                    m 60,00 470,00 28 200,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    

2.3 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta g 246,00 18,00 4 428,00

2x2g + 45x4g = 184g

2.4 Dodávka a montáž chránička potrubí     ks 3,00 281,00 843,00

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
ARO_2_NP_MEDI 2/6
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 I

Projekt : září 2018

Mediplyny REVIZE   A  04/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního 
základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí 

2.5 Zaslepení potrubí Cu do DN25                                  ks 2,00 107,00 214,00

2.6 Napojení na stávající rozvody ks 1,00 544,00 544,00

2.7 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  m tr. 63,00 7,00 441,00

dle ČSN EN 7396-1

2.8 Značení a barevné označení potrubí  m tr. 63,00 32,00 2 016,00

dle ČSN EN 7396-1

2.9 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25      m tr. 63,00 17,00 1 071,00

2.10 Zkouška čistoty medicinálního stlačeného vzduchu  ks 1,00 5 990,00 5 990,00

dle čl.3.2 odst.b LEK-15

2.11 Úseková tlaková zkouška                                           ks 2,00 770,00 1 540,00

dle ČSN EN 7396-1

2.12 Závěrečná tlaková zkouška                                        ks 1,00 1 250,00 1 250,00

dle ČSN EN 7396-1

CELKEM 47 620,00

3 Druh plynu:  podtlak

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 
D1.4-01

3.1 Dodávka a montáž měděná trubka 12x1                                                    m 3,00 361,00 1 083,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    

3.2 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1                                                    m 60,00 470,00 28 200,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    

3.3 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta g 246,00 18,00 4 428,00

2x2g + 45x4g = 184g

3.4 Dodávka a montáž chránička potrubí     ks 3,00 281,00 843,00

ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m  včetně vnějšího a vniřního 
základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí 

3.5 Zaslepení potrubí Cu do DN25                                  ks 2,00 107,00 214,00

3.6 Napojení na stávající rozvody ks 1,00 544,00 544,00

3.7 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  m tr. 63,00 7,00 441,00

dle ČSN EN 7396-1

3.8 Značení a barevné označení potrubí  m tr. 63,00 32,00 2 016,00

dle ČSN EN 7396-1

3.9 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25      m tr. 63,00 17,00 1 071,00

3.10 Úseková tlaková zkouška                                           ks 2,00 770,00 1 540,00

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
ARO_2_NP_MEDI 3/6
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Mediplyny REVIZE   A  04/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

dle ČSN EN 7396-1

3.11 Závěrečná tlaková zkouška                                        ks 1,00 1 250,00 1 250,00

dle ČSN EN 7396-1

CELKEM 41 630,00

4 Druh plynu:  N2O

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z 
výkresu D1.4-01

4.1 Odstavení rozvodu N2O z provozu pro část ARO ks 1,00 1 700,00 1 700,00

4.2 Zaslepení potrubí Cu do DN25                                  ks 3,00 107,00 321,00

CELKEM 2 021,00

5 Instalační komplexy

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 
D1.4-02

Dodávka a montáž

5.1 Stropní zdrojový most pro 3 lůžka ks 1,00 578 156,00 578 156,00

délka zdrojového modulu 5920mm

Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec

Provedení dle ČSN EN 7396-1 

Vybavení na jedno lůžko:

3xO,2xT,2xV, 8x zásuvka 230V-LED, 

8x zdířka ochr. pospojení, 1x dvojzásuvka 2RJ45,

monitoring, příslušenství,

přímé na nepřímé osvětlení

Provedení viz. výkres číslo D1.4-02

578 156,00

6 Ventilové krabice

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 
D1.4-01

6.1 Dodávka a montáž ks 2,00 37 626,00 75 252,00

6.1.1 ventilová krabice v provedení pod omítku - O,T,V   

6.1.2 G3/4"-3x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-3x

6.1.3 kontrolní manometr 3x, čidlo klinického alarmu 3x

Provedení dle ČSN EN 7396-1

Provedení viz. výkres číslo D1.4-03

75 252,00

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
ARO_2_NP_MEDI 4/6
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cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

7 Alarmový systém

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 
D1.4-01

7.1
Dodávka a montáž signalizační hlásič  klinického alarmu - 
6 míst včetně zdroje

ks 1,00 23 697,00 23 697,00

Provedení dle ČSN EN 7396-1

CELKEM 23 697,00

8 Konzole a příchytný materiál:  

Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný, materiál, tr. 
objímky, dodání a osazení hmoždinek 
Materiálové provedení a vzdálenosti podpor dle ČSN EN 7396-1

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 
D1.4-01

8.1
konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 max. vzdálenost podpor  1,0 
metru - 6:1,0=6

ks 9,00 214,00 1 926,00

8.2
konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 max. vzdálenost podpor  1,5 
metru - 120:1,5=80

ks 120,00 214,00 25 680,00

CELKEM 27 606,00

9 Demontáže

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 
D1.4-01

9.1 Demontáž stávajících potrubních rozvodů HZS 8,00 750,00 6 000,00

kyslík, vzduch, podtlak N2O, 18x1, 4x15metrů

CELKEM 6 000,00

10 Ostatní náklady

10.1 Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 HZS 6,00 1 150,00 6 900,00

10.2 Dokumentace skutečného stavu ks 1,00 9 950,00 9 950,00

10.3 Zahájení a vedení stavby ks 1,00 5 250,00 5 250,00

10.4 Ukončení a předání stavby ks 1,00 6 375,00 6 375,00

10.5 Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava ks 1,00 16 120,00 16 120,00

CELKEM 44 595,00

A Jiné

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
ARO_2_NP_MEDI 5/6
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A.1

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné 
zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe 
dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou 
kalkulaci. 

0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 888 207,00

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
ARO_2_NP_MEDI 6/6
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Profese: Silnoproudá elektroinstalace REVIZE   B  09/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Poznámka:

Staveniště musí být zabezpečeno proti prašnosti z 
demoličních a následně stavebních prací do navazujících 
prostor, zajistit prachotěsnost stávajících dveří při 
demoličních a jiných stavebních pracích.

Veškeré povrchové materiály včetně koncových prvků 
musí být odolné vůči čistícím prostředkům. Čištění 
probíhá mimo jiné desinfekčními prostředky v 
následujících koncentracích. Desam OX 2%, Sekusept 
Aktiv 1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát 
(lokálně), Klorsept granule koncentrát (lokálně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Odvoz demontovaného materiálu zajistí zhotovitel v 
uzavřených nádobách  po objektu nemocnice tak, aby 
nezvyšoval prašnost prostředí. Dopravu nového materiálu 
zajistí zhotovitel obdobným způsobem. Investor určí 
dodavateli  trasu a případně výtah (případně hodinu), 
kterým bude transport materiálu probíhat

Hlučnost stavebních prací musí být omezena na minimum 
vzhledem k tomu, že stavba probíhá v objektu nemocnice 
za provozu. Investor může určit dobu provádění příliš 
hlučných a prašných prací

V celém rekonstruovaném prostoru je třeba odstranit 
veškeré nefunkční rozvody  vody, kanalizace, elektro 
apod. Před zahájením prací na odstranění je vždy nutno 
prověřit funkčnost !!!! V případě nejasností je nutno 
konzultovat odstranění stávajících sítí s investorem,  
projektantem případně s uživatelem
Slaboproudé rozvody nelze odstranit popř. přeložit bez 
souhlasu majitele -  správce sítí.

Veškeré koncové prvky budou před objednáním 
vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem případně 
architektem stavby

Medi rampy na JIP a  izolaci chránit po celou dobu stavby 
před poškozením.

REKAPITULACE

1 Silnoproudá elektroinstalace 536 220,96

2 Ostatní náklady 243 140,00

A Jiné 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ bez DPH 779 360,96

1 Silnoproudá elektroinstalace

Rekonstrukce oddělení ARO

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
ARO_2_NP_EL 1/3
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Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

1.2 Připojení aut. dveří ks 12,00 553,50 6 642,00

1.3 Připojení vyšetřovací lampy ks 11,00 553,50 6 088,50

1.4 Vývod pro vyšetřovací lampu vč.jištění a úpravy rozvaděče NN ks 11,00 3 075,00 33 825,00

1.5 Chránič s jističem 1/B/10A/0,03A ks 21,00 2 327,16 48 870,36

1.6 Vývod pro medirampu vč.jištění a úpravy rozvaděče NN ks 4,00 3 075,00 12 300,00

1.7 Reinstalace nouzového svítidla ks 9,00 350,55 3 154,95

1.8 Vypínač jednopolový ks 28,00 516,60 14 464,80

1.9 Zásuvka 230V/16A červená ks 16,00 492,00 7 872,00

1.10 Zásuvka dvojitá 230V/16A červená ks 7,00 984,00 6 888,00

1.11 Zásuvka 230V/16A bílá ks 19,00 450,18 8 553,42

1.12 Zásuvka dvojitá 230V/16A bílá ks 5,00 900,36 4 501,80

1.13 Zásuvka 230V/16A žlutá ks 8,00 492,00 3 936,00

1.14 Zásuvka STA ks 8,00 627,30 5 018,40

1.15 Stropní svítidlo LED ks 25,00 2 380,05 59 501,25

1.16 Stropní svítidlo LED pro chodbu m.č. 202 ks 25,00 2 380,05 59 501,25

1.17 Stropní svítidlo kulaté LED s integovaným zdrojem ks 4,00 2 011,05 8 044,20

1.18 Ekvipotenciální přípojnice ks 1,00 749,07 749,07

1.19 Provedení vodivého pospojení ks 10,00 725,70 7 257,00

1.20 Krabice KP68 ks 70,00 68,88 4 821,60

1.21 Krabice KR68 ks 24,00 94,71 2 273,04

1.22 Krabice Acidur ks 10,00 286,59 2 865,90

1.23 Kabelová trasa v podhledu m 55,00 799,50 43 972,50

1.24 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 125,00 93,48 11 685,00

1.25 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 284,00 70,11 19 911,24

1.26 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 590,00 66,42 39 187,80

1.27 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 740,00 54,12 40 048,80

1.28 CY 6 zžl. m 282,00 59,04 16 649,28

1.29 Trubka PVC 23 mm m 325,00 75,03 24 384,75

1.30 Kabel JYSTY 2x2x0,8 m 165,00 45,51 7 509,15

1.31 Kabel koaxiální m 490,00 44,28 21 697,20

1.32 Lišta LV 20/20 m 6,00 92,25 553,50

1.33 Krabice lištová pod zásuvku 230V, dvojitou ks 5,00 698,64 3 493,20

CELKEM 536 220,96

2 Ostatní náklady

2.1 Atest rozvaděče kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

2.2 Demontáže stávající elektroinstalace kpl 1,00 35 055,00 35 055,00

2.3 Stavební prípomoce  kpl 1,00 27 675,00 27 675,00

2.4 Drobný a spojovací materiál  kpl 1,00 18 450,00 18 450,00

2.5 Sekání do 50/50 mm kpl 1,00 30 750,00 30 750,00

2.6 Průraz vč. ucpávky kpl 1,00 27 675,00 27 675,00

2.7 Dokumentace skutečného provedení  kpl 1,00 15 375,00 15 375,00

2.8 Výchozí revize  kpl 1,00 12 300,00 12 300,00

2.9 Předání díla kpl 1,00 10 455,00 10 455,00

2.10 Zaškolení obsluhy  kpl 1,00 4 305,00 4 305,00

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
ARO_2_NP_EL 2/3
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Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

2.11 Další nespecifikované dodávky a montážní práce  kpl 1,00 24 600,00 24 600,00

2.12 Doprava  kpl 1,00 35 000,00 35 000,00

CELKEM 243 140,00

A Jiné

A.1

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné 
zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe 
dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou 
kalkulaci. 

0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 779 360,96

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
ARO_2_NP_EL 3/3



Projektant: M – PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52 , Praha 4 Soupis výkonů

Investor:
Nemocnice na Homolce, 
Roentgenova 37/2, Motol, 15030 Praha 

Zpracoval: 

Projekt : září 2018
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Silnoproudá elektroinstalace - 
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REVIZE   C  10/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Poznámka:

Staveniště musí být zabezpečeno proti prašnosti z 
demoličních a následně stavebních prací do navazujících 
prostor, zajistit prachotěsnost stávajících dveří při 
demoličních a jiných stavebních pracích.

Veškeré povrchové materiály včetně koncových prvků 
musí být odolné vůči čistícím prostředkům. Čištění 
probíhá mimo jiné desinfekčními prostředky v 
následujících koncentracích. Desam OX 2%, Sekusept 
Aktiv 1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát 
(lokálně), Klorsept granule koncentrát (lokálně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Odvoz demontovaného materiálu zajistí zhotovitel v 
uzavřených nádobách  po objektu nemocnice tak, aby 
nezvyšoval prašnost prostředí. Dopravu nového materiálu 
zajistí zhotovitel obdobným způsobem. Investor určí 
dodavateli  trasu a případně výtah (případně hodinu), 
kterým bude transport materiálu probíhat

Hlučnost stavebních prací musí být omezena na minimum 
vzhledem k tomu, že stavba probíhá v objektu nemocnice 
za provozu. Investor může určit dobu provádění příliš 
hlučných a prašných prací

V celém rekonstruovaném prostoru je třeba odstranit 
veškeré nefunkční rozvody  vody, kanalizace, elektro 
apod. Před zahájením prací na odstranění je vždy nutno 
prověřit funkčnost !!!! V případě nejasností je nutno 
konzultovat odstranění stávajících sítí s investorem,  
projektantem případně s uživatelem
Slaboproudé rozvody nelze odstranit popř. přeložit bez 
souhlasu majitele -  správce sítí.

Veškeré koncové prvky budou před objednáním 
vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem případně 
architektem stavby

Medi rampy na JIP a  izolaci chránit po celou dobu stavby 
před poškozením.

REKAPITULACE

1 Silnoproudá elektroinstalace - Rozvodna 1 200 984,00

A Jiné 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ bez DPH 1 200 984,00

1 Silnoproudá elektroinstalace - Rozvodna

1.1 Demontáž polí 6, 7, 8 a 9 kpl 1,00 35 000,00 35 000,00

Rekonstrukce oddělení ARO

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
ARO_Rozvodna 1/2



Projektant: M – PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52 , Praha 4 Soupis výkonů

Investor:
Nemocnice na Homolce, 
Roentgenova 37/2, Motol, 15030 Praha 

Zpracoval: 

l

Projekt : září 2018

Profese:
Silnoproudá elektroinstalace - 
rozvodna

REVIZE   C  10/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

1.2 Odpojení kabeláže pro pole 6, 7, 8 a 9 kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

1.3 Odpojení a zakončení přípojnice v poli 5 kpl 1,00 8 500,00 8 500,00

1.4 Bočnice pro pole 5 ks 1,00 6 500,00 6 500,00

1.5 Skříň rozvaděče pro pole ž a 7 200/800/400 mm ks 2,00 26 226,00 52 452,00

1.6 Izolační transoformátor ref. typ MED-T 230VAC/2x115V/6300VA ks 4,00 37 747,00 150 988,00

1.7 Měřící transformátor proudu MTP 1/50/5A ks 4,00 4 049,00 16 196,00

1.8 Automatický přepínač sítě ref. typ ATYsM 2P/63A ks 4,00 19 562,00 78 248,00

1.9 Jistič 1/D/32A ks 8,00 254,00 2 032,00

1.10 Panel obsluhy hlídače izolačního stavu ref. typ MDS-D ks 1,00 15 329,00 15 329,00

1.11 Hlídač izolačního stavu ref. typ HIG-IFL1 ISOLGUARD ks 4,00 14 892,00 59 568,00

1.12 Expandér ref. typ HIG-IFL1 EXP8 ISOLGUARD ks 4,00 80 663,00 322 652,00

1.13 Zdroj 230VAC/24VDC/5A ks 1,00 2 000,00 2 000,00

1.14 Jistič 1/B/6A ks 1,00 201,00 201,00

1.15 Jistič 2/B/6A ks 14,00 470,00 6 580,00

1.16 Jistič 2/B/10A ks 46,00 423,00 19 458,00

1.17 Jistič 2/B/16A ks 12,00 430,00 5 160,00

1.18 Kabel FTP 4x2x0,5 m 20,00 36,00 720,00

1.19 Ostatní vnitřní výzbroj rozvaděče kpl 2,00 13 500,00 27 000,00

1.20 Vydrátování rozvaděče ks 2,00 30 950,00 61 900,00

1.21 Měření a atest rozvaděče ks 2,00 12 500,00 25 000,00

1.22 Připojení stávajících a nových vývodů kpl 1,00 125 000,00 125 000,00

1.23 Provedení provozních zkoušek a měření kpl 1,00 35 000,00 35 000,00

1.24 Zhotovení dílenské dokumentace kpl 2,00 8 500,00 17 000,00

1.25 Likvidace odpadu kpl 1,00 6 500,00 6 500,00

1.26 Dokumentace skutečného provedení  (kpl) kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

1.27 Výchozí revize  (kpl) kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

1.28 Předání díla  (kpl) kpl 1,00 8 500,00 8 500,00

1.29 Zaškolení obsluhy  (kpl) kpl 1,00 3 500,00 3 500,00

1.30 Další nespecifikované dodávky a montážní práce  (kpl) kpl 1,00 20 000,00 20 000,00

1.31 Doprava  kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

CELKEM 1 200 984,00

A Jiné

A.1

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné 
zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe 
dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou 
kalkulaci. 

0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 1 200 984,00

ARO_2NP_ARO_VV aktual 2.3.2023
ARO_Rozvodna 2/2



IČZ:53-      /VZ/2023-OVZ 

Příloha č. 2 smlouvy o dílo 

Harmonogram 

 

 

Termín zahájení plnění dle smlouvy započne nabytím účinnosti smlouvy formou přípravy dodávek; 

samotná realizace díla na staveništi započne protokolárním předáním staveniště zhotoviteli na základě 

písemné výzvy doručené zhotoviteli. Objednatel zhotoviteli doručí písemnou výzvu k předání staveniště 

ne dříve než 70 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy a ne později než 150 

kalendářních dnů ode dnů účinnosti smlouvy.  

Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy dle 

předchozího odstavce.  

Zhotovitel se zavazuje provést realizační fázi díla (tj. instalace zařízení staveniště, demoliční práce, 

stavební práce a veškeré dodávky, vč. likvidace zařízení staveniště) do 45 kalendářních dnů ode dne 

protokolárního převzetí staveniště. 

Zhotovitel si zajistí ve vzájemné součinnosti s objednatelem a vzájemným odsouhlasením bez odkladu 

od nabytí účinnosti smlouvy v dostatečném předstihu veškeré přípravné práce a nutné dodávky tak, aby 

po předání staveniště mohl ihned zahájit plnění.  

Zhotovitel vyzve Objednatele k první koordinační schůzce nejpozději do 10 kalendářních dnů od 

nabytí účinnosti smlouvy v potřebě zajistit dospecifikaci dodávek, stavebních a jiných prvků. 

Zhotovitel předloží nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy ke schválení 

Objednateli vzorníky k povrchům mobiliáře, PVC podlah, minerálních podhledů, keramických obkladů 

a dlažeb, dveří, dále pak typ osvětlení, vyšetřovacích světel, koncových prvků TZB, dílenskou 

dokumentaci prosklených stěn boxů, mobiliáře aj. Objednatel spolu s TDS a AD vždy nejpozději do 5 

pracovních dnů sdělí kladné stanovisko či připomínky k předloženému.        

Veškerou potřebnou dospecifikaci dodávek, stavebních a jiných prvků, zároveň případně potřebných 

dílenských dokumentací Zhotovitel zajistí v rámci min. 3 koordinačních schůzek vč. konečného 

odsouhlasení zástupci Objednatele, TDS a AD.  
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Všeobecné obchodní podmínky  
Nemocnice Na Homolce 

 

I. Základní ustanovení 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky sepsané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou součástí všech smluv NNH, jejichž jsou přílohou. 
Smluvní  strany  těchto smluv bezvýhradně akceptují ustanovení těchto Všeobecných obchodních 
podmínek a uzavírají smlouvu s tím, že ustanovení smlouvy, která se odchylují od těchto Všeobecných 
obchodních podmínek, mají před Všeobecnými obchodními podmínkami přednost.  

2. Nemocnice Na Homolce je státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva 
zdravotnictví České republiky, zřízená rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, čj.: OP-
054.25.11.90, ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod čj.: MZDR 
2610/2020-2/OPR ze dne 4. 5. 2020. Nemocnice Na Homolce je příslušná hospodařit s majetkem, který jí 
byl svěřen. 

II. Výklad pojmů a zkratek 

1. Z důvodu standardizace označení smluvních stran a dalších pojmů budou v těchto Všeobecných 
obchodních podmínkách používány pojmy s dále uvedenými významy: 

− NNH - Nemocnice Na Homolce, 
− dodavatel - druhá smluvní strana, bez ohledu na odlišné označení smluvních stran ve smlouvě. Pokud 

vystupuje ve smlouvě více smluvních stran, vztahují se výše uvedená označení na jednotlivé všechny 
smluvní strany odlišné od NNH obdobně, 

− VOP - Všeobecné obchodní podmínky NNH, 
− smlouva - smlouva včetně jejích případných dodatků či příloh, kde smluvní stranou je NNH a kde VOP 

takovou smlouvu doplňují, 
− objednávka - poptávka po dodávce nebo službě pro jednorázové účely menšího rozsahu nebo 

naplňování rámcových smluv.  

2. V těchto VOP jsou dále užívány následující zkratky a odkazy na právní předpisy: 

a) zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
b) zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), 
c) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), 
d) zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), 
e) zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZMPS“), 
f) nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 

s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické 
osoby jmenovaného soudem a upravují některých otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 351/2013 Sb.“). 

III. Ustanovení vztahující se ke koupi věci 

1. Pokud je předmětem smlouvy koupě věci, k převodu vlastnického práva k věci dochází písemným 
protokolárním předáním věci NNH. 

2. U koupě věcí provedených na základě objednávky je kupní smlouva uzavřena potvrzením objednávky ze 
strany dodavatele. Vlastnické právo přechází na NNH dodáním předmětu koupě a podpisem dodacího 
listu kontaktní osobou NNH.  
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3. Dodavatel poskytuje NNH záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 a násl. občanského zákoníku, přičemž 
věc si musí po záruční dobu zachovat obvyklé vlastnosti, které jsou vymíněny v kupní smlouvě. Záruční 
doba je zpravidla sjednána v kupní smlouvě, a to i odchylně od těchto VOP, přičemž není-li v kupní 
smlouvě tato doba sjednána, nebo nenabízí-li dodavatel svým prohlášením záruku delší, poskytuje 
dodavatel tuto záruku za jakost: 

a) u věcí, u kterých je výrobcem stanovena doba použitelnosti (zejm. exspirace léčiv či zdravotnických 
prostředků), po dobu této exspirace, 

b) u movitých věcí, u nichž není výrobcem stanovena doba použitelnosti a které nepodléhají rychlé zkáze, 
24 měsíců, 

c) u movitých věcí, u nichž není výrobcem stanovena doba použitelnosti a které podléhají rychlé zkáze, 
se záruka neposkytuje, nevyplývá-li z právního předpisu nebo není-li ujednána v kupní smlouvě. 

4. Pokud je předmětem kupní smlouvy hromadně vyráběný léčivý přípravek, požaduje NNH, aby doba 
exspirace ode dne dodání činila alespoň 12 měsíců. 

IV. Doba trvání, změna a zánik smlouvy 

1. Smlouva se sjednává na dobu určitou, kdy  doba trvání  smlouvy musí být vždy stanovena ve smlouvě. 
Účinnosti nabývá smlouva dnem jejího uzavření smluvními stranami, nemá-li nabýt v souladu se zákonem 
o registru smluv účinnosti později. V takovém případě jsou smluvní strany povinny ve vzájemné 
součinnosti jednat tak, aby byly naplněny podmínky zákona o registru smluv a smlouva nabyla účinnosti 
bez zbytečného odkladu po jejím uzavření. 

2. Jakékoli změny a doplňky smlouvy lze provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky  ke  
smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.  To neplatí u změn adres pro doručování 
a změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů, které jsou účinné doručením písemného 
oznámením této změny druhé smluvní straně. 

3. Smlouva může být ukončena pouze písemně, a to: 

a) dohodou podepsanou oběma smluvními stranami, v tomto případě platnost a účinnost smlouvy končí 
ke sjednanému dni, 

b) odstoupením od smlouvy v důsledku nesplnění povinnosti vyplývající ze smlouvy, z VOP nebo z obecně 
závazných právních předpisů, pokud druhá strana nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
kterou ji k tomu oprávněná strana poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta 
nesmí být kratší než deset (10) kalendářních dnů od doručení takovéto výzvy, 

c) odstoupením od smlouvy v důsledku zahájení insolvenčního řízení vůči druhé smluvní straně. 

4. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení druhé smluvní straně. 
V případě, že odstoupení od smlouvy není možné doručit druhé smluvní straně ve lhůtě 10 dnů od 
odeslání, považuje se odstoupení od smlouvy za doručené druhé smluvní straně uplynutím 10. dne ode 
dne prokazatelného odeslání takového odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

5. Okamžikem nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran 
ze smlouvy. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména 
si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění. 

6. V důsledku zániku smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých porušením smlouvy, 
nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po jejím zániku. 

V. Některá ustanovení o fakturaci 

1. NNH je povinna zaplatit dodavateli za plnění vždy až na základě vystavení a doručení daňového dokladu 
(faktury). Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění 
a nejpozději do 2 pracovních dnů po jeho vystavení doručit tento daňový doklad na adresu sídla  NNH 
nebo do datové schránky NNH či na elektronickou adresu faktury@homolka.cz. V případě opožděného 
zaslání daňového dokladu je dodavatel povinen NNH uhradit vzniklou škodu v plné výši. To se vztahuje 

mailto:faktury@homolka.cz
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zejména na případy přenesené daňové povinnosti, kdy by NNH byla v důsledku nevystavení daňového 
dokladu řádně a včas v prodlení s odvedením daně. 

2. Účetní daňové doklady musejí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, a to 
zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k datu uskutečnění 
zdanitelného plnění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném k témuž datu. Účetní 
a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu sídla/místa podnikání, IČO, DIČ, 
b) číslo dokladu, 
c) specifikace zboží (kód položky v systému NNH) s uvedením jeho množství, 
d) den jeho vystavení a den splatnosti, den zdanitelného plnění, 
e) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol, 
f) účtovanou částku, sazbu DPH, účtovanou částku vč. DPH, 
g) důvod účtování s odvoláním na objednávku nebo dohodu, číslo smlouvy NNH, 
h) elektronický podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, je-li to technicky 

možné, 
i) seznam příloh.  

3. Nedílnou součástí daňového dokladu musí být potvrzení o řádném splnění závazku (dle typu plnění zejm. 
dodací list, předávací protokol díla, potvrzený výkaz práce, zjišťovací protokol apod.), který musí být 
potvrzen osobou oprávněnou jednat za NNH.  

4. V případě, že daňový doklad nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na něm nebudou uvedeny 
údaje specifikované ve smlouvě, nebo bude jinak neúplný či nesprávný, je jej NNH oprávněna vrátit 
k opravě či doplnění. Tím se NNH nedostává do prodlení s úhradou ceny. V takovém případě začíná běžet 
lhůta splatnosti až dnem doručení opraveného daňového dokladu NNH za  obdobných podmínek jako 
u původního daňového dokladu. 

5. Pokud se daňově doklady vztahují k plnění za dodané zboží či poskytnuté služby, které vychází ze smlouvy 
z veřejné zakázky, je dodavatel povinen uvést v daňovém dokladu identifikaci smlouvy NNH či identifikaci 
předmětné veřejné zakázky.  

6. S ohledem na skutečnost, že NNH je povinným subjektem pro vykazování dat do  Intrastat  v České 
republice, je dodavatel sídlící v jiném členském státě EU než je Česká republika povinen opatřit dopravní 
dokumenty nebo dodací listy pro NNH následujícími údaji: 

a) způsob dopravy zboží, 
b) informace o subjektu úhrady dopravy zboží, 
c) kód standardní klasifikace produkce, 
d) informace o výchozím místě dopravy zboží, 
e) informace o místě výroby zboží, 
f) hmotnost a další údaje v měrných jednotkách o zboží ke každému kódu standardní klasifikace. 

7. Splatnost daňového dokladu je 60 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu do NNH.  

8. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, NNH uhradí faktury bezhotovostně převodem na účet druhé smluvní 
strany. Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu NNH. 

9. NNH neposkytuje zálohové platby.  

10. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje 
budou v této měně.  

11. Z důvodu ochrany NNH jako příjemce zdanitelného plnění budou v případě návrhu na uzavření smlouvy 
týkající se nákupu dodávek zboží nebo služeb, s výjimkou stavebních prací dle § 92 písm. a) a §92 písm. e) 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuta do smlouvy 
následující ustanovení s odpovídajícím označením smluvních stran: 
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„NNH je oprávněna, v případě, že dodavatel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden 
v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané 
hodnoty na účet správce daně za dodavatele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na 
účet správce daně za dodavatele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku NNH uhradit 
sjednanou cenu dodavateli. 

Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného 
v hlavičce této smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky 
dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo 
účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.“  

VI. Ustanovení k zajištění kvality a předávání údajů o kvalitě 

1. Pokud je předmětem smlouvy dodávka či služba1, nebo je předmětem smlouvy bezúplatné užívání movité 
věci, pak se dodavatel zavazuje, že: 

a) předá NNH veškeré údaje o kvalitě, které jsou požadovány (a) právními předpisy, nebo (b) byly 
požadovány NNH v rámci zadávacích podmínek, na jejichž základě NNH uzavřela smlouvu 
s dodavatelem, jsou-li takové, nebo (c) jsou požadována ustanoveními smlouvy, nebo (d) jsou 
požadována NNH po uzavření smlouvy prostřednictvím  kontaktní  osoby uvedené  ve smlouvě nebo 
pracovníků NNH s jejichž činností vykonávanou v NNH souvisí zajišťování, údržba nebo kontrola kvality 
plnění ze smlouvy, 

b) v případě neschopnosti dodržet své povinnosti vyplývající ze smlouvy, zejména plnit předmět smlouvy 
v kvalitě stanovené smlouvou a v souladu s technickými podmínkami stanovenými v rámci zadávacích 
podmínek, které byly podkladem pro uzavření smlouvy (jsou-li takové), bude o této skutečnosti 
neprodleně prokazatelně informovat NNH. Práva vyplývající z odpovědnosti za porušení smlouvy tímto 
nejsou dotčena, 

c) oznámí NNH veškeré odchylky od kvality a technických podmínek, které se vztahují k plnění předmětu 
smlouvy  a které zjistí v průběhu plnění smlouvy. V takovém případě NNH může uplatnit práva 
z vadného plnění ihned poté, co se o vadném plnění dozvěděla, 

d) v dostatečném předstihu před plánovanými změnami výrobních metod, postupů či použitých 
materiálů, které mají potenciální vliv na kvalitu plnění předmětu smlouvy, bude NNH o této skutečnosti 
informovat a umožní NNH ověření, zda deklarované změny nemohou ovlivnit výslednou kvalitu plnění 
smlouvy.  

2. NNH je oprávněna v případě zjištění nedostatků při plnění smlouvy (zjištěných např. v rámci hodnocení), 
zahájit s dodavatelem neprodleně jednání směřující k nápravě vzniklého stavu.  

3. V případě rozporu s plněním podmínek stanovených ve smlouvě bude NNH uplatňovat práva 
z odpovědnosti za vadné plnění v souladu se smlouvou a příslušnými právními předpisy. 

VII. Porušení povinnosti, odpovědnost a sankce 

1. V případě více dlužných úhrad dodavatele vůči NNH bude jakékoliv plnění dodavatele vždy započteno 
nejprve na dluh nejstarší, nevyplývá-li z plnění výslovně, že jde o plnění na jiný, konkrétně určený dluh, 
a to bez ohledu na to, které závazky byly upomenuty a které nikoliv. 

2. Zápočet pohledávky dodavatele vůči NNH lze provést jen na základě písemného souhlasu NNH. 

3. Úroky z prodlení s úhradou peněžitého plnění ze strany NNH mohou být dohodnuty maximálně ve výši 
stanovené v nařízení vlády č. 351/2013 Sb.  

4. Jakékoli ustanovení smlouvy o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran povinnosti 
k náhradě škody. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, stanoví se smluvní pokuta z částky bez daně 
z přidané hodnoty. 

                                                           
1 Srov. ustanovení § 14 odst. 1 a 2 ZZVZ 
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5. Smluvní pokuty v neprospěch NNH, které nejsou sjednány ve smlouvě, se nepovažují za platně sjednané.  

6. I v případě, kdy dodavatel plní svůj závazek prostřednictví třetí osoby, je dodavatel odpovědný za řádné 
a včasné splnění závazku stejně, jako by závazek plnil sám. 

7. Práva vzniklá ze smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu NNH. Jakékoliv 
postoupení v rozporu s VOP se považuje za neplatné a neúčinné. 

8. Ujednání o omezení rozsahu náhrady škody v neprospěch NNH, které není sjednáno ve smlouvě, se 
nepovažuje za platně sjednané.  

VIII. Salvatorní klauzule 

1. Smluvní strany si k naplnění účelu smlouvy poskytnou vzájemnou součinnost. 

2. Smluvní  strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů anebo 
judikatury soudů bude u některého ustanovení smlouvy shledán důvod jeho neplatnosti, smlouva jako 
celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti 
přímo týká. Smluvní  strany toto ustanovení doplní či nahradí novým ujednáním, které bude odpovídat 
aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu smlouvy. 

3. Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla neplatná jako celek, 
strany bezodkladně po tomto zjištění uzavřou novou smlouvu, ve které bude případný důvod neplatnosti 
odstraněn, a dosavadní přijatá plnění budou započítána na plnění stran podle této nové smlouvy. 
Podmínky nové smlouvy vyjdou přitom z původní smlouvy. 

IX. Řešení sporů, rozhodné právo 

1. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby vyřešily všechny spory, které by mohly vzniknout 
v souvislosti se smlouvou a její realizací, v první řadě vzájemnou dohodou. 

2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 ZMPS, dohodly, že smlouva a práva a povinnosti z ní 
vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. Ke kolizním ustanovením českého právního řádu se přitom nepřihlíží. 

3. Použití obecných obchodních zvyklostí a zvyklostí zachovávaných v odvětvích, ve kterých smluvní strany 
podnikají, na závazky založené smlouvou, se vylučují.  

X. Založení pravomoci českých soudů, prorogace 

1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 85 ZMPS dohodly na pravomoci soudů České republiky 
k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících ze  smlouvy založeného právního 
vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících. 

2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a o.s.ř., dohodly, že místně příslušným soudem k projednání 
a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících ze smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze 
vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, 
Městský soud v Praze a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Obvodní soud pro 
Prahu 5. 

XI. Podmínky doručování 

1. Kontaktní údaje pro vyřizování sdělení dle smlouvy a pro vyřizování písemností týkajících se smlouvy, 
budou doručovány následujícími způsoby:  

a) prostřednictvím držitele poštovní licence na adresy sídel smluvních stran uvedené v hlavičce smlouvy;  
b) prostřednictvím pověřených zaměstnanců dodavatele, a to faxem, datovou schránkou, emailem 

uvedeným v hlavičce smlouvy či osobně v sídlech smluvních stran. 

2. Smluvní strany budou doručovat písemnosti na dohodnuté doručovací adresy. Dohodnutou doručovací 
adresou se rozumí adresa sídla/místa podnikání dotčené smluvní strany uvedená v hlavičce smlouvy, 
případně jiná kontaktní adresa uvedená v hlavičce smlouvy nebo  datová  schránka. Při změně místa 
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podnikání/sídla smluvní strany, je tato smluvní strana povinna neprodleně informovat o této skutečnosti 
druhou smluvní stranu a oznámit ji adresu, která bude její novou doručovací adresou. Doručí-li smluvní 
strana druhé smluvní straně písemné oznámení o změně doručovací adresy, rozumí se dohodnutou 
doručovací adresou dotčené smluvní strany nově sdělená adresa. 

3. Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její pravidelné přebírání na své 
doručovací adrese. Smluvní strany berou na vědomí, že porušení povinnosti řádně přebírat poštu dle 
tohoto článku může mít za následek, že doručení zásilky bude zmařeno. 

4. Nevyzvedne-li si adresát zásilku, nebo nepodaří-li se mu zásilku doručit na dohodnutou doručovací 
adresu, nastávají právní účinky, které právní předpisy spojují s doručením právního jednání, který bylo 
obsahem zásilky, dnem, kdy se zásilka vrátí odesílateli. 

XII. Mlčenlivost 

1. Smluvní strany zachovávají mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozví v souvislosti se svojí 
činností na základě smlouvy, včetně jednání před uzavřením smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou 
běžně veřejně dostupné. Za důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle smlouvy se považují rovněž 
jakékoliv osobní údaje, podoba a soukromí pacientů, zaměstnanců či jiných pracovníků NNH, o kterých se 
dodavatel v souvislosti se svou činností pro NNH dozví nebo dostane do kontaktu. 

2. NNH upozorňuje, že je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona o registru smluv, 
a má povinnost zveřejňovat smlouvy v registru smluv. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat smlouvu 
k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se 
smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání smlouvy k uveřejnění do registru 
smluv na tom, že smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv NNH, která bude ve vztahu ke smlouvě 
plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv. 

XIII. Protikorupční ustanovení 

1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření 
ze spáchání trestného činu a aby nedošlo ani k žádnému takovému spáchání trestného činu (včetně formy 
účastenství), a to ani jeho přípravy či pokusu, jež by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno 
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jakož aby ani 
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně 
nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejích zaměstnanců podle platných 
právních předpisů. 

2. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Interního protikorupčního programu 
NNH uveřejněného na webových stránkách NNH, viz https://www.homolka.cz/o-nemocnici/11966-
protikorupcni-strategie/. 

3. Dodavatel se zavazuje v co nejširším možném rozsahu dodržovat zásady a pravidla spolupráce uvedená 
v příloze č. 2 Interního protikorupčního programu NNH, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění 
svých závazků vzniklých ze smlouvy. 

4. Dodavatel se zavazuje dodržovat hodnoty, zásady a pravidla spolupráce Interního protikorupčního 
programu NNH především ve vztahu k protikorupčním opatřením. V této souvislosti se smluvní strany 
zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové 
podstaty některého z trestných činů, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství či 
podplacení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec. 

5. Smluvní  strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání smlouvy dodržovat 
a splňovat kritéria a standardy chování vyplývající z výše uvedených zásad a hodnot Interního 
protikorupčního programu NNH. 

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného 
v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému 



Roentgenova 2, 150 30 Praha 5         09_SPC_NNH_008  
Tel.: +420 257 271 111                    Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce 
IČO: 00023884  

 

Verze: 03,06/2022  Stránka 7 z 8 

nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytne, nenabídne ani neslíbí 
neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a nevyžaduje.  

7. Smluvní  strany se dohodly, že při plnění smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně 
a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu vyjednávání a po dobu účinnosti smlouvy. 

8. V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku VOP a mohlo by souviset s plněním 
smlouvy nebo s jejím uzavíráním. 

XIV. Ustanovení o formě, počtu stejnopisů smlouvy a jejím zveřejněním 

1. Pro NNH musejí být vyhotoveny vždy alespoň dvě originální vyhotovení smlouvy.  

2. Smlouva musí být sepsána v českém jazyce. Je-li smlouva sepsána ve vícejazyčném znění, je rozhodné 
znění smlouvy v českém jazyce. 

3. Smluvní  strany  souhlasí  s případným zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu, založeného 
smlouvou, jakož i se zveřejněním celé smlouvy. Pokud z objektivních důvodů dodavatel trvá  na  
nezveřejnění smlouvy či některé její části, musí být konkrétní části smlouvy, které nemají být zveřejněny, 
uvedeny v samostatném ustanovení smlouvy. 

4. Dodavatel bere na vědomí, že jednotkové ceny zboží mohou být zveřejněny v registru smluv, pokud není 
ve smlouvě sjednáno jinak nebo pokud dodavatel nebo držitel registrace léčivého přípravku předem 
písemně neoznámí NNH, že považuje jednotkovou cenu za předmět obchodního tajemství dle § 504 
občanského zákoníku. Na základě tohoto písemného oznámení NNH posoudí, zda jednotková cena 
naplňuje objektivní znaky obchodního tajemství. 

XV. Ustanovení o objednávce 

1. Objednávka NNH musí být potvrzena dodavatelem.  

2. Potvrzení objednávky NNH musí být učiněno písemnou  formou nebo prokazatelně prostřednictvím 
zavedeného elektronického systému a doručeno NNH. Písemná forma potvrzení objednávky je zachována 
i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími 
zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. 

3. Smluvní strany si mohou v rámcové dohodě (smlouvě) dohodnout používání jiné formy objednávky a to 
s ohledem účel a předmět této rámcové dohody (smlouvy). 

XVI. Odpovědné zadávání 

1. Dodavatel zajistí v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se 
na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami 
se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené 
pracovněprávními a mzdovými předpisy. Dodavatel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto 
ustanovení i u svých poddodavatelů. 

2. Dodavatel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá dodavateli ke 
splnění smlouvy ve lhůtě splatnosti faktury. Dodavatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. NNH je oprávněna požadovat předložení dokladů o provedených platbách 
poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a poddodavateli a dodavatel je povinen je 
bezodkladně poskytnout. 

3. Dodavatel zajistí, aby byl při plnění smlouvy minimalizován dopad na životní prostředí, a to zejména 
tříděním odpadu, úsporou energií, a respektována udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky. 
 

 



Roentgenova 2, 150 30 Praha 5         09_SPC_NNH_008  
Tel.: +420 257 271 111                    Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce 
IČO: 00023884  

 

Verze: 03,06/2022  Stránka 8 z 8 

XVII. Závěrečná ustanovení  

1. Smluvní  strany stanoví, že pokud je smlouva uzavřena na základě zadávacího řízení, výběrového řízení 
veřejné zakázky malého rozsahu či obchodní veřejné soutěže, budou vykládat smlouvu  s ohledem  na  
jednání stran v řízení, na základě kterého byla smlouva uzavřena, zejména s ohledem na obsah nabídky 
dodavatele, zadávací podmínky  a odpovědi na případné žádosti o informace k těmto zadávacím 
podmínkám. 

2. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku.  

3. NNH vylučuje vůči dodavateli jakoukoliv předsmluvní odpovědnost NNH a výslovně vylučuje aplikaci 
ustanovení § 1729 občanského zákoníku. 

4. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

5. Zřízení předkupního práva, zástavního práva či výhrady zpětné koupě k hmotné věci je ve smlouvě 
zakázáno.  

6. Smluvní strany zamítají možnost, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy.  

7. Smluvní vztahy se řídí VOP platnými a účinnými ke dni uzavření smlouvy.  

8. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 17. 6. 2022. 
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INFORMACE  

O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DODAVATELŮ  NNH  
 
Poskytnutá na základě čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále 
jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). 
 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
rádi  bychom  se  s Vámi podělili o informace, jakým způsobem, za jakým účelem a z jakého důvodu 
dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Jakýkoliv osobní údaj, který po Vás požadujeme, má své 
opodstatnění, nezpracováváme jej pro jiné účely, než jsou specifikovány, a pomine-li nezbytnost 
zpracování, osobní údaj vymažeme. Zároveň se snažíme o co nejefektivnější zabezpečení osobních 
údajů, tak, aby se k nim dostal pouze omezený počet oprávněných osob a aby v žádném případě 
nedošlo k jejich zneužití. 
 
1. Správce osobních údajů 

Správcem Vašich osobních údajů, které zpracováváme v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb 
Vaší osobě, je Nemocnice Na Homolce se sídlem Roentgenova 37/2, 150 30, Praha 5, IČO: 000 23 884 
(dále jen: „Nemocnice“). 
 
Pověřencem pro ochranu osobních údajů Nemocnice byla jmenována Mgr. Štěpánka Prucková, 
dpo@homolka.cz.  
 
2. Zpracovávané osobní údaje 

V souvislosti s plněním povinností na základě spolupráce s Vámi (případně za účelem zahájení 
spolupráce) zpracovává Nemocnice níže uvedené osobní údaje: 

• osobní údaje umožňující Nemocnici kontakt s Vámi, konkrétně: 
o jméno, příjmení, titul kontaktní osoby 
o email kontaktní osoby 
o telefon kontaktní osoby 

• kamerové záznamy z omezeného počtu míst v Nemocnici 
 

3. Účely zpracování 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem: 
 

• vysoutěžení příslušného dodavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 

• uzavření smlouvy 
• plnění smluvních povinností a kontaktování Vašich zástupců v souvislosti s ním 
• plnění zákonných povinností (např. uchování faktur po dobu stanovenou zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví) 
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4. Přístup k osobním údajům 

Rádi bychom Vás ubezpečili, že ochrana Vašich osobních údajů je prioritou Nemocnice. K Vašim 
osobním údajům mají přístup pouze k tomu oprávnění zaměstnanci, kteří jsou vázání povinností 
mlčenlivosti.  
 
Vaše osobní údaje můžeme v určitých situacích předat našim pečlivě vybraným zpracovatelům, kteří 
pro Nemocnici provádějí zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy. Taktéž naši 
zpracovatelé jsou vázání k dodržení přísných technických a organizačních bezpečnostních opatření, 
jakož i povinností mlčenlivosti. 
 
Za určitých, zákonem přesně definovaných, podmínek je Nemocnice povinna některé Vaše osobní 
údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným 
v trestním řízení včetně specializovaných útvarů a dalším orgánům veřejné správy (Úřad pro ochranu 
osobních údajů, veřejný ochránce práv ad.). 
  
5.  Délka zpracování 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu spolupráce s Nemocnicí a dále po dobu, kdy 
Nemocnice zpracovává Vaše osobní údaje na základě příslušných právních předpisů a po dobu trvání 
svého oprávněného zájmu ke zpracování těchto údaje (v souvislosti s evidencí smluv, vedení spisové 
služby, případně uchování osobních údajů kontaktních osob pro účely případného právního sporu). 
 
Kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu 7 dní. 
  
6. Titul zpracování 

Vaše osobní údaje zpracováváme, v souladu s příslušnými právními předpisy, na základě těchto titulů: 
 

• plnění smlouvy, resp. provedení opatření před uzavřením této smlouvy  
• plnění povinnosti správce stanovené právními předpisy, zejména: 

o zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví  
o zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
o zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 
o zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích 

• oprávněný zájem Nemocnice na ochraně pro účely případného právního sporu, na ochraně 
osob a majetku. 

  
7. Zabezpečení údajů 

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.  
Údaje ve fyzické podobě jsou uchovávány v řádně uzamčené místnosti, k níž mají přístup pouze 
oprávněné osoby z odboru personalistiky. Údaje v elektronické podobě jsou uchovávány 
na zabezpečeném serveru Nemocnice, přičemž přístup ke složce je umožněn pouze omezenému počtu 
oprávněných osob. 
 
8. Poučení 

Dále bychom vás rádi informovali, že ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující 
práva: 
 

• právo požadovat omezení zpracování (v rozsahu, v němž nám zpracování nepřikazuje právní 
předpis); 
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• právo osobní údaje opravit či doplnit; 
• právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech; 
• právo požadovat přenesení osobních údajů; 
• právo na přístup k osobním údajům; 
• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; 
• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a 
• další práva stanovená v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů a zákoně č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů, v platném znění. 
 
Svá práva můžete uplatnit na adrese: Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 nebo 
na e-mailové adrese: dpo@homolka.cz. NNH Vás bude nejpozději do jednoho měsíce od obdržení 
žádosti informovat o jejím vyřízení. Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro 
ochranu osobních údajů. 

  
9. Kontakt 

Pokud budete mít k tomuto zpracování jakékoliv otázky nebo připomínky, neváhejte se obrátit 
na pověřence pro ochranu osobních údajů Nemocnice, a to prostřednictvím e-mailu na adrese 
dpo@homolka.cz  
 
10. Stížnost na zpracování osobních údajů 

Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů v NNH, můžete se obrátit na NNH jako správce 
Vašich údajů. Taktéž máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 
IČO: 70837627 
Tel.: +420 234 665 111 
www.uoou.cz  
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Příloha č. 4 Smlouvy o dílo 

PODMÍNKY A ZPŮSOB NAVÝŠENÍ CENY ZA DÍLO O MÍRU INFLACE  

(DÁLE TAKÉ „INFLAČNÍ DOLOŽKA“) 

 
 

1. Cena za dílo bude na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena z důvodu zvýšení 

nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla 

(dále jen „změna nákladů“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným 

touto inflační doložkou. Tato úprava ceny za dílo se použije na všechny položky a práce 

provedené zhotovitelem na díle.  

 

2. Zhotovitel je povinen předložit samostatné vyúčtování změny nákladů jako přílohu faktury 

objednateli (dále jen „vyúčtování“) vždy nejpozději do 2 měsíců od ukončení kalendářního 

čtvrtletí, ve kterém byla vystavena poslední faktura za práce provedené na díle za příslušné 

kalendářní čtvrtletí. Tímto vyúčtováním bude zhotovitel vyčíslovat částku, která má být přičtena 

nebo odečtena v důsledku změny nákladů. Faktura s vyúčtováním změny nákladů za příslušné 

kalendářní čtvrtletí bude uhrazena ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od jejího doručení 

objednateli. Pokud zhotovitel ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce vyúčtování objednateli 

nedoručí, jeho právo na navýšení jednotkových cen v daném kalendářním čtvrtletí zaniká. 

 

3. V případě, že je vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, je objednatel oprávněn, 

s odůvodněním, proč vyúčtování neodpovídá inflační doložce, ve lhůtě 14 kalendářních dnů od 

doručení vyúčtování vrátit zhotoviteli k jeho přepracování (dále jen „opravené vyúčtování“).  

 

4. Pokud objednatel vrátí vyúčtování zhotoviteli dle předchozího odstavce, je zhotovitel povinen 

objednateli doručit opravené vyúčtování ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne jeho vrácení 

(doručení zhotoviteli). Uvedená 14denní lhůta nezapočne běžet, pokud objednatel vrátí 

vyúčtování zhotoviteli s chybějícím či nedostatečným odůvodněním a současně na tuto 

skutečnost zhotovitel objednatele bezodkladně (nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne 

doručení zhotoviteli) po zjištění písemně upozorní. 14denní lhůta dle první věty tohoto odstavce 

v takovém případě započne běžet až okamžikem řádného vrácení (doručení) vyúčtování k 

přepracování objednateli.  

 

5. Pokud zhotovitel ve lhůtě dle věty první předcházejícího odstavce nedoručí objednateli 

opravené vyúčtování, jeho právo na navýšení jednotkových cen v daném kalendářním čtvrtletí 

zaniká. Předcházející věta se uplatní i v případě, že opravené vyúčtování ve lhůtě doručeno 

objednateli bude, nicméně ani oprávněné vyúčtování nebude obsahově správné či úplné. 
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6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že končí-li poslední den lhůty v den pracovního klidu 

(sobota, neděle, státní svátek), končí lhůta až následující pracovní den. 

 

7. Rozhodný okamžik pro výpočet indexu 

 okamžik, od kterého bude index uplatněn, je konec lhůty pro podání nabídek 

 okamžik, rozhodný pro ocenění je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném 

kalendářním čtvrtletí spadajícím do období, za které se vyúčtování vystavuje 

 

8. Výpočet  

Položková cena položek nebo prací, zvýšená nebo snížená postupem podle této inflační doložky se 

musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve výkazu výměr a 

násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ 

vyhlašovaného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, v kterém byla cena dotčených 

položek nebo prací fakturována. 

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ 

označuje rok časové řady) využíván: 

- index pro kód „CZ-CC“ = „1264 Budovy pro zdravotnictví“ (označení řádku) 

- index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ (označení sloupce)  

(dále jen „Cenový index“). 

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní 

čtvrtletí, se vypočte podle vzorce: 

 

UCn = Fnz * (Pnz – 1)  

 

s tím, že 

 

výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce: 

 

𝑃𝑛𝑧 =  ∏(𝐿𝑖/100)

𝑛

𝑜
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kde: 

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla 

 

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro 

všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této inflační doložky 

 

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní 

čtvrtletí „n“ 

 

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek za 

všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této inflační doložky  

 

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od 

„o“ do „n“) 

 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla 

 

Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž 

bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,99 až 1,01 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa). 

 

 

9. Maximalizační limit 

Navýšení dle inflační doložky je limitováno celkovou sumou vyúčtované změny nákladů na základě 

této inflační doložky maximálně do výše deseti procent (10 %) z celkové ceny za dílo. 

Bude-li v průběhu realizace díla vyčerpáno navýšení o celkovou sumu vyúčtované změny nákladů 

na základě této inflační doložky ve výši deseti procent (10 %) z celkové ceny za dílo, není zhotovitel 

nadále oprávněn změnu nákladů dle této inflační doložky uplatnit.  

 

Pro vyloučení pochybností se sjednává, že v případě záporné míry inflace se cena za dílo nesnižuje.  
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A  Průvodní zpráva 
 
A.1  Identifikační údaje  
A.1.1  Údaje o stavbě  
a) název stavby  
Rekonstrukce oddělení ARO_NNH 
b) místo stavby  
Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, Praha 5 – Motol – 2.NP  
c) předmět dokumentace  
Dokumentace provedení stavby 
 

A.1.2  Údaje o vlastníkovi 
Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, Praha 5 – Motol 

 
A.1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace  
M-Project CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4, 141 00, IČ : 27085392 
HIP: 1 

 
 
Stavební část :  M-PROject CZ s.r.o. 
          
ZTI, VZT, ÚT    
Elektro    
Mediplyny    
 

A.2  Členění stavby 
Stavba nebude členěna.  
 

A.3  Seznam vstupních podkladů  
Podklady pro zpracování projektové dokumentace:  
 Výkresy jednotlivých podlaží v DWG předaných investorem 
 průzkum na místě stavby projektanty jednotlivých profesí 
 technická specifikace požadavků na úpravy jednotlivých místností 
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M- PROject CZ s.r.o.  
 

B Souhrnná technická zpráva 
 B.1  Popis území stavby  
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Jedná se o stávající objekt Nemocnice Na Homolce, který se nalézá v zastavěném území.  
 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování  

Jedná se o vnitřní stavební úpravy, které nemají vliv na územně plánovací dokumentaci ani nemění 
cíle a úkoly územního plánování. 
 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 
Na stavbu nebyla vydána rozhodnutí o výjimkách. 
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
Vzhledem k tomu, že se jedná o udržovací práce nejsou stanoviska dotčených orgánů nutná 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum 

Průzkumy nebyly prováděny 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů  

Objekt se nachází na území Pražské památkové rezervace, která byla vyhlášena nařízením vlády 
České socialistické republiky č. 66/1971 Sb. Od roku 1992 je zapsána v Seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO. 
Stavebními úpravami není měněn vzhled objektu. 
Stavba není kulturní památkou, nevyžaduje ochranu dle zvláštních předpisů.  

 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území.  
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry, vliv 
stavby na požární bezpečnost okolních pozemků a staveb 
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Není zasahováno do odtokových poměrů 
v území. Po dobu stavby musí být okolí ochráněno před prachem a hlukem při provádění 
bouracích prací. Stavba nemá vliv na požární bezpečnost okolních pozemků a staveb.  
 
i) požadavky asanace, demolice, kácení dřevin 
Pro stavbu není třeba kácení dřevin, demolice ani asanace. 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
Stavbou nevznikají požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1992
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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k) územně technické podmínky – zejména napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Stavba nezasahuje do těchto podmínek, zachovává stávající řešení 
 
l) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba nevyžaduje podmiňující, vyvolané a ani související investice.  
 
m) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí,  
Pozemek stavby: 

kat. území:                          Motol   
č. pozemku:                        373/20 
Výměra:                              11800m² 
Druh pozemku:                 zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba nezasahuje do sousedních pozemků, probíhá uvnitř stávajícího objektu 
 

B.2   Celkový popis stavby  
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jeho užívání  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změn stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o drobné stavební práce, které zásadním způsobem neovlivní vzhled a způsob využití 
stavby 
 
b) účel užívání stavby  
Celý objekt je využíván pro provoz nemocničního zařízení. Stavebními úpravami na oddělení ARO 
se účel užívání nemění. Jedná se o úpravu 6 boxů ARO, 2 infekčních pokojů ARO s filtry, vyšetřovnu 
ARO, výměnu vnitřních dveří (otvíravé a posuvné) a drobné úpravy vnitřního vybavení. 
 
c) trvalá nebo dočasné stavba  
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povelení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby  
Stavba nezasahuje a neovlivňuje stávající řešení 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
Nebylo řešeno 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.  
 
g) navrhované parametry stavby  
Do navrhovaných parametrů není zasahováno, účel využití jednotlivých místností není měněn 
 



Rekonstrukce oddělení ARO_NNH 

 

M- PROject CZ s.r.o.  
 

h) základní bilance stavby  - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.   
Do bilance stavby není zasahováno. Případné navýšení spotřeby bude kryto ze stávajících rezerv 
objektu. 
Do hospodaření s dešťovou vodou stavba nezasahuje. 
Odpad bude likvidován obvyklým ekologickým způsobem. 
Třída energetické náročnosti budovy se stavbou nemění. 
 
i) základní předpoklad výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy.  
Stavba bude zahájena po výběru dodavatele a předpoklad trvání stavby jsou 2 měsíce  
 
j) orientační náklad stavby  
Náklady stavby:  5,0mil. Kč  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba nezasahuje. 
Stavba je v souladu s územním plánem, jedná se o drobné stavební práce na oddělení ARO 
umístěné ve 2.NP objektu 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
Do stávajícího architektonického řešení není zasahováno 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o objekt nemocnice a po dobu stavby bude oddělení ARO uzavřeno. Dle sdělení uživatele 
převezmou jeho provoz jiná oddělení nemocnice. Na oddělení ARO budou prováděny úpravy 
stávajících boxů, vyšetřovny a výměna vnitřních dveří. 
Celkové provozní řešení objektu bude po ukončení stavebních úprav na oddělení obnoveno. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Do bezbariérového užívání stavby není prováděním stavebních úprav zasahováno 
 

B.2.5 Bezpečnost užívání stavby 
Stavební úpravy nemají vliv na bezpečnost užívání stavby. Po ukončení stavebních úprav budou 
provedeny revize všech rozvodů, do kterých stavba zasáhla. 
 Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo 
v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem, což je zajištěno dodržením 
příslušných ČSN a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a souvisejícím předpisům. 
Objekt musí procházet pravidelnou údržbou, v objektu musí být pravidelně prováděny předepsané 
revize.  
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Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve 
stavebnictví a příslušných souvisejících nařízení. Provádění stavby se bude důsledně řídit Stavebním 
zákonem a dalšími platnými zákony a předpisy platnými v ČR. 
 
  Bezpečnostní předpisy 
 Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování všech závazných bezpečnostních 
předpisů ve stavebnictví a nařízení.  
 
    Obecně platí, že  

 před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o 
bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být 
řádně zajištěna a kontrolována 

 všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na 
pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární 
pomůcky musí být udržovány v pohotovosti 

 práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený 
elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru PRE. 

 Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami 

 Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární 
stanice, první pomoci a policie 

 Rozvody médií je nutno před zahájením prací řádně vytyčit a zabezpečit 
během prací proti poškození.  

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajících boxů ARO ( 6 boxů), 2 
infekčních boxů, vyšetřovny a výměny dveří ( posuvných i otvíraných) 

Požadavky na nové řešení:  
2.NP – 1 lůžko JIP – C211, C212, C213, C214, C215, C216 
 3 lůžkový JIP – C210 
 Izolační box –  C209a 

- Výměna podlahových krytin 
- Obnova povrchů omítek stěn, povrchů stropů včetně nového LED osvětlení a koncových 

prvků elektro a VZT 
- Repase koncových prvků medi ramp – repase elektra byly investorem provedeny a byly 

vydány příslušné revize, demontáž medi rampy v pokoji C210a 
- Výměna stávajících závěsných vyšetřovacích světel za nové 
- Výměna obkladů  
- Výměna koncových prvků ZTI (umyvadel, baterií) 
- Výměna stávajících okenních žaluzií 
- Výměna skleněných průčelových stěn boxů s posuvnými dveřmi za nové s automatickými 

posuvnými dveřmi včetně mechanické ochrany proti poškození 
U izolačního boxu 209 zajistit synchronicitu mezi dveřmi s ohledem na funkci izolačního 
boxu 
Řešení logiky v režimech automatického otvírání dveří (např. stále otevřené, pootevřené), 
řešení dotykového ovládání 
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- Průhledová okna mezi pokoji vybourat, osadit nová průhledová okna s vloženými 
meziskelními žaluziemi menších rozměrů 

- Výměna topných těles 
- Antibakteriální výmalba 
- Návrh drátěného programu pro zdravotnické pomůcky 
- Návrh drobného mobiliáře pod stávající parapety 
- Výměna stávajícího SDK podhledu 
- Příčky mezi místnostmi C210, C210a, C210b a C209b vybourat a  vytvořit JIP pokoj pro 3 

lůžka včetně nové vstupní prosklené stěny s novými automatickými posuvnými dveřmi  
- Osadit novou sdruženou medirampu do pokoje C210 a nová vyšetřovací svítidla 

 
Vyšetřovna C205 - práce v této místnosti byly z projektu vyřazeny ( změna PD  č. 2) 
 
Toalety C207, C208 

- Rekonstrukce ( výměna dlažeb, obkladů, podhledů, zařizovacích předmětů) 
 
Úložný prostor na východním konci chodby C202 (směrem k C201) 

- Návrh úložného prostoru ve stávající nice 
 
Vstupní automatické dveře na oddělení B213a 

- Výměna automatických otvíravých dveří za nové posuvné 
- Výměna automatických posuvných dveří za nové 
- Zajištění kompatibility se vstupním systémem stávajícího nemocničního systému SBI a 

k operačním sálům 
 
Dělící dveře na chodbě C202 mezi místnostmi C206 a C207 

- Stávající dveře vyměnit za nové s důrazem na co nejširší průchozí šířku 
- Oprava stávající podlahy (až na nosnou konstrukci) v rozsahu 2m před dveřmi východním 

směrem 
 
Centrála – stanoviště sester C222, chodba C202a 

- Nový pracovní pult a nová sesterská linka 
- Křesla pro zdravotnický personál dle specifik a požadavků oddělení 
- Výměna stávajícího keramického obkladu 
- Výměna podlahové krytiny 
- Výměna kazetového rozebíratelného podhledu včetně nového LED osvětlení a koncových 

prvků elektro a VZT 
 

Doplnění systému rozvodů mediplynů 
- Doplnit do stávajícího systému skupinový uzávěr 
- Osadit monitorovací zařízení pro klinickou i provozní signalizaci stavu medicinálních plynů v 

potrubí 
 
Nová skříň pro zdravotnický materiál 

- V chodbě C202, mezi místnostmi C225 a C224 umístit novou skříň s posuvnými dveřmi pro 
zdravotnický materiál. Výška skříně do stávajícího podhledu. 

Police na spisy 
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- Na chodbě C202a osadit na stěnu proti WC zaměstnanců C208 a C209 polici na spisy 

Veškeré povrchové materiály včetně koncových prvků musí být odolné vůči čistícím prostředkům. 

Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředky v následujících koncentracích. Desam OX 2%, 

Sekusept Aktiv 1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept granule koncentrát 

(lokálně)      

Veškeré prvky vybavení, jejich barva, rozměr a vlastnosti podléhají odsouhlasení investora 

případně projektanta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

b) konstrukční a materiálové řešení  
Pro stavbu jsou použity běžné klasické materiály,  
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Do mechanické odolnosti a stability není stavebními úpravami zasahováno 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
 

B.2.7.1 ZTI, VZT, ÚT 
Projektová dokumentace řeší vodovod, kanalizaci, vytápění a vzduchotechniku v rekonstruovaném 
oddělení ARO v objektu Nemocnice na Homolce na adrese Roentgenova 37/2, Praha – Motol, 150 
30. 
V rámci rekonstrukce dojde k demontáži a následné výměně všech zařizovacích předmětů, vývodů, 
armatur, otopených těles a koncových elementů VZT v řešeném prostoru.  
Stávající stoupačky vody, kanalizace, vytápění a vzduchotechniky jsou vedeny vždy v přilehlém 
jádru, případně v přezdívkách.  
Rekonstrukce nebude mít vliv na množství likvidovaných dešťových vod ani a spotřebu pitné vody a 
produkci splaškových vod. Dešťové vody budou tedy likvidovány stávajícím způsobem. 
Podklady:  
• Stavební řešení 08/2018 
• Konzultace s investorem, resp. HIPem stavby 
• Osobní prohlídka místa stavby 
• Požadavky ostatních profesí 
 
Normy a předpisy: 

 ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu Vydána 12/1994 

 ČSN EN 806 1-5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 1. - 5. 
Vydána 9/1998 

 ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí Vydána 12/2007 

 ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody Vydána 2/2013 

 ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky Vydána 4/2006 

 ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů Vydána 2/2014 

 ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné 
požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem. Vydána 04.2002 
Harmonizace 
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 ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a 
projektování Vydána 9/2006 

 ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou Vydána 6/2003 

 ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace  

 ČSN EN 12056-1 až 5 - Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy  

 01 3463 - Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace  

 ČSN EN 14801 – Podmínky pro tlakovou klasifikaci výrobků potrubních systémů určených 
pro zásobování vodou a odvádění odpadních vod  

 ČSN 06 0220 Tepelné soustavy v budovách – Dynamické stavy 

 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 

 ČSN EN 12098-1 Regulace otopných soustav – Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních 
otopných soustav 

 ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 

 ČSN EN 12831 Tepelný výkon 

 ČSN EN 15665/Z1 Větrání budov 
 
Navržené řešení 
Pitný vodovod 
V rámci rekonstrukce budou demontována umyvadla na JIP pokojích, toaletách a vstupních filtrech. 
Dále budou demontovány toalety na WC zaměstnanců, včetně ventilů a uzavíracích armatur.  
Nově bude v místech původních demontovaných zařizovacích předmětů osazeno nové vybavení 
pokojů a toalet – umyvadlo a nástěnná umyvadlová baterie, případně WC.  
Umyvadlové baterie budou osazeny na stávající vývody ve stěně. Jejich výška a způsob napojení 
tedy závisí na umístění stávajících baterií, které budou v rámci stavby demontovány. 
Nově instalované toalety budou napojeny přes uzavírací armatury, které jsou součástí závěsného 
systému. 
Finální výška osazení bude definitivně potvrzeny v rámci stavby zástupcem příslušného 
nemocničního oddělení, tak aby byli co nejvíce zohledněny potřeby pacientů a pracovníků 
příslušného oddělení. 

 
Měření spotřeby vody 
Měření spotřeby vody bude stávající – obchodním vodoměrem na vodovodní přípojce. 
 
Příprava teplé vody 
Rekonstrukce nebude mít vliv na změnu systému přípravy TUV. Teplá užitková voda bude tedy 
připravována stávajícím způsobem. 
 
Trasy a montáž potrubí 
Připojovací potrubí 
V rámci stavby nebudou řešeny nové rozvody vody. 
 
Materiál  
V rámci stavby nebudou řešeny nové rozvody vody. 
Případně nově osazované armatury budou použity závitové kovové (bronz, mosaz). 
 
Bilance potřeby vody 
V rámci stavby nedojde ke změně potřeby vody. 
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Kanalizace 
Systém vnitřní kanalizace uvnitř objektu bude proveden dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-1 až 5. 
Řešený objekt je napojen stávajícími kanalizačními přípojkami na veřejné řady. 
  
Splaškové kanalizace 
V rámci stavby budou demontovány všechny zařizovací předměty v pokojích a rekonstruovaných 
toaletách pro zaměstnance. 
Odkanalizování všech nově instalovaných zařizovacích předmětů v rekonstruovaných 
prostorech bude provedeno stávajícím připojovacím potrubím do odpadních potrubí přes 
zápachové uzávěrky. Zápachové uzávěrky a zařizovaný předměty budou v řešených prostorách 
osazeny nové a nepojeny na stávající rozvody kanalizace. 
Zápachové uzávěrky pro umyvadla budou dodána ve variantě s odbočkou, na kterou bude napojen 
ve vhodné výšce napojen vtok (nálevka) 6/4“ s fixační objímkou. Tento vtok bude využívám pro 
napojení odpadu přístroje na dialýzu. Zakončení a nálevka může být dle požadavků zástupce 
oddělení změněna, případně řešena jiným, vhodným způsobem. 
Finální výška osazení bude definitivně potvrzeny v rámci stavby zástupcem příslušného 
nemocničního oddělení, tak aby byli co nejvíce zohledněny potřeby pacientů a pracovníků 
příslušného oddělení. 
Kanalizace je odvětrána nad střechu stávajícím stoupacím potrubím, které je nad střechou 
zakončeno větrací hlavicí. 
 
Materiál  
V rámci stavby nebudou řešeny nové rozvody kanalizace. 
 
Bilance splaškových vod 
Produkce splaškových vod se v rámci stavby nezmění. 
 
Bilance dešťových vod 
Množství odváděných dešťových vod se v rámci stavby nezmění. 
 
Vzduchotechnika 
V rámci rekonstrukce dojde k demontáži všech vyústek v řešeném prostoru. 
Vyústky budou nahrazeny podobným nebo stejným typem, jenž byl v rámci stavby demontován. 
Jedná se o vířivé anemostaty o rozměrech 300x300 mm, resp. 600x600 mm. Dále pak budou nově 
osazeny odtahové vyústky o velikosti 300x150 mm. 
 
Materiál  
V rámci stavby se nepočítá s úpravou nebo prováděním nových VZT rozvodů. 
 
Vytápění 
Při rekonstrukci dojde k demontáži stávajících otopných těles, která jsou z provozního hledisky již 
nevyhovující. 
Stávající otopná tělesa budou nahrazena ocelovým deskový otopným tělesem, které je vhodné do 
prostor se zvýšenými požadavky na hygienu. 
Vzhledem k tomu, že v některých prostorách dojde ke sloučení dvou otopných těles, případně ke 
změně polohy nebo velikosti, dojde i k úpravě připojovacího potrubí, resp. jejich délek. 
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Otopná tělesa budou na přívodní potrubí napojena přes termostatický ventil DN15 a přes 
radiátorové šroubení na potrubí zpětném. 
 
Rozvody otopné vody, materiál 
Upravovaný rozvod bude proveden z ocelového potrubí, případně z potrubí, které je vhodné 
kombinovat se stávajícími rozvody. 
Po instalaci otopného tělesa bude stávající otopná soustava dopuštěna, odvzdušněna a otopné 
těleso bude zregulováno. 

 
B.2.7.2 Elektroinstalace 
Jde o rekonstrukci stávajících prostor ARO ve 2.n.p. objektu Nemocnice Na Homolce, Praha 
5. 
Zařízení elektro silnoproud bude zajišťovat rozvod a napájení světelných, zásuvkových a 
napájecích okruhů, zdravotnických zařízení a technologií. 

 
ÚVOD, ROZSAH ČÁSTI ELEKTRO  
Tato část projektové dokumentace řeší návrh a koncepci silnoproudého 
elektrotechnického zařízení ve výše uvedené části stavby. Dokumentace vychází z podkladů 
a požadavků stavební části, technologické části a ostatních profesí, dále z požadavků 
investora a je zpracována ve smyslu platných ČSN a ostatních bezpečnostních a technických 
předpisů.  

 
NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY  
3+PEN "" 50Hz, 230/400V - TN-C - napojení objektu 3+N+PE "" 50Hz, 230/400V - TN - S -
silnoproudé rozvody 
3+PE+N "" 50Hz, 230/400V - IT - rozvody pro zdravotnickou techniku 

 
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM  
Bude provedena ochrana ve smyslu ČSN EN 33 2000-4-41 ed_2 Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem a platných souvisejících norem. Živé části budou chráněny izolací, 
polohou a zábranou.  
Neživé části budou chráněny samočinným odpojením od zdroje, proudovými chrániči a 
pospojováním.  
 
ORIENTAČNÍ URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-3  
Ve všech místnostech ARO  budou prostory normální, vně objektu nebezpečné. Sociální 
zařízení a místnosti s výskytem vody budou provedeny dle ČSN 332000-7-701.  

 
NAPOJENÍ NA ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE  
Oddělení ARO je napájeno ze stávající rozvodny NN v prostoru ARO, m.č. C227. 

 
MĚŘENÍ ODBĚRU EL. ENERGIE  
Nebude realizováno.  
ENERGETICKÁ BILANCE  
Nemění se. 

 
PODRUŽNÉ ROZVADĚČE  
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Rozvaděč ve stávající rozvodně NN m.č. C227 bude dozbrojen pro napájení nových okruhů 
zajišťujících napájení: 

-  nového zásuvkového okruhu m.č. C222 (Z01) 
- zásuvek pro napájení el. dveří (Z02 - 11) 
- vývodů pro napájení vyšetřovacích lamp (S02, 04, 07, 10, 12, 14, 16, 18, 20) 
- zásuvek pro napájení TV přístrojů 

Obvody požadující zajištění trvalého napájení pomocí UPS budou napájeny ze zálohované 
části rozvaděče NN. 

 
SIGNALIZAČNÍ HLÁSIČ KLINICKÉHO POPOLACHU  
V místnosti C222 bude instalován hlásič klinického poplachu (rozvody medicínských plynů), 
který bude připojen k uvedené technologii kabelem JYSTY 2x2x0,8 6x do ventilové krabice. 
Zapojení kabelu provede dodavatel uvedené technologie. 

 
KABELOVÉ ROZVODY  
Veškeré silnoproudé rozvody budou uloženy, v trubkách, v SDK konstrukcích, v kabelových 
žlabech a pod omítkou. Všechny silnoproudé rozvody budou provedeny kabely s měděnými 
jádry typu dle vyhl. č. 23/2008 Sb. tab. B část a).  
Prostupy mezi jednotlivými požárními úseky musí být utěsněny požárními ucpávkami.  
Vodivé pospojení bude provedeno vodičem zžl CY6. 
Přístroje a zásuvky - instalovány budou standardní přístroje např. ABB Tango. 
Barva zásuvek bude odlišena dle typu napájení soustavy. 
 
OSVĚTLENÍ  
Instalována svítidla musí mít z hlediska světelně technického požadovanou intenzitu 
osvětlení dle ČSN EN 12464-1. Ovládání je místní běžnými vypínači v uvedených 
místnostech a prostorech. Instalovaná nouzová svítidla se nemění. 
Osvětlení jednotlivých boxů bude provedeno ve výbavě mediramp vč. ovládání a bude 
napájeno z UPS.  
Osvětlení medirampy bude rozděleno na noční, přímé a nepřímé osvětlení. 
Požadavky na úroveň osvětlení na úrovni lůžka (viz. výkresová část dokumentace) jsou 
dány ČSN EN 12464-1 tab: 
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Pro běžné osvětlení resp. jednoduché vyšetřovací úkony bude zajištěno osvětlení stropními 
LED svítidly na úrovni 300lx pro pokoje a JIP, 500lx pro vyšetřovnu, pro vyšetřovací a 
léčebné úkony bude zajištěno osvětlení vyšetřovací lampou na úrovni 1000lx v rovině lůžka. 
V prostorech WC bude zajištěna úroveň umělého osvětlení na hodnotě 200lx. 

V chodbě m.č. C202a budou stávající svítidla vyměněna za svítidla nová s LED zdroji, při 

dodržení úrovně osvětlení dle tab. 5.38 ref.č. 5.38.1 – kanceláře personálu 500 lx. 

 
 
ÚMÝVACÍ PROSTORY 
V prostorech s výskytem vody a v prostoru umývadel bude provedeno vodivé pospojení. 
Elektroinstalace bude v uvedených prostorech provedena ve smyslu ČSN EN 33 2000-7-
701. 

 
ZDRAVOTNICKÉ PROSTORY 
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Zdravotnické prostory budou v místnostech C209 - C216. V těchto prostorech bude 
elektroinstalace provedena dle ČSN 33 2000-7-710.  
Zařazení zdravotnických prostor JIP je dle ČSN 33 2000-7-710 čl. 710.3.7 a tab. B.1.- do 
skupiny 2, třída důležitých obvodů do 0,5s a 0,5s-15s.   
Napájení zdravotnických přístrojů a techniky (ME přístroj) bude zajištěno ze zdravotnické 
sítě (soustavy) IT s oddělovacím transformátorem. 
Transformátory pro vytvoření zdravotnické IT sítě musí odpovídat ČSN EN 61558-1-15 a 
požadavkům dle ČSN 33 2000-7-710 č. 710.512.1.6. 
Izolační stav transformátorů bude monitorován hlídači izolačního stavu IMD. 

     
POSPOJOVÁNÍ, UZEMŇOVACÍ BODY  
Veškeré kovové konstrukce v rekonstruovaném prostoru musí být prokazatelně vodivě 
spojeny se svorkovnicí hlavní ochranné přípojnice, rozvod pospojení bude proveden 
vodičem zžl CY 6.  
Dále bude provedeno pospojení zařízení rozvodu medicinálních plynů a ventilové skříně. 
Ve vyjmenovaných místnostech budou v medirampách připraveny zemnící svorky pro 
připojení k zemnící síti. 
V prostorech rekonstruovaných místnostech budou položeny antistatické podlahy, svodová 
síť bude zapojena dle platné ČSN, respektive dle TP výrobce podlahy. 
Doplňující ochranné pospojování bude také provedeno v technologických prostorech.  

 
ZÁSUVKOVÉ OKRUHY 
Zásuvkové okruhy budou provedeny do standardních prostor z rozvaděče NN jištění bude 
realizováno jističi s chráničem 1/B/16A/0,03A. 
Nově instalované zásuvky v m.č. C222 budou napájeny z rozvodny NN z rozvodů s 
napájením z DA a UPS (1x jištění 1/B/16A/0,03A) . 
Zásuvky pro napájení TV přijímačů budou napájeny z nezálohované části rozvaděče NN 
(jištění 1/B/16A/0,03A). 
Zásuvky a zásuvkové okruhy pro napájení zdravotnické techniky budou instalovány v 
medirampách. Tyto zásuvkové okruhy budou napájeny z IT sítě přes izolační 
transformátory a samostatně jištěny (jištění 1/B/10A/0,03A). 

 
OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ 
Ochrana proti přepětí bude zajištěna ve stupni B, C ve všech uvedených rozvaděčích. 
Ochrana proti přepětí u přívodu STA bude provedena přepěťovým ventilem. 
 
POPIS PROVEDENÍ REKONSTRUKCE ČÁSTI ELEKTRO 
Před zahájením rekonstrukčních prací budou v rozvodně NN odpojeny vývody k 
demontovaným částem elektroinstalace. 
Budou demontovány vyšetřovací lampy, jejich ovládací skříně. 
Stávající kompletace bude demontována a nahrazena novou ve stejném barevném 
provedení (zásuvky nezálohované, zálohované, atd.).  
Stávající zásuvky jsou ve výkresové části této dokumentace označeny symbole St. nové 
zásuvky jsou buď nově číslovány nebo jsou označeny symbolem No. 
Dále budou rekonstruovány rozvody osvětlení. 
Stávající svítidla budou demontována a nahrazena novým LED svítidly. Nouzové osvětlení 
se nemění. 



Rekonstrukce oddělení ARO_NNH 

 

M- PROject CZ s.r.o.  
 

 
Pro vyšetřovací lampy budou připraveny vývody v délce cca 1m kabely s odpovídající 
požární odolností s průřezem 3x1,5 se samostatným vypínačem a jištěním.     
Ostatní svítidla budou mít ve stupech samostatně instalovaný vypínač. 
Pro novou medirampu v m.č. C210 budou z rozvodny NN nově instalovány vývody dle ČSN 
33 200-7-710 a dle TP (typy kabelů, jištění, druh napájecího okruhu, atd.) dodavatele 
medirampy.  
Pro nově instalované el. dveře budou provedeny nové vývody kabely s odpovídající požární 
odolností s průřezem 3x1,5 jištěné  1/B/10A/0,03A. Pro bezpečný provoz musí být el. dveře 
vybaveny záložním napájecím zdrojem instalovaným v prostoru pohonu dveří. Ovládací 
panel dveří bude instalován na stěně vedle dveří dle TP výrobce.   
Pro pokládku vodivých podlah bude do každé rekonstruované místnosti provedeno resp. 
upraveno vodivé pospojení vodiči CY 6 mm2 zžl. 
Zemnící pásky vyvedené dodavatelem podlahy budou přes ochrannou svorku připojeny na 
zemnící síť.   
 
OSTATNÍ 
Elektroinstalace musí být v prostorech ARO vč. navazujících částech objektu provedena dle 
ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí- zařízení jednoúčelová ve zvláštních 
objektech - Zdravotnické prostory. 
 
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  
Při provádění elektromontážních prací je nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy a 
normy. Zejména je nutno dbát na dodržování ustanovení:  

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem el. proudem  
ČSN 33 2000-4-42  Ochrana před účinky tepla  
ČSN 33 2000-4-43  Ochrana proti nadproudům  
ČSN 332000-4-47  Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti  
ČSN 33 2000-5-52  Výběr soustava stavba vedení  
ČSN 33 2000-5-54  Uzemnění a ochranné vodiče  
ČSN 33 2000-7-710    Elektrické instalace nízkého napětí- zařízení  

 Jednoúčelová ve zvláštních objektech - Zdravotnické 
prostory. 

ČSN 736005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
Vlastní elektromontážní práce mohou provádět pouze osoby s předepsanou 
elektrotechnickou kvalifikací. Po ukončení elektromontážních prací musí být provedena 
výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN EN 33 1500 a ČSN EZ 33 2000-6.  
 
ZÁVĚR 
Navržená základní koncepce respektuje ČSN a ostatní bezpečnostní předpisy. Provedení 
zařízení i montážní práce musí zaručovat, aby elektrické zařízení neskýtalo nebezpečí 
ohrožení zdraví nebo majetku, jak při normálních provozních režimech, tak při poruchových 
stavech, běžné údržbě a revizích. Elektrické zařízení je oprávněna instalovat osoba (firma) s 
potřebnou kvalifikací ve smyslu Vyhlášky č. 50 ČÚBP. Před uvedením zařízení do provozu je 
třeba provést veškeré zkoušky a revize a vypracovat revizní zprávu.  
 

B2.7.3 – Rozvody medicinálních plynů 
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1. Úvod 

        Projektová dokumentace řeší úpravu rozvodů medicinálních plynů v prostoru oddělení ARO 
v souvislosti s rekonstrukcí oddělení. V prostoru ARO jsou realizovány stávající centrální rozvody 
kyslíku, medicinálního stlačeného vzduchu pro dýchání, podtlaku a N2O.  

        Potrubní rozvod N2O není na oddělení požadován. Potrubní rozvod  N2O bude na vstupu do 
oddělení v prostoru chodby C202 zaslepen a odstaven z provozu. 
        Při zpracování projektové dokumentace bylo postupováno v souladu s ČSN EN 7396-1  ed.2 
Potrubní rozvody  pro  stlačené   medicinální  plyny   a  podtlak  a  normami  souvisejícími. Při 
montáži je nutno dodržet vyhlášky ČÚBP č. 48/82 Sb. a Nařízení vlády             č. 591/2006, které 
souvisejí se zajištěním bezpečnosti práce. 

        Trasa a koncepce rozvodů byla projednána s hlavním projektantem stavby                             a 
koordinována s ostatními profesemi.  

        Potrubní rozvody medicinálních  plynů  uvedené  v  tomto  projektu jsou podle  vyhlášky ČÚBP 
č. 21/79 Sb. vyhrazeným plynovým zařízením. 

                

2. Zdroje 

        Potrubní rozvod kyslíku, stlačeného vzduchu a podtlaku řešené v tomto projektu jsou  
napojeny na stávající rozvody v místnosti chodby C202 v prostoru podhledu. Místo napojení je 
patrné z výkresové dokumentace. 

                                 

3. Odběrová místa /terminální jednotky/ 

        Lékařské panely jsou umístěny na zdech v místnosti přístrojů C226. Lékařské panely jsou 
stávající.          

        Nástěnná lůžková rampa je umístěna na zdi v místnosti C209a lůžko izolace. Nástěnná 
lůžková rampa je stávající.  Nástěnná lůžková rampa v místnosti C210a bude demontována.               

        Stropní zdrojové mosty jsou umístěny v místnostech C211, C212, C213, C214, C215, C216 
lůžka JIP. Stropní zdrojové mosty jsou stávající.                  

        Stropní zdrojový most – je  instalován v místnosti C210 JIP 3 lůžka. Je kotven do stropní 
konstrukce pomocí mezikusů, které lícují se spodní hranou podhledu. Mezikusy jsou součástí 
dodávky zdrojového mostu.  Připojení na potrubní rozvody med. plynů a na rozvody elektro  je 
provedeno v nohách zdrojového mostu v prostoru podhledu.  
        Zdrojový most jsou v  provedení jako průběžný pro tři lůžka. Zdrojový most se skládá       z 
modulu elektro a modulu med. plynů. 

        Modul med. plynů je vybaven rychlospojkami med. plynů (kyslík, vzduch, podtlak). Modul 
elektro je vybaven vývody elektro (zásuvky 230V, zdířky ochranného pospojení)         a vývody 
slaboproudu, nepřímým osvětlením místnosti a osvětlením lůžka.  

        Vývody med. plynů musí být označeny dle druhu plynu a připojení na ně musí být vzájemně 
nezaměnitelné. Vývody kyslíku musí být umístěny min. 200 mm od vývodů el. proudu. El. zásuvky 
musí být barevně označeny dle důležitosti obvodů a izolovaných soustav. 

--------------------------------------------- 
Poznámka: Typ a vybavení instalačních komplexů (med. plyny, silnoproud, slaboproud, 
příslušenství) viz. výkres č. D1.4-02. 

Upozornění: Instalační komplexy jsou zdravotnické prostředky tříd II a, II b. Musí být registrovány na 
Ministerstvu zdravotnictví. Uvedené zdravotnické prostředky musí být ve smyslu § 5 Nařízení vlády 
č. 336/2004 Sb., v platném znění, pod značkou CE.        
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4. Kontrola pracovního přetlaku 
        Pro optickou kontrolu pracovního přetlaku v rozvodech jsou instalovány kontrolní manometry. 
Jsou označeny dle druhu plynu. Jsou součástí ventilových krabic.  

 

5. Uzavírací ventily 

Obslužné uzavírací ventily 

        Obslužné uzavírací ventily tvoří hlavní uzavírací ventily rozvodů, úsekové uzavírací ventily, 
uzavírací ventily jednotlivých stoupaček a odboček a vypouštěcí armatury. Obslužné uzavírací 
ventily jsou součástí stávajících rozvodů. 

Výstupní uzavírací ventily 

        Výstupní uzavírací ventily jsou umístěny na zdech v krabicích a uzavírají jednotlivá pracoviště 
ARO (skupiny lůžkových pokojů). Ventilové krabice jsou instalovány v normální úchopové výšce. 
Ventilové krabice jsou navíc opatřeny vstupním místem pro účely nouze              a pro údržbu, které 
je specifické pro určitý plyn (těleso spoje NIST), čidly klinického alarmu              a kontrolními 
manometry. 

        Ventilové krabice jsou osazeny do systému stávajících rozvodů medicinálních plynů pro 
oddělení ARO. Jedná se o nutnou úpravu v souladu s ČSN EN 7396-1. 

--------------------------------- 

        Umístění všech uzavíracích ventilů je patrné z výkresové dokumentace. Uzavírací ventily jsou 
umístěny v normální úchopové výšce. Ventily musí být zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci. 
Přístup k ventilům  je zajištěn pomocí dvířek. 

6. Rozvodné potrubí 
        Trasa rozvodného potrubí, jeho dimenze a způsob vedení a místa napojení na stávající 
rozvody jsou patrné z výkresové dokumentace. Rovněž tak umístění armatur. 

        Vodorovné potrubí na chodbách a v místnostech je vedeno v podhledech na konzolách. Svody 
k ventilovým krabicím na chodbě jsou vedeny pod  omítkou. 

        Tam, kde je potrubí medicinálních plynů vedeno v podhledech musí  být zajištěno jejich 
odvětrání (přirozená cirkulace vzduchu). Potrubí kyslíku a stlačeného vzduchu nesmí být vedeno 
volně chráněnými únikovými cestami. Vzdálenost rozvodů med. plynů od ostatních rozvodů je nutno 
dodržet min. 100 mm. Vzdálenost od rozvodů elektro musí být větší než          50 mm. 
        Trasu potrubních rozvodů je nutno koordinovat s ostatními potrubními rozvody, s rozvody VZT 
a elektro.         

        Potrubí, které prochází podlahou, stropem nebo zděnou příčkou musí být uloženo v ocelové 
chráničce. Mezera mezi chráničkou a potrubím se utěsní ucpávkou tak, aby nebyla omezena 
dilatační schopnost potrubí. Chráničky procházející požárně dělící konstrukcí musí být utěsněny 
certifikovanými protipožárními ucpávkami. Podpěry potrubí musí svým provedením /materiál, 
vzdálenosti, umístění/ odpovídat podmínkám ČSN EN 7396-1. 

        Potrubní   rozvody   med.  plynů   jsou  provedeny  z   měděného  atestovaného   potrubí ČSN 
EN 13348.  Na  všechny   armatury  musí   být  vystaveno  osvědčení  o jakosti                a 
kompletnosti výrobku. 

Spojování potrubí: 

        Potrubí je spojováno pájením natvrdo pájkou Ag45. Během tvrdého pájení potrubních spojů 
musí být čistota vnitřku potrubí chráněna ochranným plynem. 

 

7. Alarmový systém 

Monitorovací a alarmové systémy v návaznosti na ČSN EN 7396-1: 
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        Rozvody medicinálních plynů, u kterých by v případě přerušení správné funkce nebo vyčerpání 
zásob média vzniklo nebezpečí ohrožení osob, musí být vybaveny alarmovým systémem. 
Monitorovací a alarmové systémy musí být napojeny na normální a zálohované nouzové elektrické 
zdroje. 

        Klinický nouzový alarm monitoruje tlak v potrubí za každým výstupním uzavíracím ventilem 
(ventilovou krabicí), který se odchyluje více než o 20% od jmenovitého distribučního tlaku (400 kPa) 
a absolutní tlak v potrubí pro podtlak před každým výstupním uzavíracím ventilem, který vzrostl nad 
60 kPa. 

        Čidla snímání tlaku jsou umístěna na výstupním potrubí ventilových krabic uvnitř ventilových 
krabic před vstupem do sledovaného pracoviště. Před čidly jsou osazeny uzavírací ventily. 

        Čidla snímání tlaku jsou propojena pomocí el. kabelů (JYSTY 2x2x0,8) se signalizačním 
hlásičem. Zdroj napájení pro signalizační hlásič bude přiveden od elektrického zdroje (ze 
zálohovaného zdroje) do blízkosti signalizačního hlásiče kabelem (CYKY 3x1,5C). Signalizační 
hlásič pro klinický nouzový alarm je umístěn ve výšce cca 1500 mm nad podlahou formou nástěnné 
krabice v prostoru chodby vedle místnosti C222 centrála (viz. výkresová dokumentace). 

Upozornění:         
        Propojení signalizačního hlásiče se zdrojem napájení a propojení čidel snímání tlaku se 
signalizačním hlásičem není předmětem dodávky med. plynů (řeší silnoproud a slaboproud).                                                       

        Čidlo klinického alarmu pro stlačené plyny: 4 – 20 mA dolní mez 320kPa, horní mez 480kPa, 
čidlo alarmu pro podtlak: tlakový spínač dolní mez  –40kPa. 

8. Požadavky na ostatní profese 

Potrubní rozvody 

Stavba zajistí 
Odvětrání podhledů, kterými jsou vedeny medicinální plyny  /přirozená cirkulace vzduchu/. 

Demontáž a následnou montáž podhledů v místě instalace rozvodů medicinálních plynů. 

Otvory ve zdech pro umístění ventilových krabic a začištění po montáži a průrazy pro potrubí 
medicinálních plynů do zděných příček. 

Drážky pro potrubí uložené pod omítkou a začištění po montáži. 

Dle požadavku dodavatele zajistí stavba kotvení stropního otočného komplexu ve stropní 
konstrukci. 

Silnoproud zajistí 
Přívody k stropnímu otočnému komplexu a k stropnímu zdrojovému mostu podle projektu. 

Napájení  230V/10A ze zálohovaného zdroje pro signalizační hlásič klinického  nouzového alarmu. 
Zdroj napájení pro signalizační hlásič bude přiveden od elektrického zdroje do blízkosti 
signalizačního hlásiče kabelem s přesahem 1000 mm. Typ kabelu CYKY 3x1,5C. Signalizační 
hlásič pro klinický nouzový alarm je umístěn ve výšce cca 1500 mm nad podlahou formou nástěnné 
krabice v prostoru chodby vedle místnosti C222 centrála (viz. výkresová dokumentace). 

Potrubní rozvody je nutno uzemnit dle platných předpisů. 

Slaboproud zajistí 
Přívody k stropnímu otočnému komplexu a k stropnímu zdrojovému mostu podle projektu. 

Propojení čidel snímání tlaku se signalizačním hlásičem klinického nouzového alarmu pomocí el. 
kabelů. Typ kabelu JYSTY 2x2x0,8.  Čidla snímání tlaku jsou umístěna ve ventilových krabicích 
před sledovaným pracovištěm. Signalizační hlásič pro klinický nouzový alarm je umístěn ve výšce 
cca 1500 mm nad podlahou formou nástěnné krabice v prostoru chodby vedle místnosti C222 
centrála (viz. výkresová dokumentace). 
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9. Technická data     
                                     kyslík         SV            podtlak           

jm. distribuční tlak        400kPa       400kPa      -40 až -80kPa 

zk. mech. pevnosti  1000kPa     1000kPa    1000kPa     

zk. na těsnost           600kPa       600kPa      650kPa       

 Potrubní rozvod kyslíku musí být dokonale odmaštěn, tuku prostý, musí vyhovovat 
podmínkám ČSN EN 7396-1.     

 

10. Značení a barevné označení 

Barevné označení potrubí:                  

kyslík                                   barva:  bílá                             číslo odstínu: RAL 9010 

stl. vzduch                            bílá+černá                              RAL 9010+9005   podtlak                                        
žluť chrom.stř.+černá                         RAL 6200+9005 

        Značení potrubí  musí vyhovovat podmínkám ČSN EN 7396-1, musí být trvanlivé. Potrubí musí 
být označeno   názvem   plynu   /nebo značkou/   v  blízkosti   uzavíracích   ventilů  a  dále   před  
stěnami a překážkami a za nimi atd., ve vzdálenostech nejvýše 10 m    a v blízkosti terminálních 
jednotek. 

        Značení uzavíracích ventilů - musí být trvanlivě vyznačen způsob manipulace, značení musí 
zahrnovat šipky ukazující směr průtoku, název nebo značku plynu a úsek obsluhovaného potrubí. 
Značení musí vyhovovat podmínkám ČSN EN 7396-1. 

 

11. Zkoušení, převzetí do užívání 

        Na závěr stavby musí být provedeny předepsané zkoušky dle ČSN EN 7396-1. 

        Zkoušky a kontroly dle ČSN EN 7396-1 
   C.2 kontrola před zakrytováním 
   C.2.1 kontrola značení podpěr potrubí 
   C.2.2. kontrola shody s navrženými specifikacemi 
   C.3 zkoušky a postupy před použitím systému 
   C.3.1 zkouška těsnosti a mechanické celistvosti 
   C.3.2 zkouška uzavíracích  ventilů úseků na těsnost a uzavření a kontroly správného 

zónování (rozdělení na úseky) a správné identifikace 
   C.3.3 zkouška propojení 
   C.3.4 zkouška ucpání a průtoku 
   C.3.5 kontrola mechanické funkce,specifičnosti pro určitý plyn a identifikace  terminálních 

ednotek a spojů NIST a DISS 
   C.3.6 zkoušky výkonnosti systému 
   C.3.7 kontroly výkonnosti systému verifikací výpočtu 
   C.3.8 zkouška pojistných ventilů 
   C.3.9 zkouška zdrojů napájení 
   C.3.10 zkoušky monitorovacích a alarmových systémů 
   C.3.11 zkouška znečištění částicemi 
   C.3.12 zkoušky kvality medicinálního vzduchu a vzduchu pro pohon chirurgických 

nástrojů,vyráběných systémy se vzduchovými kompresory 
   C.3.13 zkouška kvality medicinálního vzduchu vyráběného napájecími systémy se 

směšovacími jednotkami 
   C.3.14 zkouška kvality vzduchu obohaceného kyslíkem,vyráběného napájecími systémy 

s koncentrátory kyslíku 
   C.3.15 plnění příslušným plynem 
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   C.3.16 zkoušky totožnosti plynu 
        Zkoušky mechanické pevnosti provádět minimálně 1,2 násobkem maximálního tlaku po dobu 
15ti minut. 

        Zkoušky těsnosti provádět maximálně 1,5 násobkem jmenovitého distribučního tlaku po dobu 
od 2 hod. do 24 hod, 500 kPa u podtlakového potrubí po dobu od 2 hod. do 24 hod. 

        Zkoušky provádět pneumaticky čistým suchým vzduchem bez příměsí oleje nebo dusíkem.  

Těsnost potrubních rozvodů pro stlačené plyny: 

        Těsnost kompletních potrubních rozvodů medicinálních plynů se musí měřit s odpojeným 
napájecím systémem. 

Těsnost podtlakových systémů: 

        Zvýšení tlaku v potrubí nesmí překročit 20 kPa po 1 hodině, když je v rozvodu jmenovitý 
distribuční tlak a zdroj napájení je oddělen. 

 

12. Postup montážních prací, demontáže 

        Práce na centrálních rozvodech medicinálních plynů musí být prováděny tak, aby dodávka 
plynů na jednotlivá oddělení v objektu byla přerušena jen krátkodobě na dobu nezbytně nutnou. 
Postupovat dle požadavku uživatele. 

 

13. Závěr 

        Potrubní rozvody uvedené v tomto projektu, jsou podle vyhlášky ČÚBP č. 21/79 Sb., 
vyhrazeným plynovým zařízením. Předání rozvodů musí být montážní organizací provedeno 
protokolárně revizním technikem. Zařízení se uvede do provozu po provedení všech zkoušek dle 
ČSN EN 7396-1  a provedení výchozí revize. 
        Před uvedením vyhrazeného plynového zařízení do provozu, musí provozovatel zajistit 
odbornou způsobilost  obsluhy  pro  toto  zařízení.  Provozovatel  vypracuje (doplní) v návaznosti  
na  vyhlášku  č. 21/79 Sb. a ČSN 38 6405 Místní provozní řád. Rozvody může obsluhovat pouze 
osoba starší 18-ti let, řádně poučená a zaškolená. Zdravotní personál  a pracovníci údržby musí být 
dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. ve znění platných předpisů prokazatelně proškoleni. 

        Montážní práce a úpravy rozvodů medicinálních plynů mohou provádět pouze organizace 
s oprávněním TIČR vydaném ve smyslu zákona 174/1968 a následných  vyhlášek  a to k montáži a 
opravám vyhrazených plynových zařízení,  plyny pro zdravotnické účely.  
 Důkaz poskytuje vybraný dodavatel.   
        Dodavatel rozvodů zajistí označení potrubních rozvodů a uzavíracích ventilů umístěných na 
rozvodech dle ČSN EN 7396-1 včetně označení dvířek zajišťujících přístup            k ventilům. Před 
uvedením rozvodů do provozu zajistí dodavatel jejich čistotu a doloží příslušnými protokoly. 

        Při montáži je nutno dbát bezpečnostních předpisů platných na stavbě, se kterými je investor 
povinen  seznámit  montéry  před  zahájením  montáže. 

        O  všech  bezpečnostních  předpisech, údržbě a manipulaci s rozvody bude obsluhující 
personál seznámen a řádně poučen odpovědným pracovníkem při předávání rozvodů do provozu. 

        Při vytyčování trasy rozvodů musí být přítomen bezpečnostní technik, který upozorní na 
případnou možnost úrazu el. proudem.      

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Do stávajícího požárně bezpečnostního řešení stavby není zasahováno. 
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavební úpravy nemají zásadní vliv na úspory energií 
 

B.2.10 Hygienické požadavky stavby   
Všechny prostory stavby jsou větrány přirozeně, případně nuceně. Objekt je napojen na veřejný 
rozvod vody, kanalizace, plynu a elektro. Všechny prostory jsou osvětleny přirozeně a současně 
uměle. Umělé osvětlení splňuje platné předpisy. Stavba není původcem  vibrací, prašnosti apod. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Do ochrany před pronikáním radonu není zasahováno 

b)ochrana před bludnými proudy 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 33 2000-4-41 spolehlivým 
odpojením od zdroje v síti TN-S, spolehlivým nízkým napětím a ochranou zemněním. 

c)ochrana před technickou seizmicitou 
Vzhledem ke druhu stavby není řešeno.  

d)ochrana před hlukem  
Stavba se nachází v klidném prostředí. Vzdálenost komunikace je dostatečná, pozemek není 
narušován hlukem z dopravy.  

e)protipovodňová opatření  
Stavba se nenachází v záplavovém území 

f)ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.  
Stavba se nenachází v poddolovaném území.  
 

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Kanalizace  - objekt je napojen na veřejnou kanalizaci.  
Elektroinstalace  - objekt je napojen na veřejný rozvod  
Vodovod – objekt bude napojen na veřejný vodovod,  
Plyn – objekt je napojen na veřejný plynovod 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky 
Není třeba budovat nové přípojné body, budou využity stávající přípojné body. 

 

B.4 Dopravní řešení  
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 
Není prováděn zásah do stávajícího řešení.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Pozemek je napojen na vozovku stávajícími vjezdy.  

c) doprava v klidu  
Do řešení dopravy v klidu není zasahováno 

d) pěší a cyklistické stezky 
Vzhledem ke druhu a velikosti stavby není řešeno.  
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B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav   
a) terénní úpravy  stavby  
Do terénních úprav není zasahováno 
b) použité vegetační prvky,  
Do vegetace není zasahováno.  
c) biotechnická opatření  
Do biotechnických opatření není zasahováno 
 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 
V objektu nebudou prováděny činnosti s negativním dopadem na spodní vody v okolí objektu ani na 
hluk v okolí objektu.  
Veškerý odpad z provozu objektu bude důsledně tříděn. Směsný odpad bude ukládán do popelnic 
umístěných na pozemku objektu.  
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.) 
Vzhledem ke druhu akce není řešeno. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Vzhledem ke druhu akce není řešeno. 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li odkladem  
Vzhledem ke druhu akce není řešeno.  
e) v případě záměrů spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů a nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo–li 
vydáno 
Vzhledem ke druhu akce není řešeno. 
f) navrhovaná ochranná pásma a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů.  
Nejsou navrhována nová ochranná a bezpečností pásma. Stavba musí být prováděna dle pokynů 
investora s ohledem na probíhající provoz nemocnice.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
El. energie bude odebírána ze stávajícího elektroměrového rozvaděče na oddělení 
Pro odběr vody bude použit stávající rozvod vody na oddělení 
Veškeré přípojné body musí odsouhlasit investor 
 
b) odvodnění staveniště 
Staveniště je dáno půdorysem upravovaného patra. Do odvodnění stavby není zasahováno 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pozemek je napojen na vozovku stávajícími vjezdy.  
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu a 
jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných 
strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty 
stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu ( kryty, akustické zástěny 
apod.)  
Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené 
platnými předpisy.  
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem  
Dodavatel je povinnost zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory 
omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné 
seřizovaní motorů.  
   
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházeno ke znečištění veřejných 
komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečišťování veřejných komunikací 
musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot 
plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět.   
Na pozemku není potřeba provádět asanace ani kácení dřevin. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné, trvalé) 
Stavba nevyžaduje zábor.  
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Vzhledem ke druhu akce není řešeno.  
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Papírové obaly, zbytky řeziva a cihelné suti, původní otvorové prvky, igelitové obaly, kovový odpad, 
obaly od barev, ředidel a lepidel, umělohmotné obaly.  
Pro likvidaci výše uvedených druhů vznikajících odpadů je třeba postupovat dle platné vyhlášky.  
  
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie 
Vzhledem ke druhu akce není řešeno 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě  
Vlastní bourání bude prováděno tak, aby se nešířil hluk a prach do okolního prostoru. 
Stavební suť bude průběžně zvlhčována.  
Vybouraný materiál bude transportován do kontejneru umístěném zhotovitelem na zadavatelem 
stanovené místo a to tak aby nedocházelo při jeho transportu zhotovitelem do kontejneru 
k znečištění komunikačních prostor. Kontejner bude přikryt ochranou plachtou z důvodu omezení 
prašnosti. 
Veškerý materiál z demontáží a bourání bude dopravován uzavřenými nádobami.  Zhotovitel 
zajistí taková opatření (např. podložením OSB deskami), aby při přistavení a následný odvoz 
kontejnerů stavební suti nepoškodil povrch komunikací.  
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Ke snížení hlukové zátěže okolí stavby je tedy nutné především neprovádět dělení 
materiálu v objektu nemocnice. 
V souladu Sb. č 148 / 2006 Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných vnitřních prostorech stavby (pokoje pacientů) 
nepřesáhne: v pracovní dny v době 7:00-21:00 hod hladinu 55 dB, v době 6:00-7:00 a 21:00-22:00 
hod hladinu 40 dB, v době 22:00-6:00 hod hladinu 30 dB. 
v dny pracovního klidu v době od 6:00 do 22:00 hod hladinu 40dB, v době 22:00-6:00 hod 
hladinu 30 dB. 
V chráněných venkovních prostorech v době od 7:00-21:00 hod hladinu 65 dB, v době 6:00-7:00 a 
21:00-22:00 hod hladinu 60 dB, v době 22:00-6:00 hladinu 45 dB. 
Vlastní časový režim stavebních prací bude dodavatelem stavby upraven dle požadavků a 
potřeb zadavatele. Např. bourání a vrtání do stávajících konstrukcí bude mimo dobu 
operací (tyto stavební práce budou prováděny hlavně o sobotách, nedělích a o svátcích). 
Investorem bude vybranému dodavateli stanoven možný časový rozsah provádění 
jednotlivých činností, které i přes veškerá opatření mohou být a jsou zdrojem hluku nebo 
vibrací. 
Investorem bude vybranému dodavateli stanoven možný časový rozsah provádění jednotlivých 
činností, které i přes veškerá opatření mohou být a jsou zdrojem hluku nebo vibrací. 
V rámci provádění prací musí zhotovitel stavby zabezpečit čistotu pracoviště a okolí, nesmí 
docházet ke znečišťování okolních prostor a komunikací. Při případném znečištění komunikací 
kolem objektu (případně i veřejných) způsobeném stavbou, zajistí zhotovitel její čištění. 
V případě zvýšené prašnosti na staveništi zajistí zhotovitel skrápění prašných ploch. 
Součástí prací a tedy i ceny za tyto práce je i odvoz veškerého vybouraného a demontovaného 
materiálu, jeho vytřídění a uložení na skládku a skládkovné (poplatky za 
uložení) a to následovně: 
Vzniklý odpad v průběhu výstavby vhodný k recyklaci musí být odvážen k recyklaci do 
příslušných sběrných dvorů. Zbývající odpady nehodící se k recyklaci musí původce odpadu zatřídit 
dle platného Katalogu odpadů a podle tohoto zatřídění odvážet na příslušné skládky, které jsou k 
ukládání jednotlivých druhů odpadů dle zatřídění vybaveny. Jednotlivé skládky si určí zhotovitel 
stavby dle svého sídla, dojezdů apod. Doklad o ukládání odpadu bude zhotovitelem předložen při 
předání díla. 
Hlavní odpady vznikající v etapě výstavby budou zhotovitelem pro informaci sumarizovány v tabulce 
včetně návrhu jejich kategorizace podle vyhlášky MŽP vyhl. č. 168/2007Sb. kterou se mění vyhláška 
č. 381/2001 Sb. 
 
Vzhledem k rozsahu stavby probíhající ve stávajícím objektu, bude vliv stavby na životní prostředí 
minimální, přesto je po dobu stavby nutno dodržovat veškeré platné předpisy a normy prašnost a 
hluk ze stavby omezit na minimum.   
 
Pokud se týká bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob (ve smyslu osob mimo pracovníků 
dodavatele a investora, případně projektanta a profesí, nezbytně nutných účasti při výstavbě, jakož 
i kontrolních orgánů různých stupňů a organizací), bude za bezpečnost těchto osob odpovídat 
pověřený pracovník dodavatele stavby, který vybaví „návštěvy“ bezpečnostními pomůckami (přilba, 
případně pracovní oblečení, odpovídající obuv a jiné potřeby a pomůcky, zajišťující ochranu těchto 
osob). 
Za vybavení pracoviště bezpečnostními pomůckami zodpovídá v plné míře dodavatelská 
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organizace, stejně tak ve věci poučení a proškolení pracovníků. 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti mezi účastníky výstavby být musí z hlediska 
bezpečnosti práce dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště, 
pokud nejsou zakotveny ve smlouvě o dílo. Pokud budou na stavbě pracovat zahraniční 
pracovníci, musí být výstražné texty doplněny vhodnými symboly či provedeny dvojjazyčně. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě 
Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve 
stavebnictví a příslušných souvisejících nařízení. Provádění stavby se bude důsledně řídit Stavebním 
zákonem a dalšími platnými zákony a předpisy platnými v ČR. 
Před započetím prací musí dodavatel zajistit a zkontrolovat odpojení všech rozvodů a médií v 
rekonstruovaných částech, především pak elektrického vedení a zařízen – budou-li nutné. 
Při provádění všech prací musí být dodržován zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a veškeré další související předpis. Musí 
být zajištěna stabilita všech bouraných konstrukcí a zabezpečení proti pádu osob. 
Pracoviště při bouracích pracích a demolicích – bude ohrazeno přenosnými zábranami, a 
výstražnými tabulkami „ ZÁKAZ VSTUPU“ a podobně, tak, aby bylo zabráněno vstupu a vjezdu 
nepovolaným osobám. V celém areálu bude snížena rychlost vozidel stavby na 5 km / hod, případně 
upravena přednost vozidel dle vyhl. Č.30/2001 Sb. na základě smyslu zákona č. 465/2006. 
Staveništní doprava nesmí ohrožovat nebo omezovat přepravu pacientů nebo vozidla záchranné 
služby. 
Pokud se týká bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob (ve smyslu osob mimo pracovníků 
dodavatele a investora, případně projektanta a profesí, nezbytně nutných účasti při výstavbě, jakož 
i kontrolních orgánů různých stupňů a organizací), bude za bezpečnost těchto osob odpovídat 
pověřený pracovník dodavatele stavby, který vybaví „návštěvy“ bezpečnostními pomůckami (přilba, 
případně pracovní oblečení, odpovídající obuv a jiné potřeby a pomůcky, zajišťující ochranu těchto 
osob). 
Za vybavení pracoviště bezpečnostními pomůckami zodpovídá v plné míře dodavatelská 
organizace, stejně tak ve věci poučení a proškolení pracovníků. 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti mezi účastníky výstavby být musí z hlediska 
bezpečnosti práce dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště, 
pokud nejsou zakotveny ve smlouvě o dílo. Pokud budou na stavbě pracovat zahraniční 
pracovníci, musí být výstražné texty doplněny vhodnými symboly či provedeny dvojjazyčně. 
 
Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení a zabezpečení 
stavby bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem stavby, nejpozději při 
předání staveniště.  
 
Bezpečnostní předpisy 
Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování všech závazných bezpečnostních 
předpisů ve stavebnictví a nařízení.  
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Obecně platí, že:  

 před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 
předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a 
kontrolována 

 všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být 
udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky musí být 
udržovány v pohotovosti 

 práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení 
elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru PRE. 

 Při výkopech je nutné zajistit ochranné zábradlí a výstražné osvětlení. Při styku 
s podzemními vedeními, hlavně pak s kabely, je nutno vyrozumět stavebního dozoru investora, 
který zabezpečí další postup.  

 Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami 

 Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první 
pomoci a policie 

 Podzemní vedení je nutno před zahájením prací řádně vytyčit a zabezpečit během prací 
proti poškození.  
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Vzhledem k druhu stavby není řešeno.  
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření  
Vzhledem k druhu stavby není řešeno.  
n)stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.  
Stavba bude probíhat za provozu. Je nutné snížit prašnost a hlučnost na minimum. Vzhledem 
k tomu, že práce budou probíhat za provozu je nutné počítat s možností omezení prací s ohledem 
na požadavky investora 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
Stavba bude zahájena ihned po obdržení povolení, délka stavby cca 1 rok.  
 
B.9  Celkové vodohospodářské řešení  
Vzhledem k druhu stavby není řešeno.  
 
 
        M- PROject CZ s.r.o. 
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VĚTRACÍ MŘÍŽKA 500/200mm OSAZENÁ V PŘÍČCE  NAD DVEŘMI

režim  otevírání - mechanicky  otevíravé

VSTUPNÍ AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE 
režim  otevírání - chráněný vstup

NOVÁ PODLAHA - skladba S3
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NOVÁ RAMPA - INSTALACE PRO TŘI LŮŽKA

SKLADBY:
S1 - PVC - pokoje, chodba, centrála
- povlaková krytina tl. 10mm - specifikace viz. TZ
- samonivelační stěrka tl.3mm
- penetrace podkladu + lokální vyspravení
- stávající vrtvy podlahy

S2 Keramická dlažba - specifikace viz. TZ
- keramická dlažba tl.10mm
- lepidlo tl. 5mm
- samonivelační stěrka tl. 3mm
- penetrace podkladu - lokální vyspravení
- stávající vrstvy podlahy

S3 PVC - chodba
- povlaková krytina tl.10mm - specifikace viz. TZ
- samonivelační stěrka tl. 3mm
- penetrační nátěr
- bet. mazanina tl. 50mm
- separační vrstva
- kročejová izolace - podlahový polystyren 30mm
- separační vrstva
- parozábrana - modifikovaný asfaltový pás tl.7mm
- penetrační nátěr stávající žB KONSTRUKCE

POZNÁMKY:
- STÁVAJÍCÍ MEDIRAMPY V LŮŽKOVÝCH POKOJÍCH ZACHOVAT - PO DOBU STAVEBNÍCH
ÚPRAV CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ
- OBKLAD U UMYVADLA BUDE NAVAZOVAT NA PVC SOKL, PROVEDEN BUDE V ROZSAHU
STÁVAJÍCÍHO OBKLADU
- NUTNO ZACHOVAT ROVINNOST PODLAH!
- U DVEŘÍ D3 PROVĚŘIT POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY DLE OZNAČENÍ
DVEŘÍ POŽÁRNÍ UZÁVĚR ČÍSLO 98
- V POKOJI 210 OSADIT NOVOU MEDIRAMPU PRO 3 LŮŽKA - MEDIRAMPA S MOŽNOSTÍ

UMÍSTĚNÍ ZÁSTĚNY MEZI LŮŽKA
- OBKLAD NA CHODBÁCH BUDE PROVEDEN NOVĚ PŮVODNÍM ROZSAHU DO VÝŠKY
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C205
VYŠETŘOVNA
PVC 21,20m2

SDK PODHLED
sv. 3040 / 3600mm
ko. 2000mm

NOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE POSUVNÉ 1400/2000
režim  otevírání - mechanicky  otevíravé

D5

LEGENDA UPRAVOVANÝCH MÍSTNOSTÍ

OZN ÚČEL MÍSTNSOTI
PLOCHA

[m2 ]
SVĚTLÁ VÝŠKA

[mm]
PODLAHA STĚNY STROP POZNÁMKA

C202 CHODBA 69.42 2360/3600 PVC MALBA KAZETOVÝ ROZEB.
PODHLED

C202a CHODBA 94.15 2360/3600 PVC MALBA KAZETOVÝ ROZEB.
PODHLED - NOVÝ

C205 VYŠETŘOVNA 21.20 3000/3600 PVC
K.O.
v.2000mm/malba SDK podhled

C207 WC  ZAMĚSTNANCŮ 3.47 2400/3600 KERAM. DLAŽBA K.O. v.2400mm SDK PODHLED nový skladba S2

C208 3.26 2400/3600 K.O. v.2400mm SDK PODHLED nový skladba S2

C209 FILTR 6.02 3000/3600
PVC, sokl v.100mm,

PŘECHOD NA 
STĚNU ŘEŠEN

POMOCÍ FABIONU

K.O.
v.2000mm/MALBA SDK PODHLED nový skladba S1

C209a 1 LŮŽKO IZOLACE 17,83 3000/3600 OMYV.NÁTĚR
v.2000mm /MALBA SDK PODHLED nový skladba S1

C210 3 LŮŽKA JIP 41,00 3000/3600 K.O. v.2000mm/
MALBA SDK PODHLED nový skladba S1

C211 1 LŮŽKO JIP 13.95 3000/3600
OMYV.NÁTĚR
v.2000mm /MALBA
/ K.O. ZA
UMYVADLEM v.2000mm

SDK PODHLED nový skladba S1

C212 1 LŮŽKO JIP 13.80 3000/3600 SDK PODHLED nový skladba S1

C213 1 LŮŽKO JIP 23.78 3000/3600 SDK PODHLED nový skladba S1

C214 1 LŮŽKO JIP 21.14 3000/3600 SDK PODHLED nový skladba S1

C215 1 LŮŽKO JIP 21.32 3000/3600 SDK PODHLED nový skladba S1

C216 1 LŮŽKO JIP 21.14 3000/3600 SDK PODHLED nový skladba S1

C222 CENTRÁLA 18.74 2360/3600 K.O. DO PODHLEDU KAZETOVÝ ROZEB.
PODHLED - nový

WC  ZAMĚSTNANCŮ

PVC, sokl v.100mm,
PŘECHOD NA 
STĚNU ŘEŠEN

POMOCÍ FABIONU

PVC, sokl v.100mm,
PŘECHOD NA 
STĚNU ŘEŠEN

POMOCÍ FABIONU

PVC, sokl v.100mm,
PŘECHOD NA 
STĚNU ŘEŠEN

POMOCÍ FABIONU

PVC, sokl v.100mm,
PŘECHOD NA 
STĚNU ŘEŠEN

POMOCÍ FABIONU

PVC, sokl v.100mm,
PŘECHOD NA 
STĚNU ŘEŠEN

POMOCÍ FABIONU

PVC, sokl v.100mm,
PŘECHOD NA 
STĚNU ŘEŠEN

POMOCÍ FABIONU

PVC, sokl v.100mm,
PŘECHOD NA 
STĚNU ŘEŠEN

POMOCÍ FABIONU

PVC, sokl v.100mm,
PŘECHOD NA 
STĚNU ŘEŠEN

POMOCÍ FABIONU

OMYV.NÁTĚR
v.2000mm /MALBA
/ K.O. ZA
UMYVADLEM v.2000mm

OMYV.NÁTĚR
v.2000mm /MALBA
/ K.O. ZA
UMYVADLEM v.2000mm

OMYV.NÁTĚR
v.2000mm /MALBA
/ K.O. ZA
UMYVADLEM v.2000mm

OMYV.NÁTĚR
v.2000mm /MALBA
/ K.O. ZA
UMYVADLEM v.2000mm

OMYV.NÁTĚR
v.2000mm /MALBA
/ K.O. ZA
UMYVADLEM v.2000mm

KERAM. DLAŽBA

skladba S1
PŘECHOD NA 
STĚNU ŘEŠEN

POMOCÍ FABIONU

PVC, sokl v.100mm,

skladba S1

skladba S3

STÁVAJÍCÍ
BEZ ÚPRAV

ZMĚNA  A - 03/2020

Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, Motol, 15030 Praha
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	 NNH - Nemocnice Na Homolce,
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	2. NNH je oprávněna v případě zjištění nedostatků při plnění smlouvy (zjištěných např. v rámci hodnocení), zahájit s dodavatelem neprodleně jednání směřující k nápravě vzniklého stavu.
	3. V případě rozporu s plněním podmínek stanovených ve smlouvě bude NNH uplatňovat práva z odpovědnosti za vadné plnění v souladu se smlouvou a příslušnými právními předpisy.
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