

# SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA (dále jen „smlouva“)

Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj  
Ing. Tomáš Hořelica,  
vedoucí pobočky Nový Jičín

Adresa: referent pobočky Nový Jičín  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský  
kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13,  
741 01 Nový Jičín

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

01312774

není plátcem DPH

(dále jen „Objednatel č. 1“),

#### 2. Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
Šumavská 33, 659 99 Brno  
ředitel Závodu Brno

jednající

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

65993390

CZ65993390

(dále jen „ŘSD ČR“ či „Objednatel č. 2“),

a

### 3. Zhotovitel:

#### Hanousek s.r.o.

Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov  
Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku: 7. 11. 2009  
Zastoupený: jednatel  
společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 29186404 / CZ29186404

Tel., mobil:

e-mail:

ID DS:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 64090

(dále jen jako „zhotovitel“)

## II.

### Předmět díla

1. Objednatel č. 1 je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit **autorský dozor projektanta** (zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci staveb) nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
2. Předmětem díla je zajištění **autorského dozoru projektanta** při realizaci staveb uvedených v Čl.II. Předmět díla, v rozsahu uvedeném v Čl.III Specifikace díla, na základě výsledku výběrového řízení podle Směrnice Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek 2/15 a v souladu se zásadami uvedenými v § 6 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZVZ”).

Název stavby: **Projektová dokumentace – Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Velké Albrechtice - 1. etapa**

Místo stavby: Katastrální území Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský

Popis stavby: Stavba zahrnuje tato společná zařízení:

- Rekonstrukce **hlavní polní cesty P4** P4/30 v délce 2320 m, včetně nového trubního propustku PR1/P 4, napojení na silnici I/47 a interakčního prvku IP6
- Rekonstrukce **vedlejší polní cesty Pv1** P3,5/30 v délce 320 m, včetně údržby trubního propustku PR1/Pv1, napojení na silnici III/46414

- Výstavba **vedlejší polní cesty Pv2** P3,5/30 v délce 1208 m, včetně interakčního prvku IP1
- Výstavba a rekonstrukce **vedlejší polní cesty Pv3** P3,5/30 v délce rekonstruované části 482 m a délce nové části 156 m, včetně interakčního prvku IP5 a navržených rámových propustků PR1/Pv3 a PR2/Pv3 typu IZM 10/826 o světlosti 200x150cm
- Výstavba **vedlejší polní cesty Pv11** P3,5/30 v délce 1097 m
- Výstavba **vedlejší polní cesty Pv14** P3,0/30 v délce 819 m, včetně interakčního prvku IP19 a napojení na silnici III/46419
- Rekonstrukce **vedlejší polní cesty Pv16** P3,5/30 v délce 1357 m
- Rekonstrukce **vedlejší polní cesty Pv19** P3,5/30 v délce 1558 m, napojení na silnici II/464, včetně příslušné části lokálního biokoridoru LBK3
- Rekonstrukce **vedlejší polní cesty Pv20** P3,0/30 v délce 478 m

(dále jen „stavba“).

### **III.** **Specifikace díla**

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelům č. 1 a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:
  - a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
  - b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci,
  - c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
  - d) účastní se bezodkladně na výzvu Objednatel č. 1 či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,
  - e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
  - f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci
  - g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,

- h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
  - i) na žádost Objednatele č. 1 provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
  - j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveném ve stavebním povolení
  - k) spolupracuje s ostatními partnery (Objednatel č. 1, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
  - l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná,
  - m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,
  - n) aktivně se zúčastní přebírání stavby Objednatelem č. 1 od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby Objednatelem č. 1, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání Objednateli č. 1,
  - o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
  - p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
  - q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do stavebního deníku.
4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny Objednatelem č. 1.
5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.

#### IV.

##### Doba plnění

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci.

#### V.

##### Předání a převzetí plnění

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této smlouvy a případně sídlo Objednatele č. 1 či zhotovitele dle určení Objednatele č. 1. Písemnosti

související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou Objednateli č. 1 předávány dle dohody, jinak v sídle Objednatele č. 1.

## VI.

### Práva a povinnosti

#### 1. Povinnosti objednatele:

- a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel nezúčastnil.
- b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro nezastupitelnost Objednatele č. 1.
- c) Objednatel č. 1 je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro poskytování plnění.
- d) Objednatel č. 1 je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

#### 2. Povinnosti zhotovitele:

- a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, odborností a v souladu se zájmy Objednatele č. 1.
- b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny Objednatele č. 1 a vyjádření orgánů státní správy.
- c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu Objednatele č. 1 na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že Objednatel č. 1 i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit Objednateli č. 1 škodu, která mu tímto jednáním vznikla.
- d) Pravidelně informovat Objednatele č. 1 o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této smlouvy.
- e) Zhotovitel je povinen včas oznámit Objednateli č. 1 všechny okolnosti, které zjistil při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele č. 1.
- f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.
- g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá Objednateli č. 1 za škodu na věcech, které od Objednatele č. 1 protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění dle této smlouvy předložit Objednateli č. 1 vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval.

## VII.

### Cena předmětu díla

1. Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 se zavazují zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou cenu ve výši:

Celková cena za provedení Díla bez DPH	167 000,- Kč
DPH	35 070,- Kč
Celková cena za provedení Díla vč. DPH	202 070,- Kč

2. Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne **28. 3. 2017**. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. Zhotovitel je plátcem DPH, které bude účtováno podle předpisů platných v době účtování. Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.

Rekapitulace celkové ceny díla:

Výkon autorského dozoru projektanta v rámci jednotlivých stavebních objektů	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Autorský dozor – P4, vč. PR1/P4 a IP6			
Autorský dozor – Pv1, vč. PR1/Pv1			
Autorský dozor – Pv2, vč. IP1			
Autorský dozor – Pv3, vč. PR1/Pv3 a PR2/Pv3, a IP5			
Autorský dozor – Pv11			
Autorský dozor – Pv14, vč. IP19			
Autorský dozor – Pv16			
Autorský dozor – Pv19, vč. části LBK3			
Autorský dozor – Pv20			
<b>Celkem</b>	<b>167 000</b>	<b>35 070</b>	<b>202 070</b>

3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla (včetně hovorného, cestovného atd.).
4. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. Faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci.
5. Objednatel č. 1 neposkytuje zálohy.
6. Faktura bude Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2 předložena vždy ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
7. Faktura bude hrazena následovně:  
 Fakturace a placení nákladů provedených prací bude v souladu s Příkazní smlouvou č. 12-2006, 02/2006/P ze dne 31. 5. 2006 a 18. 5. 2006 uzavřenou mezi příkazcem - ŘSD ČR a příkazníkem ČR-SPÚ. Dle této smlouvy hradí ŘSD ČR 65% z celkových nákladů a SPÚ ČR hradí 35% na pozemkové úpravy (včetně realizace společných zařízení) vyvolané stavbou dálnice D47.  
 Faktura na podíl 65% bude vystavena na ŘSD ČR, bude však zaslána na adresu příslušné pobočky ČR SPÚ, která potvrdí rozsah a kvalitu provedené práce a přešle fakturu k proplacení ŘSD ČR. Faktura na podíl 35% bude vystavena na SPÚ ČR, Pobočka Nový Jičín. Přesná adresa pobočky ČR SPÚ bude zhotoviteli sdělena před fakturací.  
 Faktura pro ŘSD ČR musí navíc obsahovat označení stavby a číslo ISPROFIN, tj. text "Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Velké Albrechtice - 1. etapa, stavba 4705 ISPROFIN 3272411005.

Na faktuře pro Objednatele č. 1 bude zhotovitel uvádět:

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

8. Splatnost faktury pro Objednatele č. 1 se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení Objednateli č. 1. Splatnost faktury pro Objednatele č. 2 se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení Objednateli č. 2. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu Objednatele č. 1 anebo Objednatele č. 2 ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 v prodlení s úhradou.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 je organizační složkou státu a jeho platební schopnost závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na financování předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu Objednatele č. 1 anebo Objednatele č. 2, se nepovažuje za prodlení zaviněné Objednatelem č. 1 anebo Objednatelem č. 2 a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu.

## VIII.

### Smluvní pokuty a sankce

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky, kterou zaplatí Objednatel č. 1 za každý den prodlení, ledaže Objednatel č. 1 není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli nepřísluší, pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti.
2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo Objednatele č. 1 na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

## IX.

### Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy

1. Objednatel č. 1 si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude plnění poskytovat v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou. Objednatel č. 1 však nejprve na tento rozpor zhotovitele písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je Objednatel č. 1 oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě

podstatného porušení smlouvy zhotovitelem je však Objednatel č. 1 oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.

2. Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 jsou oprávněni od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel č. 1 prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
3. Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započatím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do konce roku 2021.
4. Ve vztahu k plnění je Objednatel č. 1 oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy pokud:
  - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
  - b) zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - c) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 12.5 je každá smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
7. Pokud odstoupí některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla.
8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně (zhotoviteli), účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně (zhotoviteli). V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.



10. Objednatel č. 2 a zhotovitel se dohodli, že dnem účinnosti odstoupení Objednatele č. 1 od smlouvy pozbývá smlouva platnosti.
11. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.

## X.

### Ostatní ujednání

1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím e- mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy.
2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání Objednateli č. 1), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele č. 1 v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil.
4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.
7. Tato smlouva je vypracována v šesti vyhotoveních, z toho ve dvou vyhotoveních pro Objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
9. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práva povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
11. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

*Plná moc bude zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.*

V Ostravě dne..... **18. 04. 2017**

V Brně dne..... **31 -05- 2017**

ředitelka KPÚ pro MSK  
(Objednatel č. 1)

ředitel závodu Brno  
(Objednatel č. 2)

V Prostějově dne 11. 4. 2017

.....  
....., jednatel společnosti  
Hanousek s.r.o.  
(zhotovitel)