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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovenĺ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějšĺch předpisů (dále jen jako „občanský zákoník)

Č. smlouvy objednatele: 587/2023
smlouvy zhotovitele: 11-7102-0400

(dále jen jako „smlouva')

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sĺdlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené Mgr. Ivetou Mikšĺkovou, I. místostarostkou
Za objednatele je opráv

MK0LP35UK I

ve vecech smluvních
ve věcech technických

IČO 00235440
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojenĺ Česká spořitelna as., Kolĺn
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel")

a

Zhotovitel Sweco a.s.
Zapsaný v obchodnĺm rejstřĺku u Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce 7326
Sídlo Táborská31, 140
Zastoupený

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo,
a to vždy dvěma členy představenstva nebo pověřeným členem

Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO 26475081
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky i2cegr3
Bankovnĺ spojení Komerční banka a.s.
Čĺslo účtu 1700041/0100

(dále jen jako „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany")

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašujĺ, že jsou oprávněny
v souladu s obecně závaznými právnĺmi předpisy a vnitřnĺmi předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšĺho tuto smlouvu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávněnĺ potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
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3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve zněnĺ pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování projektové dokumentace - 

rekonstrukce betonových konstrukcí podzemních objektů a úprava Parshallova žlabu, 
COV TPCA" - II. výzva v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele. 

III. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad vypracovat projektovou 
dokumentaci a provést inženýrské činnosti pro účely provedení následného stavebního záměru 
objednatele v rozsahu uvedeném v článku IV. a V. této smlouvy (dále jen jako »dílo") a závazek 
objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dĺlo cenu dle či. VIII. 
této.smlouvy. 

2. Následným stavebním záměrem objednatele je provést sanace betonových částí podzemních 
nádrží - vstupní čerpací stanice a objektu mechanického čištění a šachet - šachty na nátoku 
před mechanickým čištěním a to v souladu s dopořučením v diagnostickém průzkumu (zpráva 
D30/21 Horský s.r.o.) včetně výměny technologie čerpací stanice a navrhnout ekonomicky 
nejefektivnější řešení Pashallova žlabu P2 a to vyhodnocením varianty úpravy navýšenĺ hrany 
Parshallova žlabu P2, aby nedocházelo k přetékání vody na přítoku nebo jeho výměny za většĺ 
velikost P3 na základě projektové dokumentace, relevantních povolujících správnĺch úkonů 
a inženýrských prací provedených a zajištěných zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. 

3. Projektová dokumentace bude rozdělena na 2 samostatné stavebnĺ objekty: 
Sanace podzemních nádrží 
Zkapacitněn í Parshaliova žlabu 

4. Následný stavební záměr objednatele bude realizován na pozemku parc. č. 277/8 v katastrálnĺm 
území Sendražice u Kolína, obec Kolín. 

IV. Rozsah provedení díla 

Zhotovitel je povinen provést přípravu zadání a obstarat vstupní podklady v rozsahu: 
• přípravy vstupních podkladů, údajů a provedení průzkumů nezbytných pro vypracování 

dokumentace pro vydánĺ všech správních rozhodnutí a/nebo jiných .úkonů. příslušných 
šprávních orgánů nutných k provedení následného stavebního záměru objednatele 
a vypracování dokumentace pro zadání/provádění stavby, 

• obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sĺtí, které budou 
sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace v souladu s touto smlouvou, 

• provedení podrobného průzkumu technické infrastruktury, 
• provedenĺ podrobného geodetického zaměření dotčené lokality včetně navazujĺ6ích úseků 

objektů a komunikací, 
• přípravy digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snímků z katastru nemovitostí 

v digitální a tištěné podobě, 
• přípravy fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitální podobě 

ve formátu pdf nebo .jpg., 
Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez jakékoli součinnosti objednatele. 

2. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební a vodoprávní 
povolení (DSP) v rozsahu: 

• vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přĺlohy č. 12 

(Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. 

a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebnĺho povolení) k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
‚ vypracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení dle zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve zněnĺ pozdějších 
předpisů, 

• projektová dokumentace musí být v souladu a zohledňovat: 
- podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí podle 

právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštnĺho 
právního předpisu hájí, umístěnĺm stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. 
a data vydání, 

- podmínky stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení stavby na tuto infrastrukturu nebo k podmínkám dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, 
s uvedením příslušného vlastníka, č. j. a data vydání, 

• vypracování kontrolního rozpočtu stavby. 
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3. Zhotovitel je dále povinen zajistit vydánĺ všech správních rozhodnutí či jiných úkonů správních 
orgánů nutných k provedení následného stavebního záměru objednatele dlě zhotovitelem 
zpracované projektové dokumentace (dále jen „povolující správní rozhodnutí) v rozsahu: 
• projednání dokumentace s dotčenými orgány a dalšími organizacemi, případně s dalšími 

účastníky příslušných správních řízení, 
• zajištění vyjádření a závazných, stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné 

dopravní a technické infrastruktury a případně dalších organizací, 
• vypracování a podání žádosti o vydání všech správních rozhodnutí či jiných úkonů správních 

orgánů nutných k provedení následného stavebního záměru objednatele dle zpracované 
projěktové dokumentace příslušným správním orgánům, 

• účastna případných ústních jednáních a místních šetřeních svolaných příslušnými správními 
orgány, 

• obstarání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 
• dopracování projektové dokumentace podle podmínek stahovených pravomočnými 

povolujícími správními rozhodnutími. 
4. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro zadání stavebních prací, 

resp. projektovou dokumentaci pro prováděnĺ stavby (DZS/DPS) v rozsahu: 
• vypracování projektové dokumentace pro zadání stavebních prací (DZS) dle 2 vyhlášky 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů, a také dokumentace pro provádění ostatních staveb (DPS) dle ustanovení 3 a 
přílohy č. 13 (Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., ve kterých bude zapracováno spinění podmínek: 
- vydaných pravomocných povolujících správních rozhodnutí, 
- rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření, 
- vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, případně 

dalších organizací, 
• vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle 

jednotného ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem. ' 

5. Zhotovitel je dále povinen provádět autorský dožor projektanta nad souladem prováděné stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované prójektové dokumentace 
podle této smlouvy po celou dobu výstavby (realizace následného stavebního záměru 
objednatele). 

V. Obsah projektové dokumentace 

Obsahem projektové dokumentace vypracované zhotovitelem musí být: 
• podrobný návrh technického řešení, 
• prověření kolizních míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešenĺ, 
• návrh etapizace výstavby, společně s návrhem organizace výstavby včetně předběžného 

časového harmonogramu, 
• návrh řešení dočasného čerpání během sanovaní objektů, 
• demontáž stávajĺcí technologie a návrh kompletní výměny technologie čerpací stanice 

se stejnými parametry a její montáž, 
• vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, 
• každé pare DSP, DZS/DPS bude obsahovat vyjádření všech dotčených organizací, 
Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných 
v České republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN. 
Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Standardy vodárenských 
a kanalizačních zařízení města Kolína pro období 2019-2024, dostupnými z webové stránky 
htts://www.mukolin.cz/vodarenske-standardy/d-13498/p1 =14453. Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že se podrobně seznámil se standardý podle tohoto odstavce smlouvy a souhlasí 
s nimi. 

Vl. Forma a počet vyhotovení projektové dokumentace 

Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci dle článků III., IV. a V. této smlouvy 
v následujícím počtu vyhotovení: 
• 4 pare v tištěné formě v členění pro DSP, 
• 1 pare kontrolní rozpočet stavby, 
• 5 pare DZS/DPS, 
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• 1 pare oceněný výkaz výměr, 
• 1 pare slepý výkaz výměr, 
• nosič CD nebo DVD s dĺlem v digitální podobě ve formátu 

.pdf., 
dwg nebo .dxf či .dgn, .doc, xis, 

• geoaerice zamereni (VyskOpls, polohopis) - iX tištěné, Ix digitální na nosiči CD nebo DVD 
ve formátu .pdf a .dwg, nebo .dxf či .dgn, 

• další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky. 

VII. Doba pinění 

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 
• termín zahájení provádění díla - bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, 
• termín řádného dokončení díla - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však 

do 8 měsíců ode dne uzavření této smlouvy (pro účely 
tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání 
dokumentace DZS/DPS a všech povolujících správních 
rozhodnutí s vyznačením nabytí právnĺ moci objednateli). 

2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá 
objednateli v níže uvedených termínech: 

a) Profesní výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel 
nejpozději do 2 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. ' 

b) Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) provede 
zhotovitel nejpozději do 4 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

c) Zajištění vydání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci 
provede zhotovitel nejpozději do 7 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

d) Vypracovánĺ projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) provede 
zhotovitel nejpozději do 8 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

3. Dodržení shora uvedených termínů provádění díla je závazné a porušení těchto termínů může 
být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle či. Xll. této smlouvy, případně také důvodem 
k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle Čl. XV. této smlouvy. 

VIII. Cena díla 

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: 
Cena bez DPH 484 000 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 101 640 Kč 
Cena celkem včetně DPH 585 640 Kč 

2. Cena za dílo v celkové výši podle.předchozího odstavce je rozdělena na následující jednotlivá. 
samostatně fakturovaná dílčí pinění: 

a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů 
Cena bez DPH 30 588 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 6 423 Kč 
Cenacelkem včetně DPH 37011 Kč 

b) Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) 
Cena bez DPH 193 466 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 40 628 Kč 
Cena celkem včetně DPH 234 094 Kč 

c) Předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí. právní moci 
Cena bez DPH 50 981 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 10 706 Kč 
Cena celkem včetně DPH 61 687 Kč 

d) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) 
Cena bez DPH 125 265 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 26 306 Kč 
Cena celkem včetně DPH 151 571 Kč 
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e) Prováděnĺ autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace 
Cena bez DPH za výkon činnosti 1 200 Kč/hod 
Náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu 7.50 Kč/km 
Maximální cena za provádění autorského dozoru bez DPH 83 700 Kč 
DPH z maXimálnĺ ceny stanovena dle aktuální výše 21 % 17 577 Kč 
Maximální cena celkem včetně DPH 101 277 Kč 

3. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečněnĺ zdanitelného pinění. 
4. Cena za provedenĺ díla v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je stanovena dohodou 

smluvních stran ve smyslu 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné 
pro provedení díla. 
Jakékoliv vícepráce nad rozsah díla dle této smlouvy budou prováděny výlučně na základě 
písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. V případě, 
že zhotovitel provede jakékoliv vĺcepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu 
nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byt' účelně vynaložených nákladů. 

6 Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 2620 odst. 2 
občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek 
souvisejících s piněním zhotovitele dle této Smlouvy. 

IX. Platební podmínky a fakturace 

Cenu za řádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury 
(daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části 
díla: 
• 1. faktura - po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstaránĺ vstupních 

podkladů, 
• 2. faktura - po řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení 

(DSP), 
• 3. faktura - po vydání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 
• 4. faktura - po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby 

(DZS/DPS), 
• 5. faktura -. v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací 

autorského dozoru. 
Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně pinění je den předání díla nebo části díla 
objednateli. Předání stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí 
části díla, který je zároveň podkladem pro fakturaci. 
Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto,údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, 
b) číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, 
d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného pinění za fakturovanou částku, 
h) razĺtko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury. 
Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adrésu sídla 
objednatele. 
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v.den uskutečnění 
zdanitelného pinění. Zhotovitel není oprávněn požadovat úhradu jakýchkoliv záloh. 
Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data 
jejich splatnosti. Po tomto vrácenĺ je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od 
jejího doručení objednateli. 
Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu 
objednatele. 
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8. Stane-Ii se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 106a zákona Č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů (dále jen jako „zákon o DPH'),je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného pinění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn Část ceny odpovĺdajícĺ dani z přidané hodnoty 

uhradit přímo na účet správce daně v souladu s 109a zákona o DPH. O tuto část bude 
na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu dĺla (části 
dĺla) bez DPH. 

X. Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele řádně provést dĺlo je spiněn dokončenĺm všech činností dle či. IV této 
smlouvy a protokolárnĺm předáním všech požadovaných výstupů dle či. IV této smlouvy (dále 
také jako „výstupy) bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. 

2. Nenĺ-li ujednáno výslovně jinak, je zhotovitel povinen přípravu každého výstupu konzultovat 
s objednatelem a jeho připomínky zohlednit při dalším postupu. Zhotovitel je výslovně i5ovinen 
předložit objednateli prvotní návrhy každého výstupu (nevylučuje-li to povaha výstupu, pak vždy 
v grafické provedení) k vyjádření. 

‚3. Zhotovitel oznámí objednateli dokončenĺ každého výstupu a předloží objednateli alespoň jedno 
vyhotovenĺ takového výstupu, to vše nejpozději 10 pracovnĺch dnů přede dnem dokončení 
přĺslušné části díla dle Čl. VII této smlouvy. Objednatel se k předloženému vzorovému výstupu 
vyjádřĺ nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámenĺ a předání vzorového výstupu podle 
předchozí věty. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré připomínky objednatele k vzorovému 
výstupu, tak aby byl zachován termĺn dokončení příslušné části dĺla dle Čl. VII této smlouvy. 

4. Objednatel je oprávněn odmítndut převzetĺ výstupu, pokud výstup není proveden v souladu 
s touto smlouvou. 

5. O převzetĺ každého z výstupů sepíší smluvní strany písemný protokol. podepsaný zástupci obou 
smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech (každá ze smluvnĺch stran obdržĺ po jednom 
stejnopisu). 

6. V případě, že objednatel odmĺtne převzĺt kterýkoli z výstupů, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska včetně jejich odůvodnění, přĺpadně také navrhované řešenĺ, a dohodnou 
náhradnĺ termín předání takového výstupu. 

7. Místem předánĺ a převzetí jakéhokoli výstupu je sĺdlo objednatele uvedené v záhlaví této 
smIďuvy. . 

XI. Odpovědnost za vady díla, za škodu a dodatečné náklady 

Zhotovitel zodpovĺdá za vady dĺla nebo jeho části dle ustanovení 2615 a následtijících 
ustanovenĺ občanského zákonĺku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely 
této smlouvy rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech dĺla nebo jeho 
části stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či obecně závaznými 
technickými normami, zejména pokud dĺlo nebo jeho část není provedena s odbornou péčí nebo 
je provedena v rozporu s pokyny, připomĺnkami či jinými požadavky objednatele, anebo pokud 
nelze následný stavební záměr objednatele na základě dĺla nebo jeho části řádně realizovat Či jej 
lze realizovat pouze s provedením dodatečných změn. 

2. Případnou reklamaci vady díla nebo jeho části uplatnĺ objednatel bezodkladně po jejím zjištění 
pĺsemnou formou (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstraněnĺ vady 
zhotóvitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného 
odkladu po jejím oznámení a tuto bez zbytečného odkladu odstranit, a to na své náklady. Pokud 
se, smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen odstranit oznámenou vadu 
nejpozději do 15 dnů od jejího oznámení. 

3. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňovánĺm oznámené vady bez zbytečného odkladu od jejího oznámenĺ nebo tuto 
nejpozdéji ve lhůtě dle odst. 2. tohoto článku neodstranĺ, je objednatel oprávněn odstranit 
takovou vadu sám nebo prostřednictvím třetĺch osob, a to na náklady zhotovitele. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházejĺcĺ 
věty nejpozději do 10 dnů ode dne doruČenĺ písemné výzvy objednatele. 

4. Zhotovitel odpovĺdá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného dĺla nebo jinak 
v souvislosti s piněním této smlouvy, škody způsobené přĺpadnými technickými nebo jinými 
nedostatky díla nebo jeho částí (zejména výstupů), jakož i za škody způsobené realizací 
následného stavebního záměru objednatele anebo již realizovaným následným stavebním 
záměrem objednatele, pokud tyto mají původ v technických řešeních navržených zhotovitelem 



 

při provádění díla podle této smlouvy. Povinnost nahradit 
ustanoveními občanského zákoníku. 

5. Objednatel má právo na náhradu dodatečných nákladů na 
záměru objednatele, pokud tyto vzniknou v důsledku vady 
je povinen uhradit objednateli takové dodatečné náklady 
ato do 15 dnů ode dne doručení výzvy zhotoviteli. 

škodu se dále řídí přĺslušnými 

realizaci následného stavebního 
díla nebo jeho části. Zhotovitel 
na základě výzvy objednatele, 

Xii. Smluvní pokuty 

Bude-li zhotovitel v prodlení s provedenĺm díla, tak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Pro účely tohoto ujednání 
se provedením díla rozumí předání všech výstupů objednateli. 

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením kterékoliv dílčí části díla dle Čl. VII. odst. 2 smlouvy, 
tak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z celkové ceny každé dílčí 
části díla dle či. Vlil. odst. 2 smlouvy, se kterou je zhotovitel v prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a/nebo nedodělků dĺla nebo jeho Části, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutou ve výši 2.500,- Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a každý i jen započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku, a to až do dne 
odstranění všech vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, nebo do dne doručení výzvy 
k uhrazení nákladů objednatele na odstranění vady díla nebo jeho části podle Čl. Xl. odst. 3 této 
smlouvy. 

4. V případě nespinění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady dĺla 
nebo jeho části podle či. XI. odst. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu výši ve výši 0,5 % zdlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou 
nákladů. 

5. V případě nespinění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli dodatečné náklady na realizaci 
následného stavebního záměru objednatele podle či. Xl. odst. 5 této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu výši ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení. 

6. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k piné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdrženĺ písemné výzvy k úhradě 
od objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku 
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % 
z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. 

7. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v piné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele pole této 
smlouvy. 

Xiii. Záruka za jakost 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré výstupy budou způsobilé k použití pro účel 
sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý. 

2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za správnost a úpinost díla a všech jeho částí 
(zejména výstupů), stejně jako za proveditelnost následného stavebního záměru objednatele 
realizovaného na základě výstupů a Činností zhotovitele podle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá 
výslovně zejména za: 
a) kompletnĺ zpracování výstupů tak, aby tyto byly způsobilé k pinění sjednaného účelu (a není-li 

tento sjednán, pak k účelu obvyklému); 
b) proveditelnost navrhovaných řešení následného stavebního záměru objednatele a jejich 

soulad s obecně závaznými předpisy a technickými normami; 
c) navržení takových technických řešení následného stavebního záměru objednatele, která 

budou hospodárná a přiměřená účelu následného stavebního záměru objednatele, včetně 
rozdělení výstavby na jednotlivé etapy a provedení zhodnocení dopadů na stavbu. 

3. ZáruČnĺ doba za kvalitu díla je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců, a pokud v této 
době dojde k započetí realizace následného stavebního záměru objednatele, pak do okamžiku 
předání a převzetí následného stavebního záměru objednatele. Záruční doba počíná běžet dnem 
předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. Pro účely tohoto ujednání 
se provedením díla rozumí předání všech výstupů objednateli. 
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XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 

Za mimořádné nepředvĺdatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvĺdaných a neodvratitelných událostí 
mimořádné a neodvratitelné povahy.  a mají bezprostřednĺ vliv na piněnĺ předmětu této smlouvy. 
Jedná se především o živelnĺ pohromy, válečné události, případně opatření příslušných 
správnĺch orgánů na Územĺ ČR. Za tyto překážky se však nžpovažuje šířenĺ nakažlivých 
onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci 
v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných 
okolností. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, 
je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu. 
Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba pinění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit. 
Změna termínů uvedených v čI. VII. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek 
na straně objednatele •bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování 
jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti 
se zrněnou termínů dle předchozí věty. ‚ 

XV. Výpověd' a  odstoupení od smlouvy 

V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, nekonzultuje 
přípravu výstupů s objednatelem nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, přĺslúšnými 
technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v pinění ani 
po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám 
či přostřednictvím třetí .osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto 
smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. 

2. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě: 

• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více 
než 14 dnů, nebo 

• opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednateleni 
- k.takovému odstranění řádně vyzván, nebo 

• úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy 
nebo spinit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany obje1natele 
nijak dotčena. 

4. Proúčely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku. 
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel 

povinen nabídnout objednateli k převzetí a užití všechny rozpracované výstupy. Objednatel 
je oprávněn (nikoli však povinen) převzít kterýkoli z rozpracovaných výstupů. V případě, 
že objednatel převezme rozpracovaný výstup dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli 
za každý takový výstup poměrnou část ceny takového výstupu odpovídající rozsahu jeho 
částečného provedení. 

6. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyróvnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
ve prospěch zhotovitele podle této smlouvy. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do 
doLy dohody o vzájemném vyrovnání neběží. 

7. V p.řípadě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen: 
a). vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem 

provedení díla; a 
b) . nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením 

této smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně 
zhotovitele. 

XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli pinou moc pro konkretizované jednání s příslušnými dotčenými 
orgány a správními orgány za účelem zajištění vydání povolujících správních rozhodnutí. 

2. Objednatel zpřístupnĺ místo provádění následného stavebního záměru objednatele zhotoviteli 
i spolupracovníkům zhotovitele za účelem pinění předmětu smlouvy na základě dohody obou 
smluvních stran. 
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3. Veškeré vstupní podklady a další materiály poskytnuté objednatelem zhotoviteli mají důvěrn
charakter a zhotovitel odpovídá za to, že budou použity pouze pro pinění podle této smľouvy.

4. Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí na své náklady bez spolupůsobení objednatele.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených

touto smlouvou.
6. Objednatele jsou při jednání se zhotovitelem né osoby:

• ‚ ve věcech technických

7. Zhotovitele jsou při jednání s obje é osoby:
• ve věcech smluvních

• ve věcech technických

8. V průběhu provádění díla budou dokumentace konzultovány s příslušnými
dotčenými orgány a dotčenými organizacemi, zejména stavebním úřadem, Odborem dopravy
Městského úřadu Kolín, Odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín,
Policií ČR - Dopravním inspektorátem Kolín, Odborem investic a územního plánování Městského
úřadu Kolín, architektem města Kolín a zpracovatelem generelu veřejného osvětlení
na poradách, které svolává a zajišt'uje zhotovitel ve spolupráci s Odborem investic a územního
plánování Městského úřadu Kolín, a tö nejméně jednou měsíčně.

XVII. Zvláštní ujednání pro výkon autorského dozoru

Při výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel průběžně ověřovat a kontrolovat soulad
projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) s povolujícími správními
rozhodnutími a ověřovat a kontrolovat vzájemný soulad jednotlivých částí projektové
dokumentace. V případě zjištění odchylek navrhne zhotovitel způsob jejich řešení.

2. Při výkonu činnosti autorského dozoru bude dále zhotovitel posuzovat návrhy osoby provádějícĺ
následný stavební záměr objednatele na odchylky a změny projektové dokumentace, podávat
k nim objednateli stanoviska, doporučení a účastnit se jejich projednávání s objednatelem
a osobou provádějící následný stavební záměr objednatele.

3. V rámci výkonu autorského dozoru je zhotovitel rovněž v případě potřeby povinen provádět
inženýrskou činnost a projekční práce nutné pro získání povolení pro změnu stavby před
dokončením. Pokud by rozsah těchto prací překročil běžný rámec, dohodnou smluvní strany
přiměřenou cenu za takto provedené práce. 31

4. Autorský dozor bude vykonáván v mĺstě provádění následného stavebního záměru objednatele,
případné změny projektové dokumentace na pracovišti zhotovitele podle povahý prováděných
prací.

5. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod. bude objednatel informovat zhotovitele
v předstihu min. pracovních 3 dnů.

6. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen
zaznamenat do stavebního deníku.

7. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace
následného stavebního záměru objednatele, a to takovým způsobem, aby mohl řádně a včas
provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského dozoru. Zhotovitel se dále zavazuje,
že se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z pinění smloiJvy) vždy

' dostaví na staveniště či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy óbjednatele.
Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.

8. V rámci výkonu autorského dozoru se zhotovitel dále zavazuje '

a) ověřovat soulad činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru
objednatele s projektovou dokumentací; '

b) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele a dotčený orgán státní správy, zjistí-li nesoulad
činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru objednatele
s projektovou dokumentací, případně právními předpisy a technickými normami či jakýmikoli
příslušnými povoleními či souhlasy orgánů štátní správý;

c) požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na zhotovení následného
stavebního záměru objednatele, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného
odstavce nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy
objednatele či třetích osob;



d) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele, pokud zjistí nebo při vynaložení odborné péče 
měl zjistit, že je následný stavební záměr objednatele prováděn v rozporu s projektovou 
dokumentací, rozhodnutím či pokyny objednatele, nebo jakýmkoli příslušným povolením 
či souhlasem orgánů státní správy; 

e) navrhovat objednateli nebo technickému dozoru stavby opatření, zjistí-li odchylky 
od projektové dokumentace; 

f) na požádání objednatele nebo jím pověřené osoby poskytnout nutná vysvětlení k projektové 
dokumentaci; 

g)zajišt'ovat soulad objektů zařízení staveniště s projektovou dokumentací a zhotovením 
následného stavebního záměru objednatele; 

h)zajišt'ovat soulad činností prováděnýčh v rámci zhotovování následného stavebního záměru 
objednatele s projektovou dokumentací, a to zejména s přihlédnutím k podmínkám 
stanoveným povolujícími správními rozhodnutími a poskytnout vysvětlení potřebné 
pro plynulost provádění stavby; 

i) posuzovat návrhy na odchylky a změny oproti projektové dokumentaci, dávat k nim stanovisko 
a účastnit se jejich projednání s objednatelem, případně s orgány státní správy; 

j) sledovat postup zhotovení následného stavebnĺho záměru objednatele z technického hlediska 
a z hlediska dokumentace prováděnĺ stavby; 

k) účastnit se přejímacího řízení při odevzdání a převzetí následného stavebního záměru 
objednatele, nebo jeho části a zkoušek či měření; 

1) nahlížet do. stavebního deníku, a to nejméně jednou za 3 dny a stavební deník při nahlížení 
podepisovat; fl 

m) zpracovat pro objednatele změny a doplňky díla v rozsahu požadavku objednatele, přičemž 
konkrétní podmínky zpracování změn díla budou předmětem samostatně uzavřených 
dodatků k této smlouvě; fl 

n)vypracovat na výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby stanovisko vlivu a ‚dopadů 
zamýšlené změn.y na dílo a realizaci následného stavebního záměru objednatele pro účely 
změnového řízení v ‚rámci realizace následného stavebního záměru objednatele a zúčastnit 
se tohoto změnového řízení. 

Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku 
a zároveň o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu objednatele, pokud 
nebude možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména úč.ast zhotovitele 
na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel 
zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou nebo výkon autorského 
dozoru zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. 
Pokud shora uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její 
náhradu. 

4, fl 

XVIII. Licenční ujednání 

1. Veškeré výstupy zpracované zhotovitelem včetně jejich návrhů či konceptů jsou autorským dílem 
ve smyslu zákona č. 12 1/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Veškerá majetková práva k autorskému dílu vykonává svým jménem a na svůj účet objednatel. 
3. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití autorského díla, 

tj. licenci neomezenou časově (na celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu), teritoriálně, 
způsoby, množstvím, technologií užití ani jinak. Součástí licence jsou též oprávnění autorské dílo 
zpracovat, upravit, změnit nebo užít jen jeho část. 

4. Objednatel nenĺ povinen licenci využít aje oprávněn poskytnout práva z licence'třetí osobě. 
5. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení ateX.tov.ých určení (specifikací) zůstávají 

ve vlastnictví zhotovitele, at' je následný stavební záměr objednatele, pro který bylý připraveny, 
proveden či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie projektové dokumentace včetně 
reprodukovatelných kopií ostatních výstupů, plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 
a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání autorského díla. 

6. Objednatel může autorské dílo použít k účelu vyplývajícímu ze smlouvy; čímž se rozumí mimo 
jiné obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných výkonových fází a realizace 
následného stavebního záměru objednatele. 

7. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace autorského díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě 
zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít autorské dílo a fotografie 
realizovaného následného stavebního záměru objednatele pro potřeby své prezentace. 

8. Licenční poplatek za užití majetkových práv k autorskému dílu objednatelem je zahrnut v celkové 
ceně díla dle této smlouvy. 
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XIX. Zvláštní ujednání 

1. Cena dĺla nezahrnuje správní poplatky spojené se správními řĺzenĺmi nutnými k provedení díla. 
Tyto náklady bude zhotovitel fakturovat objednatelĺ, jakmile vzniknou. 

2. Cena dĺla nezahrnuje náklady a správní poplatky spojené se smlouvou o věcném břemeni. 
Zhotovitel zpracuje pouze podklady k uzavřenĺ smlouvy o zřízenĺ věcného břemene. 

XX. Ostatní ujednání 

Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedením části dĺla třetí osobu po předchozĺm souhlasu objednatele a pod svým osobnĺm 
vedením. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem zamýšlené realizace následného stavebního 
záměru objednatele a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, a je si vědom 
toho, že v průběhu zhotovování dĺla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvnĺch podmĺnek 
z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady. 

3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, přĺp. jejich 
novelizacemi, s dalšími předpisy vztahujícími se k předmětu pinění a v souladu se zákonem 
Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebnĺ zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s právními předpisy souvisejícími. 

4. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele a jehopokyny. 
5. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby 

(následného stavebního záměru objednatele) archivovat způsobem dle zákona Č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Výstupy se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání a převzetí dle článku X. této 
smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích, o nichž se dozvěděl v souvislosti 
s prováděním díla' dle této smlouvy, a to bez ohledu na způsob, jakým se o těchto informacích 
dozvěděl, a dále bez ohledu na skutečnost, zda takové informace jsou předmětem obchodního 
tajemství objednatele a/nebo třetích osob či nikoli (dále jen „informace") a zavazuje 
se, neposkytnout informace žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že informace přímo ani nepřímo nezneLižije ve svůj prospěčh ani ve 
prospěch či k újmě třetí osoby v rozporu s jejich účelem a zajistí jejich přiměřenou ochranu 
a utajení. Tato povinnost zhotovitele trvá i po skončení tito smlouvy. V případě porušení 
povinnosti podle tohoto článku je zhotovitel povinen k náhradě škody vzniklé objednateli takovým 
porušenĺm. 

8. Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací poskytovaných 
zhotovitelem podle této smlouvy takový požadavek akceptovat s tím, že bude odpovídajícím 
způsobem upravena cena díla nebo jeho části, případně termín provádění díla. nebo jeho části. 

9. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu 2 odst. e) zákóna 
Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu (zejména výstupům) nevztahují práva třetích osob podle 
zvláštního zákona. 

11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluva ó.registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen.,, registr smluv"). Smluvní strany 
se doho.dly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů 
Od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. 
Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě' neeXistence 
datové schránky e-mailem .povrzení Od správce registru smluv. Potvrzenĺ obsahujěmetadata 

-..aje'.ve formátu .pdf,-  označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřenw kvalifikovaným 
časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení 
o uveřejnění smlouvy v registru smluv Od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti 
informován. 

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 
nazvaném „Přehled smluv" vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvňí straně, 
datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše pinění. Smluvní 'strany dále výslóvně 
souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních 
webových stránkách objednatele, tak I v registru smluv, a to včetně všéch případných příloh 
a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodnĺ tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 
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za bjednatele
Mgr. Iveta Mil7 íková
I. místostarolD

Mgr. Michi <ašpr
starota města'Kó(flä

XXI. Závěrečná ujednání r I

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatk'!i/jpĺ
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.
Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešiť smírně
a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
Sm!uvní strany využívají možnosti dané ustanovením 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě
a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
Smlóuva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejĺho uveřejnění v registru smluv.
Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemnéhovztahu
smlyvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednáňí, které
by švým obsahem nejlépe odpovĺdalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.
Pro případ, že tato smlouva nenĺ uzavĺrána za přítomnosti obou smluvních stran, platí,
žešmlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoůkoliv změnou
či odchylkou, byt' nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu
či odchylku nebo dodatek následně schválí.
Tato smlouva představuje úpiné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakkoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
Tat smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel
a dvě zhotovitel.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
spiněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána
a odsouhlasena Radou města Kolína dne 17.04.2023, usnesenĺ č. 1250/19/RM/2023.

27 -Os- 2023
V Kolíně dne ......2..I . .2023...... V Praze dne
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