
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/PH/2022/004**

mezi

CETIN a.s.

a

Město Příbram

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená Martinem Buškem, manažerem PPPS Praha

bankovní spojení: PPF banka a.s.

(dále jen „**CETIN**“)

a

Město Příbram

se sídlem Tyršova 108, 261 19 Příbram

IČO: 00243132

DIČ: CZ00243132

ID DS: 2ebbrqu

Zastoupeno: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Březové Hory spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 6. 4. 2023 vydané pod čj. 90581/23, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Příbram Prokopská SO461**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti ze společného povolení Městského úřadu Příbram – schválení stavebního záměru na stavbu „Rekonstrukce ulice Prokopská, Březové Hory“ č.j. MeUPB 122254/2021 ze dne 23.12.2021, pravomocné dne 28.1.2022 (dále jen „**Společné povolení**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek ve Společném povolení stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Společném povolení výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Společné povolení rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **241.221,- Kč** (slovy: dvě stě čtyřicet jedna tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do dvou (2) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty

v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

- 5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **39.112,- Kč** (slovy: třicet devět tisíc jedno sto dvanáct korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Ludmila Pažoutová
funkce: Specialista pro výstavbu sítě
e-mail: ludmila.pazoutova@cetin.cz tel.: 238462468

ve věcech technických: Jaroslav Burda
funkce: Senior specialista pro výstavbu sítě – přístupová síť
e-mail: jaroslav.burda@cetin.cz tel.: 724 227 924

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Mgr. Jan Konvalinka
funkce: starosta

ve věcech technických: Ing. Vladimír Pobiš
funkce: referent odboru investic a rozvoje města
e-mail: vladimir.pobis@pribram.eu, tel.: 318402558

9. Odstoupení od Smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů

vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předáváním Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv

ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu contract_termination@cetin.cz.

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
- Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.
- Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
- Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
- 12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení
- 12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Společné povolení Městského úřadu Příbram č.j. MeUPB 122254/2021 ze dne 23.12.2021

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2023/004
Číslo smlouvy Stavebníka: 281/OIRM/2023

SAP S/4 Hana: 8030004072
Registr smluv: Ano

Doložka

usn.č. 0360

Smlouva byla schválena Radou města Příbram na schůzi č. dne 14.04.2023

CETIN:


V Praze dne 26-04-2023

Stavebník:

V Příbrami dne 03-05-2023

za CETIN a.s.
Martin Bušek
manažer, PPS Praha

za Město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka
starosta



PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP VEGACOM 2021 - Praha STAND. x 2022.1

Položková (2022.12)

Název stavby: **Příbram Prokopská SO461 přeložka VPIC**

Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	39 111,97 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	114 818,55 Kč
MONTÁŽ	27 263,46 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	7 670,72 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 576,22 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	7 060,21 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazov	37 719,51 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyka	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 241 220,64 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 187 377,74 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 53 842,90 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	24855.80 JV
ZEMNÍ PRÁCE			
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	145.00 m
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	145.00 m
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	30.00 m
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	145.00 m
MONTÁŽ			
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- p	1.00 ks
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - c	14.00 ks
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čí	14.00 ks
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čí	1.00 ks
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čí	1.00 ks
955001 S		Montáž jedné čtyřky za provozu	30.00 ks
955281 S		Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks
955284 S		Montáž spojky, redukce mechanické ro	4.00 ks
952602 S		Montáž trubky úložné	300.00 m
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	160.00 m
955630 S		Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výsta	1.00 ks

958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 5C	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	45.00 m
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pe	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	45.00 m
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pev	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBí	1.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břem	1.00 ks
958459	Zápis dokumentu do systému Objednat	1.00 ks

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		155.00 ks
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		155.00 m
300107 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4		160.00 m
302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5		4.00 ks
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		6.00 ks
410636 S	Souprava čistící metallic. kabelů - velká		2.00 ks
320297 S	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-500		2.00 ks
304901 S	Spojka trubky HDPE 40mm Comfit-SPC		4.00 ks
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruh		150.00 m
300035 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x černé pr		150.00 m
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem		145.00 m
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm če		2.00 ks
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunc		2.00 ks



MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM

Odbor silničního hospodářství

Váš dopis:

Spisová značka: 63881/2021/OSH/Sva

Číslo jednací: MeUPB 122254/2021

Datum: 23.12.2021

Vyřizuje: Mgr. Michaela Svajčíková

E-mail: michaela.svajcikova@pribram.eu

Telefon: 318 402 555

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 28.6.2021 podalo město Příbram, IČO 00243132, Tyršova 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1 (dále jen "žadatel"), v zastoupení: Pontex, spol. s r.o., IČO 40763439, Bezová 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 4 (dále jen "zmocněnec"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

Rekonstrukce ulice Prokopská, Březové Hory

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 55 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 58/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 387 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1878 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 56/1 (ostatní plocha), parc. č. 56/4 (ostatní plocha), parc. č. 57/1 (lesní pozemek), parc. č. 59 (ostatní plocha), parc. č. 63 (lesní pozemek), parc. č. 74/1 (zahrada), parc. č. 74/2 (zahrada), parc. č. 90 (ostatní plocha), parc. č. 94/3 (ostatní plocha), parc. č. 594/1 (ostatní plocha), parc. č. 594/4 (ostatní plocha), parc. č. 604/1 (ostatní plocha), parc. č. 636/1 (ostatní plocha), parc. č. 638 (ostatní plocha), parc. č. 639 (ostatní plocha), parc. č. 641 (ostatní plocha), parc. č. 646 (ostatní plocha), parc. č. 2077 (ostatní plocha), parc. č. 2123 (ostatní plocha), parc. č. 2124 (ostatní plocha) v katastrálním území Březové Hory.

Stavba obsahuje:

- stavební objekty:
- SO 001 - Demolice horkovodu
- SO 120 - Místní komunikace Prokopská
- SO 134 - Chodníky a vjezdy

- SO 193 - Trvalé dopravní značení
- SO 431 - Přeložka vedení NN
- SO 432 - Veřejné osvětlení a přisvětlení přechodu
- SO 461 - Přeložka sdělovacích kabelů CETIN
- SO 920 - Podzemní kontejnery na tříděný odpad

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované: PONTEX spol. s r.o., IČ: 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby: Ing. Pavel Hrdina, ČKAIT 0012819, listopad 2020. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení §118 stavebního zákona pouze na základě povolení tohoto speciálního stavebního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Při zahájení stavby,
 - Při zahájení zemních prací,
 - Při zahájení realizace inženýrských sítí,
 - Při zahájení prací na stavbě vozovky,
 - Po dokončení konstrukce vozovky,
 - Při provedení závěrečné kontrolní prohlídky ke kolaudaci stavby,
 - Dle aktuální potřeby stavebníka (změna stavby před dokončením apod.).
6. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem. Stavebník písemně oznámí název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět **nejpozději** 14 dní před zahájením stavebních prací.
7. Před zahájením stavebních prací musí být ověřen stav všech podzemních a nadzemních vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu s vlastníky (provozovateli) všech podzemních a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytyčení jejich tras a ochranných pásem a dále stanovení podmínek pro provádění stavební činnosti. Výkopy v jejich blízkosti (ochranném pásmu) provádět dle příslušných bezpečnostních opatření. V případě obnažení zajistit jejich ochranu a přizvat vlastníka (provozovatele) ke kontrole před opětovným záhozem. S trasou podzemních vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. V ochranném pásmu vedení zemní práce provádět pouze ručně bez použití mechanizace. Případné poškození sítě ihned oznámit vlastníkovi (provozovateli) sítě. Bez souhlasu majitele (provozovatele) vedení neměnit jeho výšku krytí.
8. Při provádění stavby je nutno dodržet podmínky stanovené dotčenými správními orgány a dotčenými správci, kteří spolupůsobili v řízení a to zejména:
 - **Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, územní odbor Příbram**
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska č.j. PB-138-2/2021/PD ze dne 15.3.2021
 - **Krajská hygienická stanice Stř. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram**
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska č.j. KHSSC 08941/2021 ze dne 9.3.2021
 - **Policie ČR, KŘP Stř. kraje, ÚO Příbram, Dopravní inspektorát**
Budou dodrženy podmínky stanoviska č.j. KRPS-49123-1/ČJ-2021-011106 ze dne 12.7.2021

- **Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí**
Budou dodrženy podmínky stanoviska č.j. MeUPB 25401/2021/OŽP/Kor ze dne 22.3.2021
 - **Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství**
Budou dodrženy podmínky stanoviska č.j. MeUPB 25416/2021/OSH/P ze dne 4.3.2021
 - **Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství**
Budou dodrženy podmínky rozhodnutí č.j. MeUPB 67785/2021/OSH/Zd ze dne 6.8.2021
 - **Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování**
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska č.j. MeUPB 72671/2021 ze dne 5.8.2021
 - **Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, památková péče**
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska č.j. MeUPB 90669/2021 ze dne 15.10.2021
 - **Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze**
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. NPU-321/35021/2021 ze dne 29.4.2021
 - **Hornické muzeum Příbram**
Budou dodrženy podmínky vyjádření zn. 29/HM/2021 ze dne 19.7.2021
 - **Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace**
Budou dodrženy podmínky stanoviska č.j. 0350/024/2020 ze dne 10.3.2021
 - **DIAMO, státní podnik**
Budou dodrženy podmínky vyjádření zn. D300/08143/2021/OSLB ze dne 10.11.2021
 - **CETIN a.s.**
Budou dodrženy podmínky souhlasu č.j. 569245/21 ze dne 25.3.2021
 - **GasNet Služby, s.r.o.**
Budou dodrženy podmínky stanoviska zn. 5002324362 ze dne 31.3.2021
 - **ČEZ Distribuce, a.s.**
Budou dodrženy podmínky souhlasu zn. 001113986768 ze dne 26.3.2021
 - **T-Mobile Czech Republic a.s.**
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. E10935/21 ze dne 2.3.2021
 - **1. SčV, a.s.**
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. TÚP/089/21/PB ze dne 31.3.2021
 - **Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka**
Budou dodrženy podmínky stanoviska č.j. PVL-24397/2021/340/Kor ze dne 6.4.2021
 - **NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s.**
Budou dodrženy podmínky stanoviska zn. 120210036(36/21) ze dne 1.8.2021
9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“ který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
 10. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. Tedy na pozemcích, na kterých má stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu, nebo opatření, anebo právo, odpovídající věcnému břemeni na pozemku.
 11. Staveniště bude vhodným způsobem označeno.
 12. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. Bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele stavby o jejich použití na stavbě.
 13. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou

- míru. Dále aby nedocházelo k poškozování sousedních pozemků, neoprávněným vstupům, vjezdu stavební techniky nebo skladování materiálu na těchto pozemcích.
14. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
 15. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu.
 17. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona.
 18. Kolaudační souhlas vydá na základě žádosti příslušný speciální stavební úřad.
 19. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři (§ 122 odst. 6 stavebního zákona a § 12 odst. 1 vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu) který je přílohou č. 12 vyhlášky.

- IV. Podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny

vydává souhlas

k zásahu do registrovaného významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) – „Les Koráb“ na pozemcích parc. č. 57/1 a 63 v k. ú. Březové hory.

Odůvodnění:

Dne 28.6.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 28.6.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 5.11.2021.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Národní památkový ústav, územní pracoviště středních Čech dne 29.4.2021 č.j. NPU-321/35021/2021
- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka dne 6.4.2021 č.j. PVL-24397/2021/340/Kor
- 1. SčV, a.s. dne 31.3.2021 č.j. TÚP/089/21/PB
- T-Mobile Czech Republic a.s. dne 2.3.2021 č.j. E10935/21
- ČEZ Distribuce, a. s. dne 26.3.2021 č.j. 001113986768
- GasNet Služby, s.r.o. dne 31.3.2021 č.j. 5002324362
- CETIN a.s. dne 25.3.2021 č.j. 569245/21
- Krajská hygienická stanice Stř. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram dne 9.3.2021 č.j. KHSSC 08941/2021
- Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, územní odbor Příbram dne 15.3.2021 č.j. PB-138-2/2021/PD
- Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace dne 10.3.2021 č.j. 0350/024/2020
- Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství dne 4.3.2021 č.j. MeUPB 25416/2021/OSH/P

- Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí dne 22.3.2021 č.j. MeUPB 25401/2021/OŽP/Kor
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. dne 1.8.2021 č.j. 120210036
- Policie ČR, KŘF Stř. kraje, ÚO Příbram, Dopravní inspektorát dne 12.7.2021 č.j. KRPS-49123-1/ČJ-2021-011106
- Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství dne 6.8.2021 č.j. MeUPB 67785/2021/OSH/Zd
- Městský úřad Příbram, SÚÚP, odd. územního plánování dne 5.8.2021 č.j. MeUPB 72671/2021
- Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování dne 23.7.2021 č.j. MeUPB 69997/2021
- Městský úřad Příbram, SÚÚP, odd. územního plánování dne 21.7.2021 č.j. MeUPB 69468/2021
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů dne 24.6.2021 č.j. 122041/2021/1150/OÚZ-PHA
- Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace dne 19.7.2021 č.j. 29/HM/2021
- DIAMO, státní podnik dne 10.11.2021 zn. D30008143/2021/OSLB

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovu stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. Po vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem. Účastníci mohou údaje ze štítku.


Společné povolení má podle § 94p stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude

**Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Příbram po dobu 15 dnů
a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne:
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
Razítko:

Sejmuto dne:
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
Razítko:



Obdrží:**účastníci řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona (případně zmocněnci):**

Město Příbram, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1, v zastoupení:

Pontex, spol. s r.o., IDDS: nrpt3sn

sídlo: Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47

Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI - Březové Hory, náměstí J. A. Alise č.p. 284, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram 1

Ing. Josef Hanáček, CSc., Křejského č.p. 1514/17, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415

Ivana Procházková Vaňáčová, Příbram VI-Březové Hory č.p. 553, 261 01 Příbram 1

Jan Kortan, Příbram VI-Březové Hory č.p. 552, 261 01 Příbram 1

Zdeňka Kortanová, Příbram VI-Březové Hory č.p. 552, 261 01 Příbram 1

Náboženská obec Církve československé husitské v Příbrami VI. - Březové Hory, Prokopská č.p. 314, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram 1

Mgr. Jiří Schmidt, Prokopská č.p. 14, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram 1

Ing. Martin Šefrna, Prokopská č.p. 40, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram 1

DIAMO, státní podnik, IDDS: sjfywke

sídlo: Máchova č.p. 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Denisovo nábreží č.p. 2430/14, Plzeň 3-Východní Předměstí, 304 20 Plzeň 1

1. SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve

sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 15-Hostivař, 102 00 Praha 102

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace, IDDS: 35xygyp

sídlo: U Kasáren č.p. 6, Příbram IV, 261 01 Příbram 1

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6

sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1

Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace, IDDS: cu9kkki

sídlo: Třemošenská č.p. 293, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram 1

účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s § 94m stavebního zákona):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 58/5, 72, 159, 2339, 2149, 2366/1, 2062, 57/3, 412, 69/1, 69/2, 75, 499, 2206/1, 58/7, 157/1, 158, 1945/1, 151, 81/1, 82/1, 73, 74, 76, 375, 423/1, 423/2, 2383, 2384, 70, 56, 66, 65, 63, 64, 61/2, 61/1, 425, 170, 1757, 59/1, parc. č. 60, 82/4, 82/2, 689/1, 153/1, 149, 142, 2065/2, 82/1, 80/3, 65/11, 65/5, 65/10, 56/3, 56/2, 56/5, 636/3, 57/2, 80/1, 80/2, 61, 72, 73/2, 70/4, 70/2, 71, 73/1, 89/3, 94/13, 94/1, 94/2, 604/19, 595/1, 640, 592/1, 593/2, 594/5, 2114, 165, 604/17, 604/3, 106, 604/4, 604/6, 647/1, 604/2, 604/18, 604/13, 604/14, 139, 65/1, 712, 599/6, 599/5, 601/33, 601/40, 601/1, 601/46, 601/4, 601/47, 596/10, 596/27, 596/19, 595/2, 594/3, 76, 2058, 62/1, 599/1, 594/2, 80/4, 87/2, 87/1, 645/2, 94/15, 89/2, 689/3, 689/2, 70/1, 70/5, 70/3, 153/3, 153/5, 153/7, 153/12, 153/11, 153/4, 159, 647/41, 2048, 2042, 2041 v katastrálním území Březové Hory

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Příbram VI-Březové Hory č.p. 313, č.p. 337, č.p. 552, č.p. 394, č.p. 14, č.p. 40, č.p. 13, č.p. 284, č.p. 9, č.p. 8, č.p. 45, č.p. 312, č.p. 311, č.p. 12, č.p. 334, č.p. 382, č.p. 300, č.p. 305, č.p. 16, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 410, č.p. 31 a č.p. 341

dotčené správní úřady:

Krajská hygienická stanice Stř. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram, IDDS: hhcai8e

sídlo: U Nemocnice č.p. 85, Příbram I, 261 01 Příbram 1

Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, územní odbor Příbram, IDDS: h5jhqa7

sídlo: Školní č.p. 70, Příbram VIII, 261 01 Příbram 1

Policie ČR, KŘP Stř. kraje, ÚO Příbram, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Žežická č.p. 498, Příbram V-Zdaboř, 261 23 Příbram

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Národní památkový ústav, územní pracoviště středních Čech, IDDS: 2cy8h6t
sídlo: Sabinova č.p. 373/5, 130 00 Praha 3-Žižkov

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, Tyršova č.p. 108, Příbram I,

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, Památková péče, Tyršova č.p. 108, Příbram I,
261 01 Příbram 1

Městský úřad Příbram, SUÚP, odd. územního plánování, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1

Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01 Příbram 1

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01 Příbram 1



Váš dopis: 14.07.2021
Spisová značka: SZ MeUPB 67785/2021/OSH/Zd
Číslo jednací: MeUPB 67785/2021/OSH/Zd
Ev. číslo: 60
Datum: 06.08.2021

Vyřizuje: Žďánská
E-mail: simona.zdanska@pribram.eu
Telefon: 318 402 553

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") rozhodl v řízení o žádosti žadatele: Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 14714 Praha 4, IČO: 40763439, ze dne 14.07.2021 ve věci zvláštního užívání místní komunikace v Příbrami, ul. Prokopská ulice, za účelem výkopových prací pro uložení ing. sítí - kanalizace, plyn, vodovod, kabel NN, VO a přisvětlení přechodu, kabel CETIN, takto:

Podle § 25 odst.6 písm.d) zákona o pozemních komunikacích

p o v o l u j e

zvláštní užívání místní komunikace - užití místní komunikace pro umístění inženýrských sítí z důvodu uložení podzemního vedení v termínu po dobu jeho životnosti, za účelem :

uložení ing. sítí - kanalizace, plyn, vodovod, kabel NN, VO a přisvětlení přechodu, kabel CETIN

v tělese místní komunikace : **Prokopská ulice**
Příbram VI

a to za předpokladu dodržení následujících podmínek :

1. Žadatel je povinen si před zahájením prací opatřit stanovisko správců inženýrských sítí o stávajících podzemních vedeních - bez tohoto vyjádření nelze stavební práce zahájit. Za jejich případné poškození odpovídá žadatel.
2. Uložení vedení v tělese místní komunikace bude provedeno podélným výkopem a protlakem v dostatečné hloubce tak, aby umístění nebránilo při provádění opravy povrchu vozovky, příp. jejich konstrukčních vrstev.
3. Budou dodrženy veškeré podmínky dané ve vyjádření Technických služeb města Příbram.
4. Odbor silničního hospodářství Městského úřadu Příbram si vyhrazuje právo podmínky rozhodnutí doplnit, popř. změnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění



Rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti Pontex, spol. s r.o., IČO: 40763439, Bezová 1658, 14714 Praha 4 o povolení zvláštního užívání komunikace z důvodu uložení ing. sítí - kanalizace, plyn, vodovod, kabel NN, VO a přisvětlení přechodu, kabel CETIN, ohlášené dne 14.07.2021, vzniklé v ulici Prokopská ulice, Příbram a souhlasu správce místní komunikace Technických služeb města Příbram.

Vzhledem k tomu, že podzemní vedení nelze jiným způsobem provést, rozhodl MěÚ Příbram Odbor silničního hospodářství, po projednání Vaší žádosti, tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje Praha, odbor dopravy, podáním u Městského úřadu Příbram, Odboru silničního hospodářství.

otisk úředního razítka



Simona Zdravská
referent Odboru silničního hospodářství

Účastníci řízení:

Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 14714 Praha 4
Technické služby města Příbram, U Kasáren 6, 261 01 Příbram IV

Investor:

Město Příbram



MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM

- 7 - 02 - 2022 - 70184
Odbor silničního hospodářství

Váš dopis:

Spisová značka: 63881/2021/OSH/Sva

Číslo jednací: MeUPB 12524/2022

Datum: 3.2.2022

Vyřizuje: Mgr. Michaela Svajčíková

E-mail: michaela.svajcikova@pribram.eu

Telefon: 318 402 555

SDĚLENÍ

Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. MeUPB 122254/2021 ze dne 23.12.2021

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 28.1.2022 a je vykonatelné.

Michaela Svajčíková
referent speciálního stavebního úřadu

Přílohy:

Ověřená projektová dokumentace

Štítek „Stavba povolena“

Stejnopis písemného vyhotovení společného územního a stavebního rozhodnutí č.j. MeUPB 122254/2021 ze dne 23.12.2021 opatřený doložkou právní moci

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

Město Příbram, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1, v zastoupení:

Pontex, spol. s r.o., IDDS: nrpt3sn

sídlo: Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

Martina Buška
manažer

os. č. 67074, nar. dne [REDACTED]

PSC 158 00 („**Zaměstnanec**“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,

- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **500.000,- Kč** (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 10.6.2023. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.

Představenstvo

Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.

Elektronicky podepsáno
Martin Škop, člen představenstva
CETIN a.s.
17:07 08.06.2022
RSA/2048

Elektronicky podepsáno
Michal Frankl, člen představenstva
CETIN a.s.
15:20 08.06.2022
RSA/2048