

# SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007472

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-182

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **Dálnice D0, stavby 518, 519, 520, 510, D10, D7 - technická pomoc  
objednateli při realizaci investorské přípravy**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

## 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

(dále jen „objednatel“)

a

## 2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 45272387  
DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 1434  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD PP velké a BIM 2020*

a

## AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno  
IČO: 49446703

DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:

CZ49446703  
u Krajského soudu v Brně, oddíl B,  
vložka 1120

zastoupen:

jako *Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD PP velké a BIM 2020*  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Technická pomoc a koordinace činností při investorské přípravě jednotlivých staveb dálnice D0

a to konkrétně:

-D0 518 Ruzyně - Suchdol, včetně

D0 519 Suchdol - Březiněves

D0 520 Březiněves - Satalice

D0 510 a D10 MÚK Chlumecká – MÚK Radonice

D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně I. a II. etapa

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č.2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000744, uzavřenou dne 25. 9. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
3 393 750,00 Kč	712 687,50 Kč	4 106 437,50 Kč

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

- Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace je \_\_\_\_\_ a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je \_\_\_\_\_
- Fakturace bude probíhat měsíčně na základě skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem úseku výstavby dálnic 21120 – ŘSD ČR Závod Praha.

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
Zahájení plnění: je na základě jednotlivých výzev objednatele k poskytování služeb  
Dokončení plnění: 31. 12. 2025
- Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Praha

### Článek IV.

#### Podmínky provádění díla

- Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
- Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: **viz. Příloha č. 1 této smlouvy**. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
- Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
- Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: **Netýká se**
- V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
- Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.
- Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele \_\_\_\_\_  
za zhotovitele \_\_\_\_\_
- Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: řešení procesů EIA, ve stupni DÚR - výkon IČ k ÚR, zahrnující vydávání ÚR vč. odvolacích procesů a podmiňujících správních řízení (rozhodnutí), ve stupni DSP - zpracování DSP popř. DUSP, výkon IČ ke SP vč. kompletní MPP (tj. řešení trvalých záborů, dočasných záborů, věcných břemen a souvisejících smluv o přeložkách s ohledem na zvláštní aspekty přípravy a zajištění přeložek významných IS), odstranění případných nedostatků žádosti o SP, GTP pro jednotlivé fáze PD a VD-ZDS. Objednatel si dále vyhrazuje právo na písemné výstupy v podobě shrnutí aktuálního stavu na předmětných stavbách pro

potřeby informování veřejnosti a ministerstva dopravy, které zhotovitel objednateli předá v termínu do 5 dnů od vznesení požadavku zástupcem objednatele.

9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
- a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
  - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
  - c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelům nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelům povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor:

adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4

PSČ: 140 00

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

e-mail:

12. Nepoužije se

### **Článek V.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění smlouvy,
  3. Soupis prací
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
  7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.03  
10:28:07 +02'00'

## PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění (Příloha č. 3 Oceněný soupis prací). Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb.

### Výklad pojmů:

„ÚR“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí pravomocné územní rozhodnutí.

„IČ k ÚR“ se pro potřeby této smlouvy rozumí výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí.

„IČ ke zÚR“ se pro potřeby této smlouvy rozumí výkon inženýrské činnosti ke změně územního rozhodnutí

„DUR“ se pro potřeby této smlouvy rozumí projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí.

„zDUR“ se pro potřeby této smlouvy rozumí projektová dokumentace ke změně územního rozhodnutí.

„SP“ se pro potřeby této smlouvy rozumí pravomocné stavební povolení

„IČ ke SP“ se pro potřeby této smlouvy rozumí výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení nebo sloučenému povolení včetně majetkoprávní přípravy

„DSP“ se pro potřeby této smlouvy rozumí projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.

„DUSP“ se pro potřeby této smlouvy rozumí projektová dokumentace ke sloučenému povolení

„PDPS“ se pro potřeby této smlouvy rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby.

„MPP“ se pro potřeby této smlouvy rozumí majetkoprávní příprava.

„Projektovou dokumentací“ se pro potřeby této smlouvy rozumí DUR, zDUR, DSP/DUSP, PDPS/VD-ZDS

„Inženýrskými činnostmi“ se pro potřeby této smlouvy rozumí IČ k ÚR, IČ ke zÚR, IČ ke SP vč. MPP

„Procesy EIA“ se pro potřeby této smlouvy rozumí procesy realizované ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s cílem zajištění platného závazného stanoviska EIA k uvedeným stavbám, resp. záměrům, zajištění tzv. verifikačních závazných stanovisek (coherence stamp) k jednotlivým navazujícím řízením a zajištění prodloužení platnosti závazného stanoviska EIA.

„TP“ se pro potřeby této smlouvy rozumí technická pomoc objednateli

„KD“ se pro potřeby této smlouvy rozumí koordinační/kontrolní den k projednání stavu investorské přípravy

„Dílčími zhotoviteli“ se pro potřeby této smlouvy rozumí zpracovatelé/zhotovitelé projektových dokumentací/inženýrské činnosti jednotlivých staveb, případně dalších činností,

příp. zhotovitelé/zpracovatelé dílčích podkladů, průzkumů, dokumentace EIA, provedení GTP a jiných činností.

„Koordinací“ se pro potřeby této smlouvy rozumí koordinační činnosti, které se vztahují k činnostem dílčích zhotovitelů na jednotlivých stavbách, tj. zejména ke zpracování projektových dokumentací a výkonu inženýrských činností (dle konkrétní situace jednotlivých staveb) s cílem průběžné kontroly stavu investorské přípravy, postupu prací, plnění sledovaných termínů, ale zejména dodržení plánovaných termínů stanovených pro zahájení staveb.

„Projektovým klastrem“ se pro potřeby této smlouvy rozumí zvláště složité a komplexní projekty souboru dílčích staveb dálnice D0 a navazujících, resp. podmiňujících staveb dálnice D7 a silnic nižších tříd, které společně tvoří dopravní systém a mají četná rozhraní, velká množství správních řízení a velký rozsah majetkoprávní přípravy, a to zvláště pro území Středočeského kraje a hl. města Prahy

## **Předmět díla**

Předmětem díla je technická pomoc objednateli v rámci akce „Dálnice D0, stavby 518, 519, 520, 510, D10, D7 - technická pomoc objednateli při investorské přípravě“, jejímž prioritním cílem je dodržení plánovaných termínů zahajování jednotlivých staveb D0, a to ve dvou samostatných projektových klastrech:

Technická pomoc a koordinace činností při investorské přípravě jednotlivých staveb dálnice D0 a to konkrétně:

D0 518 Ruzyně - Suchdol, včetně  
D0 519 Suchdol - Březiněves  
D0 520 Březiněves - Satalice  
D0 510 a D10 MÚK Chlumecká – MÚK Radonice  
a dále navazujících, resp. podmiňujících staveb dálnice D7  
D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně I. a II. etapa  
a navazujících, resp. podmiňujících staveb nižších tříd realizovaných Středočeským krajem (příloha II/610 a II/244 Přezletice obchvat) popř. hl. městem Prahou

Technická pomoc a koordinace se vztahuje zejména **k těmto činnostem dílčích zhotovitelů na jednotlivých stavbách:**

- řešení procesů EIA, ve stupni DÚR - výkon IČ k ÚR, zahrnující vydávání ÚR vč. odvolacích procesů a podmiňujících správních řízení (rozhodnutí), ve stupni DSP - zpracování DSP popř. DUSP, výkon IČ ke SP vč. kompletní MPP (tj. řešení trvalých záborů, dočasných záborů, věcných břemen a souvisejících smluv o přeložkách s ohledem na zvláštní aspekty přípravy a zajištění přeložek významných IS), odstranění případných nedostatků žádostí o SP, GTP pro jednotlivé fáze PD a VD-ZDS.
- Vstupní podklady zajišťované objednatelem:
  - Seznam dílčích zhotovitelů (zpracovatelů/zhotovitelů průzkumů, expertních studií, projektových dokumentací/inženýrské činnosti jednotlivých staveb, případně dalších činností)
  - Dokumenty EIA (aktuální platné dokumenty získané v procesech EIA - závazná stanoviska, atd.)

- Aktuální stav zajištění výjimek z ochrany zvláště chráněných druhů
- Zpracované poslední verze projektových dokumentací (DUR/DSP/DUSP/VD-ZDS)
- Harmonogram přípravy stavby
- Základní informace o přípravě projektů souvisejících staveb v klastru zahrnující silnice nižších tříd realizované Středočeským krajem a hl. m. Prahou.

Výše uvedené podklady pro jednotlivé úseky předá objednatel (oprávněná osoba) zhotoviteli protokolárně v 1x v elektronické podobě. V případě požadavku zhotovitele poskytne objednatel též tiskovou verzi vybraných podkladů.

Nejméně 14 dnů před stanoveným jednáním prvního koordinačního dne předá objednatel (oprávněná osoba) zhotoviteli v elektronické podobě stručné shrnutí stavu přípravy od jednotlivých dílčích zhotovitelů.

Předání případných dalších podkladů bude upřesněno na jednáních mezi objednatelem a zhotovitelem, příp. na jednání koordinačních dnů.

### **Povinnosti objednatele a zhotovitele**

Jednotlivé dílčí činnosti jsou podrobně rozepsané v Příloze č. 3 smlouvy Oceněný soupis prací (specifikace ceny), vč. povinností zhotovitele pro konání koordinačních dnů/kontrolních dnů. Povinnost účastnit se svolaných KD mají zástupci zhotovitele, objednatele a objednatelem určených dílčích zhotovitelů.

Harmonogram postupu plnění zakázky a bližší organizačně-technické podrobnosti plnění zakázky budou upřesněny na prvním jednání KD, příp. dle potřeby na jednání dalších KD, nebo jednáním mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pravidelně informovat pověřené osoby objednatele (postačující je e-mailová korespondence) o průběhu prací např. formou podkladů na KD, resp. záznamů z KD a dalších jednání, formou vlastních doporučení a návrhů opatření k eliminaci překážek a dodržení plánovaných termínů, formou dalších podkladů, rozborů a analýz zpracovaných z vlastního podnětu, nebo na pokyn objednatele i formou osobních jednání.

Prioritním cílem celé technické pomoci je zajištění plnění plánovaných termínů investorské přípravy souboru staveb popř. zahájení realizace těchto staveb.

Pro dosažení tohoto prioritního cíle objednatel zajistí součinnost dílčích zpracovatelů/zhotovitelů projektových dokumentací/inženýrské činnosti jednotlivých staveb, případně dalších činností, příp. zhotovitelů/zpracovatelů dílčích podkladů, průzkumů, dokumentace EIA, provedení GTP a jiných činností.

**Přehled poskytnuté technické pomoci** (sumáře/výstupy z technické pomoci formou samostatné, dílčí či souhrnné zprávy) v tištěné (1x) a elektronické podobě na digitálním nosiči (1x) bude zhotovitel objednateli předávat v termínu před dílčí fakturací technické pomoci.



## **Pověřený zástupce objednatele:**

**Zástupce objednatele je oprávněn pověřit příslušné osoby objednatele jednáním za objednatele v dílčích částech této smlouvy (stanovit koordinátora přípravy ze strany objednatele a/nebo stanovit nezávislého experta provádějící expertízu projektové dokumentace). Zástupce objednatele je povinen tyto osoby písemně oznámit zhotoviteli (postačující je zápis z výrobního výboru).**

Zhotovitel je povinen se účastnit pravidelných koordinačních jednání svolaných zástupcem objednatele.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s náležitou odbornou péčí, je povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy o dílo, dodržovat vyhlášky a zákonná ustanovení.

Zhotovitel je povinen se řídit pouze pokyny zástupce objednatele, pokud jsou tyto pokyny v souladu s předmětem smlouvy. Zástupci objednatele jsou:

- 
- 

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu díla potřebnou součinnost.

Dílo bude fakturováno na podkladě dílčích (čtvrtletních) faktur, jejichž přílohou bude soupis odevzdaných a potvrzených (odsouhlasených) prací objednatelem (oprávněnou osobou), a to na podkladě předaného Přehledu poskytnuté technické pomoci za příslušné období.

## TECHNICKÉ PODMÍNKY PLNĚNÍ SMLOUVY

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel, a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>).
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pipk.cz>).

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PT-007472 objednatele

### SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost PGP/AMBERG – RD projekty velké,

Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s.,

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,

IČO: 452 72 387,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto zhotovitel služby „**Dálnice D0, stavby 518, 519, 520, 510, D10, D7 - technická pomoc objednateli při realizaci investorské přípravy 02PT-007472**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>

**NETÝKÁ SE – zhotovitel provede zakázku bez využití poddodavatelů**

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PT-007472 objednatele

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PGP/AMBERG – RD projekty velké,

Zastoupená Správcem společností společností PRAGOPROJEKT, a.s.,

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,

IČO: 452 72 387,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto zhotovitel služby „**Dálnice D0, stavby 518, 519, 520, 510, D10, D7 - technická pomoc objednateli při realizaci investorské přípravy 02PT-007472**“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „Dálnice D0, stavby 518, 519, 520, 510, D10, D7 - technická pomoc objednateli při realizaci investorské přípravy 02PT-007472“.

Funkce	Příjmení	Jméno
Koordinace celého projektu – HIP akce		
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby		
Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby		
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb		
Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství		
Zeměměřičské činnosti		
Posuzování vlivů na životní prostředí		
Hlavní koordinátor inženýrských činností		
Inženýrské činnosti		
Právník		

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 02PT-007472 objednatel

## VZOR

# PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007472  
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003  
Název související veřejné zakázky: **Dálnice D0, stavby 518, 519, 520, 510, D10, D7 - technická pomoc  
objednateli při realizaci investorské přípravy**

### Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatel k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
  2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
  3. Objednatel uvádí, že:
    - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatel bez zjevných vad.
    - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatel s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
  4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatel a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitel (přiloží k faktuře).
  5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
- V Praze dne \_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

## Rámcová dohoda č. 01ST-000744

AKCE

### Dálnice D0, stavby 518, 519, 520, 510, D10, D7 - technická pomoc objednateli při realizaci investorské přípravy

žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Technická pomoc objednateli - Projektový klastr SK (v Kč bez DPH/hod) *	Cena celkem v Kč bez DPH**)
<b>45 312 000 000</b>		
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci		
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky		
<b>Nabídka uchazeče v Kč bez DPH</b>	<b>3 393 750</b>	<b>3 393 750</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad		

\*) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** dodavatele.

**Dálnice D0, stavby 518, 519, 520, 510, D10, D7 - technická pomoc objednateli při realizaci investorské přípravy**

Tabulka č. 2

**Technická pomoc objednateli**

**Cena AD celkem bez DPH**

**Cena celkem**

**3 393 750**

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s předmětem plnění, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod

**Celkem Kč bez DPH**

**3 393 750**

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

\*\*\*) Součástí zajištění KD NENÍ pronájem místností a občerstvení



## VZOR

### SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007472  
Číslo smlouvy zhotovitele.....

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003  
Název související veřejné zakázky: Dálnice D0, stavby 518, 519, 520, 510, D10, D7 - technická pomoc  
objednateli při realizaci investorské přípravy

(dále jen „Smlouva“)

#### **Společnost PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 45272387

#### **Společnost AMBERG Engineering Brno, a.s.**

se sídlem: v Brně, Ptašínského 10, PSČ: 602 00  
IČO: 49446703

jakožto dodavatelé **PRAGOPROJEKT/AMBERG – RD PP velké a BIM 2020**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatel okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.19  
16:32:36 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.17  
15:12:22 +02'00'

PRAGOPROJEKT, a.s.

AMBERG Engineering Brno, a.s.

Digitálně podepsal:

Datum: 04.05.2023 13:23:57 +02:00