

Smlouva o dílo č. S23/002

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Obec Dražovice**
Sídlo: **Dražovice 7, 683 01 Rousínov**
Právní forma: **801 - obec**
zastoupený: **starostkou obce Miloslavou Svobodovou**
IČ: **00291722**
Tel, e-mail: **517 377 231, drazovice@drazovice.cz**
Osoba oprávněná jednat za objednatele: **Miloslava Svobodová, 724 186 620**
Zástupce objednatele na stavbě: **Ing. František Kunc, 724 529 411**
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **QUANTUM, a.s.**
Sídlo: **Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov**
Statutární orgán: **Roman Matiovský – předseda představenstva**
Ing. Milada Matiovská, MBA., MSc. – místopředseda představenstva
Vilém Gottwald – člen představenstva
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, B 2074
IČ: **25307762**
DIČ: **CZ25307762**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1625432/0800**
Tel., e-mail: **517 302 810, quantumas@quantumas.cz**
Osoba oprávněná jednat ve věcech:
a) smluvních **Vilém Gottwald - prokurista**
b) technických **Vilém Gottwald - prokurista**
Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla: **Vilém Gottwald - prokurista**
(dále jen „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

2. 1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 3.4.2023 (dále jen „**nabídka**“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Kanalizace a úprava místní komunikace Štoproň“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

2. 2. Výchozí údaje:

- a) Název: **„Kanalizace a úprava místní komunikace Štoproň“**
- b) Místo plnění: **Dražovice - Štoproň**
- c) Investor: **Obec Dražovice**

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu se rozumí stavební práce související s realizací akce "Kanalizace a úprava místní komunikace Štoproň". Realizace bude provedena dle projektové dokumentace zpracované zodpovědným projektantem, Ing. Vladimírem Breburdou, Smetanovo nábřeží 9, 682 01 Vyškov, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Jde o následující stavební objekty:

SO 101 – Rekonstrukce místní komunikace

SO 301 – Kanalizace

SO 302 – Obnova stávající kanalizace

SO 303 – Obnova přípojek kanalizace

Podrobnější údaje jsou specifikovány ve výzvě, zadávací dokumentaci, v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr.

Výkaz výměr slouží ke specifikaci řešeného celku, práce v něm neuvedené, které jsou ale nutné ke splnění díla, musí dle Projektové dokumentace zahrnout uchazeč do pevné ceny. **Případné nedostatky ve výkazu výměr musí uchazeč uvést v nabídce a vyčíslit (mimo ocenění ve výkazu výměr, tzv. pod čarou).**

3. Předmět smlouvy

3. 1. Zhotovitel se tímto zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele předmět realizace uvedený v čl. 2 odst. 2. 2. (dále jen dílo).

3. 2. Dílo bude zpracováno v souladu se zadávací dokumentací, s popisem a technickými podmínkami, které jsou součástí Veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje, že dílo odpovídá veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele.

3. 3. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle podané cenové nabídky – vyplněný výkaz výměr. Výkaz výměr slouží ke specifikaci řešeného celku, práce v něm neuvedené, které jsou ale nutné ke splnění díla, jsou dle Projektové dokumentace zahrnuty do pevné ceny.

3. 4. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

3. 5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a zadávacími podmínkami, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa a předmětu plnění.

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

4. 1. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávacími podmínkami a podmínkami obsaženými v projektové dokumentaci. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy.

4. 2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla, musí odpovídat požadavkům čl. 4. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazných zkouškách. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle projektu.

4. 3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 15 smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., které se týkají předmětného díla této smlouvy, a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.

4. 4. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.

4. 5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele – projektantem, technickým dozorem.

4. 6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

4. 7. Zhotovitel je povinen v rámci realizace předmětu plnění zohlednit dodržení zásady sociálně odpovědného přístupu, environmentálně odpovědného přístupu a inovací, a to vzhledem k povaze a smyslu předmětu plnění.

5. Doba plnění díla

5. 1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla **03.07.2023**.

5. 2. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést realizaci díla (včetně předání PD skutečného provedení stavby, zaměření, revize, všech vyjádření, osvědčení a ostatních dokumentů, a to do **30.11.2023**.

5. 3. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

5. 4. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.

5. 5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku 13 smlouvy.

5. 6. Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejich hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby

splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývajících z právních předpisů (např. technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

5. 7. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

5. 8. Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

5. 9. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než dva měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu má objednatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů.

6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

6. 1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla vzniká objednateli průběžně v průběhu stavby v okamžiku jejich zhotovení, dodání nebo zabudování do celku, a to v tom okamžiku, který z nich nastane nejdříve.

6. 2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny.

6. 3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

7. Cena díla a fakturace

7. 1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu zakázky. Celková cena je maximální a nejvýše přípustná, obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění díla (zakázky) včetně zařízení staveniště a jeho likvidace, poplatků za uložení odpadu. Výše nabídkové ceny je garantována po celou dobu realizace díla. Nabídková cena díla je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná do doby uskutečnění dodávky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci objednatele. Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

7. 2. **Cena díla celkem bez DPH 4 349 475,45 Kč**

Sazba a výše DPH činí 21% 913 389,85 Kč

Celková cena díla s DPH činí 5 262 865,30 Kč

(slovy: pět milionů dvěstě šedesát dvatisíc osm set šedesát pět)

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

7. 3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

7. 4. Dílo bude hrazeno na základě faktur vystavených zhotovitelem. Faktury budou vystavovány zhotovitelem v souladu s odst. 7. 2. této smlouvy na základě měsíčního soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací.

Soupis prací bude obsahovat rozsah stavebních prací v rámci Předmětu realizace za příslušné období fakturace, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli jako přílohu faktury.

7. 5. Splatnost faktur vystavených zhotovitelem v souladu s odst. 7. 2. a 7. 3. této smlouvy je **30 dnů** od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

7. 6. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a daňových předpisů. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a hrazena na základě platných právních předpisů ČR.

V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit bez úhrady zhotoviteli k opravě či

doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do 7 dnů od jejího převzetí objednatelem. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

Fakturovány budou pouze práce, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně a odborně provedeny. Práce, které nebyly provedeny, nebudou fakturovány.

Fakturace prací a dodávek bude vázána také na standardy stavby, který budou zpracovány zhotovitelem v rámci projektové dokumentace. Jednotlivé práce mohou být fakturovány jen v případě jejich kvalitního a odborného provedení v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu.

7. 7. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb vyplývajících z této smlouvy z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednatelem, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

8. Vady díla a záruky

8. 1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.

8. 2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smlouvenou záruční dobu bude dílo způsobilé a že si zachová smlouvené vlastnosti. Veškeré provedení prací na díle a veškerý materiál bude v první třídě jakosti a bude doložen atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za jakost“).

8. 3. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanovených projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.

8. 4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce **60 měsíců od dokončení díla**. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

8. 5. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno písemně emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje. Kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:

Vilém Gottwald – prokurista, mobil: 602 560 838, e-mail: gottwald@quantumas.cz

8. 6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním oprávněně reklamované vady nebránící užívání díla do **2** pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. 7. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů médií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do **24** hodin od okamžiku uplatnění takovéto vady.

8. 8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média.

8. 9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce odpovídající délce záruky díla dle odst. 8.4. této smlouvy. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím Záruční doby na celé dílo.

V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním oprávněně reklamované vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je

povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelům, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 14 této smlouvy.

8. 10. Pokud bude objednatelům převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělkami, dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:

v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělkami v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělkami odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklady a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 30 dnů.

9. Stavební deník

9. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

9. 2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatelům.

9. 3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

9. 4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelům, originál zhotovitel předá objednatelům.

9. 5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatelům a o čemž bude vyhotoven písemný záznam nebo záznam ve SD.

10. Staveniště

10. 1. Staveništěm se, ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona, rozumí prostory (plochy), které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

10. 2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

10. 3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

10. 4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

10. 5. Objednatel má právo nezačít přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.

10. 7. Nejpozději do 5 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednatelům veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 14 této smlouvy se použijí obdobně.

11. Zařízení staveniště

11. 1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány prostory dvora ZŠ. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

11. 2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací, resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelům.

12. Provádění díla

12. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo, resp. sjednané části za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době řádně a včas.

12. 2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatelům ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatelům tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

12. 3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZoBP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

12. 4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

12. 5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.

12. 6. Bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.

13. Předání díla

13. 1. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektu, smlouvy a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky.

O průběhu přejímajícího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede:

- a. označení díla,
- b. označení objednatele a zhotovitele díla,
- c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- d. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- e. datum a místo sepsání zápisu,
- f. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- g. seznam převzaté dokumentace,
- h. datum ukončení záruky na dílo,
- i. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.

13. 2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 13. 1.

13. 3. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno, vč. dokladů o zkouškách, měření a projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

14. Smluvní pokuty

14. 1. Nebude-li jakákoliv faktura vystavená v souladu s čl. 7 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky.

14. 2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu (dále jen „Smluvní pokuta za překročení termínu předání díla“) ve výši **0,05%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, jež přesáhne lhůtu určenou na samotnou realizaci stavby dle odstavce 5. 2. této smlouvy. Smluvní pokuta za překročení termínu díla může být zhotoviteli odečtena objednatelem z faktury.

14. 3. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

14. 4. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

15. Ukončení smlouvy

15. 1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

15. 1. 1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;

15. 1. 2. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,

15. 2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

15. 3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

15. 4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.

15. 5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

15. 6. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.

15. 7. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

15. 8. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

15. 9. Dojde-li k ukončení smlouvy výše způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelům odsouhlasí,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
- objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy,
- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

16. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

16. 1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatel v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelém či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

16. 2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelém.

16. 3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatel zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.

16. 4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě,

neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

16. 5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

16. 6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné Veřejné zakázky.

17. Rozhodné právo a soudní příslušnost

17. 1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

17. 2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

18. Práva a povinnosti smluvních stran

18. 1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám umožnit jejich účast na kontrolních dnech.

18. 2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.

18. 3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

18. 4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **5 mil. Kč**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na díle nebo jeho části, ve výši nejméně **5 mil. Kč**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

18. 5. **Úředně ověřená kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být přiložena k uzavírané smlouvě o dílo jako příloha. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.**

18. 6. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

18. 7. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení

odst. 18. 4. smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmou na zdraví nebo smrti osob.

19. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

19. 1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a v zestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

19. 2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.

19. 3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:

- objednateli na adresu jeho sídla
- zhotoviteli na adresu dle odst. 2. 1. této smlouvy
- Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

Vzhledem k tomu, že to povaha těchto dokumentů, s ohledem na povinnost archivace, neumožňuje, smluvní strany vylučují doručování dokumentů prostřednictvím informačního systému datových schránek, s výjimkou uplatnění vad podle čl. 8 smlouvy a odstoupení od smlouvy dle odst. 15. 4. této smlouvy.

19. 4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

- Cenová nabídka zhotovitele
- Úředně ověřená kopie pojistných smluv/pojistného certifikátu

20. Závěrečná ustanovení, podpisy

20. 1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

20. 2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

20. 3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.

20. 4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. **Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a jednu objednatel.**

20. 5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

20. 6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

20. 7. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

20. 8. Tato smlouva byla schválena na 14. schůzi Rady obce Dražovice dne 19.04.2023.

Přílohy:

- Cenová nabídka zhotovitele
- Úředně ověřená kopie pojistných smluv/pojistného certifikátu

V Dražovicích dne: 5.5.2023

OBEC DRAŽOVICE
DRAŽOVICE 7
683 01 ROUSÍNOV
Tel.: 517 377 231

objednatel

Miloslava Svobodová-starostka
obce

Ve Vyškově dne: 5.5.2023

zhotovitel
Vilém Gottwald – prokurista
společnosti QUANTUM a.s.

QUANTUM a.s.
Brněnská 212
682 01 Vyškov
tel.: 517 343 363/5, www.quantumas.cz
quantumas@quantumas.cz
IČO: 25307762, DIČ: CZ25307762

Krycí list slepého rozpočtu

příloha č. 5 a

Název stavby:	KANALIZACE A ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE ŠTOPROŇ- DRAŽOVICE	Objednatel:	Obec Dražovice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	SO 101 - REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE	Projektant:	Ing. Breburda Vladimír	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Dražovice - Štoproň	Zhotovitel:	QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov	IČO/DIČ:	IČO:25307762/DIČ:CZ2530776
Začátek výstavby:	03.07.2023	Konec výstavby:	30.11.2023	Položek:	45
JKSO:	8222973	Zpracoval:	Ing. Breburda	Datum:	30.10.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	736 836,84	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		20000
	Montáž	453 210,43	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		94 491,91						
Přesun hmot a sutí		117 843,09						
ZRN celkem		1 402 382,27	DN celkem		0,00	NUS celkem		20 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 422 382,27
Základ 21%	1 422 382,27	DPH 21%	298 700,28	Celkem včetně DPH	1 721 082,55

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	KANALIZACE A ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE ŠTOPROŇ- DRAŽOVICE	Doba výstavb 151 dní	Objednatel:	Obec Dražovice
Druh stavby:	SO 101 - REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE	Začátek výstavby 03.07.2023	Projektant:	Ing. Breburda Vladimír
Lokalita:	Dražovice - Štoproň	Konec výstavby 30.11.2023	Zhotovitel:	QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov
Zpracovatel:	Ing. Breburda	Zpracováno d 30.10.2022	Zpracováno dne:	30.10.2022

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	115 242,15	115 242,15
171VD	Poplatek na skládce	0,00	48 309,50	48 309,50
18	Povrchové úpravy terénu	705,74	28 033,26	28 739,00
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	257 084,27	102 850,86	359 935,13
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné	415 028,65	44 100,85	459 129,50
58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	2 027,16	1 138,86	3 166,02
59	Dlažby pozemních komunikací a ploch	2 047,06	13 100,92	15 147,98
90VD	Doplňující práce	0,00	53 000,00	53 000,00
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	59 943,95	47 434,05	107 378,00
H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	76 009,00	76 009,00
S	Přesuny sutí	490,08	41 344,01	41 834,09
	Ostatní materiál	94 491,91	0,00	94 491,91
			Celkem:	0,00

Objednatel:	Obec Dražovice	Datum: 30.10.2022
Zpracovatel:	Ing. Breburda	30.10.2022
Název stavby:	KANALIZACE A ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE ŠTOPROŇ- DRAŽOVICE	
Druh stavby:	SO 101 - REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE	
Lokalita:	Dražovice - Štoproň	

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	KANALIZACE A ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE ŠTOPROŇ-DRAŽOVICE	Doba výstavby: 151 dní	Objednatel: Obec Dražovice
Druh stavby:	SO 101 - REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE	Začátek výstavby: 03.07.2023	Projektant: Ing. Breburda Vladimír
Lokalita:	Dražovice - Štoproň	Konec výstavby: 30.11.2023	Zhotovitel: QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov
JKSO:	8222973	Zpracováno dne: 30.10.2022	Zpracoval: Ing. Breburda

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
11 Přípravné a přidružené práce						0,00	115 242,15	115 242,15	
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho (0,9*0,6)+16,6+(3,6*0,6) (1,2+4,8+3,9+2,4)*0,6	m2	26,68 19,30 7,38	65,00	0,00	1 734,20	1 734,20	RTS II / 2022
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu (7,4+8,7)*0,6	m2	9,66 9,66	45,00	0,00	434,70	434,70	RTS II / 2022
3	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. těžené tl. 15 cm 48,1+47,9+41,1+43,8+43,8+44,7+18,1+25,8+23,4+16,6+(12,6*0,2) -(3,1+2,3+90)*1,5	m2	212,72 355,82 -143,10	61,00	0,00	12 975,92	12 975,92	RTS II / 2022
4	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 15 cm	m2	212,72	85,00	0,00	18 081,20	18 081,20	RTS II / 2022
5	113108412R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, tl. 12 cm 48,1+47,9+41,1+43,8+43,8+44,7+(7,1*0,25) -(3,1+2,3+90)*1,5	m2	145,58 288,68 -143,10	115,00	0,00	16 741,13	16 741,13	RTS II / 2022
6	113109310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 10 cm (2,5+2+2,3+1,7+1,5+1,7)*0,6	m2	7,02 7,02	650,00	0,00	4 563,00	4 563,00	RTS II / 2022
7	113151114R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5 cm 60,9+45,2+51,9+56,9+59,1+68,4+160,4-37+71,7	m2	537,50 537,50	90,00	0,00	48 375,00	48 375,00	RTS II / 2022
8	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních 5+38,1+6,9+13,5+19,2+2,2+8,7+6,5 12,6+21,1+24,7+31,3	m	189,80 100,10 89,70	65,00	0,00	12 337,00	12 337,00	RTS II / 2022
171VD Poplatek na skládce						0,00	48 309,50	48 309,50	
9	17111VD	Poplatek za uložení na skládce - vybourané kamenivo 70,2*2	t	140,40 140,40	150,00	0,00	21 060,00	21 060,00	
10	17113VD	Poplatek za uložení na skládce - vybourané asfalty	t	38,40	200,00	0,00	7 680,00	7 680,00	
11	17114VD	Poplatek za uložení na skládce - odfrézovaný asfalt	t	59,10	100,00	0,00	5 910,00	5 910,00	
12	17115VD	Poplatek za uložení na skládce - vybourané hmoty - železobeton (obrubníky, dlaždice) 1,738+51,2+1,7	t	54,64 54,64	250,00	0,00	13 659,50	13 659,50	
18 Povrchové úpravy terénu						705,74	28 033,26	28 739,00	
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (82,7-1+2+2)*1+(13,2*0,5)	m2	92,30 92,30	105,00	705,74	8 985,76	9 691,50	RTS II / 2022
14	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	380,95	50,00	0,00	19 047,50	19 047,50	RTS II / 2022
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						257 084,27	102 850,86	359 935,13	
15	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm -- štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m2	380,95	255,00	81 152,02	15 990,23	97 142,25	RTS II / 2022

16	564851111R00	336,7+(63+7)*0,35+16,6+(12,6*0,25) Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - štěrkodrt' frakce 0-16 mm	m2	380,95 353,30	235,00	70 204,29	12 821,21	83 025,50 RTS II / 2022
17	565151211RT2	48,1+47,9+41,1+43,8+43,8+44,7+18,1+25,8+23,4+16,6 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm - plochy 201-1000 m2	m2	355,98 355,98	505,00	105 727,96	74 039,41	179 767,38 RTS II / 2022
57						415 028,65	44 100,85	459 129,50
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné								
18	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	355,98	20,00	6 664,83	454,67	7 119,50 RTS II / 2022
19	573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2 915*2	m2	1 830,00 1 830,00	15,00	24 457,50	2 992,50	27 450,00 RTS II / 2022
20	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm 60,9+45,2+51,9+56,9+59,1+68,4+160,4 48,1+47,9+41,1+43,8+43,8+44,7+71,7 18,1+25,8+23,4+(5,4+2,2)*0,5	m2	915,00 502,80 341,10 71,10	464,00	383 906,32	40 653,68	424 560,00 RTS II / 2022
58						2 027,16	1 138,86	3 166,02
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot								
21	581114113R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 10 cm (2,5+2+2,3+1,7+1,5+1,7)*0,6	m2	7,02 7,02	451,00	2 027,16	1 138,86	3 166,02 RTS II / 2022
59						2 047,06	13 100,92	15 147,98
Dlažby pozemních komunikací a ploch								
22	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm (3,6*0,4)+(7,4*0,6)+(8,7*0,6)+16,6	m2	27,70 27,70	416,00	1 666,29	9 856,91	11 523,20 RTS II / 2022
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 0,9*0,4	m2	0,36 0,36	403,00	22,08	123,00	145,08 RTS II / 2022
24	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	8,30	105,00	58,04	813,46	871,50 RTS II / 2022
25	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. (0,9*0,2)+(1,2+4,8+3,9+2,4)*0,6	m2	7,56 7,56	345,00	300,67	2 307,53	2 608,20 RTS II / 2022
90VD						0,00	53 000,00	53 000,00
Doplňující práce								
26	900000001VD	Vytýčení stavby - komunikace	soub	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
27	900000003VD	Zaměření skutečného provedení	soub	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
28	900000004VD	Přechodné dopravní značení	soub	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
29	900000005VD	Geometrický plán oddělení pozemků (ZPF)	soub	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
91						59 943,95	47 434,05	107 378,00
Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch								
30	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm 34,5+2,2	m	36,70 36,70	100,00	0,00	3 670,00	3 670,00 RTS II / 2022
31	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm 100,1+3,8+16,6+2+31,3+45,8	m	199,60 199,60	100,00	11 315,34	8 644,66	19 960,00 RTS II / 2022
32	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 5+2+1,5+38,1-1+6,9-2+13,5-2-1+19,5+2,2+2 8,7+8,3+2+2+16,6+31,3+45,8	m	199,40 84,70 114,70	420,00	48 628,60	35 119,40	83 748,00 RTS II / 2022
H22						0,00	76 009,00	76 009,00
Komunikace pozemní a letiště								
33	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	524,20	145,00	0,00	76 009,00	76 009,00 RTS II / 2022
S						490,08	41 344,01	41 834,09
Přesuny sutí								
34	979083113R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 2000 m 140,4+38,4+59,1	t	237,90 237,90	136,00	490,08	31 864,32	32 354,40 RTS II / 2022
35	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	54,64	159,00	0,00	8 687,44	8 687,44 RTS II / 2022
36	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	54,64	14,50	0,00	792,25	792,25 RTS II / 2022
Ostatní materiál						94 491,91	0,00	94 491,91
37	00572410	Směs travní parková rekreační	kg	5,54	90,00	498,42	0,00	498,42 RTS II / 2022

38	59217476	92,3*0,06 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý (8,7+8,3+45,8)*1,01	kus	5,54 63,43	148,00	9 387,34	0,00	9 387,34 RTS II / 2022
39	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 (1+1+1)*1,01	kus	3,03 3,03	425,00	1 287,75	0,00	1 287,75 RTS II / 2022
40	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 (1+1+1)*1,01	kus	3,03 3,03	425,00	1 287,75	0,00	1 287,75 RTS II / 2022
41	59217488	Obrubník silniční typu ABO 2-15 1000/150/250 (80,7+31,3+16,6)*1,01	kus	129,89 129,89	175,00	22 730,05	0,00	22 730,05 RTS II / 2022
42	59245267	Dlažba typu BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 0,9*0,4*1,05	m2	0,38 0,38	522,00	197,32	0,00	197,32 RTS II / 2022
43	592452655	Dlažba typu BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 16,6*1,05	m2	17,43 17,43	338,00	5 891,34	0,00	5 891,34 RTS II / 2022
44	59245264	Dlažba typu BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8 3,6*0,4*1,05	m2	1,51 1,51	578,00	873,94	0,00	873,94 RTS II / 2022
45	91611111VD	Kompozitní geomříž typu GlasGrid CG 100L - D+M 915*1,1	m2	1 006,50 1 006,50	52,00	52 338,00	0,00	52 338,00
Celkem:							1 402 382,27	

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

příloha č. 5 b

Název stavby:	KANALIZACE A ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE ŠTOPROŇ- DRAŽOVICE	Objednatel:	Obec Dražovice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	SO 300 - KANALIZACE (301, 302, 303)	Projektant:	Ing. Breburda Vladimír	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Dražovice - Štoproň	Zhotovitel:	QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov	IČO/DIČ:	IČO:25307762/DIČ:CZ2530776
Začátek výstavby:	03.07.2023	Konec výstavby:	30.11.2023	Položek:	124
JKSO:	8272911	Zpracoval:	Ing. Breburda	Datum:	27.10.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	117 627,38	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		50000
	Montáž	1 419 511,35	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		856 514,85						
Přesun hmot a sutí		483 439,60						
ZRN celkem		2 877 093,18	DN celkem		0,00	NUS celkem		50 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 927 093,18
Základ 21%	2 927 093,18	DPH 21%	614 689,57	Celkem včetně DPH	3 541 782,75

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

QUANTUM a.s.
Brněnská 212
682 01 Vyškov
tel: +420 542 353/5, www.quantumas.cz
IČO: 25307762

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	KANALIZACE A ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE ŠTOPROŇ- DRAŽOVICE	Doba výstavb 151 dní	Objednatel:	Obec Dražovice
Druh stavby:	SO 300 - KANALIZACE (301, 302, 303)	Začátek výstavby 03.07.2023	Projektant:	Ing. Breburda Vladimír
Lokalita:	Dražovice - Štoproň	Konec výstavby 30.11.2023	Zhotovitel:	QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov
Zpracovatel:	Ing. Breburda	Zpracováno d 27.10.2022	Zpracováno dne:	27.10.2022

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	46 953,70	46 953,70
13	Hloubené vykopávky	0,00	339 458,48	339 458,48
15	Roubení	2 961,32	34 997,32	37 958,64
16	Přemístění výkopku	0,00	180 203,51	180 203,51
17	Konstrukce ze zemin	0,00	145 349,10	145 349,10
171VD	Poplatek na skládce	0,00	144 976,79	144 976,79
18	Povrchové úpravy terénu	611,70	7 788,30	8 400,00
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby k	12 987,09	13 272,81	26 259,90
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	22 868,41	4 033,40	26 901,81
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	2 374,50	2 168,80	4 543,30
59	Dlažby pozemních komunikací a ploch	141,21	1 287,09	1 428,30
87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a če	2 090,65	80 064,55	82 155,20
89	Ostatní konstrukce	51 621,63	277 698,37	329 320,00
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	19 250,00	19 250,00
90VD	Doplňující práce	0,00	29 000,00	29 000,00
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	16 900,18	12 829,82	29 730,00
96	Bourání konstrukcí	5 070,70	80 179,30	85 250,00
H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	464 250,00	464 250,00
S	Přesuny sutí	290,67	18 898,93	19 189,60
	Ostatní materiál	856 514,85	0,00	856 514,85
			Celkem:	0,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	KANALIZACE A ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE ŠTOPROŇ- DRAŽOVICE	Doba výstavby:	151 dní	Objednatel:	Obec Dražovice
Druh stavby:	SO 300 - KANALIZACE (301, 302, 303)	Začátek výstavby:	03.07.2023	Projektant:	Ing. Breburda Vladimír
Lokalita:	Dražovice - Štoproň	Konec výstavby:	30.11.2023	Zhotovitel:	QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov
JKSO:	8272911	Zpracováno dne:	27.10.2022	Zpracoval:	Ing. Breburda

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
11 Přípravné a přidružené práce						0,00	46 953,70	46 953,70	
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho (2,1+2,2)*1,2	m2	5,16	65,00	0,00	335,40	335,40	RTS II / 2022
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu (1,9+1,6)*1,2	m2	4,20	45,00	0,00	189,00	189,00	RTS II / 2022
3	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém-žulové kostky	m2	2,30	40,00	0,00	92,00	92,00	RTS II / 2022
4	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm (3,1+2,3+90)*1,0+6,7+(0,8+1,9+1,9+1,9+1,6+2,1+2,2+2,3) (1,35+2,35+2,5+2,8)+(2,9*2)+(3*2)+(5,3*2)+(5,6)	m2	153,80	61,00	0,00	9 381,80	9 381,80	RTS II / 2022
5	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm (3,1+2,3+90)*1,0+6,7 (1,35+2,35+2,5+2,8)+(2,9*2)+(3*2)+(5,3*2)+(5,6)	m2	139,10	85,00	0,00	11 823,50	11 823,50	RTS II / 2022
6	113108412R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.12 cm (3,1+2,3+90)*1,5+6,7 (1,35+2,35+2,5+2,8)+(2,9*2)+(3*2)+(5,3*2)+(5,6)	m2	186,80	115,00	0,00	21 482,00	21 482,00	RTS II / 2022
7	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm (0,8+1,9+1,9)*1,0	m2	4,60	650,00	0,00	2 990,00	2 990,00	RTS II / 2022
8	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 2*2	m	4,00	100,00	0,00	400,00	400,00	RTS II / 2022
9	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních 2*2	m	4,00	65,00	0,00	260,00	260,00	RTS II / 2022
13 Hloubené vykopávky						0,00	339 458,48	339 458,48	
10	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 271,663+134,14+30,161+271,663+(1,6*1,6*21,24)+(11*1,4)+(2*1,6) -(1,6*1,2*9,24)-(1,6*1*12)-(180,1*0,12)-(132,4*0,15*2)	m3	682,33	475,00	0,00	324 106,09	324 106,09	RTS II / 2022
11	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 682,3286/2	m3	341,16	45,00	0,00	15 352,39	15 352,39	RTS II / 2022
15 Roubení						2 961,32	34 997,32	37 958,64	
12	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m (75,234*2)+(13,907*2)+(146,031*2)+(18,7*2)+(2*1,6)	m2	510,94	20,00	1 140,65	9 078,23	10 218,88	RTS II / 2022
13	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	510,94	10,00	0,00	5 109,44	5 109,44	RTS II / 2022
14	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m (185,01*2)+(97,869*2)	m2	565,76	25,00	1 820,67	12 323,28	14 143,95	RTS II / 2022
15	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	565,76	15,00	0,00	8 486,37	8 486,37	RTS II / 2022
16 Přemístění výkopku						0,00	180 203,51	180 203,51	
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 682,3286/2	m3	341,16	335,00	0,00	114 290,04	114 290,04	RTS II / 2022
17	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m 682,3286-159,162-68,59094	m3	454,58	145,00	0,00	65 913,47	65 913,47	RTS II / 2022
17 Konstrukce ze zemin						0,00	145 349,10	145 349,10	
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním-zemina (116,653+126,13)-(29,45*0,88*1,2)-(7,5*0,58*1)-(50,3*0,88*1,2)+(4,3*1,15)	m3	159,16	215,00	0,00	34 219,83	34 219,83	RTS II / 2022
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 663,7286-66,6559-154,217-29,954-85,19124-(3,14*0,65*0,65*12)+(6,7*0,65)	m3	316,15	215,00	0,00	67 971,32	67 971,32	RTS II / 2022
20	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	88,21	249,00	0,00	21 963,35	21 963,35	RTS II / 2022

21	175101101R00	(90,0*0,58*1,2)+(97,8*0,45)-(90*0,14*0,14*3,14)-(3,14*0,65*0,65*12)+(6,7*0,45) Obsyp potrubí bez prohození sypaniny-zemina	m3	88,21 68,59	249,00	0,00	17 079,14	17 079,14	RTS II / 2022
22	175101109R00	(29,45*0,88*1,2)+(7,5*0,58*1)+(50,3*0,88*1,2)-(29,45*0,29*0,29*3,14)-(7,5*0,19*0,19*3,14)-(50,3*0,29*0,29*3,14)+(4,3*0,45) Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí-zemina	m3	68,59	60,00	0,00	4 115,46	4 115,46	RTS II / 2022
171VD		Poplatek na skládce				0,00	144 976,79	144 976,79	
23	17111VD	Poplatek za uložení na skládce - vybourané kamenivo 50,8+45,9+1,1	t	97,80	200,00	0,00	19 560,00	19 560,00	
24	17112VD	Poplatek za uložení na skládce - zemina 454,57566*1,7	t	772,78 772,78	150,00	0,00	115 916,79	115 916,79	
25	17113VD	Poplatek za uložení na skládce - vybourané asfalty 18 Povrchové úpravy terénu	t	47,50	200,00	0,00	9 500,00	9 500,00	
26	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (50+30)*1	m2	80,00 80,00	105,00	611,70	7 788,30	8 400,00	RTS II / 2022
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby k				12 987,09	13 272,81	26 259,90	
27	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm (29,45*0,1*1,2)+(97,4*0,1*1,0)+(54,5*0,1*1,2)+(97,8*0,1*1)+(11+2)*0,1*1	m3	30,89 30,89	850,00	12 987,09	13 272,81	26 259,90	RTS II / 2022
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				22 868,41	4 033,40	26 901,81	
28	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným (43,7*0,15*2)*1,87	t	24,52 24,52	405,00	8 660,68	1 268,17	9 928,86	RTS II / 2022
29	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem 43,7*0,07*2,35	t	7,19 7,19	2 112,00	14 001,32	1 181,11	15 182,43	RTS II / 2022
30	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. (2,1+2,2)*1,2	m2	5,16 5,16	347,00	206,41	1 584,11	1 790,52	RTS II / 2022
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčicně				2 374,50	2 168,80	4 543,30	
31	573111113R00	Postřik živčičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 (1,35+2,35+2,5+2,8)+(2,9*2)+(3*2)+(5,3*2)+(5,6)+6,7	m2	43,70 43,70	25,00	1 022,73	69,77	1 092,50	RTS II / 2022
32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm (1,9+1,6)*1,2	m2	4,20 4,20	412,00	250,22	1 480,18	1 730,40	RTS II / 2022
33	581114113R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 10 cm (0,8+1,9+1,9)*1	m2	4,60 4,60	374,00	1 101,55	618,85	1 720,40	RTS II / 2022
59		Dlažby pozemních komunikací a ploch				141,21	1 287,09	1 428,30	
34	591211211R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drtě tl. 5 cm - žulové kostky	m2	2,30	621,00	141,21	1 287,09	1 428,30	RTS II / 2022
87		Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a če				2 090,65	80 064,55	82 155,20	
35	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 88,4+9,8+11+2	m	111,20 111,20	153,00	60,58	16 953,02	17 013,60	RTS II / 2022
36	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	97,40	246,00	112,38	23 848,02	23 960,40	RTS II / 2022
37	871413121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 500 29,45+54,5	m	83,95 83,95	316,00	104,49	26 423,71	26 528,20	RTS II / 2022
38	877313122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150	kus	5,00	245,00	5,89	1 219,11	1 225,00	RTS II / 2022
39	877363122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 250	kus	4,00	296,00	7,95	1 176,05	1 184,00	RTS II / 2022
40	877413122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 500	kus	3,00	698,00	18,66	2 075,34	2 094,00	RTS II / 2022
41	877375122R00	Montáž nalepovací tvar. z plastu na potrubí DN 300	kus	8,00	389,00	732,28	2 379,72	3 112,00	RTS II / 2022
42	877415122R00	Montáž nalepovací tvar. z plastu na potrubí DN 500	kus	9,00	698,00	1 044,93	5 237,07	6 282,00	RTS II / 2022
43	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00	245,00	2,06	487,94	490,00	RTS II / 2022
44	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	1,00	266,00	1,43	264,57	266,00	RTS II / 2022
89		Ostatní konstrukce				51 621,63	277 698,37	329 320,00	
45	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	5,00	650,00	276,49	2 973,51	3 250,00	RTS II / 2022
46	892665111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 600	úsek	4,00	650,00	248,93	2 351,07	2 600,00	RTS II / 2022
47	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	5,00	20 000,00	5 236,76	94 763,24	100 000,00	RTS II / 2022
48	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	5,00	12 800,00	15 818,07	48 181,93	64 000,00	RTS II / 2022
49	894411141R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 500	kus	2,00	15 000,00	7 413,43	22 586,57	30 000,00	RTS II / 2022
50	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	14,00	2 670,00	0,00	37 380,00	37 380,00	RTS II / 2022
51	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	4,00	1 040,00	43,79	4 116,21	4 160,00	RTS II / 2022
52	899103111T00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	5,00	1 110,00	59,09	5 490,91	5 550,00	RTS I / 2022
53	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100kg	kus	3,00	1 180,00	44,10	3 495,90	3 540,00	RTS II / 2022
54	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg	kus	2,00	1 240,00	26,09	2 453,91	2 480,00	RTS II / 2022
55	896212111R00	Spadiště kanal. z betonu, boční,dno C25/30, DN 300	kus	1,00	32 900,00	9 703,53	23 196,47	32 900,00	RTS II / 2022
56	896231111R00	Spadiště kanal. z betonu jednod.,dno C25/30, DN 500	kus	1,00	37 900,00	10 874,13	27 025,87	37 900,00	RTS II / 2022

89	28651812.A	1*1,015 Přesuvka kanalizační typu KGU 160 PVC 6*1,015	kus	1,02 6,09	92,00	560,28	0,00	560,28	RTS II / 2022
90	286544832	Spojka přesuvná typu PRAGMA+ID DN 250 PP 4*1,015	kus	4,06	488,00	1 981,28	0,00	1 981,28	RTS II / 2022
91	286544835	Spojka přesuvná typu PRAGMA+ID DN 500 PP 3*1,015	kus	3,05	1 064,00	3 239,88	0,00	3 239,88	RTS II / 2022
92	286544842	Kroužek těsnicí typu PRAGMA+ID DN 250 mm 4*1,015	kus	4,06	168,00	682,08	0,00	682,08	RTS II / 2022
93	286544844	Kroužek těsnicí typu PRAGMA+ID DN 500 mm 3*1,015	kus	3,05	720,00	2 192,40	0,00	2 192,40	RTS II / 2022
94	287111122VD	Sedlová odbočka pro typu PRAGMA+ID IDEAM 250/150 pro kolmé odbočení hladk. trubkou 8*1,015	ks	8,12	1 840,00	14 940,80	0,00	14 940,80	RTS II / 2022
95	287111126VD	Sedlová odbočka pro typu PRAGMA+ID IDEAM 500/150 pro kolmé odbočení hladk. trubkou 9*1,015	ks	9,14	3 905,00	35 672,18	0,00	35 672,18	RTS II / 2022
96	287111131VD	Vrták pro sedlové odbočky pro typ PRAGMA+ID KGEAMV 152	ks	1,00	250,00	250,00	0,00	250,00	RTS II / 2022
97	287111132VD	Klíč pro sedlové odbočky pro typ PRAGMA+ID KGEAMK 150	ks	1,00	150,00	150,00	0,00	150,00	RTS II / 2022
98	287111151VD	Tvarovka pro uliční vpust - sifon typu KGSIV 150 5*1,015	ks	5,08	554,00	2 811,55	0,00	2 811,55	RTS II / 2022
99	28697065.A	Kus prodlužovací DN 315 délka 1000 mm 14*1,015	kus	14,21	735,00	10 444,35	0,00	10 444,35	RTS II / 2022
100	28697076.A	Poklop teleskopický DN 315 B 125 G 1*1,015	kus	1,02	1 620,00	1 644,30	0,00	1 644,30	RTS II / 2022
101	287111165VD	Plast. šachta DN 300 - beton.roznášecí prstenec k poklopu - typu KGBET300 13*1,01	ks	13,13	423,00	5 553,99	0,00	5 553,99	RTS II / 2022
102	287111161VD	Plast. šachta DN 300 - beton.poklop, vymývaný povrch - zatížení 3 t - typu KGBET3003TV-A15 13*1,01	ks	13,13	1 620,00	21 270,60	0,00	21 270,60	RTS II / 2022
103	28697104	Dno šachtové pro KG 315/150 mm přímý tok T1 PP 14*1,015	kus	14,21	965,00	13 712,65	0,00	13 712,65	RTS II / 2022
104	287111171VD	Plast. šachta DN 300 - prodloužení (trouba) - typu KGSR 315/1,25 13*1,015	ks	13,20	815,00	10 753,93	0,00	10 753,93	RTS II / 2022
105	592238713	TBV-Q 45/57 SS skruž dešťové vpusti DN 450 3*1,01	kus	3,03	618,00	1 872,54	0,00	1 872,54	RTS II / 2022
106	592238715	TBV-Q 45/45 SO 15 PVC skruž vpusti DN 450 2*1,01	kus	2,02	738,00	1 490,76	0,00	1 490,76	RTS II / 2022
107	592238720	TBV-Q 45/24 KN spodní dílec dešťové vpusti DN 450 2*1,01	kus	2,02	383,00	773,66	0,00	773,66	RTS II / 2022
108	592238111VD	Vyrovnávací prstenec vpusti typu TBV-Q 45/6 VP 2*1,01	ks	2,02	237,00	478,74	0,00	478,74	
109	554240111VD	Mříž vtoková uliční s rámem B125 s bočním vtokem typu RADBUZA	ks	2,00	12 226,00	24 452,00	0,00	24 452,00	
110	55340398	Koš kalový nízký UB1	kus	2,00	487,00	974,00	0,00	974,00	RTS II / 2022
111	55340397	Koš kalový vysoký UA4V	kus	3,00	528,00	1 584,00	0,00	1 584,00	RTS II / 2022
112	592238712	typ TBV-Q 45/30 SS skruž dešťové vpusti DN 450	kus	1,01	335,00	338,35	0,00	338,35	RTS II / 2022
113	592238711	typ TBV-Q 45/57 SH skruž dešťové vpusti DN 450 2*1,01	kus	2,02	605,00	1 222,10	0,00	1 222,10	RTS II / 2022
114	59224334.A	Skruž šachetní typ TBS-Q.1 100/50/9 PS 1*1,01	kus	1,01	1 283,00	1 295,83	0,00	1 295,83	RTS II / 2022
115	59224332.A	Skruž šachetní typ TBS-Q.1 100/25/9 PS 2*1,01	kus	2,02	1 198,00	2 419,96	0,00	2 419,96	RTS II / 2022
116	59224338.A	Skruž šachetní typ TBS-Q.1 100/100/9 PS 1*1,01	kus	1,01	2 430,00	2 454,30	0,00	2 454,30	RTS II / 2022
117	59224364.A	Skruž šachetní typ TBS-Q.1 100/100/12 PS 5*1,01	kus	5,05	2 430,00	12 271,50	0,00	12 271,50	RTS II / 2022
118	59224347.A	Prstenec vyrovnávací šachetní typ BW-Q.1 63/6 5*1,01	kus	5,05	231,00	1 166,55	0,00	1 166,55	RTS II / 2022
119	59224329.A	Konus šachetní typ TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS 3*1,01	kus	3,03	1 805,00	5 469,15	0,00	5 469,15	RTS II / 2022
120	59224353.A	Konus šachetní typ TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,01	1 962,00	1 981,62	0,00	1 981,62	RTS II / 2022

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 47116617

Potvrzení o pojištění *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem, Název / Jméno a příjmení: **QUANTUM, a.s.**, IČO: **25307762**, adresa sídla: **Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov** uzavřeli pojistnou smlouvu č. **8603322342**.

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 1.7.2016 do 30.6.2026**.

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 20 000 000 Kč

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje tato připojištění:

Odpovědnost za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá. Pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a převzatém zvířeti. Připojištění se **nevztahuje** na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 3 000 000 Kč

Připojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost. To platí i pro hromadnou pojistnou událost. Pojistné plnění vyplacené z pojistných událostí nastalých z připojištění v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek sublimitu, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak.

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**.

V Brně dne 30.9.2016



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA JIŽNÍ MORAVA
NÁDRAŽNÍ 163/14
602 00 BRNO
-18-

Dagmar Nezvalová
underwriter

Lenka Klementová
underwriter

OVĚŘENÍ – VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z ⁻¹⁻..... listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z ⁻¹⁻..... listů.

Ve Vyškově dne 15. 11. 2014.....

Mgr. Tereza Kozubová
pověřená notářem
Mgr. Jiřím Hronem
notářem ve Vyškově

