
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

SEŽEV facility s.r.o.
se sídlem Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno
IČO: 292 44 960
DIČ: CZ29244960
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
účet č.: 0117241553/0300
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68071 
zastoupen Janem Rezkem, jednatelem 

číslo smlouvy zhotovitele:

Zhotovitel:

a

Statutární město Brno
sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno 
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna 
IČO: 44992785 
DIČ: CZ 44992785 
bankovní spojení: 
účet číslo:

Objednatel:

Komerční banka, a.s. 
111246222/0800

Pověřen podpisem této smlouvy:
PhDr. Petr Hruška, MBA - vedoucí Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, 
Dominikánské náměstí 3, Brno - město, 602 00 Brno.

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, 
se sídlem Renneská třída 787/la, Štýřice 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci Brněnských komunikací a.s.:
Ing. Luděk Borový, generální ředitel
Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí realizace pozemních staveb

Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu střešního pláště 
terasy a vstupního schodiště objektu ZŠ Čejkovická 4334/10 Brno - Vinohrady dle podmínek této 

smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „Oprava 
střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno, příspěvková organizace", v jejímž rámci je tato 

smlouva uzavírána (dále také jen „dílo").

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:
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Stavba „Oprava střešního pláště - terasy. ZŠ Čeikovická 10, Brno"a)

Stavbou se rozumí udržovací práce, konkrétně jde o opravu střešního pláště terasy objektu v úrovni 
1. NP. Stabilizace pochozí dlažby, částečné doplnění hydroizolace a tepelné izolace. Stávající objekt 
je rozdělený na 3 stavební objekty (SO.Ol - atrium objektu, SO 0.2 - průchod, SO 0.3 - terasa a 
schodiště). Stavba bude realizována v objektu ZŠ Čejkovická, k.ú. Židenice, pare. č. 7747/57.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS")

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele 
(dále také „Směrnice). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je 
stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp- 
SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst. 
3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle: 
„Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě" ve smyslu 
Přílohy č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude 
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 

Sb, § 13 odst.l, písm. c).

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na 
každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném 
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve 

formátu *.dgn.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování 
a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je 
oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. 
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném 

rozsahu udělit.

c) Předmět díla dále tvoří následující související činnosti:

1. Zajištění záborů veřejných prostranství (chodníků a komunikací), zpracování dokumentace 
dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány.

2.0sazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění díla, včetně uvedení do původního 

stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné.

3. Provedení veškerých předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu), včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, 
prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 4 vyhotoveních. Doklady o provedení 
předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v průběhu 

realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla.

4. Vybudování zařízení staveniště a po skončení stavby jeho odstranění a celkový úklid stavby, 
staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla zahrnuje 
kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to 
v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze 

strany objednatele.

5. Odvoz a likvidace vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
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6. Udržování stavbou (realizací díla) dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště 

v čistotě a jejich uvedení do původního stavu.

7. Předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle 
stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo 
možno vydat kolaudační rozhodnutí (souhlas) nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě 

oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona.

(dále také „dílo" a „stavba").

(2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
(3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této 

smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle 
této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

(4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž 

je v řazení dle závaznosti:
soupis prací,
projektová dokumentace „Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno, příspěvková 

organizace"
přehledná situace stavby, 
písemné pokyny objednatele,

- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,

- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

(1) Provádění díla bude zahájeno: po nabytí účinnosti smlouvy a na výzvu objednatele, nejdříve však 

02.05.2023.
(2) Provádění stavby bude zahájeno: ihned po předání staveniště a na výzvu objednatele.

(3) Dokončení stavby a vyklizení staveniště: do 110 dnů od předání staveniště.
(4) Dokončení a předání dokladové části: do 14 dnů ode dne dokončení stavebních prací.
(5) Místo plnění: Statutární město Brno, MČ Židenice.
(6) Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termínů 

zahájení a ukončení provádění díla dle této smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Dřívější plnění je možné.
(7) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od 

započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 2 790 401,50 Kč.
(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové 

povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
(3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných 

vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla 

odsouhlasených oběma smluvními stranami.
(4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady 

vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, poplatky a nájemné za plochu pro zařízenína
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staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými 

zkouškami, náklady na kompletaci, apod.).
(5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací 
v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma 
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho 
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou 

odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli 
email: hruska.petr@brno.cz , treuova.hana@brno.cz , hofbruckerova.marcela@brno.cz nebo na 

adresu statutárního města, Dominikánské nám. 3, 602 00 Brno - město.
(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který 

určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se 
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn 
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu 
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli 
vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, 

co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné 

nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není 
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji 

objednateli s novou lhůtou splatnosti.
(5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo 

smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
(7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se 

dílo po částech nebo se značnými náklady.

na

VI.
Předání staveniště

(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy a do 45 dnů od výzvy 

objednatele, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, 

současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení 

provádění díla, zejména stavební povolení.
(3) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění 

díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke 
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své 
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá 
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
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(4) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky 
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem a dále pak požadavky a podmínky 
vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
(5) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku 

ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude 
nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto 

rovněž zhotovitel na svůj náklad.
(6) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak 

bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou 
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně 

dalších osob, o kterých to objednatel určí.
(7) Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby 

jeho předání objednateli. Zhotovitel hradí vodné, stočné, a náklady na další odebraná média. 

Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
(8) Objednatel je při předání staveniště povinen zajistit jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 

V 50 Hz, vody z přístupných míst, ze kterého si zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady 

s příslušným správcem sítě.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací 
a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky 
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního 

stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly 

skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění 

zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. 
Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno 

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

Vlil.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol 
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná 

opatření k odstranění vytknutých závad.
(2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit 

oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob 
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit 
přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušení prací
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zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušení prací se 
automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.
(3) v případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní 

inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 
toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve 
stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněni přerušit práce 
stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných 

důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.
(4) Technický dozor objednatele je oprávněn provádět nejméně lx za 14 dnů pravidelné kontrolní dny, 

a to po celou dobu provádění díla. Kontrolních dnů se bude účastnit technický dozor objednatele, 

stavbyvedoucí, zástupce OŠM MMB a projektant.
(5) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti 

zhotovitele.
(6) Technickým dozorem objednatele je Ing. Denis Owczarzy, e-mail: owczarzy@bkom.cz, tel.: 

+420 732 279 343.
(7) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele 

adresované zhotoviteli.

na

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní 
jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním 
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je Ing. Milan Michek, manažer pozemních staveb, email: michek@sezev-facility.cz, 

tel.+420 725 526 093.

X.

Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti 

v zadávacím řízení veřejné zakázky.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu 

na své náklady.
(4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
(5) Ve lhůtách dle č. III. této smlouvy je zhotovitel je povinen:

použít materiály I. jakostní kvality,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných 

ČSN, TP a ZTKP.

norem

XI.
Předání a převzetí díla
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(1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem 
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. 

Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 

investora, případně také autorského dozoru projektanta.
(2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel 

povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím 
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis 
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.

(3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 

esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen 
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

(4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,

- originál stavebního deníku,
průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a 

v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy.
geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele 

ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
(5) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným 

za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je 

zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. 
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

(6) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XII.
Bankovní záruka

(1) Bankovní záruka za řádné dokončení:
1.1 Zhotovitel poskytl objednateli před uzavřením této smlouvy finanční záruku (dále jen „Bankovní 

záruka za řádné dokončení"), což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
1.2 Zhotovitel má sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení s platností ode dne 

předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, poskytnutou bankou (dále 
jen „Banka"), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů; Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné prohlášení Banky, že 
tato uspokojí nároky objednatele v rozsahu do částky odpovídající 10 % ceny za zhotovení stavby 
dle této smlouvy bez DPH, pokud zhotovitel dílo neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této 
smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní drobné vady ve sjednané lhůtě.. Bankovní záruka 
za řádné dokončení pokryje finanční nároky objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu 
újmy, aj.) vzniklé v důsledku neplnění stanovených povinností zhotovitele. Záruční listina 
neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, 
splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po 

celou dobu provádění díla objednatel.
1.3 Bankovní záruka za řádné dokončení musí být zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu 

realizace díla. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a 
převzetí díla podepsaného objednatelem, zhotovitelem a po odstranění případných drobných 
vad díla ve sjednané lhůtě. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno, nebudou odstraněny 
drobné vady, zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející 
dni skončení platnosti Bankovní záruky za řádné dokončení předložit novou Bankovní záruku za 
řádné dokončení (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 
1 měsíc ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. Takto bude
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postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení zhotovitelem 
udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění drobných vad.

1.4 Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení 
zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné dokončení na výzvu objednatele 

vyplacením příslušné částky na bankovní účet objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.
1.5 Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 

smlouvy.
(2) Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek

2.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky v termínu do 20 dnů 
na základě protokolu a předání a převzetí díla, vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, 
nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem. Bankovní záruka bude zhotoviteli 

uvolněna po uplynutí záruční doby.
2.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 279 040,- Kč.(10 % z ceny díla).
2.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele 

z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě újmy způsobené zhotovitelem objednateli, 

záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.
2.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční době 

„Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak".

XIII.
Záruka na dílo

(1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla 

objednateli nebo třetí osobě.
(2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví 

třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající 
možné výši újmy (nejméně na 3 miliony Kč). Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů 

považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

(3) Práva objednatele z vad díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu 

díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z 

vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen 
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je 

odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě 
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta 
k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen 
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž 

kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného 
odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto 

odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad 
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u 
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

(4) Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

72 měsíců
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4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto 
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání 
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla 

objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je 
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které 

je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady 

díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout 
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez 
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v 
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu 
poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem 

sjednané lhůtě).

XIV.
Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat 
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány 

a dále zejména tato ustanovení:
- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována 
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl 
jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat 
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly 

součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole 

poskytnout potřebnou součinnost.
(4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného 

oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu 
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným 

v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
(5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 

oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení 
stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání 
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu 

přerušit.
(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění 

z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
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(7) Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi 
vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých 
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to 

v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění 

dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen 
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých 
pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení 

provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat 

a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
(10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad 

BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout

veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
(11) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je 

zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. 

Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
(12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu 

§ 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
(13) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním 

pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně
je povinen předem informovat objednatele

mu

projednat. O takové skutečnosti 
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření 

smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
(14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od 
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže 
v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za 

zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
(15) V období 02.05.2023 - 30.06.2023 budou práce probíhat s ohledem na provoz ZŠ tak, aby neomezily

vyučování.

XV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat 

uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
(2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany 

Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 6.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby 

či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela 

brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
2.2 Ve výši 6.000,- Kč z ceny za zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele s 

dokončením stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den 

prodlení.
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2.3 Ve výši 6.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané 

lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
2.4 Ve výši 6.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních 

vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o 
takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den 

prodlení s jejím odstraněním.
2.5 Ve výši 6.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení 

staveniště.
2.6 Ve výši 6.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností 

stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
2.7 Ve výši 6.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV., a to za každé 

takové porušení.
2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více 

pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této 
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena 
smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně 
vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a 

odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění 

podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti 

Zhotovitele.
2.11 Ve výši 20.000,- Kč denně za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky 

podle čl. XII. této smlouvy po dobu od uzavření této smlouvy do doby, kdy má být příslušná 
bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, 

případně s prodloužením stávající bankovní záruky.
2.12 Ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zajistit a 

předložit objednateli bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek dle této smlouvy.
2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního 

účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení 

nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
2.14 Ve výší 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit 

v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu 
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích.
2.15 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh 

prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve 
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce 

na druhé polovině vozovky.
2.16 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.17 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na 

tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
2.18 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají 

náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty

v plné výši.
(3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. 

Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel 

nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

na
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XVI.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
d) prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dní,
e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním 

této smlouvy stanoveno jinak,
f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé 

údaje,
i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů
(2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v 

ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany 
objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit 
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění 

pozdějších předpisů,
c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro 

plnění smlouvy o více než 90 dnů.
(3) Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy 

odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají 

účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve 
smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je 
možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, 

stále přetrvává.
(4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě 

způsobené újmy.

XVII.
Důvěrnost informací

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále 

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění 
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé 
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří 
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
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důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této 
smlouvy.

(3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, 
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů 
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o 
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, 
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající 
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů 
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost 
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho 
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této 
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva 
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny 
informovat se navzájem o takových změnách.

(5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609, 
§§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

(6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před 

smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující 

účinky.
(8) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
(10) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji 

uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých 
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů zhotovitele
Příloha č. 3: Harmonogram
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Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. Dne J&.*? •

1 i -03- 2023 V Brně, dne 14' 2.013V Brně , dne.

Za ObjednateleZa Zhotovitele

PhDr. Petr Hruška, MBA

vedoucí Odboru školství a mládeže Magistrátu
města Brna

za statutární město Brno

Jan Rezek

jednatel SEŽEV facility s.r.o.

SEŽEV facility s.r.o.
Vídeňská 298/135, 619 00 Brr
IČ: 29244960, DIČ: CZ292449C

s t a t u t á r n í mě s t o b r n o
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor školství a mládeže
Dominikánské nám. 3. BRNO

-004-
-02-
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Příloha č. 1: Položkový rozpočet
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

151_2022_1 Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, BrnoStavba:

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoZadavatel

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město60200

IČO: 29244960

DIČ: CZ29244960

SEŽEV facility s.r.o.

Vídeňská 298/135

619 00

Zhotovitel:

Brno - Přízřenice

rozpocet-stavby.czVypracoval:

CelkemRozpis ceny

1 266 212,10HSV

1 334 289,40PSV

0,00MON

164 700,00Vedlejší náklady

25 200,00Ostatní náklady

2 790 401,50Celkem

Rekapitulace dani

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

2 790 401,50 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

585 984,32 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

3 376 385,82 CZKCena celkem s DPH

M- h. Mlh■o ňi6 dnev

Za objednateleZa zhotovitele

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor školství a mládeže
Dominikánské nám. 3, BRNO

-004-
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Rekapitulace dílčích částí
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základníČíslo %Cena celkemNázev DPH celkemDPH

Ostatní a vedlejší náklady 739 879,00 229 779,000,00 189 900,00

ON, VN 229 779,00 701 0,00 189 900,00 39 879,00

Stavební objekt 0,00

Atrium objektu 21SO 01 0,00 584 415,70 122 727,30 707 143,00

ASŘ 21122 727,30 707 143,0001 0,00 584 415,70

Průchod 14SO 02 378 391,50 79 462,22 457 853,720,00

ASR 457 853,72 140,00 378 391,50 79 462,2201

Terasa a schodištěSO 03 1 637 694,30 343 915,80 1 981 610,10 590,00

ASŘ 1 981 610,10 5901 0,00 1 637 694,30 343 915,80

Celkem za stavbu 1002 790 401,50 585 984,32 3 376 385,820,00

Popis stavby: 151_2022_1 - Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno
Popis objektu: 099 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 01 - ON, VN
Popis objektu: SO 01 - Atrium objektu
Popis rozpočtu: 01 - ASŘ
Popis objektu: SO 02 - Průchod
Popis rozpočtu: 01 - ASŘ
Popis objektu: SO 03 - Terasa a schodiště
Popis rozpočtu: 01 - ASŘ
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Rekapitulace dílů

%CelkemČíslo Typ díluNázev

3,495 606,20HSVZemní práce1

460 291,96 16,5HSVKomunikace5

0,25 637,53Úpravy povrchů vnější HSV62

263 761,15 9,5Podlahy a podlahové konstrukce HSV63

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

0,39 145,73HSV95

5,5154 206,05Bourání konstrukcí HSV96

176 653,52 6,3HSVStaveništní přesun hmot99

8,4234 339,39PSVIzolace proti vodě711

944 426,17 33,8PSVPovlakové krytiny712

118 084,77 4,2PSVIzolace tepelné713

1,028 357,38Vnitřní kanalizace PSV721

0,12 366,95Konstrukce zámečnické PSV767

63,33 0,0PSVPodlahy povlakové776

0,24 895,11PSVObklady keramické781

0,11 756,30PSVNátěry783

3,6100 909,96PSUPřesuny suti a vybouraných hmotD96

5,9164 700,00Vedlejší náklady VNVN

0,925 200,00ONOstatní nákladyON

100,02 790 401,50Cena celkem
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

151_2022_1 Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, BrnoS:

Vedlejší a ostatní nákladyO: 099

ON, VNR: 01

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 164 700,00

1Í005121010R i Vybudováni zařízení staveniště Soubor 1.00000 12 600.00 |RTS 22/1)
Náklady spojené se zřízením přípojek energii k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava
území pro objekty zařízeni staveniště a vlastni vybudováni objektů zařízeni staveniště.

I Provoz zařízení staveniště2Í005121020R Soubor 1,00000 12 600,00 RTS 22/ II
Náklady na vybaveni objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízeni staveniště,
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízeni staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energii.

3ÍQ05121030R i Odstraněni zařízení staveniště Soubor 1.00000 6 300.00 RTS 221II
Odstraněni objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstraněni zařízeni 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízeni staveniště provozováno.

41005122 R j Provozní vlivy Soubor 1.00000 15 750.00 |RTS 22/II
Náklady na ztížené podmínky prováděni tam. kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektováni stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

j Koordinační činnost51005124010R Soubori 1,00000 117 450,00 RTS 22/ II
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON Ostatní náklady 25 200,00
1.00000; 3 300.00I Dočasná dopravní opatření6-005211030R Soubor 6 300,00! jRTS 22/II

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značeni, jeho projednáni s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné
signalizace, jejich rozmístěni a přemísťováni a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončeni stavebních prací.___________

| Užíváni veřejných ploch a prostranství 
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užíváni ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu

| Dokumentace skutečného provedeni

Náklady na vyhotoveni dokumentace skutečného provedení stavby a její předáni objednateli v požadované formě a požadovaném-počtu.

71005211 (MOR Soubor 1.00000 3 150,00 i RTS 22/ II

8I005241010R Soubor 1.00000 15 750,00 í RTS 22/ II

Celkem 189 900.00I
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Položkový soupis prací a dodávek

151_2022_1 Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, BrnoS:

Atrium objektuO: SO01

ASRR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Díl: 1 Zemní práce 39 462,60
1 113106121R00 * Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo

i kameninových dlaždic nebo tvarovek 
106,80000m2 7 892,52 822-1 RTS 22/ II

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

dlažba do suti: 534

Koeficient 20 % plochy dlažby: -0.8
534.00000

-427.20000
21113106121 xxx | Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho, pro zpětnou montáž m2 | 427.200001 31 570.08 Vlastní

dlažba bude použita pro zpětnou montáž : 534

Koeficient 80 % plochy dlažby: -0.2
534.00000

-106.80000

Díl: 5 184 048,44
—31596811111xxx Kladení dlaždic betonových kom.pro pěší. lože z kameniva drceného fr. 4-8, tl. 30-50 mm. s 

vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu________________________________
m2 534,00000 121 004.40 (Vlastní

i

534 534.00000
4 59246260xxx Dlaždice 600/400/50 vymývaná - dle stávající dlažby I m2 I 106,80000 63 044,041 | Vlastni

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 534.00000

Koeficient 20% plochy: -0.8
534.00000

-427.20000

Díl: 95 3 417,60
51952902110R00 ICištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě I ™2| 534,00000 3 417,6Q|801-4 |RTS 22/ H

plocha střechy - před pokládkou textilie : 534 534.00000

Bourání konstrukcí
6'979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním

Díl: 96 24 521,28
m2 427.20000 24 521.28 822-1 |RTS 22/ II

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 427.20000 427.20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 63 185,96
71999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně

vnějších plášťů vvškv do 6 m, ______________________________________ _____________
oborů 801. 803. 811 a 812

t 139.05360 63 185.96 801-4 RTS 22/II<54.40

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
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Položkový soupis prací a dodávek

151_2022_1 Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, BrnoS:

Atrium objektuO: SO01

ASŘR: 01

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
1.2.3.4. :

Součet: : 139.05360 139,05360

Díl: 712 Povlakové krytiny 219 825,33
8; 712371801RT1 i Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie, m2 | 4.00000 796.80 800-711 IRTS22/II

kolem vpusti: 4.0 4.00000
9*712391171RT2 i Textilie na střechách do 10° podkladní, 2 vrstvy, bez dodávky textilie rmTT 534,00000 62 478.00 800-711 IRTS 22/ II

plocha střechy skl.SI : 534 534.00000
10 283220180R fólie izolační střešní hydroizolační: tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 230 g/m2; PVC-P,

skelná výztuž* u = 15 000 0
m2 4.48000 1 851,14 SPCM IRTS22/II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4.00000

Koeficient prořez a přeloženi: 0,12
4.00000

0.48000
11167390990R geotextilie PE; funkce drenážní, separační. ochranná: plošná hmotnost 900 g/m2; tl. při 20 kPa

5.00 mm: tl. při 2 kPa 6,00 mm: tl. pn 200 kPa 3.00 mm
m2 614.10000 105 195,33| SPCM i RTS 22/11

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 534,00000 534.00000

80.10000Koeficient přeloženi a prořez: 0.15

12 69366199R geotextilie PP; funkce separační. ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2;
zpevněná obot_________________________
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 534.00000

Koeficient přeloženi a prořez: 0.15

m2 614,10000 .40 48 145,441 SPCM j RTS 22/ II

534.00000

80,10000
| 13|998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m t 0,86985 .90 1 358,621800-711 RTS 22/II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
8.10,11,12.:

Součet: : 0.86985 0,86985

Díl: 713 Izolace tepelné 10 660,10
14 713104111R00 Odstraněni tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně m2

uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm 
176,20000 3 453.521800-713 | RTS 22/ II

plocha střechy : 534 534.00000

-373.80000Koeficient 30 % plochy bude nahrazeno. -0.7

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 7 z 22



Položkový soupis prací a dodávek

Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, BrnoS: 151 2022 1

Atrium objektuO: SO01

ASŘR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

pozn. B4 okolí vpustí : 4*4

| 15 i 713141151R00 j Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá
16.00000

| m2 j 176,20000 7 206,58 800-713 jRTS 22/ II
bude použita izolace ze ski. SO 03 :

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 176,20000 176,20000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 11 507,94
16Í721210822R00 Demontáž vpusti střešní, DN 100 | kus | 4.00000 764,40 800-721 | RTS 22/ II

pozn. B4 : 4 4.00000
17OV/01 Vtok střešní sanační v povlakové krytině, střecha zateplená, terasový nástavec. D+ M, techn.

3 přislvSenství rflfi výpisy flsLxftaMtii_______________________________
kus 4.00000 10 735.60] j Vlastni

OV/01 : 4 4.00000

|í 8! 998721101R00 i Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 7.941800-721 | RTS 22/ IIt 0,00924

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

17. :

Součet: : 0.00924 0,00924

Díl: 776 Podlahy povlakové 10,05

"E.19 i 776583110R00 l Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci I m2 I 0.54000 6,32(800-775 i RTS 22/ II
zpětná montáž rohože:

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0.54000 0.54000

| 201776551830RT3 Sejmuti povlakových podlah volně položených . z ploch do 10 m2 m2 | 0,54000 3,731800-775 (RTS 221II
pozn. B2 rohože budou zpětné použity : 1.35*0.4 0.54000

Díl: 783 Nátěry 353,10
1,00000: 353.10

1.00000

21 )783222921xxx Očištění, oprava a antikorozní nátěr rámu čisticích rohoží I ks 7 353,10| I Vlastní
pozn. N2 : 1

Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96 27 423,30
14.80660 643.90

15.15900

-0.35240

221979990001R00 i Poplatek za skládku za skládku stavební suti t 9 533,97 801-3 |RTS 20/1
suť celkem : 15.159

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0.35240M
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Položkový soupis prací a dodávek

151_2022_1 Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, BrnoS:

Atrium objektuO: SO01

ASŘR: 01

Cen.
soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost
231979990146R00 Poplatek za skládku za uloženi lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná

vata
0.35240t 1 529.73 801-3 IRTS22/II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0.35240 0.35240
| 24 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km o 15,15900 4 296,06|801-3 |RTS 22/II

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

1.14.16.:

Součet: : 15.15900 15.15900
| 25 j 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km M 75.79500 2 031.311801-3 'RTS22/II

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1.14.16.:

Součet: : 75.79500 75.79500
261979082111R00 , Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 15.15900t 6 012,06j801-3 [RTS 22/ II

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1.14.16. :

Součet: : 15.15900 15.15900
| 27* 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 90,95400 4 020,171801-3 RTS 22/IIt

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1.14.16.:

Součet: : 90.95400 90.95400

Celkem 584 415,70
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Položkový soupis prací a dodávek

151_2022_1 Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, BrnoS:

PrůchodSO 02O:

ASŘR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ CeníkCelkem

Díl: 1 Zemní práce 26 130,40
ŤSm11113106121R00 i Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo

i kameninových dlaždic nebo tvarovek
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

dlažba do suti: 356

Koeficient 20 % plochy dlažby: -0.8

m2 71.20000 5 226,081822-1 IRTS22/II

356.00000

-284.80000
2 113106121 xxx Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho, pro zpětnou montáž 284.80000 20 904.321 j Vlastní

dlažba bude použita pro zpětnou montáž : 356

Koeficient 80 % plochy dlažby: -0.2
356.00000

-71.20000

Díl: 5 Komunikace 121 759,12
3 596811111xxx Kladení dlaždic betonových kom.pro pěší, lože z kameniva drceného fr. 4-8, tl. 30-50 mm. s m2 356,00000 80 028.80 Vlastní

materiálu
356 356.00000

4 i 59246260xxx i Dlaždice 600/400/50 vymývaná - dle stávající dlažby |m2! 71.20000 41 730.32] ! Vlastni
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 356.00000

Koeficient 20% plochy: -0.8
356.00000

-284.80000

Díl: 95 2 242,80
51952902110R00 jCišténí budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě I"*! 356,00000 2 242,801801-4 RTS 22/II

plocha střechy - před pokládkou textilie : 356 356.00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
61979054441R00 Očištěni vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním

16 262,08

)/,1°
m2 284.80000 16 262.08 822-1 RTS 22/II

spár kamenivem
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 284,80000 284.80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 41 855,13

i7j 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně
I vnějších plášťů vvškv do 6 m.

92.70240t 41 855.13 801-4 RTS 22/II
■HNI

oborů 801.803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
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Položkový soupis prací a dodávek

151_2022_1 Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, BrnoS:

PrůchodO: SO 02

ASRR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

1.2,3.4. :

Součet:: 92.70240 92.70240

Díl: 712 Povlakové krytiny 143 822,63
81712391171RT2 Textilie na střechách do 10° podkladní, 2 vrstvy, bez dodávky textilie 356.00000 41 402.80 800-711 RTS 22/II

plocha střechy skl.S2 : 356 356.00000
9 67390990R geotextilie PE; funkce drenážní, separační, ochranná: plošná hmotnost 900 g/m2; tl. při 20 kPa

5.00 mm: tl. on 2 kPa 6.00 mm: tl. pň 200 kPa 3.00 mm
m2 409.40000 69 638,94 SPCM'RTS 22/II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 356.00000 356.00000
53.40000Koeficient přeloženi a prořez: 0.15

10169366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2;
zpevněná oboustranně____________________________________________________________
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 356.00000

Koeficient přeloženi a prořez: 0.15

m2 409.40000 31 892,26 SPCM RTS 22/ II

356.00000

53.40000
| 111998712101R00 i Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m M 0.57316, 888.63 *800-711 ;RTS22/II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
9.10.:

Součet: : 0.57316 0,57316

Díl: 713 Izolace tepelné 6 408,00
106,80000121713104111R00 Odstraněni tepelné izolace z desek, lamel, rohoži, pásů a foukané izolace plochých střech, volně

uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm______________
plocha střechy: 356
Koeficient 30 % plochy bude nahrazeno: -0.7

m2 2 071.92 800-713 I RTS 22/ II

356.00000

-249.20000
| 131713141151R00 Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá I m2 I 106,80000, 4 336,081800-713 | RTS 22/II

bude použita izolace ze ski. SO 03 :

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 106.80000 106,80000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 480,55
14 j 767999801 xxx | Demontáž, uloženi a zpětná montáž parkovacího sloupku pro kola Tk^ 4,00000 290,40! j Vlastni

pozn. B3 + N3 : 4 4.00000
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Položkový soupis prací a dodávek

151_2022_1 Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, BrnoS:

PrůchodO: SO 02

ASŘR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ CeníkCelkem

15:998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 0.12000t 190,15 800-767 RTS 22/ II
50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

14. :

Součet: : 0.12000 0.12000

Díl: 776 Podlahy povlakové 53,28
vTěó-16 776583110R00 | Volné položeni jakékoliv podložky pod podlahy pouze položeni - podložka ve specifikaci m2 | 2,88000 33.411800-775 IRTS 22/ II

zpětná montáž rohože :

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2.88000 2.88000
| 17 776551830RT3 i Sejmuti povlakových podlah volně položených . z ploch do 10 m2 2,88000 19.871800-775 IRTS 22/II

pozn. B2 rohože budou zpětně použity : 1.2*0.8*2

1.2*0.4*2
1.92000

0.96000

Díl: 783 Nátěry 1 403,20
18|783222921 xxx jOčištění, oprava a antikorozní nátěr rámu čistících rohoží l ks 4.00000, 1 403,20 Vlastní

pozn. N2 : 4 4.00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 974,31
19 i 979990001R00 I Poplatek za skládku za skládku stavební suti n 9.82560 6 283.47[801-3 |RTS20/Í

suť celkem : 10.0392 10.03920

-0.21360Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0.21360M

20'979990146R00 Poplatek za skládku za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná
vaia__________________________________________________________________________________
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0.21360

t 0.21360: 920.791801-3 'RTS 22/II

0.21360
| 21 979081111R00 j Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km O 10.03920 2 826.031801-3 }RTS 22/ II |

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1.12.:
Součet: : 10.03920 10.03920

22 j 979081121R00 j Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 50.19600 1 340.231801-3 i RTS 22/TTt i
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Položkový soupis prací a dodávek

Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, BrnoS: 151 2022 1

PrůchodO: SO 02

ASŘR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ CeníkCelkem

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1.12.:

Součet: : 50.19600 50.19600
| 23| 979082111R00 ; Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot do 10 m M 10.03920 3 953,441801-3 lRTS227ll

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1.12.:

Součet:: 10.03920 10.03920
| 24,979082121 R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m M 60,23520 2 650,35 801-3 RTS 22/II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1.12.:

Součet: : 60.23520 60,23520

Celkem 378 391,50
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Položkový soupis prací a dodávek

151_2022_1 Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, BrnoS:

Terasa a schodištěO: SO 03

ASŘR: 01

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 30 013,20

sa.sc1 113106121R00 :Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo
' kameninových dlaždic nebo tvarovek
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

dlažba do suti: 420

Koeficient 20 % plochy dlažby: -0.8

m2 84.00000 5 754.00 822-1 |RTS 22/ II

420.00000

-336.00000
2 i 113106121 xxx j Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, pro zpětnou montáž I m2 336.00000 24 259.20 [Vlastni

dlažba bude použita pro zpětnou montáž : 420

Koeficient 80 % plochy dlažby: -0.2
420.00000

-84.00000

Díl: 5 Komunikace 154 484,40
3 596811111xxx Kladení dlaždic betonových kom.pro pěší, lože z kameniva drceného fr. 4-8, tl. 30-50 mm. s 92 862,00m2 420.00000 Vlastni

vyplněním spár a se smetením přebytečného materiáli
420 420.00000

4159246260xxx | Dlaždice 600/400/50 vymývaná - dle stávající dlažby m2 i 84.000001 61 622.401 [Vlastni
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 420.00000

Koeficient 20% plochy: -0.8
420.00000

-336.00000

Díl: 62 5 637,53
5j 602016189RT2 i Omítka stěn z hotových směsi vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy (zrno) 1.8 mm , ! m2 ! nwn1.50000 1 037,55 [801-1 [RTS22/II

po jednotlivých vrstvách

schodiště pozn. N4 (area): 1.5 1.50000
6 602016191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsi penetračni

nátěr stěn akrvlátovv 
po jednotlivých vrstvách

Odkaz na mn. položky pořadi 7 : 12.82800

___________________Odkaz na mn, položky pořadí 5 :1,50000_______________________________________________

7Í622481211RT6 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilni tkaninou, s dodávkou m2^
i šité a štěrkového tmelu ____
zapraveni po odsekáni obkladu B7 : 19.3*0.3 
schodiště pozn. N4 (area): 1.5

14.32800m2 929.89 801-1 RTS 22/II

12,82800

1,50000
12,828001 3 670.09 801-1 ;RTS 22/ II

5.79000

1.50000
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Položkový soupis prací a dodávek

151_2022_1 Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, BrnoS:

Terasa a schodištěO: SO 03

ASŘ01R:

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

zapraveni po odsekáni obkladu pozn. B6 : 9.23*0.6 5.53800

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 263 761,15
194.267501

“

8i 632479124R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů potěrový beton+spojovaci můstek na cement, bázi. m2
tloušťky do 20 mm

139 484.071801-4 IRTS 22/ II

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 116.56050 
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 77.70700

116.56050

77.70700
9j772231303xxx {Obklad stupňů, betonová dlažba, [ m2 142.15000 66 668,35: Vlastni

plocha schodiště - bude použita stávající dlažba (area): 142.15 142.15000
| 10|772231414xxx IObklad stupňů - podstupnice, betonová dlažba m2 52.11750 19 742,111 | Vlastni

podstupnice - bude použita stávající' dlažba : 20.5*0.15*12

(17.5+15.6+13.5+12+10,8+9+7.5+6+4.8+3,3+1.45)*0.15
36.90000

15.21750
| 11 i 5924533xxx i Dlaždice betonová 30x30x5 cm hladká, standard šedá r^2| 77,70700 37 866.62 i Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 52.11750

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 142.15000

Koeficient 40 % plochy bude nahrazeno: -0.6

52.11750

142.15000
-116.56050

Díl: 95 Dokončovací 3 485,33
12)952902110ROO Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě l m2 562.15000 3 485,331801-4 ÍRTS22/II

plocha střechy - před pokládkou textilie : 420

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 142.15000
420.00000

142.15000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 113 422,69
l m2 | 194,26750. 175.6013 938902122R00 j Čištěni ploch betonových konstrukci tlakovou vodou 34 113.37|801-5 • RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 116.56050

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 77.70700
116.56050
77.70700

| 141965048150R00 | Dočištění povrchu po vybouráni dlažeb do tmele, plochy do 50% m2 11.32800 791.83 801-3 IRTS 22/II
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 11.32800 11.32800

| 15 965048250R00 Dočištěni povrchu po vybouráni dlažeb do cementově malty, plochy do 50% 194,26750] 9 480,25 801-3 ! RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 116.56050 116.56050
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Položkový soupis prací a dodávek

Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, BrnoS: 151 2022 1

Terasa a schodištěO: SO 03

ASŘR: 01

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 77.70700 77.70700

16!978015291R00 [Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním m2
I !zdivá 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

schodiště pozn. B5 (area): 1.5

17'978059631R00 i Odsekání a odebráni obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2
I im2

1.50000 185.401801-3 RTS 22/ II

1.50000

11.32800 1 994.86 801-3 RTS 22/ II

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo.

pozn. B6 : 9.23*0.6 
pozn. B7 : 19.3*0.3

5.53800

5.79000
18i979054441R00 (Očištěni vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním m2 336.00000 18 849.60(822-1 (RTS 22/II

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 336.00000 336.00000

19 979054442R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním m2 116,56050 13 066,43 822-1 RTS 22/ II
spár cementovou maltoi
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

schodiště :

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 116.56050 116.56050
| 20 965081923xxx Demontáž dlažeb beton, tl.50 mm. pro zpětnou montáž, včetně lože 10 mm l m2 | 116.56050 21 621.97 (Vlastní

plocha schodiště (area): 142.15

podstupmce : 20.5*0.15*12

(17.5+15.6+13.5+12+10.8+9+7.5+6+4.8+3.3+1.45)*0.15 
Koeficient 60% plochy: -0.4

142.15000

36.90000
15.21750

-77.70700
21 965081924xxx (Demontáž dlažeb beton, tl.50 mm. do suti, včetně lože 10 mm | m2 | 77.70700 13 318,98| | Vlastni

plocha schodiště (area): 142.15

podstupnice : 20.5*0.15*12
142.15000
36.90000

15.21750
-116.56050

(17,5+15.6+13.5+12+10,8+9+7.5+6+4.8+3,3+1,45)*0,15
Koeficient 40% plochy: -0.6
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Položkový soupis prací a dodávek

Oprava střešního pláště - terasy, ZS Cejkovická 10, BrnoS: 151 2022 1

Terasa a schodištěO: SO 03

ASŘR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 71 612,43
«TŠÓ-22 j 999281105R00 j Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně

'vnějších plášťů vvškv do 6 m. 
oborů 801.803. 811 a 812

161.36194 71 612.43 i 801-4 |RTS 22/IIt

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1.2.3.4.5.6.7,8.9.10.11,17.20.:

Součet: : 161.36194 161.36194

Díl: 711 Izolace proti vodě 234 339,39
23|711212005RT4 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační minerální, pro sprchové kouty, balkóny a bazény do hl. 2

m. včetně penetrace. Hmota vodotěsná pod keramické obklady
m2 197.33750 123 474.07 800-711 RTS 22/11

dvouvrstvá

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 194.26750 
vytaženi na stěny schodiště : (3.5+2)*0.2 
(3.5+2+3.7+0.65)*0,2

194.26750

1.10000
1.97000

| 24 j 711212601RT2 j Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-sténa, Páska těsnicí m l 714.56000 109 756.421800-711 j RTS 22/ II
stupně - vnitřní a vnější roh : 20.5* 12*2

(17.5+15.6+13.5+12+10.8+9+7.5+6+4.8+3.3+1.45)*2
boční stěny: (0.15+0.3)*23
(0.15+0.3)*11

492.00000

202.90000
10.35000
4.95000
4.360002.18*2

| 25 i 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,86041 1 108,901800-711 |RTS22/IÍ

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

23.24, :

Součet: : 0.86041 0,86041

Díl: 712 Povlakové krytiny 580 778.21
261711778088R0Q [Provedení detailů termoplasty opracováni kotevních prostupů Husí 15,00000 ‘ 8 709.001800-711 | RTS 22/ II

sloupky zábradlí pozn. N6 : 15 15.00000
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Položkový soupis prací a dodávek

151_2022_1 Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, BrnoS:

Terasa a schodištěO: SO 03

ASRR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MnožstvíMJ Cena / MJ Celkem Ceník

27!712300831R00 .Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny
i jednovrstvé. 
geotextilie tkl SS3:420

| 28|712371801R00 j Povlakové krytiny střech do 10c termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,

m2 420.00000 9 828.00 800-711 RTS 22/ II I

420.00000

m2 | 420,00000 81 648,00 800-711 RTS 22/II
S3 : 420 420.00000

| 29Í712371801RT1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie, m2 20.00000 3 888.001800-711 RTS 22/ II
kolem vpusti: 6.0

dilatační spára mezi S02- S03 : 14.0

6.00000

14.00000
30)712378007R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní. RS 100 mm, z

1 pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC. Lišta
včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevněni rohové lišty natloukacimi hmoždinkami včetně dodávky lišty.

K/01 : 41.8

41.80000 9 881.521800-711 | RTS 22/ IIm

41.80000

311712391171RT2 |Textilie na střechách do 10° podkladní', 2 vrstvy, bez dodávky textilie m2 | 420,00000; 48 006,00)800-711 ;RTS 22/ II
plocha střechy skl.S3 : 420 420.00000

32I712391172RT1 i Textilie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textilie m2 | 438,06250 32 285,211800-711 IRTS 22/lí
separačni ski. S3 : 420

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 18.06250
420.00000

18.06250
33:712871801R00 Samostatné vytaženi izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez

.rozlišení flaužfla fžlis_____________________________________
na konstrukce převyšující úroveň střechy.

obvod střechy S3 : (0.15+19.14+10,5<^4.8im75+9,n0.35+6.3+0,15)‘0,25__________

{Oplechováni z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, r.š. 190mm

m2 18,06250. 3 719.07 800-711 RTS 22/II

18.06250
34 (K/02 I m I 45.30000 ! Vlastni17 186.82

Úprava délky a pňpevnění okapnice natloukacimi hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

K/02 : 45.3 45.30000

[Oplechováni z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, r.š. 270mm

Úprava délky a připevněni okapnice natloukacimi hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

{Oplechováni z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, r.š. 110mm

Úprava délky a pňpevnění okapnice natloukacimi hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

35) K/03 m[ 11.60000 5 361,52) Vlastní

| 36 j K/04 m l 41.80000 11 127,16) !'Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, BrnoS: 151 2022 1

Terasa a schodištěO: SO 03

ASŘR: 01

Cen.
soustava / 
platnostČíslo položky Název položkyP.č MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

lOplechování z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, r.š. 150mm37 K/05 22,60000 7 862,54 Vlastním

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacimi hmoždinkami včetně dodávky okapnice. 
iZávětmá lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC. r.š. 150mm| 38 i K/06 23.00000 i Vlastni9 305,80m

Úprava délky a pnpevnéní závětmé lišty natloukacimi hmoždinkami včetně dodávky lišty.

‘fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 230 g/m2; PVC-P,
I skelná vyztuž: u = 15 000.0 
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 20.00000

Koeficient prořez a přeloženi: 0.12

39'283220180R m2 22.40000 9 038,40 ISPCM RTS 22/ II

20.00000

2.40000

40 (283221351R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m2; PE rohož,
polvolefinová: u = 150000.0_______________________
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 420.00000 
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 18.06250

Koeficient přeloženi a prořez: 0.12

m2 490.63000; 179 914.02]SPCM RTS 22/ II

420.00000

18.06250

52.56750
41-67 geotextilie PE; funkce drenážní, separační, ochranná; plošná hmotnost 900 g/m2; ti. při 20 kPa

5.00 mm: tl. Dři 2 kPa 6.00 mm: tl. při 200 kPa 3.00 mm
m2 483,000001 80 757,60 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 420.00000

Koeficient přeloženi a prořez: 0.15

420.00000

63.00000
42!69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2;

zpevněná oboustranně_________ __________________________________________ _
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 438.06250

Koeficient přeloženi a prřez: 0.15

m2 503.77188 22 165,96 SPCM RTS 22/ II
i

438.06250

65.70938

43!69366199R geotextilie PP; funkce separační. ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2;
zpevněná oboustranně____________________________________________________________
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 420.00000

Koeficient přeloženi a prořez: 0,15

m2 483.00000 36 997,80 SPCM RTS 22/II

420.00000

63.00000

| 44j998712101R00 [Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m M 2,03056 3 095,791800-711 IRTS22/II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
26.28.29.30.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43. : 
Součet: : 2.03056 2.03056
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Položkový soupis prací a dodávek

151_2022_1 Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, BrnoS:

Terasa a schodištěO: SO 03

ASŘR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Díl: 713 Izolace tepelné 101 016,67
45Í713104111R00 i Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně

uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm
m2 420.00000 7 980,00|800-713 IRTS22/II19,00

plocha střechy : 420 420.00000

420,0000046Í713141151R00 i Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá | m2 16 758,00j800-713 jRTS 22/ II
bude použita izolace ze ski. SO 03 :

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 420.00000 420.00000
47I28375705R deska izolační stabilizovaná: pěnový polystyren: rovná hrana: součinitel tepelné vodivosti 0,035

W/mK: obi. hmotnost 25.00 ko/m3
m3 22,05000 75 675,60!SPCM ! RTS 22/ II3 432.00

plocha střechy S3 : 420*0.05

Koeficient prořez: 0,05

21,00000

1.05000

0,55125 1 094,00| 48 998713101R00 j Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 603,071800-713 I RTS 22/11
50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

47. :

Součet: : 0,55125 0.55125

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
49>721210822R00 {Demontáž vpusti střešní, DN 100

16 849,44
6,00000kus j 1 119,60 800-721 jRTS 22/ II

pozn. B4 : 6 6,00000
50 i OV/02 Vtok střešní sanační v povlakové krytině, střecha zateplená, terasový nástavec, střešní vpust, D+ kus

M. techn. specifikace a příslušenství dle výpisu ostatních wrobků__________________________________
OV/02 : 6

6,00000 15 718,20 Vlastní

6,00000
51 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0.01386 11,641800-721 jRTS 22/ II

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

50. :

Součet: : 0,01386 0,01386

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 886,40
52|767001 i Demontáž uskladněni a zpětná montáž parkovacích sloupků Tkš j 6.00000. 1 886,401 | Vlastni

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 20 z 22



Položkový soupis prací a dodávek

151_2022_1 Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, BrnoS:

SO 03 Terasa a schodištěO:

ASŘR: 01

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
B8+ N7 : 6 6,00000

Díl: 781 Obklady keramické 4 895,11
53|781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 5,53800 303,48 800-771 |RTS 22/ II

včetně dodávky materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 5,53800 5,53800
54'781775011RT3 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických kladených do tmele režných nebo

glazovaných, hladkých. 400 x 300 mm. kladených do flexibilního tmele______________
schodiště pozn. N5- bude použit stávající očištěný obklad : 9,23*0.6

m2 5,53800 4 121.38!800-771 RTS 22/II

5.53800
55I781779711R00 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických příplatky k položkám montáže obkladů

vnějších stěn z dlaždic keramických za plochu do 10 m2
m2 5,53800 444,70 800-771 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 5,53800 5,53800
56)998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m 0,03544 25,551800-771 [RTS 22/II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

53.54.:

Součet: : 0,03544 0,03544

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 55 512,35
28,09259 628.90

28.93259

-0,84000

57 979990001R00 I Poplatek za skládku za skládku stavební suti M 17 667,43 801-3 IRTS 20/1
suť celkem : 28.93259

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 0.84000**1

| 58j 979990141R00 j Poplatek za skládku za uložení suti - polystyren+omitka, skupina odpadu 170604 M 0,84000 2 486.40 801-3 RTS 22/II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,84000 0,84000

| 59(979011111R00 jSvislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 28,93259 12 357,11 801-3 iRTS 22/ II
Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1.14.15.16.17.21.27.45.49. :

Součet: : 28,93259 28.93259
| 60! 979081111R00 j Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 28,93259 8 005,651801-3 RTS 22/II

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
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Položkový soupis prací a dodávek

151_2022_1 Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, BrnoS:

Terasa a schodištěO: SO 03

ASŘR: 01

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
1.14.15.16.17.21.27.45.49. : 
Součet: : 28.93259 28,93259

144,66293________ 26,2061! 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 790,17 801-3 RTS 22/II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1.14.15.16.17.21.27.45.49. :

Součet: : 144.66293 144.66293
62 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 28,93259t 11 205,59 801-3 ;RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1.14.15.16.17.21.27.45.49.:

Součet: : 28.93259 28.93259

Celkem 1 637 694.30
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Čestné prohlášení

Já, Jan Rezek, datum narození 28.02.1985, bytem Soukenická 5581/8, Jihlava, Helenín, 58601
tímto

čestně prohlašuji, že:

společnost SEŽEV facility s.r.o. nemá v úmyslu realizovat zakázku s využitím
poddodavatelů.

0 2 -03- 2023
V Brně dne

Jan
SEŽEV fáolitytr.o.

Vídeňská 298/135, 619 00 Brno
IC: 29244960, DIČ: CZ29244960

-02-



Příloha č. 2: Oprávněné osoby objednatele

Ing. Aleš Keller 
Email: keller@bkom.cz

Dušan Crha 
Email: crha@bkom.cz

Zá s t u pc i Od b o r u  Šk o l s t v í a  ml á d e ž e  Ma g is t r á t u  mě s t a  Br n a :

PhDr. Petr Hruška, MBA - vedoucí Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, 

hruska.petr@brno.cz

Ing. Petr Mihola - technik Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna Magistrátu města 

Brna, mihola.petr@brno.cz
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Příloha č. 3: Harmonogram

17



HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ - ZŠ ČEJKOVICKÁ, BRNO

4.měsic 1.8.2023-19.8.2023=19 DNI3.měsíc 1.7.2023-31.7.23=31 DNI2.měsíc 1.6.2023-30.6.2023=30 DNIl.měSÍC 2.5.2023-31.5.2023=30 DNIDprava Střešního pláště - terasy, ZS Cejkovicka 10
14 týden 15 týden 16 týden11 týden 12 týden 13 týden8 týden 9 týden 10 týden5 týden 6 týden 7 týdenl.týden | 2.týden 3.týden 4.týdenpráceStavební objekt

Předáni stavby,připravné práce

Demontáž dlažbySO 01 ATRIUM
Demontáž EPS
Montáž folie

Montáž separačních vrstev
Montáž dlažby

Demontáž dlažbySO 02 PRŮCHOD
Demontáž EPS

Montáž folie
Montáž separačních vrstev

Montáž dlažby

Demontáž dlažbySO 03 TERASA A SCHODIŠTĚ
Demontáž dlažby schodiště

Demontáž EPS

Montáž hydroizolace

Montáž separačních vrstev

Montáž dlažby

04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Dokončovací práce a nátěry, vyčištěni budov, odstranění zařízeni staveniště, předáni stavby


