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SMLOUVA O DILO
objednatel: Mésto Sokolov
se sidlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sckolov
zastoupeny: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IC: 00 259 586
DIC: CZ 00259586
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
gislo Géru: 521391/0100
(dale jen ,,objednatel” na strané jedné)
a
zhotovite]: Wattcontrol s.r.o.
se sidlem: Strazlky 21, 403 40 Usti nad Labem
IC: 08231931
DIC: CZ08231931
bankovni spojeni: CSOB
¢islo uétu: 289999715/0300
zastoupeny: Martinem Krizanem, Martinem Pokornym - jednateli

(dale jen ,,zhotovitel” na strané druhé)

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s pifslusnymi ustanovenimi zakona &. 89/2012 Sh.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisd, (dale jen ,obéansky zakonik'), tuto smlouvu o dilo
na zhotoveni projektové dokumentace a na obstarani souvisejicich vykoni pro dilo s nizvem:

~Fotovoltaicka elektrirna na stiese M&U Sokolov+

Clinek L.
Piredmét smlouvy
L1 Zhotovitel se zavazuje, Ze pro dilo s nizvem: ,Fotovoltaicka elektrarna na stie$e MéU
Sokolov¥, za podminek v této smlouvé uvedenych vypracuje na svitj naklad a nebezpeti pro objednatele
projektovou dokumentaci na stavbu fotovoltaické elektrarny na stfeSe budovy Méstského ufadu Sokolov,
Rokycanova 1929 na p. p. ¢. 3431/1 vk 1. Sokolov (dale také jen ,stavba* nebo ,,FVE"), v rozsahu dle
¢l. L odst. 1.2, smlouvy a za podminek ujednanych ve smlouvé,

L2. Dilo bude vypracovano v nasledujicim rozsahu:
a) studie instalace fotovoltaické elektramy;
b) projektovd dokumentaci pro tdzemni ftizeni, stavebni Fizeni, resp. pro spoleéné Gzemni
a stavebni fizeni, pro provddéni stavby a vybér zhotovitele stavby v rozsahu dle &. II. smlouvy,
c) poloZkovy rozpoget se soupisem praci, dodavek a sluzeb a vykazem vymér a to jak ocenéného,
tak i slepého dle odst. IL.3. smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér a polozkovy rozpocet dle
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aktualniho ceniku stavebnich praci vydaného spoleénosti URS Praha a.s. s podrobnym soupisem
praci a dodavek, jak v tiSténe, tak i elektronické podobé. Jednotlive polozky budou uvedeny
véetné vypodtu mnozstvi mémych jednotek kaZdé poloZky, dle odst. 1. smlouvy.

d) autorsky dozor projektanta dle Elanku ITI. smlouvy.

1.3.  Soucasti dila je také kompletni inZenyrska Einnost pro ziskani tzemniho souhlasu &1 dzenmiho
rozhodnuti, resp. povoleni stavby (pokud to bude stavba FVE vyzadovat), tj. zaji$téni kompletni
dokladové Casti, véetné vyfizeni vdech rozhodnuti, zejména zajisténi vyjadfeni spraved siti, projednani
pfedmétné projektové dokumentace se¢ viemi dotéenymi organy statni spravy a Ucastniky uzemniho €1
stavebniho fizeni, véetné zajidténi jejich kladnych stanovisek, zpracovani Zadosti o vydani rozhodnuti
o umisténi stavby, kde jako Zadatel bude uvedeno mésto Sokolov. Souddsti inZenyrske Cinnosti je také
Giéast pfi viech fizenich a jednanich ve véci povoleni predmétné stavby. Soucasti dila je také provedeni
potfebnych priizkumi. InZenyrska ¢innost dle této ¢asti smlouvy bude vykonavana pouze v piipadé, ze
dle stanoviska pfislusného stavebné spravniho odboru bude ke stavbé vyzadovano stavebni povoleni.

1.4, Zhotovitel je povinen mit v rozpoltu (soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb vé. vykazu
vymér) uvedeny veskeré polozky vyplyvajici z projektové dokumentace. V pfipad€, Ze v rozpoctu
projektanta (soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v¢€. vykazu vymér) nebudou uvedeny nékteré
poloZky vyplyvajici z projektové dokumentace, o kieré bude zhotovitel stavby Zadat navySeni rozpoctu
stavby, bude tato skutenost povaZovana za vadu projektové dokumentace zpisobené poruSenim
povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce, na kterou miize byt uplatnéna smluvni pokuta dle ¢l. IX.
odst. IX.3.

L5. Zhotovitel prohlafuje a potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou
pozadovaného dila, dale prohladuje, Ze jsou mu zndmy vedkeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila a 7e ma odborné znalosti, schopnosti a zku$enosti, které jsou k fadnému
a véasnému provedeni dila nezbytné.

L.6. Soucasti plnéni dle této smlouvy jsou také daldi price touto smiouvou vyslovné nezahmuté,
o nichz viak zhotovitel védél nebo mohl pfedpokladat na zakladé svych odbornych znalosti, Ze jejich
provedeni je nutné pro fadné splnéni predmétu této smlouvy.

1.7.  Objednatel se zavazuje, Zze dokonfenou projektovou dokumentaci pfevezme, zaplati za jeji
zhotoveni dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli yjednané spoluptisobeni.

1.8. Soucasti dila je rovnéZ provedeni veSkerych potfcbnych destruktivnich a nedestruktivnich
prizikumi, véetné jejich analyzy a vyhodnoceni;

Clanek II.
Zpisoh vypracevani projektové dokumentace
I1.1. Projektovd dokumentace bude vypracovana osobou spliyjici podminky podle § 158 zadkona
& 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fidu, ve znéni pozdé&jsich pfedpisll, opatfena
dolozkou stvrzujici toto opravnéni (podpis, autorizaéni razitko), pripadné bude touto osobou provedena
kontrola projektové dokumentace, prokdzana jménem, podpisem a otiskem razitka autorizované osoby,
ktera kontrolu provedla. Projektova dokumentace bude ve viech dilich &astech zpracovana opravnénou
autorizovanou osobou dle zakona & 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd
a 0 vykonu povolani autorizovanych inZenyri a techniklt ¢innych ve vystavbé, a v souladu s obecné

zavaznymi pravnimi piedpisy pro pfedmét dila uvedeny v €l. I. smlouvy.

11.2. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila a jeho Casti dodrZovat obecné zdvazné pravni predpisy,
platné technické normy (CSN, EN a ostatni normy pro pfipravu a realizaci pfedmétné stavby zejména
CSN 33 2000-7-712), ujednani smlouvy, podminky stanovisek a rozhodnuti dotéenych organti chranicich
vefejné zajmy, organt dzemniho planovéni, resp. stavebnich ufadl a vychazet z podkladld pfedanych
mu objednatelem.

I1.3.  Dilo bude vypracovano ve 2 fazich:

1. faze — Studie instalace fotovoltaické elektramy (dale také jen ,,Studie™)
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- uéelem (vystupem) této studie je navrhnout a posoudit optimélni vykon a technické releni
instalace fotovoltaického systému na daném objektu a vypracovani statického posouzeni
instalace fotovoltaické elektrarny na tomio objektu. Studie musi byt objednatelem pisemné
schvalena a odsouhlasena.

2. faze — Projektova dokumentace pro provedeni stavby

- Ucelem je zpracovini projektové dokumentace ve stupni - dokumentace pro provedeni stavby
{dale také jen ,,DPS*), a to vrozsahu piilohy ¢. 13 vyhlagky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znéni a podle zdkona ¢ 183/2006 Sb., stavebniko zakona v platném znéni,
jehoZ soucasti bude poloZkovy soupis praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér. PoloZka
podrobné ¢asti soupisu praci musi obsahovat minimalng:;

- pofadové éislo poloZky,

- Ciselné zatfidéni polozky pokud je moZné danou polozku zatfidit,

- popis poloZky jednoznaéné vymezujici druh a kvalitu praci nebo dodévek,

- veli¢inu v jaké jsou uvadény mémé jednotky,

- pocet mé&mych jednotek

I1.4.  DPS bude slouzit soucasné jako podklad pro zadavaci dokumentaci pro realizaci stavby, a proto
musi odpovidat poZadavkiim zakona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisii, a provadéci vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakdzky na
stavebni prace. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér a udaje, technické
poZadavky a podminky nezbytné pro zpracovani nabidky — v ramci zadavaci dokumentace na realizaci

stavby budou sestaveny:

a) v ocenéném vyhotoveni soupisu praci, dodavek a sluZeb vietn® vykazu vymér se soupisem praci,
dodévek a sluZeb veetné vykazu vymér s uvedenim konkrétnich polozek dodavek (nazvl
vyrobka, pfipadné s uvedenim vyrobcee) - pro éely kontroly objednatelem; Pro ocenény soupis
praci bude pouZito aktualnich smémych cen, dle ceniku stavebnich praci vydaného spoleénosti
URS Praha a.s. v pfislusné cenové trovni.

b) v neocenéném vyhotoveni soupisu praci, doddvek a sluzeb véeiné vykazu vymér uzplisobeném
1 k ra¢nimu vpisovdni cen, bez konkrétnich nazvii vyrobki a vyrobet a poloZky budou obsahovat
volny sloupec s oznaenim "specifikace dodavky". Polozky soupisu praci budou obsahovat
oznadeni cenové soustavy, pokud bude pouZita.

c) vedledi a ostatni ndklady budou popsdny v samostatném oddile soupisu praci jako samostatné
poloZzky (nédklady souvisejici s vybudovanim, provozem a likvidaci zafizeni staveniité, ztiZené
vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi nebo dopravnimi omezenimi,
pokud vyplyvaji z pfisluiné dokumentace; ostatni naklady vyplyvajici z jinych podminek
zadavaci dokumentace, neuvedené v poloZkovych soupisech stavebnich objekti nebo provoznich
souborli ani v soupisu vedlej$ich nakladi; zejména naklady na vyhotoveni dokumentace
skutedného provedeni stavby, naklady na geometrické zaméfeni dokonéeného dila,

d) poloZkovy rozpocet bude také ¢lenén na zplsobilé a nezplsobilé vydaje vsouladu se
specifickymi pravidly pro Zadatele a pfipadné pifjemce dotace vyhlaSené Nérodni sportovni
agenturou.

e) nebude-li to odivodnéno predmétem fedeni, nesmi projektovd dokumentace pro provedeni
stavby, jeZ bude uZita k zadani vefejné zakazky jako souéast zadavaci dokumentace, obsahovat
zejmeéna technické podminky, poZadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména
a prijmeni, spectfickd oznaleni zboZi a siuZeb, které plati pro uréitou osobu, poptipadé jeji
organiza¢ni slozku za pfizna¢né, patenty na vynalezy, uzitné vzory, priimyslové vzory, ochranné
znamky nebo oznadeni piivodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vyloudeni urlitych
dodavatell nebo uréitych vyrobka.
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IL5.  Soudasti zpracovani projektové dokumentace pro stupefi DPS je:

- staticky posudek;

- pozami feSeni stavby a ochranu proti atmosférickym jevim;

- vpiipadé, Ze zamér nebude vyZadovat povoleni ani ohlaSeni stavby, tak to bude doloZeno
stanoviskem odboru stavebniho a Gzemniho planovani, Ze nebude vyZadovano povoleni ani ohladeni
stavby;

- vykon inZenyrské Cinnosti v rozsahu zajiténi povoleni k realizaci planované stavby (pokud bude
potieba), tj. v podobé:

- obstardni zdvaznych stanovisek dotéenych organil vyzadovanych zvlastnim pravnim piedpisem,
pokud mohou byt vefejné zajmy, které organy podle zvlaStniho pravniho piedpisu haji,
provedenim stavby dotéeny (zejména HZS),

- obstardni stanovisek vlastnikd vefejné dopravni a technické infrastrukiury vyZadovanych
zvlastnim pravnim pfedpisem, pokud mohou byt vefejné zajmy, které organy podle zvlastniho
pravniho pfedpisu haji, provedenim stavby doteny;

- obstarani dokladd, vyjadieni a souhlash vefejnopravnich organi a organizaci, potiebnych pro
vydani stavebniho povoleni, zejména vydani pravomocného stavebniho povoleni;

I1.6. Soudasti je i soucinnost zhotovitele s objednatelem pii vybéru dodavatele stavby v dob€ od predani
projektové dokumentace pro provedeni stavby a vypracovani podkladl pro vybér dodavatele stavby do
vybéru konkrétniho dodavatele, tj. do okamziku uzavieni smlouvy o dilo s dodavatclem stavby.
Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximalni moZnou soucinnost pii vysvétlovani zadavaci
dokumentace, a to vzdy do 2 pracovnich dnit ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele Zadost
o poskytnuti dodateéné informace postoupena. V pripadé prodleni zhotovitele pii vysvétlovani zadavaci
dokumentace, muZe byt na zhotovitele projektové dokumentace uplatnéna smluvni pokuta.

11.7. Dilo je zhotovitel povinen zpracovat a piedat objednateli v nize uvedeném poctu a formé:

a) zpracovani studie instalace fotovoltaické elektramy bude odevzdana Ix v listinné podobé
a 1x v elektronické podobé;

b) zpracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni a propoftu nakiadl, véetné zajisténi
inZzenyrské €innosti pii obstarani vSech stanovisek €astnikil fizeni ve véci povoleni ptedmétné
stavby, v€etné zpracovani piisludnych Zadosti ke stavebnimu ufadu a zaji§téni stavebnich
povoleni — pokud bude poticba (vystup kompletni dokumentace v poctu 2 paré v tiSténé
podobé a Ix v elektronické podobé);

¢} projektovd dokumentace pro provedeni stavby a vybér zhotovitele stavby, véetné dokladové
Casti — 6 paré v ti§téné podobé; 2x v elektronické podobé, véetné vizualizace predmétne stavby
a propoéty piedpokladanych provoznich nakladi stavby na zaji$téni veSkerych provoznich
energil a médii, soupisu praci s vykazem vymér a to jak ocenéného, tak 1 slepého a polozkovy
rozpodet, ktery bude zpracovin dle aktualniho ceniku stavebnich praci vydaného spole€nosti
URS Praha as. v piisluiné cenové trovni a jehoZ soucasti budou podrobné rozbory
jednotlivych polozek — 2x vie v tidténé podobé; 2x vie v elektronické podobé.

Veskera dokumentace, kterd ma byt odevzdana v elektronické podobé, bude objednateli pfedana na USB
nosiét ve formatech: * pdf (textova i vykresova &ast), *.dwg (vykresova ¢ast), *.doc (textova &ast), *.xls
(*.xlsx) a * xIm. Rozpoéet, slepy rozpodet, vykaz vymér, slepy vykaz vymér budou feleny vidy jako
jedna tabulka *.xls (*.xlsx) a *.xIm s krycim listem a rekapitulaci. Buiiky "jednotkova cena" ve slepém
rozpottu a slepém vykazu vymér budou aktivni s definovanymi vzorci a propojeny
s krycim listem a rekapitulaci. Cisla polozek nebudou duplicitni a budou se odkazovat na stejnd &isla
poloZzek ve specifikacich materidlu. VSechny polozky musi byt jednoznaéné lokalizovany po
mistnostech. Polozky musi mit jednoznaény popis s uréenim ucelu a v pfipad€ skladby. Vymeéra , kpl*
nebo ,soubor” je piipustna jen v projednanych a odévodnénych piipadech. Polozkovy rozpocet bude
zpracovan dle aktualniho ceniku stavebnich praci vydaného spolecnosti URS Praha a.s., pisemn4 forma
projektové dokumentace musi byt shodna s digitalni formou. Digitalni format provadéci dokumentace
pro zadani vefejné zakazky bude pfedan v jednotné formeé a Gpravé a v ebecné pristupné verzi kazdého
z pouzitych programi.
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IL8.  Vykresovd i textova &ast projektové dokumentace pro provadéni stavby musi byt vécné
i materidlové v souladu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, Zhotovitel
odpovida za sprdvnost a uplnost piedané projektové dokumentace vEetné spravnosti a Uplnosti vykazu
vymér a polozkového rozpoétu. Zhotovitel odpovida za ¢innogst prizvanych odpovédnych projektantl
s pfisludnou specializaci. V piipadé, Ze projektova dokumentace bude obsahovat vady, miZe objednatel
po zhotoviteli poZadovat skuteéné zplisobenou prokazatelnou $kodu vzniklou objednateli na zakiadé

takového vadného plnéni.

I1.9.  Dodavatel se zavazuje, provést jednu aktualizaci rozpoétu dle aktualniho ceniku stavebnich praci
vydaného spoleénosti URS Praha a.s. a akmalizaci projektové dokumentace vetné viech souvisejicich
dokladn, aby odpovidaly podminkam aktualniho dotaéni titul na stavbu FVE a to do jednoho roku ode
dne pfedani dokonéeného dila, pokud k tomu bude objednatelem vyzvan a to do 40 pracovnich dnll ode
dne, kdy mu bude ze strany objednatele vyzva dorucena. Naklady souvisejici se splnénim tohoto zdvazku
jsou obsaZeny v cené dila dle této smlouvy.

[1.10. Nebude-li to odivodnéno predmétem feSeni, nesmi projektova dokumentace pro provedeni
stavby, jeZ bude uzita k zadani vefejné zakazky jako souast zaddvaci dokumentace, obsahovat zejména
technické podminky, poZadavky nebo odkazy na obchodni firmy, ndzvy nebo jména a pifjmeni,
specifickd oznadeni zbozi a sluzeb, které plati pro uréitou osobu, poptipadé jeji organizaéni slozku za
pfiznacné, patenty na vynalezy, uZitné vzory, primyslové vzory, ochranné znimky nebo oznadeni
plivedu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylou€eni uréitych dodavateli nebo uréitych vyrobki.

I.11. Zadavatel je povinen pii pinéni z této smlouvy:

- dodrZovat lidska, socialni a pracovni prava osob, jeZ pouzZije k plnéni dle této smlouvy, vyplyvajici mu
z obecné zdvaznych pravnich pfedpisy;

- dodrZovat velkeré povinnosti ohledng bezpeénosti price a ochrany pfed vznikem nemoci z povolani,
vyplyvajici mu z obecné zavaznych pravnich predpisi;

- dodrZovat své povinnosti z hilediska zaméstnanosti a prdvnich pfedpist tykajicich se zaméstnivani
cizinctl, vyplyvajici mu z obecné zavaznych pravnich pfedpisd;

- pokud to bude moZné vyuZivat pit provadéni dila praci osob znevyhodnénych na trhu price nebo
dodavek socialnich podniki;

- pfi plnéni z této smlouvy neznevyhodniovat malé a stfedni podniky jako své poddodavatele a pinit
zavazky k nim fadné a v¢éas;

- pfi pInéni z této smlouvy dodrZzovat své povinnosti z hlediska ochrany Zivotniho prosttedi a to vietné
povinnosti pfi nakladanim s odpady, vyplyvajici mu z obecné zavaznych pravnich predpist a

- pokud je to moZné v rdmci zadani vyuZivat postupl a dodavek Setrnych k Zivotnimu prostiedi.

11.12.  Souéasti dila je i soulinnost zhotovitele s objednatelem pHi vyfizovani dotace. Zhotovitel
objednateli zejména poskytne maximaélni moznou soudinnost pfi vysvétlovani technickych zaleZitosti,
které je nutné vysvétlit, doplnit riebo upfesnit do dokumentace pro Zidost o dotaci, a to vzdy do
2 pracovnich dnl ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele Zadost o poskytnuti dodateéné informace
postoupena. V pfipadé prodleni zhotovitele pfi vysvétlovani zadavaci dokumentace, miize byt na
zhotovitele projektové dokumentace uplatnéna smluvni pokuta.

II.13. Objednatel si vyhrazuje pravo po vypracovdni a odsouhlaseni studie od smlouvy odstoupit.
V takovém pfipad€ naleZi zhotoviteli odména ve vysi jedné tietiny z ceny dila uvedené v ¢l. IV. odstavce

V.2

I.14. Dilo bude zpracovano vsouladu se specifikaci podminek pro zpracovani projektové
dokumentace fotovoltaickych systémii uvedenych v metodickém pokynu Opera¢niho programu Zivotni
prosttedi ,Pravidla pro Zadatele a pifjemce podpory z OPZP 202]1-2027* (dostupné na
https://opzp.cz/dokumenty/pravidla—pro—zadatele/) a V souladu s aktualnimi podminkami vyzvy &. 11
{podminky dostupné na https://opzp.cz/dotace/] l-vyzva/).
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Clanek III.
Vykon autorského dozoru

[lI.1. Autorsky dozor projektanta - v pfedpoklddaném rozsahu 100 hodin. V rozsahu autorského
dozoru jsou zahruty pouze pracovni hodiny pfi kontrolnich dnech stavby a nutnych projekénich pracich.
Cestovné a hodiny stravené na cesté jsou vreZii zhotovitele. Autorsky dozor bude zhotovitelem
poskytovan na zakladé pozadavku cbjednatele, a to po celou dobu realizace stavby, jez je pfedmétem
projektové dokumentace, az do okamZiku vydani kolaudaéniho souhlasu, nebude-li objednatelem
pozadovano jinak. Zhotovitel je povinen pfi vykonu autorského dozoru poskytnout svoji soudinnost vdy
bezodkladné nejpozdéji do dvou dnil poté, kdy k tomu bude objednatelem vyzvan — e-mailem zaslaném
na e-mailovou adresu nebo vyzvou zasianou do datové schranky zhotovitele. Zhotovitel je povinen udinit
ukon autorského dozoru v dobé objednatelem stanovené, byl-li k nému die pfedchozi véty vas vyzvan.

l[II.2. Zhotovitel je povinen provadét autorsky dozor minimalné v niZe uvedeném rozsahu:

- vsouvislosti srealizaci stavby poskytovani konzultaci a odbornych doporuceni na Zadost
objednatele ve Ihiité stanovené objednatelem,

- autorsky dozor nad dodrZovanim projektové dokumentace s piihlédnutim na podminky urené
stavebnim povolenim,

- vyjadfovat se ke zméndm a odchylkém od projektové dokumentace pfi provadéni stavby,
posuzovani téchto zmén z hlediska dodrZeni technicko - ekonomickych parametrii stavby,
dodrzenim lhiit vystavby, piipadné dalSich 1daji a ukazatelii - provadi na Zadost objednatele
zpravidla zapisem do stavebniho deniku,

- udast na zkouskich (i na komplexnim vyzkou$eni) a méfenich véetné vydani stanovisek
k vysledkiim - na vyzvu objednatele,

- projednani a schvalovani programu komplexniho vyzkouseni navrzeného zhotovitelem stavby,

- spoluprice pfi vybéru a schvalovani materidli navrhovanych zhotovitelem stavby,

- posuzovani zmén a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovanych zhotovitelem
stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodrzeni ekonomickych parametri stavby,
pfipadn jejich vliv na polozkovy rozpodet stavby s ohledem na ceny stanovené na zakladé
vysledku zadavaciho fizeni objednatele

- spoluprace se zhotovitelem stavby, technickym dozorem objednatele, a v soudinnosti s nimi,
s piislu$nymi organy statni spravy, ucast na kontrolnich dnech,

- {cast na pfedani a pfevzeti stavebniho dila a na kolaudacnim fizeni.

IIL.3.  Autorskym dozorem nejsou pfipady, kdy zhotovitel projektové dokumentace odstrafiuje v rémci
reklamaéniho Fizeni prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém piipadé provede zhotovitel
projektové dokumentace potiebné projekéni prace bezplatné z titulu odpovédnosti za vady projekeniho
feseni.

Clanek IV.

Cena dila
IV.1. Cena dila v rozsahu dle &l. I. a &1 1. smlouvy je ujednana dohodou smtuvnich stran. Cena za studii
¢ini jednu tfetinu ceny dila uvedené v odst. IV.2.

IV.2. Cena za dilo (studii, projektovou dokumentaci a inZenyrskou &innost) podle &L 1, €l. IL. a €l. III.
smlouvy je pevna a nepfekrocitelna a ini celkem: 250 000 K¢ (slovy: dvéstépadesat tisic korun
¢eskych).

IV.3. Sjednana cena za dilo obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele k fadnému a véasnému
provedeni dila. Zhotovitel timto potvrzuje, Z¢ dohodnutd celkova cena za dilo pokryva veskeré price
nezbytné pro kvalitni provedeni dila, veskeré naklady spojené s Gplnym a kvalitnim provedenim
a dokoncenim dila véetné pojisténi veskerych rizik a vlivii b&¢hem jeho provadeéni, veskerych spravnich
poplatkii a jakychkoliv dal3ich vydajl spojenych s provadénim dila.

IV.4. Cena za autorsky dozor do rozsahu 100 hodin dle odst.. IT1.1. je souéasti celkové ceny dila. Dalsi
odména za autorsky dozor bude stanovena na zakladé skuteénosti dle hodinové zactovaci sazby ve vysi
600 Ké/hod (slovy: Sest set korun éeskych) véetné zapoéteni dopravného a bude fakturovdna pouze
v ptipadé, Ze dojde k realizaci pfedmétu plnéni nebo jeho diléi &asti, v pfipadé potieby objednatele. Pied
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fakturaci je zhotovitel povinen ptfedlozit objednateli podrobny soupis vykonaného autorského dozoru
k odsouhlaseni.

1V.5. Vykonany autorsky dozor se sjednava na celou dobu stavby s nazvem: ,,Fotovoltaicka elektrarna
na stiefe MéU Sokolov* a bude proveden dle poZadavku objednatele.

IV.6. Vyie uvedené ceny jsou bez DPH. V pripadé, Ze je zhotovitel platcem DPH, k vy8e uvedené cené
ptipo¢te DPH dle platnych pravnich predpist ke dni zdanitelného plnéni.

IV.7. Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo specifikované touto smlouvou a pfedanymi dokumenty je dostatecné
pfesné a vréité. Pokud pii zpracovani projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k zavéru,
Ze jsou nutné dal§i prace ke splnéni predmétu dila, které nemohly byt pfedvidany v Case uzavieni
smlouvy, potfebu téchto praci s1 smluvni strany pisemné vzdjemné sdéli. Budou-li v pribéhu praci
na projektové dokumentaci uzavieny dohody, které ovlivni rozsah a pfedmét plnéni a budou mit vliv na
cenu a termin pinéni, zavazuje se objednate]l v dohod€ se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvé
cenu a termin pinénj ve vazbé na zménu pfedmeétu dila.

IV.8. Smluvni strany sjedndvaji, Ze cena za véci €I sluzby obstarané zhotovitelem pro ucely provedeni
dila je zahmuta v cené dila a tato cena nebude po dobu trvani této smlouvy zZadnym zplsobem
upravovana a na jeji vys$i nemad Zadny vliv vy$e vynaloZenych naklad souviseicich s provedenim dila
ani jakychkoliv jinych nakladl & poplatka, k jejichz thradé je zhotovitel na zakladé této smlouvy
¢1 obecné zavaznych pravnich predpisi povinen. V piipadé, Ze budou bez pisemného dodatku provedeny
jakékoliv prace &1 dodavky, povaZuji se tyto prace & dodavky za dar zhotovitele objednateli.

IV.9. Objednatel si ve srayslu ust. § 100 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdé&jdich pfedpisii vyhrazuje pravo prodlouzit termin zpracovani projektové dokumentace
z divodu prodleni dotéenych organi v soufinnosti potfebné ke zpracovani projektové dokumentace.
V piipadé prodleni dle pfedchozi véty se termin plnéni prodlouZi o dobu takového prodleni. Divody
k prodlouzeni terminu realizace musi byt zhotovitelem prokazatelné zdokiadoviny a odsouhlaseny
objednatelem. Tato zména nebude ménit celkovou povahu verejné zakdzky.

Clanek V.
Platebni podminky
V.1. Podkladem pro thradu ceny dila bude faktura, vystavena zhotovitelem po provedeni (dokonéeni
a pfedani) celého dila.

V.2. Zalohove platby se nesjednavaji. Objednatel je opravnén vystavit fakturu po fadném provedeni dila
dle &lanku IV, smlouvy. Objednatel si vyhrazuje pravo neprevzit dilo €1 jeho ¢asti, které vykazuji vady
a nedodélky.

V.3, Faktura musi obsahovat tyto udaje:
® oznafeni faktury a jeji &islo,
= nazev a sidlo objednatele a zhotovitele,
= piedmét dila,
v fakturovanou éastku,
= ¢gislo smlouvy a datum jejiho uzavieni,
* den odeslani faktury a lhiitu jeji splatnosti,
* oznateni banky a éislo uétu, na ktery ma byt provedena platba,
* razitko zhotovitele a podpis opravnéné osoby,
» v piipadé schvaleni Z4dosti o dotaci na pifedmét plnéni, o kterou mésto Sokolov poZadalo,
bude na faktufe uvedeno ¢islo a nazev dotaéni akce,

V.4. V piipadé, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené ve smlouvé, je objednatel oprivnén
vratit ji zhotoviteli k doplnéni & opravé, V takovém pfipadé thlta splatnosti nebézi a zatne béZet
a2 dorudenim doplnéné & opravené faktury objednatel.

V.5. Faktura je splatna do 30 dntt od jejiho Fadného doruceni objednateli.
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V.6. V piipadé odstoupeni od smlouvy z divodd na strané objednatele bude zhotovitel prace
rozpracované ke dni zruSeni nebo odstoupeni od smlouvy fakturovat objednateli ve vydi vzajemné
dohodnutéhe rozsahu vykonanych pract ke dni zruSeni nebo odstoupeni od této smlouvy, a to podilem
z ujednané ceny podle ¢l. IV. za jednotlivé prace, uvedené v ¢l. L. a Tl. smlouvy.

V.7 V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele po vypracovani studie, nélezi zhotoviteli
odména ve vy3i jedné tfetiny z ceny uvedené v ¢l. IV. odstavce IV.2.

Clanek VI,
Doba zhotoveni dila
VI.I. Zhotovitel je povinen zabezpedit provedeni celého funkéniho a bezvadného pfedmétu plnéni dila
do:

a) 30 dnd od podpisu smlouvy o dilo pfedstavit objednateli studii a obhdjit navrh fesent
FVE, ktery bude objednatelem pisemné odsouhlasen;

b) 60 dni od pisemného odsouhlaseni navrhu FeSeni (studie) je zhotovitel povinen dilo
objednateli protokolamé piedat, pokud bude objednateli projektovou dokumentaci pro
provedeni stavby v poc¢tu a formé dle €l. I1. odst. IL.7. pismene a) a pismene b} smlouvy,
véetné dokladll inZenyrské &innostt a podani Zadosti o povoleni stavby na stavebni (ifad,
kdy rozhodujici je datum razitka podani;

VI.2, Dokonéené dilo musi byt v tomto terminu piedano objednateli, a to protokolarnim pfeddnim
a pfevzetim celé dodavky bez vad a nedodélial.
V1.3. Zhotovitel je povinen zahgjit provedeni dila ithned po podpisu této smlouvy.

VI4. Mistem plnéni je Méstsky ufad Sokolov, dilo pfevezme objednatel prostfednictvim osoby ve
vecech technickych.

VI.5. Predmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfisludnymi normami a pfedpisy
platnymi v dobé provadéni dila, zejména stavebnim zikonem a provadécimi pfedpisy, Ceskymi
technickymi a evropskymi normami.

V16, Zaftadné provedené dilo se povazuje takové, které bude mit vlastrosti stanovené touto smlouvou,
plynouci z obecné zavaznych ptedpisi a norem (i jejich nezdvaznych Casti), popfipadé vlastnosti
obvyklé, bude spliiovat naleZitosti odpovidajici Géelu pro ktery je dan¢ dilo urcené a bude objednateli
dodano ve sjednaném terminu dle této smlouvy.

VI.7. Objednatel je opravnén pozastavit provadéni praci celkové nebo jen &aste€né, pokud zjisti,
ze zhotovitel zhotovuje dilo v rozporu se smiouvou a s pokyny objednatele.

VI8 Dilo podie &l 1. a II. smlouvy je spinéno fadnym vypracovanim a odevzdanim projekioveé
dokumentace objednateli. Odevzdanim dila se rozumi jeho osobni odevzdani objednateli bez vad
a nedodéikl s potvrzenim o pfevzeti v sidle objednatele.

Clanek VII.
Odpovédnost za vady zhotoveného dila, ziruky, odpovédnost za Skody
VIL1. Zhotovitel odpovidd za to, Ze pfedmét smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,
Ze jej objednatel bude moci pouZit pro piipravu a provadéni stavby.

VIL2. Zhotovitel odpovidd za vady projektové dokumentace, které maji vliv na kvalitu stavby,
na uplnost a soulad specifikace viech praci, dodavek, ¢innosti a sluZeb spojenych s realizaci stavby
ve viech &astech dokumentace (vykresova, technicka, rozpoétovd), zajednoznalnost, efektivnost,
funkénost a realnost navrzeného technického feSeni a jeho soulad s podminkami této smlouvy, pokyny
a podklady predanymi zhotoviteli objednatelem, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, EN
a ostatnimi normami pro pfipravu a realizaci predmétné stavby. V ramci odpovédnosti zhotovitele
za spravnost a uplnost projektové dokumentace § 159 stavebniho zakona, odpovida zhotovitel po celou
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dobu Zivotnosti projektované stavby za jakoukoliv 0jmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nebo
jakoukohiv ¢innosti vykondvanou na zakladé smlouvy. Zhotowtel odpovida za to, Ze dilo plné vyhovi
podminkam stanovenym platnymi pravnimi piedpisy a podminkdm dohodnutym v smlouvé.

VIL3. Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobeny pouintim podkladd pfevzatych
od objednatele a zhotovitel ani pfi vynaloZeni veskeré odbomé péce nemohl zjistit jejich nevhodnost,
piipadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

VII.4. Zaruéni doba dila zadina plynout ode dne odevzdani projektové dokumentace objednateli
a trva po celou dobu dle odst. VIL.2. smlouvy.

VIL5. Zhotovitel nese trvale odpovédnost za prokazané zavady v projektové dokumentaci a je povinen
Je odstranit na své niklady bez zbyteéného odkladu nejpozdéji do 15 dnii po obdrzeni pisemné reklamace
doruéené objednatelem. Za ucelem napravy vady (vad) dila poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu
svych moZnosti veSkerou potfebnou soudinnost.

VIL.6. Neodstrani-li zhotovitel do 15 dnt poté, co byl o vadé dila objednatelem vyrozumén, vady
(vadu) dila, které maji nebo by mohly mit za nasledek pieruSeni nebo zastaveni stavebniho fizeni
piedmétné stavby nebo pferudent ¢i zastaveni realizace stavby, miZe objednatel s okamzitou platnosti
vady dila na naklady zhotovitele odstranit.

VIL.7. Zhotovitel odpovidda za vady a $kody vpribéhu realizace stavby podle predmétn dila
dle smlouvy, které prokazatein€ vznikly porusenim jeho povinnosti pii zpracovani pfedmétu dila podle
smlouvy, a to napfiklad nedodrZenim pravnich, technickych, hygienickych, bezpeénostnich, poZarnich
a jinych predpis, nebo chybami a nekompletnosti projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen
uhradit objednateli naklady na odstranéni téchto zdvad a vzniklych 3kod, pokud je neodstranil dle

odst. VIL.6. smlouvy.

VIL8. Zhotovitel nenese zodpovédnost za vady a Skody, pokud prokaze, ze vady byly zpilisobeny
neodbornymi svévolnymi zasahy objednatele nebo tfeti osoby na strang objednatele.

VIL9. Za vadu projektu bude povaZovana i skutecnost, Ze ve vykazu vymér budou poloZky vypoditany
chybné a tyto chyby budou mit za nisledek zvySeni ceny uplatiované zhotovitelem stavby jako
viceprace. I na tyto viceprace mize byt uplatnéna smluvni pokuta.

VIL.10. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel neni osobou odborné zptisobilou a neni schopen ani pii
vynaloZeni veskeré své odbomé péce zkontrolovat pii preddni a pfevzeti veskeré Odaje v projektové
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovidi zhotovitel za spravnost a tplnost projektové dokumentace
a nemiiZe se v budoucpu dovoldvat toho, Ze pfisluiny stupen projektové dokumentace byl objednatelem
pievzat bez jakychkoliv vyhrad.
VILi1. Zhotovitel je fadné pojistén ve své odpovédnosti, pfidemz:
a. mAa uzavienou pojistnou smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Gjmu zpiisobenou tietim osobam
ve vy$i min. 2 000 000,- K& bez DPH se spolutdasti ve vysi odpovidajici maximalng 3 %
z celkové nabidkové ceny ti¢astnika zadavaciho fizeni v K& bez DPH;
b} zhotovitel se dale zavazuje fadné a véas plnit veSkeré zavazky z pojistné smlouvy pro néj
plynouci a udrZovat pojistnou smlouvu ve zhotovitelem poZadované minimélni vy po celou
dobu provadéni dila.

Clanek VITI,
Podminky a zpiisob provedeni dila
VIIL1. Zhotovitel se zavazuje v pribéhu projektovych praci konzultovat navriené feeni

s objednatelem, se zastupci objednatele, piipadné dalsich.

VII1.2. Pied zahajenim projekénich praci je zhotovitel povinen svolat koordinaéni schiizku se zastupci
objednatele. Dilo bude pribéiné konzultovano s objednatelem a jeho koneéna podoba musi byt
objednatelem pied findlnim zpracovanim pisemné odsouhlasena.
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VII.3. Zhotovitel je povinen v prubghu praci sezndmit objednatele s rozpracovanym dilem na
kontrolnich dnech, ze kterych bude pofizen zhotovitelem zdpis. Objednatel md pravo na kontrolu
pribéhu provadéni dila alespofl Ix za tfi tydny v pribéhu zpracovani, nebude-li dohodnuio se
zastupcem/i uvedenymi v odst. XIL3. pism. d) smlouvy jinak. Kontrolni dny svolava zhotovitel
prostfednictvim osoby uvedené v tomto €lanku ngjméné tii dny pfedem. Kontrolnt dny se budou konat
v sidle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Sezndmeni s rozpracovanym dilem na
kontrolnich dnech bude pfedstaveno formou elektronické prezentace.

VIII.4. Vedkera komunikace osob vramei soudinnosti pfi plnéni smlouvy bude probihat pro ucely
zajisténi pruznosti e-mailovou formou na adresy osob uvedenych v edst. XIL.2. a XII.3. smlouvy; posta¢i
1 prosty e-mail.

VIIL.5. Objednatel je opravnén a povinen zajistit 1i¢ast oprdvnéného pracovnika na kontrolnich dnech
a poskytnout sou¢innost pfi zpracovani a pfi projednavani dokumentace.

VIIL6. Zhotovitel mad povinnost pisemné pfipominky uplatnéné objednatelem na poradach a v ramci
soudinnosti do projektové dokumentace zapracovat.

VIIL.7. Objednatel se zavazuje, Ze po dobu zpracovani pfedmétu teto smlouvy poskytne zhotoviteli
v nezbytném rozsahu potfebné spoluplisobeni, spoéivajici zejména v ucasti na konzultacich, pfedani
nové vzniklych skuteénosti, vyjadfeni a stanovisek, jejichZ potfeba nutné vznikne v pribéhu plnéni této
smlouvy.

VIIL.R. Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli prohlidku mista plnéni, na némZ ma byt stavba
realizovana, a provedeni potiebnych priizkumt, zkousek, sond a kontrol.

VIIL.9. Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu upozornit objednatele na skryté prekazky
a na nevhodnost jeho pitpadnych pokyni.

VIII.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo osobné, zhotovenim &asti dila pak miZe zhotovitel povéfit
tieti osobu, je-li k tomu tfeti osoba opravnéna, V piipadé zhotoveni dila tieti osobou nese zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo zhotovil sam. Zhotovitel zodpovidd za veskeré skody, které objednateli svou
ginnosti zphsobil sam, nebo prostfednictvim t¥etich osob, které zhotovenim dila nebo jeho ¢asti povéfil.

Clanek IX.
Sankce

IX.1. V pfipadé prodleni zhotovitele s provedenim dila &i jeho ¢asti nebo s odstranénim vady dila €1 jeho
¢asti v terminu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1 000 K¢ za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

IX.2. V piipadé porueni jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvé nez povinnosti podie
piedchoziho odstavee je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 500 K& za kazdy
den prodleni s napravou pfes vyzvu & upozoméni objednatele o vice neZz 3 dny po obdrZeni takovéto
vyzvy. Véta druha pfedchoziho odstavee plati obdobné.

IX.3. Za kazdou vadu {chybu) v DPS v rozpoctech a ve vykazu vymér, zjiSténou pfi realizaci stavby
toho kterého objektu, ktera si vyzada zvyseni naklada stavby od 50.000,- K& bez DPH, miZe objednatel
iétovat smiuvni pokutu ve vysi 1 000,-K¢& + 1% z &astky bez DPH, o kterou byly naklady zvy3eny.

IX.4. Néaroky stran z odpovédnosti za §kodu ani pravo na odstoupeni od smlouvy nejsou ujednanimi
o smluvnich pokutach doiteny.

[X.5. Zhotovitel povazuje smluvni pokuty sjednané v tomto ¢lanku za pfiméfené a vzdava se prava
domahat se u soudu jejich sniZeni.
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[X.6. Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za zhotovitelem vyplyvajici z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ni (zejm. smluvni
pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledavku zhotovitele za objednatelem.

Clanek X.
Odstoupeni od smlouvy
X.1. Objednatel je kromé divodi pro odstoupeni od smlouvy stanovenych obcanskym zakonikem
opravnén odstoupit od této smlouvy v piipadé, Ze:

a) zhotovitel je v prodleni s dokonéenim dila €i jeho Casti déle nez 30 dn;

b) po vypracovani studie zjisti, Ze by dilo nenapliiovalo jeho pfedpoklady;

c) neodstrani-li zhotovitel vadu dila ¢i yeho ¢asti v&as nebo vadu odmitne odstranit;
d) zhotovitel soustavné nebo zvlast hrubym zpisobem porusi podminky jakosti dila;

¢) neplnéni jinych povinnosti zhotovitele nez povinnosti podle pism. a), ¢) nebo d), ackoliv byl
k jejich splnéni zhotovitel objednatelem vyzvan s poskytnutim pfiméfené Ihiity k napravé;

f) proti zhotoviteli bude zahajeno insolvenéni fizeni a insolvenéni navrh nebude v zakonné lhité
odmitnut pro zjevnou bezditvodnost nebo insolvenéni ndvrh prodavajictho bude zamitnut
proto, ze majetek prodavajiciho nepostacuje ani k vhradé nakladd insolvenéniho Hzeni, ancbo
prodavajict vstoupi do likvidace.

X.2. Zhotovitel je kromé diivodd pro odstoupeni od smlouvy stanovenych obdlanskym zakonikem
opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze objednatel je v prodleni s thradou ceny dila déle nez
30 dni.

X.3. 'V piipadé odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele mimo ustanoveni uvedend v odst. X 1.
X.2. smlouvy vznika objednateli vii€1 zhotoviteli narok na thradu prokazanych vicenaklada (tj. nakladd
vynaloZzenych objednatelem nad cenu za provedeni dila) vynaloZenych na dokondeni dila
a na thradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu dokonéeni dila. Narok objednatele uétovat zhotoviteli
smiuvni pokutu tim nezanika.

X.4. Odstoupi-li objednatel od smlouvy v dusledku podstatného porufeni smiouvy zhotovitelem,
je opravnén zadat provedeni zbyvajicich dosud nedokonéenych anebo nekvalitné provedenych praci tieti
osobé. Pokud naklady nutné k dokonceni projektové dokumentace tieti osobou presahuji dohodnutou
smluvni cenu, uhradi rozdil zhotovitel. Objednateli rovnéZz vznika narok na nahradu vicenakladh a ztrat
vzniklych prodlouzenim terminu dokonéeni pfedmétu dila.

X.4. Ukinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznimeni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy neni dot€en narok na smluvni pokutu ani na nahradu $kody.

Clinek XI.
Licenéni ujednani
XL1. V ptipadé, Ze vysledkem d&innosti zhotovitele je dilo podléhajici ochrané dle zakona
¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych
zékond (autorsky zakon), ve znéni pozdgjSich predpisi, a oblanského zakoniku, udéluje zhotovitel
objednateli vyhradni opravnéni k vykonu prava dilo uZit (licenci), a to za podminek uvedenych dale.

XL.2. Licence se poskytuje jako (a) vyhradni, (b) ke viem v soucasnosti zndmym zphsobtm uziti dila,
(c) na dobu trvani majetkovych autorskych prav k dilu, (d) pro izemi celého svéta, (e} bez mnoZstevniho
omezeni rozsah licence, (f) neodvolatelna, priCem? objednatel neni povinen ji vyuZit. Smluvni strany se
dohodly, Ze na poskytnuti licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanoveni § 2378 ob&anského
zakoniku.
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X1.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout,
minimalné v3ak v rozsahu, aby mohl objednatel dilo uzivat k icelu vyplyvajicimu ze smlouvy.

X1.4. Objednatel je opravnén poskytnout veskera prava k vytvorenému dilu podle odst. XI.1. tieti osobé
i bez souhlasu zhotovitele s tim, Ze zhotovitel s timto poskytnutim prav souhlasi. Objednatel je déle
opravnén licenci podle tohoto ¢lanku postoupit tieti osobé zcela nebo z¢dsti, k emuz zhotovitel udéluje
objednateli souhlas; smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni v piipadé postoupeni licence ¢ jeji
¢asti podle tohoto odstavee ve smyshu § 2364 odst. 2 obdanského zakoniku povinen zhotoviteli sdélovat,
Ze licenci postoupil.

X1.5. Objednatel je opravnén poskytnout veSkera prava k vytvofenému dilu podle odst. XI.1. tfeti osobé
i bez souhlasu zhotovitele s tim, Ze zhotovitel s timto poskytnutim prav souhlasi. Objednatel je dile
opravnén licenci podle tohoto Eldnku postoupit tieti osobé& zcela nebo z&asti, k emuZz zhotovitel udéluje
objednateli souhlas; smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni v piipadé postoupeni licence ¢i jeji
¢asti podle tohoto odstavee ve smyslu § 2364 odst. 2 obcanského zakoniku povinen zhotoviteli sdélovat,
ze licenci postoupil.

X1.6. Zhotovitel udéluje objednateli neomezeny souhlas se zvefejnénim dila podle odst. XI.1.,
s jakymikoli upravami a zménami dila, jakoZto i s jakymkoliv jeho tviiréim zpracovanim, s jeho
spojenim s jinymi dily, jeho uZitim k vytvofeni jiného dila a jeho zafazenim do dila souborného, a to vie
1 tfeti osobou.

X1.7. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze odmeéna za poskytnuti licence je v plném rozsahu zahrnuta
v cené podle ¢l. IV. této smlouvy.

Clanek XII.
Ostatni ujednani
XIL1. Mistem ptedavani a ptebirdni dokumentl souvisejicich s predmeétem dila je sidlo objednatele,
tj. budova Méstského Gfadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

XI1.2. Opravnénou osobou zhotovitele pre jednani podle smlouvy je ve vécech:
b) technickych: tel.:
I

XIL.3. Opravnénymi osobami objednatele pro jednani podle smlouvy jsou ve vécech:

a) smluvnich: Mgy, Petr Kubis, starosta

b} technickych: Ing. Katefina Klepackova, vedouci odboru rozvoje mésta

Josef Pudivitr, stavebni technik

Clanek XIL
Zavéreéna ujednani
XIL1. Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

XIE2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemného dodatku.
Dodatek musi byt podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran a za smluvai dodatek vyslovné
prohladen. Dodatky se vyhotovuji ve stejném podtu vitiskd jako smlouva a budou pribéiné &islovany.

XIL3. Tato Smlouva je podepsana opravnénymi zastupci smluvnich stran, Smlouva je podepsana
viastnoruéné v listinné podobé nebo elektronicky. Je-li Smiouva podepsana vlastnorucng, je vyhotovena
ve 2 stejnopisech s platnosti originalu, z nich? | stejnopisy si ponecha Objednatel a 1 stejnopis obdrZi
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Zhotovitel. Je-li Smlouva podepsana elektronicky, pak je podepsdna v 1 originéle elektronicky pomoci
uznavanych elektronickych podpisi osob opravnénych jednat za Smluvni strany.

XII.4, Tato smiouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti dnem
jejiho uvetejnéni prostfednictvim registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefgjfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv),
ve znéni pozdéjfich piedpisil. Smiuvni strany se dohodly, Ze smlouvu zadle spravci registru smluv
k uvefejnéni podle pfedchozi véty objednatel bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 15 dnli od uzavieni
smlouvy.

XI1.5. Smluvni strany vyslovné prohlaSuji, Ze¢ Zadné ustanoveni této smlouvy neni obchodnim
tajemstvim podle § 504 oblanského zakoniku ani neobsahuje diivérmnou informaci o pomérech smluvni
strany nebo skute€nostech, které ma smluvni strana potiebu ochrafiovat jako diivérnou informaci nebo

predmét obchodniho tajemstvi.

XIL.6. Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele zhotovitel vyslovné prohladuje, Ze je s touto
skute€nosti obeznamen a souhlasi se zvefejnénim této smlouvy v rozsahu a za podminek vyplyvajicich
z prisludnych pravnich predpistl, zejména zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
ve znéni pozdéj§ich predpisd.

XIL7. Obé strany se s obsahem smiouvy seznamily a prohladuji, Ze tato plné vyjadfuje jejich jasnou
a svobodnou viili, coZ zde potvrzuji svymi podpisy.

V Sokoloveé dne .....ce..rs.

Magr. Petr Kubis Martin KriZan
starosta za zhotovitele

za objednatele

Martin Pokp‘m},'r
za zhotoyi/tele
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